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O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

ZaWarta W ....o.oevveniinennennannnns wdniu............... pomigdzy:

Gming Kamienna Goéra z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873,

reprezentowana przez:

Patryka Strausa — W¢jta Gminy Kamienna Gora,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Goéra,

zwanymi dalej ,,Zamawiajacymi” a odr¢bnie ,,Zamawiajacym”

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)
Z SIEAZIDG W oo et it (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ................
REGON.: ........ , NIP: ............

reprezentowanym przez:

................................................... (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

ZWazywszy, ze:

1. Zamawiajacy, w wyniku postgpowania w sprawie zamoOwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych, zwanej dalej ,,ustawg Pzp” (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, ze zm.), dokonat wyboru
oferty Wykonawcy na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn.: ,Remont budynku komunalnego
mieszkalnego Debrznik 18 wraz z jego termomodernizacja i wymiang Zrédel ciepta”.

2.  Wynikajace z niniejszej umowy o wykonanie rob6t budowlanych prawa i obowiazki stron umowy,
nalezy interpretowac¢ w kontekscie catosci postepowania przetargowego w rezultacie ktérego doszto
do zawarcia niniejszej umowy, w tym dokumentow powstatlych w trakcie tego postepowania
zakupowego ,

3. Realizacja obu etapéw przedmiotu niniejszej umowy dofinansowana jest ze srodkow zewnetrznych
Unii Europejskiej w ramach otrzymanej premii na poprawe stanu technicznego mieszkaniowego
zasobu gminy, zwigkszonej grantem na poprawg stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy.

Strony niniejszej umowy postanawiajg, co nastepuje:
I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Skroty
Skroty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:
1. KC —ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061, ze zm.)
2.  PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1418,)
3. Pzp — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.
1320, ze zm.)
4. SWZ - Specyfikacja warunkow zamowienia,
5. STWIiOR - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

§ 2. Pojecia i definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja nastgpujace znaczenie pojec:
1. Cena ofertowa brutto — catkowita cena ryczattowa za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
podana przez Wykonawce w ofercie przedtozonej Zamawiajacemu w ramach postepowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego, jako o§wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy
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przez Wykonawce za okreslong ceng ustalong w oparciu o wiasng kalkulacje Wykonawcy,

uwzgledniajaca wymogi zawarte w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i dokumentacji projektowe;j

udostgpnionych przez Zamawiajacego, obejmujaca takze nalezne podatki, optaty i inne obcigzenia

publicznoprawne lezace po stronie Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegolnosci:

1) projekt budowlany w rozumieniu PrBud,

2) projekt wykonawczy (techniczny) z zalacznikami stanowigcymi jego integralng cze$¢ (zataczniki
takie jak: rysunki, opisy urzadzen, uzgodnienia, itp.),

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) ostateczna decyzja pozwolenia na budowe.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace w

porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania zar6wno catosci jak i poszczegoélnych czesci

oraz rodzajow robdt budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, wraz z szacunkiem przerobu i

ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do realizacji robdot budowlanych okre§lonych zasoboéw

ludzkich i zasobé6w materiatlowych bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba/osoby pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego jako

jego przedstawiciel, bedaca zarazem uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu przepisow

PrBud.

Kierownik budowy / kierownik robot — osoba fizyczna posiadajgca kwalifikacje i uprawnienia

wymagane dla kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce do

kierowania i nadzoru nad prawidlowa realizacja robodt, zaakceptowana przez Zamawiajacego i

zgloszona réwniez wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy wspolnie podejmujacy si¢ wykonania przedmiotu umowy, ktorych

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o podobnym charakterze, w szczego6lnosci

umowa o wspoélpracy.

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawcg, w szczegdlnoSci na podstawie

dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego, zawierajacy szacowane i wycenione

przez Wykonawce ilosci robot do wykonania oraz koszty jednostkowe tych robot, przedstawiony

Zamawiajgcemu przed zawarciem niniejszej umowy.

Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materialty, surowce i wyroby budowlane,

oraz urzadzenia, ktore majg by¢ wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu robot budowlanych

stanowiacych przedmiot umowy, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem

robot do wykonania ktorych majg zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski — zespo6t czynnos$ci polegajacych na potwierdzeniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji tych robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

projektowej o ile takie sa niezbedne do prawidlowego wykonania robot budowlanych.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior robdt polegajacy na ocenie ilosci i

jakosci wykonanych rob6t budowlanych, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia

lub ulegaja zakryciu.

Odbior czesciowy — odbioér polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot bedacy

podstawg ewentualnych rozliczen czesciowych,

Odbiér kencowy robét - odbior polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci catosci wykonanych

robot przewidzianych umowa, a takze prawidtowosci realizacji przez Wykonawce wszelkich innych

obowigzkéw zwigzanych z wykonywaniem roboét, a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy

w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku przedszkola.

Odbior gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajacego kontrola skuteczno$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady.

Oferta — pisemne o$wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za okreslona

catkowita ceng¢ ryczaltowa oraz inne deklarowane zobowigzania, zgodnie z postanowieniami

umowy, zapisami SWZ, zlozone Zamawiajacemu przez Wykonawce w sprawie udzielenia

zamowienia publicznego w prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy postgpowaniu.
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Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktoéra nie podlega wykluczeniu z
postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w rozumieniu przepiséw Pzp, i ktora:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czes$ci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo,

2) zawarla z Wykonawcg przedlozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushlugi, stanowiace czg$¢ przedmiotu umowy, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 zlotych brutto, a takze umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano w SWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi
przedlozenia Zamawiajacemu.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie op6znien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, w celu dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

1) propozycje nowych termindéw wykonania poszczegoélnych czesci robot budowlanych, ktérych
termin wykonania uplynat, a ktore nie zostaly jeszcze wykonane, lub ktorych termin wykonania
jest zagrozony wedlug zapisow aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych $rodkow i metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcoéw Iub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegolnych etapéw robdt i umdéwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokot ustalen — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian w
zakresie ilosci lub rodzaju roboét stanowiacych przedmiot umowy, sporzadzany w sytuacji
wystapienia uzasadnionej potrzeby wykonania robot nie ujgtych i nie opisanych w dokumentacji
projektowej, wykonania robdt zamiennych badZ potrzeby zaniechania wykonania okreslonych robot
lub czynnosci; termin ten oznacza tez dokument zawierajacy wszelakie ustalenia stron co do sposobu
realizacji umowy w przypadku zaistnienia réznego rodzaju niejasnosci i watpliwosci majacych
wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

Protokoét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa robot budowlanych zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu,

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z umowa danej cze$ci robot budowlanych bedacy podstawa rozliczen

czesciowych,

Protokét odbioru koncowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce calosci przedmiotu umowy (robot budowlanych zakonczonych przeprowadzeniem

wymaganych prob i sprawdzen), a takze zrealizowania przez niego wszelkich innych obowiazkéw

zwigzanych z wykonywaniem robot a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania

usuni¢cia przez Wykonawce wad ujawnionych w przedmiocie umowy.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéora Wykonawca ani

Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dzialajac

racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac racjonalnie — nie

mogli unikna¢ ani jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) — dokument

stanowiacy element dokumentacji projektowej, przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w

celu realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okres$lajacych warunki i sposoby

wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych opisanych dokumentacja projektowa.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportu bedace w dyspozycji Wykonawcy, potrzebne do

zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy lub usuni¢cia jego wad.

Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy

wraz z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy.
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Termin wykonania przedmiotu umowy lub jej etapu — termin okreslony w niniejszej umowie, do
uptywu, ktorego Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ catos$¢ przedmiotu umowylub etapu (tj.
cato$¢ dokumentacji projektowej oraz wszelkie roboty budowlane) bez jakichkolwiek wad, a takze
zrealizowa¢ wszelkie inne obowigzki wynikajace z postanowien niniejszej umowy

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czg$¢ przedmiotu umowy, zawierana pomigdzy
Wykonawca a Podwykonawca, lub pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca, a takze
pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace w zrealizowanych robotach stanowiacych przedmiot
umowy, badz w dowolnym ich elemencie (w tym urzadzeniach lub wyposazeniu), powodujace
niemoznos¢ wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zmniejszenie warto$ci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzyteczno$ci, obnizenie jakosci
lub inne mankamenty w przedmiocie umowy. Za wadg¢ uznaje si¢ takze sytuacje, w ktorej przedmiot
umowy nie stanowi wlasnos$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.
Wykonawca — Strona umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych umowa czynnosci i robot
budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi postanowieniami umowy, dokumentacjg projektows,
zapisami SWZ, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zaplaty kar
umownych, oraz roszczen z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy , w jednej lub w kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy — Strona umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy, zobowiazana do dokonania wymaganych umowa i wilasciwymi przepisami odrgbnymi
czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje umowy, w szczegdlno$ci zwigzanych z
przekazaniem dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i
kontynuowania realizacji umowy, a takze do odebrania wykonanego przedmiotu umowy i zaplaty
umowionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostgpem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie materiatow oraz sprzetu do wykonywania robot
budowlanych, za ktérego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporzagdkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapisow umowy

Strony ustalaja, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowiazuja je nastepujace zasady:

1.
2.

|98)

Postanowienia umowy sa interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.

Integralna czescia Umowy sg zataczniki do Umowy.

Dla celow interpretacji zapisOw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrzednos$¢ jednych dokumentéow

nad innymi, zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:

1) Umowa o roboty budowlane,

2) SWZ (w zakresie nie ujgtym wyzej)

3) Projekt wykonawczy (techniczny) obejmujacy poszczegolne branze budowlane z zalgcznikami
stanowigcymi jego integralng czg¢s¢ (m.in.: rysunki, uzgodnienia, itp.),

4)  Projekt architektoniczny-budowlany

5) STWIORB,

6) Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy.

W celu wyeliminowania ewentualnych stwierdzonych rozbieznos$ci pomigdzy poszczegdlnymi

dokumentami wymienionymi w ust. 4, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie i na pi§mie

przekaza¢ odpowiednig informacj¢ podmiotowi wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci,

z zachowaniem zasady nadrzgdnosci poszczego6lnych dokumentéw, o ktorej mowa powyzej, podczas

interpretacji stwierdzonych rozbieznosci.

Wszelkie dokumenty wzajemnie przekazywane przez Strony w okresie obowigzywania umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.

Srodtytuly nie maja wptywu na interpretacje postanowiefi umownych.
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Terminy okre$lone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni i
miesiecy kalendarzowych, natomiast bieg i uptyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.

W sprawach nieuregulowanych zapisami umowy stosuje si¢ odpowiednio obowigzujace przepisy
prawa, w szczeg6lnos$ci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r., Prawo budowlane, ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r., Prawo zaméwien publicznych.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony.

§ 3a. Oswiadczenia stron.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze :

1) jest wlascicielem dzialek geodezyjnych Iub posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami
na cele budowlane, na ktorych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne,

2) posiada $rodki finansowe na realizacje inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jest upowazniony do wystgpowania w obrocie prawnym z zgodnie wymogami ustawowymi i
posiada uprawnienia do wykonywania robot budowlanych wymaganych w pozwoleniach oraz
dysponuje personelem — osobami zdolnymi do realizacji zamowienia dajacymi rekojmie
prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

2) posiada niezb¢dna wiedz¢ i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy,

3) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacje przedmiotu umowy

4) jest mu wiadome, iz Zamawiajacy uzyskat dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy,

5) dokonat wizji terenowej w zakresie lokalizacji (wykonywania) robot budowlanych objetych
przedmiotem niniejszej umowy.

§ 4. Sposob komunikowania sie Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgod, beda one realizowane na pismie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub droga elektroniczng badz faksem na nastgpujace adresy:
1) naadres Zamawiajgcego:

Urzad Gminy Kamienna Gora, 58-400 Kamienna Gora, Aleja Wojska Polskiego 10

telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad@gminakg.pl
2) naadres Wykonawcy:

W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynno$ci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujaca niezwtocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.

§ 5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

W przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, podmioty wchodzace w jego sktad sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za prawidlowe wykonanie umowy jak rowniez za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum zobowiazane sa do pozostawania w Konsorcjum przez
caly okres obowigzywania niniejszej umowy, tacznie z okresem gwarancji jako$ci i okresem rekojmi
za wady za wyjatkiem zastgpienia wykonawcy (cztonka konsorcjum) innym wykonawca w sytuacji
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera ,,b”ustawy Pzp.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety sie wykonania przedmiotu
umowy 1 wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot
budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum. Lider Konsorcjum
jest upowazniony do podejmowania decyzji oraz skladania i przyjmowania o$wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedlozonych Zamawiajacemu.
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Upowaznienie Lidera Konsorcjum nie moze by¢ odwotane lub w jakikolwiek sposob zmienione bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i okresu r¢kojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czesci robot wynikajacych z
umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI

§ 6. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania

inwestycyjnego pn.: ,,Remont budynku komunalnego mieszkalnego Debrznik 18 wraz z jego

termomodernizacja i wymiana zrodel ciepta”

opisane SWZ, dokumentacja projektowa i STWiOR (zatgczniki do umowy), a takze realizacj¢ ustug

wchodzacych w zakres rzeczowy przedmiotu umowy, w szczego6lnosci obowigzkéw wskazanych

w ust. 3 oraz w zapisach SWZ.

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy miat mozliwo$¢ zweryfikowania

dokumentacji projektowej udostgpnionej przez Zamawiajgcego, oraz innych dokumentéw i danych

przedstawionych przez Zamawiajacego, majacych lub mogacych mie¢ wplyw na proces
wykonywania robot budowlanych, a takze os$wiadcza, ze dokonat tej weryfikacji z nalezyta
staranno$cig. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca o$wiadcza réwniez, ze informacje, ktore
uzyskat lub ktore przy dochowaniu nalezytej starannosci mogt uzyska¢ w toku takiej weryfikacji, nie
beda stanowily podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczen lub pretensji wobec

Zamawiajacego.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto realizacjg¢ przez Wykonawce nastepujacych obowigzkow:

1) zorganizowanie, oznakowanie i zabezpieczenie (wygrodzenie) terenu budowy majac na uwadze
konieczno$¢ zachowania funkcjonowania obiektu (zapewnienia, dostepu do obiektu jego
mieszkancom)

2) kierowania budowa, w szczegdlnosci przez kierownika budowy posiadajacego uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci (art. 42 ust. 1 ustawy PrBud),

3) obsluge geodezyjna budowy przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia zawodowe
i wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczegoélnosci
geodezyjne wyniesienie obiektu w terenie, sporzadzenie 1 przekazanie Zamawiajacemu
dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w
tym mapy), o ktorej mowa w tresci art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne
i kartograficzne, oraz informacji o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu.

4) zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie
rozpoczgcia robot budowlanych (w imieniu i na rzecz Zamawiajacego),

5) zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy zgodnie
z art. 54 ustawy Prawo budowlane,

6) zgloszenia do Operatora Sieci Dystrybucyjnej oraz do Sprzedawcy energii elektrycznej, faktu
zamontowania i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej wraz z podpisaniem aneksu do umowy
kompleksowej uwzgledniajacej ten fakt (w imieniu i na rzecz Zamawiajacego).

7) sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 2014 r., o charakterystyce energetycznej budynkow (tj. Dz. U. z 2018, poz.
1984, ze zm.), przez osobe osiadajaca stosowne uprawnienia zawodowe oraz wpisang do
centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynkow,

8) badanie kamera termowizyjng szczelno$ci i termoizolacyjnosci zewnetrznych przegrod
budowlanych budynku,

9) montaz na obiekcie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwestycji (tablice przekaze
Zamawiajacy),

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,

zwane w dalszej tresci umowy ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”, zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy oraz w umowionym terminie wykonania.
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§ 7. Terminy

Termin wykonania przedmiotu umowy, ustala si¢ na okres do 11 miesiecy liczac od dnia zawarcia

niniejszej umowy tj. do dnia ......oeevevenennn , na wykonanie calosci przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania robot i realizacji przedmiotu zaméwienia w taki

sposob, aby w terminie do 6 m-cy od daty podpisania umowy osiggna¢ co najmniej 60,0%

zaawansowanie rzeczowe i finansowe przedmiotu umowy tj.: uzyskaé¢ odbior czesciowy i rozliczenie

finansowe z Zamawiajacym (zafakturowac), roboty budowlane o warto$ci rownej co najmniej 60,0%

warto$ci oferty.

Strony umowy zgodnie ustalajg, ze termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany,

jezeli tacznie zostang spetnione nastgpujace warunki:

1) najpdzniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
uwierzytelniong kopi¢ przyjetego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane, a takze
kompletng i prawidlowo sporzadzona dokumentacjc powykonawcza sprawdzong
1 zaakceptowang przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) dokonany zostanie odbior koncowy przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Strony umowy zgodnie ustalaja, Zze nie spelnienie co najmniej jednego z warunkow okre$lonych

w ust. 2 oznacza, ze Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem przedmiotu umowy, co stanowi

podstawe do naliczania kar umownych.

Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu powiadomienia o gotowosci wykonanych

rob6t do odbioru, w formie pisemnej, potwierdzone przez kierownika budowy.

Strony ustalaja, ze od daty przekazania przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, wskazanej

w ust. 3 pkt 1) umowy, rozpoczyna si¢ bieg terminu dla wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu

rozpoczgcia czynno$ci odbioru koncowego.

Przystapienie przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy, moze nastapi¢ nie wczesniej niz|

w dniu nastgpujacym po dacie protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,

w terminie wspolnie ustalonym przez Strony, po uprzednim przejeciu obowigzkéw kierownika

budowy.

ITII. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkéw zgodnie z zapisami umowy.
W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji papierowe;.
Dokumentacja projektowa stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystywana wyltgcznie
w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady dokumentacji projektowej,
i w przypadku ujawnienia takich wad Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt
zmian dokumentacji projektowej koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wszelkie koszty zmian oraz
modyfikacji dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawcg.
Zamawiajacy jest ponadto zobowiazany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a takze nadzoru autorskiego jezeli bedzie niezbedny,
2) dokonywania zmian lub modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbgdnym do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
3) wyznaczania termindéw wszelkich odbioréw robot budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy
powiadomienia o gotowosci do takich odbiorow,
4) terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,
5) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy w terminach okreslonych umowa jest zobowigzany do odbiorow:
1) robot ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych,
2) czeSciowych,
3) koncowego catosci robot,
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4) gwarancyjnych,
Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, w imieniu Zamawiajacego, moze dokonywac
inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 9. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzadzania realizacja umowy w swoim imieniu i koordynacji dziatan, wyznacza
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Zamawiajacy, nie pdzniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, pisemnie
powiadomi Wykonawce o osobie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami PrBud, jest upowazniony w szczegdlnosci
do:
1) biezacej koordynacji dziatan i robot realizowanych na podstawie niniejszej umowy,
2) kontroli jakosci stosowanych materialow i jako$ci wykonywanych robot budowlanych,
3) kontroli wykonania robo6t zgodnie z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo — finansowym,
4) dokonywania powierzonych odbiorow robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na piSmie zastrzezenia
do polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgloszone zastrzezenia,
po przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, beda
podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajgcego.
Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$§¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie do 10 dni roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez
Zamawiajacego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
polecen zwiagzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem
0s0b trzecich, oraz ochrong przeciwpozarows.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych,
powiadomi pisemnie Wykonawce o przeprowadzonej zmianie.

§ 10. Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do zwolywania narad koordynacyjnych z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych osob.
Kierownik budowy jest zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne zwotywane sag w zalezno$ci od biezacych potrzeb, nie czesciej jednak niz raz
na dwa tygodnie. Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje o potrzebie zwotania
narady koordynacyjnej i moze odstapic¢ od ich zwotywania z wymieniong czgstotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i stanu zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych:
1) postgpow realizacji robot,
2) nieprawidtowos$ci w wykonywaniu robot,
3) zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy moga wnie$¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wigzace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy
Wykonaweca jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkoéw zgodnie z zapisami umowy, majac
na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.
Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zapisami
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci projektu wykonawczego opisujacego dokladnie przyjete
rozwigzania, STWiOR, SWZ i nienaruszajacymi zapisOw umowy poleceniami inspektora nadzoru
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inwestorskiego, obowigzujacymi normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;j,
Wykonawca na zasadach ogoélnych ponosi wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich odpowiedzialnosé
za szkody powstale w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, w szczegdlnosci za utratg dobr
materialnych, uszkodzenie ciala lub $mier¢ osob, a takze ponosi odpowiedzialno§¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca w przypadku prac prowadzonych w obrebie uzytkowanych mieszkan odpowiada na
zasadach ogodlnych (KC) za spowodowane uszkodzenia na mieniu.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielania odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosé
materiatow i wyrobow budowlanych stosowanych do realizacji robot.

Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
a)

b)

starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robot budowlanych,
starannego sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajacemu,
zapewnienia kierownika budowy posiadajgcego kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane
wymagane przepisami PrBud,

zapewnienia uruchomienia (tzw. ,,pierwsze uruchomienie i rozruch”) dostarczonych urzadzen
oraz instalacji (grzewczych, wentylacji, sanitarnych, PV, itp.), wylacznie przez autoryzowany
serwis producenta tych, urzadzen i instalacji, wraz z obowigzkiem wydania przez ten serwis
dokumentu poswiadczajacego prawidtowos$¢ montazu (instalacji) oraz dzialania tych urzadzen.
zorganizowania robot 1 realizacji przedmiotu zamdéwienia w taki sposob aby w okresie od
01.10.2025 r. do 15.05.2026 r. nie prowadzi¢ prac obejmujacych likwidacj¢ uzytkowanych
zrodet ciepta wraz z instalacjami centralnego ogrzewania w lokalach zamieszkatych.
zorganizowania robot i realizacji przedmiotu zamowienia w taki sposob aby mieszkancy
budynku, w przypadku potrzeby odtaczenia od istniejacego zbiornika na nieczystosci ptynne,
mieli staly dostgp do czynnego WC. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia w formie pisemnej (e-mail) Zamawiajgcego, Kierownika Budowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i mieszkancow budynku (wywieszenie ogloszen) o w/w fakcie na dwa
dni robocze przed przystgpieniem do prac. Utrzymanie zastgpczego WC (stan
sanitarno-higieniczny) nalezy do zadan Wykonawcy.

Wykonawca, w przypadku potrzeby odlaczenia budynku od mediow (woda, energia
elektryczna, telefon, internet, itp.) jest zobowigzany do zawiadomienia w formie pisemnej
(e-mail) Zamawiajacego, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i mieszkancéw budynku (wywieszenie ogloszen) o w/w fakcie na jeden dzien roboczy przed
przystapieniem do prac.

Wykonawca w przypadku przystapienia do prac, o ktérych mowa w Projekcie Wykonawczym —
TOM 1, Branza konstrukcyjno-budowlana, I Czgs¢ opisowa, 3.12. Przebudowa czesci
zadaszenia tarasu na dzialce sgsiedniej, jest zobowigzany do zawiadomienia w formie pisemne;j
(e-mail) Zamawiajacego, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 3 dni
robocze przed przystapieniem do prac. Prace w/w zakresie powinny by¢ prowadzone pod
$cistym nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w przypadku przystapienia do prac, o ktérych mowa w Projekcie Wykonawczym —
TOM I, Branza konstrukcyjno-budowlana, I Czeg$¢ opisowa, 3.12. Przebudowa czg¢sci
zadaszenia tarasu na dziatce sgsiedniej, jest zobowigzany do zawiadomienia na piSmie wraz
z potwierdzeniem odbioru, wlascicieli nieruchomosci przylegtej o w/w fakcie na 3 dni robocze
przed przystapieniem do prac.

Warunki realizacji prac w obrebie lokali mieszkalnych:

Wykonawca w przypadku prac prowadzonych w obrgbie lokali mieszkalnych odpowiada na
zasadach ogolnych (KC) za spowodowane uszkodzenia na mieniu.

W przypadku planéw podjecia prac w obrebie poszczegélnych lokali mieszkalnych,
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie pisemnej (e-mail) Zamawiajacego,
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o pierwszym wejsciu do danego
lokalu, na 5 dni roboczych przed wejsciem. Pierwsze wejscie Wykonawcy do poszczegdlnych
lokali dokonane bedzie komisyjnie z udzialem lokatora oraz przedstawicieli Wykonawcy
1 Zamawiajacego. Z czynnosci sporzadzony zostanie protokol, do ktérego dotaczona zostanie
dokumentacja fotograficzna danego lokalu.
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¢) Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie, w danym lokalu, wylacznie rzeczy ruchomych,

11)

12)

13)

14)
15)
16)
17)

18)

19)
20)
21)
22)

23)

24)

25)
26)

27)

28)

ktore mogg by¢ narazone na ich uszkodzenie podczas prowadzonych prac — ofoliowanie oraz
przeniesienie w miejsce wskazane przez lokatora w obrebie budynku.

prawidtowego oznakowania, zorganizowania i zagospodarowania teren budowy wraz
z zapewnieniem zaplecza dla pracownikdéw (sanitariaty, zaplecze socjalne dla pracownikow
budowy, itp.), w tym zapewnienia sobie dost¢p do niezbednych mediow (woda, energia, itp.),
a takze prowadzenia robot w sposob bezpieczny, nie stwarzajacy zagrozenia dla mieszkancow
budynku oraz nieruchomosci przylegtych do terenu budowy,

przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu prowadzenia czynnosci i dziatania okre§lonych umowa,

wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z wilasciwymi
normami i przepisami prawa obowiazujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, w tym z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

stosowania si¢ do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

stosowania materiatéw, sprzetu i1 technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
spetniajacych standardy i wymagania opisane w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci w
projekcie wykonawczym i STWiOR,

dostarczania materialéw 1 sprz¢tu zgodnie z postanowieniami umowy,

umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub przez Wykonawce,

utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy, wywozu, bezpiecznego sktadowania oraz
utylizacji ewentualnych odpadoéw powstatych w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych
zgodnie z przepisami w zakresie ochrony S$rodowiska oraz postgpowania z odpadami.
Sktadowanie odpadow powstajacych w wyniku realizacji robot budowlanych moze odbywac si¢
jedynie w odpowiednich do tego celu pojemnikach i1 kontenerach,

spelnienia wymagan okreslonych w Zatgcznikach nr 4 i 5 do niniejszej umowy,

zglaszania gotowosci do odbiorow robot w trybach i na zasadach okre$lonych umowa,

brania udzialu w odbiorach robdt w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,
terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robot, w
czasie odbiorow, a takze w okresach obowigzywania gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady,
zatrudniania odpowiedniej liczby pracownikow i zaangazowania 0sob posiadajacych wymagane
uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynnosci i dziatan objetych
umowa,

przestrzegania przepisOw prawa pracy oraz przepisow w zakresie zabezpieczenia spotecznego w
stosunku do 0s6b uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracownikow,
zaptaty Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia,

sporzadzania na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robot stuzacych
realizacji przedmiotu umowy wraz z okresleniem metod, ktére zamierza w tym celu przyjac,
przedktadania Zamawiajagcemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiot
stanowig roboty budowlane, a takze projektu zmian tej umowy, wraz z doktadnym okres§leniem
ktorych czgéci robot budowlanych objetych przedmiotem umowy dotyczy przedkladany projekt
umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz 10 dni przed zawarciem tej umowy,

przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii kazdej zawartej
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia
takiej umowy, jednak nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonaweca, nie p6zniej niz w terminie 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy,
jest zobowigzany do rozpoczecia i nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowiacych
przedmiot umowy,w terminach zalozonych zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym
co najmniej od godz. 7.00 do godz. 15.00 kazdego dnia powszedniego (tj.: przez 8 godzin dziennie
i przez 5 dni w tygodniu od poniedziatku do piatku wiacznie). W przypadku gdy wymaga tego
technologia danych robo6t budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot przez
7 dni w tygodniu przez catag dobg. W przypadkach robét ucigzliwych akustycznie, moga by¢ one
prowadzone w porach uzgodnionych z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Postanowienia ust. 8 nie maja zastosowania w sytuacji gdy warunki atmosferyczne nie pozwalaja na
wykonywanie okreslonego rodzaju robot. W przypadku wystgpienia takich okolicznosci inspektor
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nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, potwierdza brak mozliwosci wykonywania

robot, niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie

z warunkami okre$lonymi w ust. 8.

W wyjatkowych przypadkach, w tym w sytuacji konieczno$ci ratowania mienia lub bezpieczenstwa

wykonanych robdt, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych robot i czynnosci dowolnego dnia

oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca przed podjeciem takich czynnosci lub robot

niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu takiej potrzeby.

Bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania

robot w godzinach 21.00 —7.00.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy

powodowane naruszeniem obowiazkéw okreslonych w ust. 8.

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ systematycznie i na biezaco oraz prawidtowo przechowywac:

1)  protokoty odbioru robot wraz z dokumentami sprawdzen, prob i badan technicznych,

2) pozostate dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiOR.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) programu zapewnienia jakosci robot,

5) wszelkiej dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich wykonaniu,

jak réwniez umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie budowy kazdej

roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Strony ustalajg, ze w sytuacji powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania

czeéci przedmiotu umowy, Wykonawca petni funkcje koordynatora dzialan Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w okresie realizowania przez niego czg¢sci przedmiotu, a takze w okresie

usuwania wad.

Od daty odbioru koncowego do dnia odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja koszty usuniecia

wad 1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie budowlanym, ktorego dotyczy

przedmiot niniejszej umowy, za ktéra Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdlnych,

a spowodowanej:

1) wada, ktora wynikta z robdt budowlanych wykonanych w ramach umowy i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia tych robot,

2) czynno$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Wykonawce obcigzaja koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury

uszkodzonych w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce lub inne podmioty za

ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, oraz uporzadkowania terenow wykorzystywanych w

trakcie realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca opracowuje 1 kompletuje dokumentacj¢ powykonawczg przedmiotu umowy, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci nalezycie odzwierciedlajac i dokumentujgc stan

faktyczny wykonanych robot budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem

robot budowlanych oraz odbiorami robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i poddawanych w

zwigzku z tym odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, jest udostgpniana

Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zgdanie.

§ 12. Personel Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne (materiatowe i sprzetowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci personelu
posiadajacego doswiadczenie, wiedzg, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbednym
do wykonania umowy.
Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie umowy o prace i na okres co najmniej rowny okresowi
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realizacji przedmiotu umowy tj.: od daty rozpoczgcia robot budowlanych po przekazaniu placu

budowy do dnia zakonczenia rob6t budowlanych, osé6b wykonujacych czynnosci polegajace na:

1) wykonywaniu robot budowlanych w zakresie wznoszenia i przebudowy obiektow budowlanych
lub ich czgsci,

2) wykonywaniu instalacji wewnetrznych (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, co. itd.),

3) instalacji systemoéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,

4) instalowaniu drzwi i okien,

5) wykonywaniu robot budowlanych wykonczeniowych obejmujacych uktadanie ceramicznych,
betonowych lub kamiennych plytek podtogowych i §ciennych oraz wewnetrzne i zewngtrzne
malowanie budynkow,

6) oczyszczaniu terenu, przygotowaniu terenu pod budowe,

Wymogi okre$lone przez Zamawiajacego w ust. 2 nie dotycza:

1) kierownika budowy oraz kierownikow robot,

2) o0sob wykonujacych prace geodezyjne,

3) o0s6b prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie) i w jej ramach
wykonujacych na rzecz Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy czynno$ci
wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 2.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do prowadzenia czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy,

kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, w zakresie spelniania wymogow okreslonych w

ust. 2, a w zwigzku z tym Zamawiajacy moze:

1) zada¢ o$wiadczen lub innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wymienionego
wymogu zatrudnienia pracownikoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadaé stosownych wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie spelniania wymienionego
wymogu przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce,

3) przeprowadza¢ kontrole na miejscu wykonywania robot budowlanych.

W okresie wykonywania przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego oraz w terminie

okreslonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedtozy

Zamawiajagcemu dokumenty i dowody potwierdzajace spetianie wymagan okreslonych w ust. 2,

a w szczegdlnosci:

1) oSwiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
okreslone przez Zamawiajacego; oswiadczenie powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu,
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu podmiotu,

2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy o$wiadczenie okreslone w pkt 1), wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez danych
adresowych i numeréw PESEL pracownikow). Informacje takie jak imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o pracg, muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wezwany podmiot,
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy lub caly okres realizacji przedmiotu umowy,

4) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem kopie dowodow potwierdzajacych zgloszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowane w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie
danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dowodow, o ktorych

mowa w ust. 5, bedzie traktowane jak niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wymogow zatrudnienia pracownikow okreslonych w ust. 2.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub tez dalszego Podwykonawce,

wymogow zatrudnienia pracownikow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu

przyshuguje prawo do naliczenia i potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w

wysokosci 1 na zasadach okreslonych w dalszych postanowieniach umowy.
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W przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci w zakresie przestrzegania przepisdw prawa

pracy przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic¢

si¢ o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikajace z braku odpowiedniej liczby

pracownikoéw lub personelu Wykonawcy, skutkujace opdznieniem w wykonaniu przedmiotu umowy

beda traktowana jako opdznienie powstate z winy Wykonawcy i1 nie moga stanowi¢ podstawy do

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zglaszania uwag i zastrzezen, a takze do

wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia osoby nalezacej do pracownikéw lub personelu

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktdéra mimo udzielonego upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia wiasnego lub o0sob trzecich, zagrozenie
w zakresie ochrony §rodowiska, badz narusza zasady bezpieczenstwa lub przepisy ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do realizacji przedmiotu umowy

nosily na terenie budowy oznaczenia jednoznacznie identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

§ 13. Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia zgodnie ze zt0Zong oferta ..........c.cooeiiiiiiiiiiiiiiii e
Osoby wymienione w ust. 1, sg uprawnione do podejmowania w imieniu Wykonawcy, dziatan
i czynnosci zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy w granicach okreslonych przepisami PrBud.
Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby pelnigcej
obowigzki kierownika budowy na inng osobe¢ o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom
osoby wymienionej w ust. 1, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze
takiej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalaja, ze zmiana taka nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 3,
w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia przeprowadzenia takiej zmiany.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w szczegdlnoSci w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

§ 14. Podwykonawcy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udzialem podwykonawcow, ktorzy nie podlegaja

wykluczeniu z postgpowania w sprawie udzielenia zamoéwienia obejmujacego wykonanie

przedmiotu umowy.

Zakres robdt i czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

okresla stosowna umowa o podwykonawstwo.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest

wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcdow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére odpowiadaja $cisle i jasno okreslonym cze$ciom przedmiotu umowy,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, bedzie nastgpowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i
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powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym dokumentacja
projektowa, STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie, wszelkich dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy, od zwrotu
przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy.

W sytuacji gdy Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo lub zamierza zmieni¢ zawartg umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany do

przedlozenia Zamawiajacemu projektu takiej umowy lub jej zmiany stosujac odpowiednio

postanowienia § 11 ust. 6 pkt 18) i pkt 19) niniejszej umowy. Wraz z takim projektem umowy o

podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, nalezy przedlozy¢ ponadto zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym z projektem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych od daty

przedtozenia mu projektu nie zglosi zastrzezen w formie pisemne;j.

Zamawiajacy, w terminie o ktorym mowa w ust. 9, zglosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w

nastgpujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 6,

2) niezalaczenia do projektu umowy, dokumentéw lub informacji okreslajacych czesci przedmiotu
umowy, ktorych dotyczy projekt tej umowy o podwykonawstwo,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce catosci lub kluczowej czgsci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie
zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce (z wylaczeniem
sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu),

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien, o ktorych mowa w ust. 7,

5) gdy okreslony w projekcie umowy o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu umowy
lub zakonczenia robdt budowlanych jest dluzszy niz przewidywany niniejsza umowa,

6) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg na podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okre§lonym w ust. 9, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze

przediozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzglgdniajacy w calosci zastrzezenia

Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do przedstawionego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu po$wiadczong

za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, nie po6zniej jednak niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczona

za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze
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15.
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20.

21.

22.

umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano w SWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi
przedlozenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zawarto umowy o podwykonawstwo
zaakceptowane] przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
przedlozy Zamawiajacemu odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji przedmiotu umowy innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu robot budowlanych okreslonych tag umowa
wymaga akceptacji Zamawiajagcego w trybie okreslonym w ust. 8 —ust. 13.

Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje
si¢ zasady okres$lone w ust. 8 — ust. 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre$lonych tg umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany badZ odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, jesli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg okreslonych niniejsza umowa wymagan dotyczacych podwykonawstwa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ustug
lub robdt budowlanych, badz tez dotrzymania terminéw ich realizacji.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, odpowiednio
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczy¢ do projektu jego
thumaczenie na jezyk polski, a dla kopii umowy o podwykonawstwo thumaczenie przysigglte umowy
na jezyk polski.

§ 15. Obsluga geodezyjna

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ petng obstuge geodezyjng robot budowlanych stanowiacych

przedmiot umowy przez osobg¢ posiadajgca stosowne uprawnienia zawodowe oraz wykonujaca

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

W ramach realizowanej obstugi geodezyjnej, o ktorej mowa w ustegpie poprzedzajacym, Wykonawca

zapewnia w szczegolnosci:

1) zgodne z przepisami oraz dokumentacja projektowa wytyczenie wszystkich elementéw robot
budowlanych w terenie,

2) ochrong¢ punktow pomiarowych i wysokosciowych, w tym takze ich odnowienie w przypadku
uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy,

3) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym mapy), o ktorej mowa w tresci art. 2 pkt 7b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacji o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu,

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia

geodezyjnego, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania
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ewentualnych uchybien w terminie do 5 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidlowosciach.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ stosownych pomiaréw geodezyjnych na kazde uzasadnione
zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostepnia¢ im wykonane

pomiary.

§ 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Nie podzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu samodzielnie opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy
zawierajacy wyodrebnienie oznaczonych etapow realizacji przedmiotu umowy, bazujacy na
dostarczonym kosztorysie ofertowym (harmonogram powinien by¢ spojny z nazewnictwem
i zakresem rzeczowo-finansowym przedstawionym w kosztorysie), zgodnie, z ktorymi Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot umowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem zapiséw § 11, ust. 7, pkt 5.
Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo zgloszenia pisemnych uwag do
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego uwag do
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglgdnienia i
przediozenia odpowiednio skorygowanego harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag od Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany na biezaco aktualizowac¢ harmonogram rzeczowo-finansowy zaleznie
od postepoéw realizacji przedmiotu umowy i kazda aktualizacje tego harmonogramu przedklada¢
Zamawiajagcemu — postanowienia ust. 2 — 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 17. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, Zze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dzialania sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania sily wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pisSmie
drugg Strone.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie robot budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 18. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca w okresie wykonywania umowy jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prawa
ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.
Do zakresu dziatania Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt,
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych do realizacji obowigzkow wynikajacych z ust. 1.
Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z
przepisami PrB oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126), oraz przedtozy¢ go inspektorowi nadzoru inwestorskiego nie pozniej niz w
dniu protokolarnego przekazania terenu budowy.

§ 19. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na okres obowigzywania umowy lecz nie pdzniej niz od dnia
poprzedzajacego dzien w ktorym ma nastapic¢ przekazanie mu terenu budowy, umowe ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg umowy na kwotg ubezpieczenia nie
nizsza niz okreslona zapisami SWZ wymagana zdolno$¢ finansowa Wykonawcy do ubiegania si¢ o
udzielenia zamdwienia polegajacego na wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, a takze do
terminowego optacania sktadek ubezpieczeniowych wynikajacych z zawartej umowy ubezpieczenia
w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $§mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy.
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Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w
zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszty umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe z
nig zwigzane, pokrywa w catosci Wykonawca.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przekazania dokumentéw potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia, w szczeg6lnosci uwierzytelnionej przez niego kopii umowy i polisy
ubezpieczenia, w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku uchybienia temu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac przekazanie terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych
dokumentéw, co nie powoduje wstrzymania biegu uméwionych terminéw w zakresie wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

W przypadku przedluzenia terminu obowigzywania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedhuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia na zasadach okre$lonych w ust. 1 — 4, oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w
szczegblnosci uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4, lub nieprzedlozenia
przez Wykonawce wymaganych dokumentéw ubezpieczenia na co najmniej 14 dni przed
wygasni¢ciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiajagcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 — 4, a
poniesiony wydatek potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw zawartej umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 20. Utrzymanie Terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania, w tym do prawidlowej organizacji zaplecza budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlno$ci:
1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegajacym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
2) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
3) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwiazanych z wykonywaniem robo6t budowlanych i odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia swobodnego dostepu do terenu budowy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego.
Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, a takze sktadowaé materialy, sprzet i odpady
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, jak tez niezwlocznie usuwaé zbgdne przedmioty z
terenu budowy.
Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢, wlasnym staraniem i na wlasny koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez istniejgce okoliczno$ci, w celu nie naruszania praw wilascicieli
posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy, a takze minimalizowania zaktocen lub szkod
wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych.
Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i
utrzymywac go we wiasciwym stanie do dnia odbioru koncowego robot.
W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5,
inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢c Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do polecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej
ustuge doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tej ustugi obcigzyé
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 21. Organizacja ruchu (jesli jest wwmagana)
Wykonawca jest zobowigzany, o ile powyzsze jest niezbedne dla prowadzenia budowy, do
wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnie z opracowanym
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przez Wykonawce i zatwierdzonym przez wlasciwe organy projektem czasowej organizacji ruchu,
oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia robot winna uwzglednia¢ konieczno$¢ dojazdu
mieszkancow do posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiajacego
w tym zakresie o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami prawa.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt budowlanych musi odpowiadaé statej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot
prowadzonych w pasie drogowym i wykonanych objazdow, a takze za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caly okres wykonywania robo6t az do dokonania odbioru koncowego.

§ 22. Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé roboty
budowlane, transport i sprzgt Wykonawcy, jego Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow, w
szczegolnosci winien stosowac sie¢ do obowigzujacych ograniczen tonazowych i obciazen pojazdow
podczas transportu materialdw i sprzetu na teren budowy oraz z terenu budowy.

Wykonawce obcigzajg koszty kar natozonych zwigzanych z naruszaniem przez niego przepisow
dotyczacych dopuszczalnych obcigzen tonazowych i obciazen osi pojazdow, a takze koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog (kotlowych, szynowych, wodnych), ciagéw pieszych, oraz obiektow
inzynierskich.

§ 23. Zawiadamianie o szczegdélnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg projektowa, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego o takim fakcie.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco powiadamiaé inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, ktore moga
mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot.
Nie podzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oceng ich
wplywu na termin wykonania robot, a jezeli wystapi taka konieczno$¢, przedstawi opracowana przez
siebie wyceng robot budowlanych wynikajacych z wystgpienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje 1 przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace unikni¢cia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
umowy.

§ 24. Wykopaliska archeologiczne
Bezposrednia realizacja przedmiotu umowy nastepowata bedzie w strefie obserwacji archeologicznej
uktadu ruralistycznego miejscowosci Krzeszow 1 Pisarzowice.
Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe i inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy, badz przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wilasciwe organy
panstwowe o dokonanych znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i trybu dalszego
postepowania.
Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przyshuguje odpowiednio zwrot uzasadnionych kosztéw po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
lub uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot.

§ 25. Ochrona $rodowiska
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Wykonawca w okresie wykonywania robot budowlanych i ewentualnego usuwania stwierdzonych
wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dzialania w celu ochrony przyrody i srodowiska naturalnego
na terenie budowy oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o $srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wlasciwy organ (jezeli dotyczy).
Wykonawca jest zobowiagzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych, a takze na prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendéw i miejsc
przed zanieczyszczeniem (jezeli dotyczy).

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustaw
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, z p6zn. zm.),
przepisow ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r., o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 399, pdzn. zm.), a takze aktow prawa miejscowego w tym zakresie.
Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialno$¢ z tytulu optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony przyrody i $rodowiska, badz w przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do podje¢cia wszelkich czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska lub ochrony przyrody.

§ 26. Naprawa uszkodzen
Wykonawca ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
budowlane oraz materialy i sprzet przeznaczone do wykonania robot, od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego robot, z wytaczeniem robot przyjetych przez
Zamawiajgcego do uzytkowania.
Uszkodzenia w materiatach, sprzecie lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnosé
robot budowlanych i materialtdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz postanowieniami
umowy.
Wykonaweca jest rowniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiatach
przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanych robdt, w tym za uszkodzenia powstale w
okresie wykonywania robot jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, powstate
wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI

§ 27. Kontrola jako$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jako$ci wykonywania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy i wykorzystywanych do ich wykonania materialow i sprzetu.
Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu umowy okresla Program zapewnienia jako$ci.
Nie po6zniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania robot budowlanych Wykonawca przedtozy do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Program zapewnienia jakosci.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli sposobu realizacji przez Wykonawce
postanowien Programu zapewnienia jakosci.
Wszelkie materiaty, surowce i wyroby budowlane, a takze urzadzenia uzywane do wykonania
przedmiotu umowy powinny co do jakosci odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach Prawa budowlanego oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom i standardom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR.
Wykonawca ma obowigzek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych
przez siebie za zgodnos$¢ z oryginatem kopii wymaganych aprobat, atestow i deklaracji zgodnos$ci na
materiaty uzyte do wykonania umowy.
Materialy stosowane przez Wykonawce i Podwykonawcow celem wykonania przedmiotu umowy
winny w szczegolnosci:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji projektowej i STWiOR,
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2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

3) Dby¢ dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej umowa jakosci,

prowadzenia biezacej kontroli jakos$ci materiatow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci, oraz uzgodnienia i okre§lenia warunkéw dostaw materiatow
zapewniajacych dochowanie umowionych termindw realizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ pomiary, sprawdzenia oraz badania techniczne materiatow i

wykonanych robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci materialéw i robot okreslonymi

w odrebnych przepisach oraz dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia z terenu budowy materiatdéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okre§lonym
w ust. 7, w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robdt budowlanych, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie
spelniaja wymagan STWiOR lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania przedmiotu umowy do
uzytkowania.

Jezeli Wykonawca, w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zastosuje

si¢ do jego polecen wydanych zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiajacy po bezskutecznym

wezwaniu Wykonawcy do wykonania tychze polecen w wyznaczonym przez siebie terminie ma
prawo zleci¢ wykonanie odpowiednich czynnos$ci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze), a nastepnie potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami umowy, inspektor nadzoru

inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatow nie odpowiada obowigzujacym wymogom, niezwlocznie

zawiadomi o tym fakcie Wykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zastosowa¢ zakwestionowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do wykonania rob6t budowlanych dopiero wowczas,

gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w umowie i po uzyskaniu
pisemnej akceptacji tych materiatoéw przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce¢ materiatldw, ktore nie spetniaja wymogdéw okreslonych w umowie i nie

uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie a nastgpnie zastapienie zaakceptowanymi
materialami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub inny wlasciwy

organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom technicznym

stuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami prawa.

Badania okre§lone w dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci rob6t Wykonawca

jest zobowiazany przeprowadza¢ wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania jako$ci materialow oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w

miejscu wyprodukowania materialéw lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia,

personel 1 materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilo§ci wbudowywanych materiatow a takze

wykonanych robot budowlanych, jak rowniez dostarczy¢ na wlasny koszt inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jako$ci robot.

Badania materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i1 koszt Wykonawcy poza miejscem

wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placoéwce badawcze;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazagda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,

innych niz wymagane zapisami dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza

miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych zastosowanych przez Wykonawce
materiatow lub wykonanych robot budowlanych, jesli budza one uzasadnione watpliwosci co do ich
jakosci.

Jezeli wyniki badan, o ktérych mowa w ust. 20, wykaza, ze zastosowane materialy badZz wykonane

roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lub odpowiednimi
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normami technicznymi, badz nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca. W przeciwnym przypadku tzn.: je§li wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednimi normami technicznymi, oraz
posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty badan obcigzg Zamawiajacego.

§ 28. Usuwanie nieprawidlowo$ci i wad stwierdzonych w czasie wykonywania robot
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot niezgodnie
z postanowieniami umowy, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych wad powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
wystapienia z zadaniem usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 3 dni robocze. Koszty zwigzane z
usunigciem stwierdzonych wad lub nieprawidtowosci ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbedne jest wykonanie prob i badan technicznych,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli wykonane proby i badania techniczne, odkrycia, ekspertyzy
nie potwierdzg wadliwos$ci robo6t, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich
przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osobg trzecig na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) oraz
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 29. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany powiadamiaé pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o fakcie
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej pisemnej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie
budowy kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia o gotowosci do
odbioru oraz potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie okre$lonym w ust. 4.
W przypadku niedopehlienia przez Wykonawce obowigzku zgloszenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, badz dokonania
zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonaweca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wlasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

§ 30. Odbiory czesciowe
Odbioér czgsciowy robdt moze by¢ przeprowadzany w celu realizacji czgsciowych rozliczen
finansowych pomigdzy stronami umowy za wykonane roboty budowlane i nie oznacza przyjgcia
przez Zamawiajacego wykonanych robot do uzytkowania.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru czesci robot, a takze niezwlocznie powiadamia o tym Zamawiajacego.
Dokonanie odbioru czgsciowego robot nastgpuje protokotem odbioru czesciowego sporzadzonym w
oparciu o opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykaz wykonanej cze$ci robot obrazujacy rzeczowe i finansowe wykonanie robot.
Zakres robot, o ktorym mowa w ust. 3, jest akceptowany i ewentualnie korygowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie wykonanego przez niego obmiaru rzeczywiscie wykonanych
oraz odebranych robot.

§ 31. Odbioér koncowy
Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich robot
budowlanych i innych obowigzkoéw wynikajacych z umowy, pod warunkiem:
1) powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowo$ci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego w terminie okreslonym w § 7 ust. 1 umowy,
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2) przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej i prawidlowo sporzadzonej
dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej dokonanie oceny prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy; dokumentacja obejmuje w szczegdlnosci: oswiadczenie kierownika
budowy o wykonaniu robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, o$§wiadczenie
kierownika budowy o realizacji przedsiewzigcia remontowego zgodnie z projektem
budowlanym (wzoér o$wiadczenia dostarczy zamawiajacy), protokolty badan i odbiorow
technicznych, protokoty wymaganych prob, sprawdzen i badan technicznych, $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,
powykonawcza dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot budowlanych, itp.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby techniczne i sprawdzenia, zawiadamiajac uprzednio inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w tych probach i sprawdzeniach.
Zamawiajacy wskazuje date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych
od daty przekazania przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w
ust. 1 pkt 2), pozwalajacej na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem
nie wniesienia przez Zamawiajacego zastrzezen w zakresie poprawnosci lub kompletnosci
przekazanej dokumentacji.
Whiesienie przez Zamawiajgcego zastrzezen do dokumentacji w zakresie o ktérym mowa w ust. 3,
stanowi podstaw¢ do odmowy okreslenia przez Zamawiajacego terminu rozpoczg¢cia czynnosSci
odbioru koncowego — w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w op6znieniu wzgledem umoéwionego
terminu wykonania przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiajgcego do naliczania odpowiednich kar
umownych z tego tytutu - liczac od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzezeniach
do dnia wlasciwego uzupehienia dokumentacji przez Wykonawce.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcow

lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania w formie pisemne;j

Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane stanowiace

przedmiot umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystapienia wad lub

nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen, Zamawiajacy moze odmowié
odbioru koncowego, wyznaczajac Wykonawcy nowy termin rozpoczecia czynnosci odbioru

koncowego — w takim przypadku przyjmuje si¢, ze Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w

umowionym terminie i tym samym pozostaje w op6znieniu z wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w

terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru kofcowego, Zamawiajacy, po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokoét odbioru koncowego roboét, ktory podpisany przez cztonkow tej komisji, jest

podstawg do dokonania koncowych rozliczen finansowych stron umowy. Odmowa podpisania protokotu

przez osoby uczestniczace w odbiorze zostanie odnotowana w protokole. Odmowa podpisania protokotu
bez wniesienia do niego uwag, w trakcie czynnos$ci odbioru jest rownoznaczna z zaakceptowaniem przez
odmawiajgcego tresci protokotu.

Za datg faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez

cztonkow komisji, a termin wykonania przedmiotu umowy jest potwierdzany odpowiednim zapisem

w protokole odbioru koncowego. Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego biegnie okres

gwarancji i rekojmi.

§ 32. Przeglady i odbiory gwarancyjne
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:
1) nie p6zniej niz na 30 dni przed uptywem okresu r¢kojmi i
2) nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakos$ci.
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Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci wykonanych robét i stwierdzenie wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy przy czym nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy protokdt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad (jezeli dotyczy) w okre§lonym
przez Zamawiajacego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jako$ci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym kwestie techniczne i technologiczne
zwigzane z usunieciem wady, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia osobie trzeciej usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbioér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajagcy moze zaprosi¢ do
udzialu w odbiorze gwarancyjnym inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w
ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi,
w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunig¢cia wad, sporzadzanym przez
komisj¢ po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

§ 33. Zasady ogolne
Strony ustalaja, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie brutto W KWocie  iieiiiiiiiiiiiiiiieenee (stownie:
...................................................................... ).

Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 ma charakter ryczattowy.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce catego zakresu robot bedacego skutkiem zaniechania
wykonania okreslonych robdt wynagrodzenie ryczattowe podlega proporcjonalnemu obnizeniu,
stosownie do zakresu niewykonanej czesci robot (zakresu rzeczowego), przy czym powyzsze nie
przekresla ryczattowego charakteru wynagrodzenia.

Rozliczenia stron umowy za wykonane czgsci przedmiotu umowy beda dokonywane na podstawie
czesciowych faktur VAT (rachunkow) do 80% wartosci przedmiotu umowy, oraz koncowej faktury
VAT (rachunku). Ptatno$ci wynagrodzenia przystugujg wylacznie za wykonane czegsci przedmiotu
umowy 1 w terminach zgodnych z jej postanowieniami, na podstawie stosownych protokolow
odbioru cze$ciowego badz koncowego oraz prawidlowo wystawionych faktur VAT (rachunkow),
zgodnie z postanowieniami ust. 5, z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajgcych
Z postanowien umowy.

Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy beda wplacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, w tresci faktury
VAT (rachunku) wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z zastosowaniem tzw. ,,mechanizmu podzielonej ptatnosci”

§ 34. Platnosci
Platno$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT
(rachunku), z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z postanowien umowy, na
kwoty potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru robot.
Wykonawca, wraz z rozliczeniem czesci lub calosci naleznego mu wynagrodzenia, jest zobowigzany
przedlozy¢ Zamawiajgcemu:
1) dowody zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bioracym
udziat w realizacji przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale, lub
2) oswiadczenie o wykonaniu wylgcznie sitami wlasnymi rozliczanej czgsci przedmiotu umowy,
jesli przedmiot umowy wykonuje bez udzialu Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
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11.

12.

przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy

wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4, podwazajacych

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego =zasadnos¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 4, uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przypadajacego na poszczegodlne okresy

rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT (rachunek), wraz z:

1) protokolem odbioru czesciowego robot, w ktérym beda wyszczegodlnione elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcdow i dalszych Podwykonawcow,

2) kopiami faktur VAT Iub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

3) kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych dokonanie przez Wykonawce ptatnosci na
rzecz Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

4) w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub wustlug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru czgsciowego robot, lub
jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw nie byly jeszcze wymagalne
—wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie

przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawceg wymagan, o ktérych mowa w

ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznych wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnoseé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,

lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadno$¢

takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.
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19.

20.

Podstawa ptlatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopia protokotu odbioru przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
op6znienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo robo6t budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z
tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za
robwnoznaczne z wykonaniem w zakresiec objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajacej z umowy o podwykonawstwo.
W przypadku roznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreSlonymi umowa
o podwykonawstwo a cenami wynikajacymi z umowy Zamawiajacego z Wykonawca, Zamawiajacy
uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote¢ nalezng na podstawie cen wynikajacych z umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata
kwota wynikajaca z faktury VAT Iub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Do koncowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej platnoscia koncowa.

§ 35. WierzytelnoSci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czesci,
jak rowniez jakiejkolwiek korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonych w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonych w ust. 1, dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia
bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przekaz lub inna czynnos$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
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§ 36. Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia powodowana zmianami przepiséw prawa

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach,

o ktérych mowa w art. 436 pkt 4) lit. ,,b” ustawy Pzp, tj.: zmian przepisow prawa dotyczacych:

1) stawki podatku od towarow i ustug (podatku VAT),

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 04.10.2018 r., o pracowniczych planach kapitalowych (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 46, ze zm.).

2. Cigzar i obowigzek wykazania oraz udowodnienia faktycznego wptywu zmian przepisow prawa w
przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1 — 4, na zwigkszenie kosztow realizacji przedmiotu umowy,
spoczywa na Wykonawcy.

3. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 3,
nastgpowaé moze na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajacy co najmniej:

1) wskazanie zmian prawnych stanowigcych podstaw¢ wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia,

2) kalkulacje zwigkszonych kosztéw realizacji przedmiotu umowy,

3) dokumenty potwierdzajace prawidtowosci sporzadzonych kalkulacji i zalozen do kalkulacji.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy wyjasnien lub uzupelien dokumentow
o ktérych mowa w ust. 3, pod rygorem nie uwzglednienia wniosku Wykonawcy o zmiane wysokosci
wynagrodzenia.

5. Dokumentami przedstawianymi przez Wykonawce na potwierdzenie prawidtowosci sporzadzonych
kalkulacji i faktycznego zwigkszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy, sag w szczegdlnosci:

1) imienne zestawienie pracownikéw Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu umowy
z podaniem wymiaru czasu pracy (cze¢sci etatu pracownika), w jakim kazda z tych osob bedzie
wykonywata czynnosci zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i wskazaniem tych czynnosci,
w poszczegolnych okresach czasu pozostajacego do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(okresy te winny odpowiada¢ cyklowi wyptaty wynagrodzen pracownikow),

2) imienne zestawienie wynagrodzen pracownikow Wykonawcy (z pochodnymi od wynagrodzen)
skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w wysokosciach obowigzujacych na dzien
ztozenia oferty przez Wykonawce, wraz z deklaracjami i informacjami sktadanymi do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych i Urzedu Skarbowego w zwigzku z wyptata tych wynagrodzen,

3) imienne zestawienie wynagrodzen pracownikow Wykonawcy (z pochodnymi od wynagrodzen)
skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w wysokosciach obowiazujacych od dnia
wejsScia w zycie zmian przepisOw prawa, dla poszczegodlnych okresach czasu pozostajacego do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, wraz z informacja o wysokosci czgsci wynagrodzen
poszczegdlnych pracownikéw odpowiadajacych wymiarowi czasu pracy tych pracownikéw
wskazanemu w zestawieniu, o ktérym mowa w pkt 1),

4) zestawienie wptat do pracowniczych planow kapitatowych z kwotami przypisanymi imiennie do
pracownikow Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w wysokosciach
obowigzujacych na dzien ztozenia oferty przez Wykonawce i w wysokosciach obowigzujacych
od dnia wejs$cia w Zycie zmian przepisOw prawa,

6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 3,
bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do tej czesci przedmiotu umowy, za ktorg ptatnos¢ nastepowac bedzie:
1) po dacie wejscia w zycie zmian przepisow prawa skutkujagcych mozliwoscig stosowania przez

strony postanowien ust. 1 —2, lub

2) zlozenia przez Wykonawce wniosku, o ktorym mowa w ust. 3,

- zaleznie od tego co nastapi pdznie;j.

7. Postanowien niniejszego paragrafu nie stosuje si¢ w sytuacji gdy w dniu ztozenia przez Wykonawce
oferty w postgpowaniu w sprawie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej
umowy, zmiany przepisow prawa w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1 — 4, nie weszly w zycie lecz
zostaly juz opublikowane w stosownym dzienniku urzedowym.

8. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 3,

nastgpuje w drodze aneksu do niniejszej umowy.

§ 37. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia powodowana zmianami cen materialow lub kosztéw robot
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Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach,
o ktorych mowa w art. 439 ustawy Pzp, tj.: zmian cen materiatow lub kosztow robot budowlanych
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, pod warunkiem wywiazania si¢ przez Wykonawce
z obowigzku okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy tj.: realizacji przedmiotu umowy w taki
sposob, aby w terminie do 6 m-cy od daty podpisania umowy osiggna¢ co najmniej 60,0%
zaawansowanie rzeczowe 1 finansowe przedmiotu umowy tj.: uzyska¢ odbidr cze$ciowy
i rozliczenie finansowe z Zamawiajacym (zafakturowac), roboty budowlane o wartosci roéwnej co
najmniej 60,0% warto$ci oferty. W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z tych postanowien
niniejszej umowy zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie wyliczana jedynie w odniesieniu do
40,0% warto$ci przedmiotu umowy a pozostata warto$¢ nie bedzie podlegata zmianie (waloryzacji).
Cigzar i obowigzek wykazania oraz udowodnienia faktycznego wplywu zmian cen materiatow lub
kosztow robot budowlanych na koszty realizacji przedmiotu umowy, spoczywa na Wykonawcy.
Maksymalna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy jaka dopuszczaja strony w  wyniku
wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia z zastosowaniem zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie, nie moze przekroczy¢ 110,0% pierwotnej wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie

ustalana z uzyciem wskaznikow podawanych w:

1) kwartalnych komunikatach Prezesa Gléwnego Urzgdu Statystycznego w sprawie zmian cen
produkcji budowlano-montazowej,

2) comiesiecznych publikacjach Gtownego Urzedu Statystycznego w zakresie zmian cen robot
budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych,

3) nanizej okreslonych zasadach.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ wylacznie w sytuacji gdy wzrost cen

materiatow lub kosztow robot budowlanych w okresie obowigzywania niniejszej umowy, oceniany

na podstawie kwartalnych komunikatow Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian
zmian cen produkcji budowlano-montazowej, przekroczy pig¢ punktow procentowych w skali roku.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, nastgpowac

moze na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajacy co najmniej:

1) wskazanie zmian prawnych stanowiacych podstawe wnioskowania o zmiane wynagrodzenia,

2) kalkulacje zwickszonych kosztow realizacji przedmiotu umowy,

3) dokumenty potwierdzajace prawidtowosci sporzadzonych kalkulacji i zalozen do kalkulacji.

z zastrzezeniem, ze ostatni wniosek o zmiane¢ wysoko$ci wynagrodzenia, Wykonawca moze ztozy¢

nie pdzniej niz na trzy miesigce przed uptywem terminu realizacji umowy.

Wyliczenie wysokos$ci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku ze zmianami cen materiatow

lub kosztéw robot budowlanych bedzie nastgpowato na nastgpujacych zasadach:

1) na podstawie wskaznikow/danych zawartych w comiesigcznych publikacjach Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w zakresie zmian cen robot budowlano-montazowych i obiektow budowlanych,
odpowiadajacych rodzajowi robot budowlanych (obiektu) stanowigcych przedmiot umowy,

2) okreslenie jaki rodzaj robot budowlanych (obiektu) wskazanych w publikacji Gtéwnego Urzgdu
Statystycznego w zakresie zmian cen robdt budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych,
odpowiada przedmiotowi niniejszej umowy, nalezy do wytacznej wlasciwosci Zamawiajgcego,

3) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wyliczana wytacznie w stosunku do tej
czesci przedmiotu umowy (zakresu oraz wartosci robdt budowlanych), ktora nie zostata jeszcze
przez Wykonawce zrealizowana,

4) okreslenie nie wykonanych czgsci przedmiotu umowy (zakresu i wartosci robot budowlanych),
bedzie realizowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy robdt i wedlug stanu na koniec kazdego miesigca kalendarzowego, oraz
przedstawiane pisemnie kierownikowi budowy (ewentualnie Wykonawcy na jego wniosek),

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, nastgpuje

w drodze aneksu do niniejszej umowy.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 38. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady wykonanych
robot budowlanych stanowigcych przedmiot UmMoOwy Przez OKres ....ceeeceeecseccsce miesiecy oraz
wady dostarczonych i zamontowanych urzadzen, na zasadach okreslonych w KC.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi po wygasnigciu tych uprawnien, jesli
o wadzie zawiadomil Wykonawce przed wygasnieciem tych uprawnien.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy,
gwarancji jakoSci na okres .v.iveiveiiniininnn liczac od daty odbioru koncowego.

Obowiazek ten nie dotyczy zainstalowanego sprzetu i urzadzen dla ktorych Zamawiajacy zada
jedynie gwarancji producentow na warunkach przez nich okreslonych, lecz na okres nie krétszy
niz 12 miesigcy od odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zada na zamontowane urzadzenie - pompa ciepla typu powietrze-woda, gwarancji
producenta na warunkach przez niego okreslonych, na okres 60 miesigcy.

Wykonawca, w dacie odbioru koncowego robot jest zobowigzany wydaé¢ Zamawiajacemu niezbedny
dokument gwarancyjny w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze musi on przewidywac, ze:

1) W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) zapewni bezplatne naprawy gwarancyjne
Przedmiotu Umowy polegajace na usunigciu wady fizycznej, a w przypadku, gdy pomimo
usuni¢cia wady nadal nie jest mozliwe nalezyte uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z jego przeznaczeniem — ponowne wykonanie Przedmiotu Umowy (wymian¢ tej rzeczy na
wolna od wad),

2) w przypadku wystgpienia wady, ktora moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
ludzi, lub wystapieniem szkody w innym mieniu Zamawiajgcego lub innych oso6b, Wykonawca
(Gwarant) przystapi do usuwania wady niezwlocznie tj.: w terminie do 24 godzin od chwili
otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji lub co najmniej wykona w tym terminie stosowne
zabezpieczenia,

3) w przypadku wystapienia wady, ktéra uniemozliwia uzytkowanie obiektu lub jego czesci
zgodnie z ich przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystagpi do usuwania wady w terminie
48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystgpienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie systemu grzewczego (pompa
ciepla wraz z osprzetem stanowiace cato$¢ pod wzgledem funkcjonalnym), Wykonawca
(Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie 48 godzin od chwili otrzymania
powiadomienia o takiej sytuacji - pisemnego zgloszenia przestanego na adres poczty
elektronicznej wystawcy gwarancji, chyba ze strony uzgodnia na piSmie inny termin usuni¢cia
wady,

5) w przypadku wystgpienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie zamontowanego urzadzenia
zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie 7
dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji - pisemnego zgloszenia przestanego
na adres poczty elektronicznej wystawcy gwarancji, chyba ze strony uzgodnig na pismie inny
termin usuni¢cia wady,

6) w przypadku wystapienia wady innej niz wskazana w pkt 2) - 5) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej
sytuacji, chyba Ze strony uzgodnig na piSmie inny termin usunig¢cia wady,

7) Wykonawca (Gwarant) jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usuni¢ciem wady, jej nieusuni¢ciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

8) okres gwarancji jakosci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej
w zakres przedmiotu umowy na nowa, wolng od wad.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub
usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie przepisow KC, moze powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych. Uprawnienie do wykonania zastepczego
dotyczy rowniez przypadku, gdy Wykonawca przystapit do usunigcia wady jednakze nie kontynuuje
czynnos$ci ich usunigcia pomimo uprzedniego wezwania 1 wyznaczenia dodatkowego terminu,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienie wynikajace z gwarancji po uptywie okresu, na jaki
zostala udzielona, jezeli zawiadomit Wykonawceg o ujawnionych wadach w trakcie obowigzywania
gwarancji a wady nie zostaly usunigte.
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Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w peinej wysokosci na zasadach ogélnych okreslonych w KC.

§ 40. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp,
Lo/ (1) ¢ 111 (RN NAKWOLS ..ot
Wysoko$¢ wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 4 % ceny oferty
brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia wad, lub zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaplate kar umownych.
Wykonawca jest zobowigzany przedhuzy¢ zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieni¢zna
lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, jesli np. na skutek opoznien termin waznosci zabezpieczenia
uplywatby wczedniej niz przewidywany termin odbioru koncowego lub okres rekojmi — na co
najmniej 14 dni przed uplywem waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia, pod rygorem
$ciggnigcia catosci zabezpieczenia w celu zmiany formy zabezpieczenia na pieni¢zng.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy i w okresie rekojmi za wady. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota réwna 70,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (sfownie:
siedemdziesigt procent), zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru
koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne, rowna 30,0 %
(stownie: trzydziesci procent) warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia oraz bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego 1 zachowuje
swoja waznos$¢ na czas okre$lony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawey odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 1 ust.7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajacymi z postanowien umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.
Jezeli okres waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12, nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptlaty catej kwoty, w wysokosci na jaka bedzie opiewac
dotychczasowe zabezpieczenie w dacie wystgpienia z roszczeniem przez Zamawiajacego.
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16. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czgsci zabezpieczenia.

VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY

§ 41. Zmiana Umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie

z postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,

2. Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy

w zakresie umowionego terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystapienia zdarzen,

o ktérych mowa w § 23 lub § 24 umowy,

3. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie:

1) zakresu robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania rob6t budowlanych lub innych prac nie przewidzianych dokumentacja
projektowa, w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, gdy potrzeba ich wykonania
wynika z wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego, badz wad dokumentacji
projektowe;j,

b) zmian decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw zewngetrznych na
podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy,
powodujace zmiang zakresu robot przewidzianego w dokumentacji projektowej badz w innych
dokumentach opisujacych przedmiot zamoéwienia,

2) zmiany sposobu wykonania lub zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:

a) wystapienia warunkoéw fizycznych (np. geologicznych, hydrologicznych), innych niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamoéwienia,
powodujacych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

b) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci w dostgpie do odpowiednich czynnikéw produkcji
(w szczegdlnosci surowcow, materiatdw, urzadzen) lub rynku pracy, co powoduje opdznienie w
postepie robot, a Wykonawca mimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mégt temu zapobiec,

4. Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i

Wykonawcey w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

5. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,

3) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 42. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego
1. Zamawiajacy ma prawo odstapienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonaweca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, Wykonawca nie zado$¢uczyni
zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 15 dni
roboczych i mimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie
3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) =z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie umoéwionego
terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek czg$¢ przedmiotu umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt obowiazek
wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze

odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W
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takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czgSci umowy.

Wykonawca udziela r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w niniejsze;j
umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma zlozonego bezposrednio w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

§ 43. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bgdzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty wynagrodzenia naleznej wedlug protokotu odbioru w terminie
30 dni od uplywu umdwionego terminu platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegblnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dzialajacego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dhuzej
niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§ 44. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wlasnosci, i
zabezpieczyC przerwane roboty, a takze zabezpieczy¢ teren budowy i1 opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
materiaty, sprzet i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng dokumentacje,
sporzadzong przez niego lub na jego zlecenie, najpoézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do

odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do

dokonania w terminie 14 do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od

Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robdt tymcezasowych na swoj koszt i ryzyko. W

przypadku niewypehienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony

jest do usunigcia sprzetu i robot tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wilasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 45. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych wedhug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedhug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegdlowy protokdt robot odbioru robot przerwanych i1 robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT (rachunku).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug
cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia
od umowy.

VIIL. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 46. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoséci 0,10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 33 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki po dniu wyznaczonym jako
termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 7 ust. 1 umowy do dnia faktycznego
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru koncowego,

2) ztytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje
w takim przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci do robot
wykonanych przez Wykonawce do dnia odstapienia od umowy,

3) =za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
kwocie 15.000,00 zlotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okreslonego w danej umowie o podwykonawstwo
za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

5) za nieprzedlozenie do akceptacji Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 2,0% wartosci brutto danej umowy o podwykonawstwo lecz
nie mniej niz 10.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do akceptacji projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

6) za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 1,0% wartosci brutto danej umowy o
podwykonawstwo lecz nie mniej niz 5.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedlozenia
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
podmiotu innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, w wysokosci 5,0% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 33 ust. 1 umowy,

8) za brak przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji
z winy Wykonawcy trwajace ponad 14 dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 33 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

9) w przypadku naruszenia zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia od ryzyk zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z
tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, a takze zobowigzania do optacania skladek
wynikajacych z zawartych umow ubezpieczeniowych, jak réwniez zobowigzania do okazania
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie tych umow ubezpieczenia i optacenia
sktadek ubezpieczeniowych, w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazde naruszenie,
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10.

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wynikajacego z niniejszej umowy zobowigzania zatrudniania pracownikOw na umowe o prace,
w wysokosci rownej dwukrotnosci aktualnego przeci¢tnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej ogloszonego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za kazdy stwierdzony
przez Zamawiajacego przypadek naruszenia tego zobowigzania,

Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogodlnych okreslonych

przepisami KC.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara taka
nie przyshuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego w terminach okre§lonych umowsa do odbioréw robot
zgloszonych do odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki.

Jezeli kara umowna z ktoéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 3, nie pokrywa poniesionej

szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego, na zasadach ogolnych

okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary umownej moze nastapic¢ przez:

1) potracenie z przystugujacych drugiej stronie naleznosci, lub

2) jej zaplate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opOznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Zapflata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

robo6t ani z jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.

Limit kar umownych, ktéorych Strony moga wzglgdem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytutow

przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia okreslonego w § 33 ust. 1 umowy.

§ 47. Procedury rozstrzygania sporéw
Spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez
sad powszechny wlasciwy wedlug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach na 33 stronach,
z czego dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢, sg:

1.

2.
3.
4

oferta wykonawcy,

SWZ opracowana przez Zamawiajacego,

dokumentacja projektowa,

Katalog wymagan w zakresie ochrony s$rodowiska dla wykonawcy prac budowlanych
i remontowych,

Wykaz dzialan zapobiegajacych emisji halasu, kurzu i zanieczyszczen

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Strona 33z33



