




Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

ZP.271.12.2025



Gmina Żukowo
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

dot.: postępowania: . „ **Budowa żłobka w Dąbrowie w formule zaprojektuj i wybuduj – w ramach projektu „Maluch +”**

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA / WNIOSKI

oraz MODYFIKACJA SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1320) wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

1. pytanie dotyczące terminu realizacji zamówienia. Zgodnie z zapisem Umowy wskazany jest termin realizacji do 320 dni natomiast w SWZ wskazano do 300 dni. Proszę o wskazanie prawidłowego terminu realizacji zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że termin realizacji wynosi 300 dni. W projekcie umowy omyłkowo wskazano 320 a winno być 300 dni. Niniejszym dokonuje się modyfikacji projektu umowy w § 2 ust 1, który po zmianie brzmi:

„Przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi robotami i pracami towarzyszącymi wynikającymi z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki Wykonawca wykona w terminie do **300 dni od dnia zawarcia umowy**”.

2. Jak Zamawiający będzie weryfikował spełnienie warunku udziału w postępowaniu w części dotyczącej realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie obiektu budowlanego w technologii modułowej o powierzchni użytkowej min. 500 m. kw.?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że weryfikacja spełnienia warunku odbędzie się na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów (podmiotowych środków dowodowych) zgodnie z opisem zamieszczonym w SWZ pkt VIII.

Niniejsze odpowiedzi oraz modyfikacja są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.