Zatacznik nr 5 do SWzZ
Projektowane postanowienia umowy

UMOWA

zawarta W dniu .eceeeeeveenenceeseene e 2025 w Korycinie pomiedzy:

Gming Korycin, ul. Knyszyrska 2a, 16-140 Korycin, REGON 050659361, NIP 545-168-68-35, zwana dalej
»Zamawiajacym”, ktora reprezentuje:

Mirostaw Lech- Wéjt Gminy Korycin

Przy kontrasygnacie Andrzeja Waszczeniuka — Skarbnika Gminy

A cerrrernenneee s z siedzibg w NIP , REGON
zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

o tresci nastepujacej:

PRZEDMIOT UMOWY
g1
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy z dnia .......ccccceueee
stanowiacej zatacznik nr 2 do Umowy, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w
trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej jako Pzp, pn.: ,Przebudowa drogi gminnej w
Popiotowce i Rykaczewie”, nr sprawy: GK.271......2025.

2. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pn.: ,,Przebud drogi gminnej w Popioféwce i Rykaczewie”.
Planowana inwestycja polega na przebudowie:

Czes¢ I: Przebudowa drogi gminnej w Popiotéwce gm. Korycin
Czes¢ Il: Przebudowa drogi gminnej w Rykaczewie gm. Korycin
(do wyboru w ramach czesci zamdwienia)

zgodnie ze zgtoszeniem robét budowlanych OSA-V.6743. z dnia 2025 oraz opisem
przedmiotu zaméwienia w sktad, ktérego wchodzi:

1)  Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne- Branza drogowa
2)  Przedmiar robot

3)  Projekt techniczny (wykonawczy)

4)  Projekt zagospodarowania terenu

5)  Projekt statej organizacji ruchu

Roboty bedgce przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty te, powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z
pdin. zm.) jak réwniez spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych
oraz Dokumentacji Przetargowe;j.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, z
nalezytg starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspoétczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (w tym przepisami BHP i p. poz. oraz przepisami ochrony srodowiska) i normami polskimi, w
szczegolnosci zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725 z pdin. zm.) -
zwanej dalej Prawem budowlanym, normami wspdlnymi UE, zgodnie z niniejszg umowag, zgodnie ze ztozong
ofertg, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi na piSmie z Zamawiajacym, z
zastrzezeniem, iz ustalenia te nie moga wykracza¢ poza przedmiot umowy oraz nie mogg by¢ sprzeczne z
dokumentami wskazanymi w ust. 2 oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.
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Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 4 uzyska¢ od
Zamawiajacego akceptacje dla zastosowania tych materiatéow.

Wykonawca obowiazany jest na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru okaza¢ w stosunku do materiatéw, o ktérych
mowa w ust. 4 dokumenty potwierdzajace spetnianie wymagar okreslonych w ust. 4.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) realizacja robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje zgtoszenia robét,

2) wytyczenie robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

» W

)
)
) wystepowanie pisemne w formie wnioskéw o akceptacje materiatdw przewidzianych do wbudowania,
) zapewnienie kierownika budowy z uprawnieniami w specjalnosci drogowej,

)

5) Informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania

robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego — na koszt Wykonawcy.

6) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, nieruchomosci lub ich czesci, badz urzadzen
i innych ruchomosci nie bedacych wtasnoscig Wykonawcy oraz istniejgcych sieci ich naprawa i koszt
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego obcigza Wykonawce.

7) Oczyszczenia oraz posegregowania materiatu rozbiérkowego wg asortymentu, podania ilosci materiatu
rozbiérkowego ktdry zostanie odzyskany przy realizacji umowy — jesli takowy bedzie wystepowat.

8) Ubezpieczenia wykonywanych robdét budowlanych obejmujacego szkody rzeczowe i osobowe oraz
odpowiedzialnosé cywilng deliktowa i kontraktowa- zgodnie z § 9 niniejszej umowy

9) Wykonawca zapewni bezpieczne przejscia piesze i dojazd uzytkownikom posesji zlokalizowanym przy
przedmiotowym terenie budowy oraz stuzbom komunalnym.

10

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby
uwzglednic interesy oséb trzecich, dotyczy to w szczegdlnosci:

a) zapewnienia posesjom przyleglym do terenu realizacji przedmiotu umowy dostepu do drogi
publicznej,

b) ochrony przed pozbawieniem korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepinej oraz ze
srodkéw tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi,
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenie elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

c) prowadzenia prac z wykorzystaniem sprzetu budowlanego w porze dnia tj. w godz. 6.00-22.00,
d) lokalizowania zaplecza budowy jak najdalej od budynkéw mieszkalnych,

e) zorganizowania i prowadzenia robdt w sposéb szczegdlnie bezpieczny i jak najmniej ucigzliwy ze
wzgledu na bezposrednie otoczenie budynkéw mieszkalnych,

11

przygotowanie rozliczenia koricowego robdt (kosztorys powykonawczy lub réznicowy) i sporzadzenie
operatu kolaudacyjnego,

12

wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajacego) przy wspétudziale niezaleznego
laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego,

13

uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazaniu go Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia
odbioru ostatecznego.

W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie koszty i petng
odpowiedzialno$é (w tym odszkodowawczg) zwigzang z zajetym terenem za naruszenie praw osob trzecich

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu zamdwienia stanowigcym zatacznik nr 1 do
Umowy i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezeri, w szczegdlnosci mogacych mie¢ wptyw na wysokosé
wynagrodzenia, sposob realizacji Umowy i terminy okreslone niniejsza Umowg. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania w ramach Wynagrodzenia wszystkich prac niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy,
réwniez tych, ktére nie sg wymienione w zatacznikach do Umowy, lecz, ktérych konieczno$é mozna byto prze-
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widzie¢ na podstawie dokumentacji, obowigzujgcych norm i przepiséw techniczno- budowlanych i
administracyjnych, wynikéw badan i zachowaniu najwyiszej starannosci, doswiadczenia zawodowego i
profesjonalizmu.

TERMINY REALIZACII ZAMOWIENIA
§2
Rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie po podpisaniu umowy.
Termin zakoAczenia robdt budowlanych i wykonania umowy nastgpi w terminie 5/6* miesiecy od dnia
podpisania umowy r. (jest to termin zgtoszenia gotowosci do odbioru ostatecznego przez Wykonawce.)

*W zaleznosci od budowanej drogi

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.
Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi az do chwili wykonania
przedmiotu umowy petng odpowiedzialnosc¢ za przekazany teren budowy.

. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robdt w formie pisemnej do
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy dokonuje odbioru ostatecznego robét w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy zgtoszenia gotowosci do odbioru ostatecznego wykonanych robdét.

. Termin zakonczenia robdt jest rozumiany, jako dokonanie odbioru ostatecznego wykonanych robdt
potwierdzonego protokotem odbioru koricowego.

WYNAGRODZENIE
§3
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, ktére wyraza sie kwota: .
ztotych netto powiekszone o podatek od towardw i ustug w kwocie obowigzujacej na date wystaW|en|a
faktury VAT, tacznie ... ... ztotych brutto (stownie: ),

Wykonawca zapoznat sie z wszystkimi dokumentami sktadajacymi sie na opis przedmiotu zamdwienia i nie
zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezen.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszym paragrafie
wszelkich roboét, prac i czynnosci niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy, réwniez tych, ktérych
konieczno$¢ ujawni sie w trakcie realizacji zaméwienia, a ktdére posiadajacy odpowiednia wiedze i
doswiadczenie wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie opisu przedmiotu zamdwienia,
obowigzujgcych przepiséw prawa, przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez
wiedzy i doswiadczenia. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, a takie oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
zamowienia nie moze by¢ podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

PLATNOSC WYNAGRODZENIA
84
Podstawe do wystawienia i optacenia faktury stanowic¢ bedzie protokét odbioru koricowego przedmiotu
Umowy podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy znajdujacy sie w wykazie
podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug
(Dz. U. 22024 r. poz. 361 Z POZN. ZM.) AF weerevererneerernsesnensnas , W terminie 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z protokotem odbioru robét.

Zamawiajacy wskazuje nastepujacy adres, na ktéry Wykonawca jest zobowigzany do przekazania faktury:
Urzgd Gminy Korycin, ul. Knyszyriska 2a, 16-140 Korycin lub inny wskazany przez Zamawiajagcego w formie
pisemnej adres.

Faktury powinny by¢ wystawione na:

Nabywca: Gmina Korycin, ul. Knyszyriska 2a, 16-140 Korycin, NIP: 545-168-68-35
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Odbiorca: Urzqd Gminy w Korycinie, ul. Knyszyriska 2a, 16-140 Korycin

Warunkiem zaptaty faktury VAT Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce, w terminie 3 dni roboczych
przed terminem ptatnosci faktury VAT, oswiadczen wszystkich zgtoszonych w trybie § 6 Umowy
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, potwierdzajgcych, ze otrzymali petne wynagrodzenie nalezne
im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane i potwierdzone danym protokotem odbioru, na
podstawie ktérego wystawiona zostata faktura - w ramach zadania, ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy.
Wz6r o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy. W przypadku, gdy naleznosci podwykonawcéw za
wykonanie robét budowlanych, ustug lub dostaw nie bedg wymagalne na date ptatnosci faktury przez
Wykonawce, Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu oswiadczenia podwykonawcdw o stanie niewymagalnych
naleznosci, upowazniajgc Zamawiajacego do bezposredniej zaptaty naleznosci podwykonawcom (przekaz),
pod rygorem wstrzymania zaptaty.

W przypadku wystapienia przez zgtoszonego w trybie § 6 niniejszej umowy podwykonawce z roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia i ustalenia, ze przyczyna odmowy zaptaty przez Wykonawce (lub dalszego
podwykonawce) jest potracenie (kompensata) wzajemnych wierzytelnosci, ktére to potracenie jest sporne
miedzy Wykonawca (lub dalszym podwykonawca) a zgtaszajacym roszczenie podwykonawcy, woéwczas
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie zgtaszajagcemu roszczenie o zaptate podwykonawcy, chyba ze
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wiarygodne wedtug uznania Zamawiajagcego dowody na skutecznosé
potracenia.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac cesji wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej Umowy. Faktura wystawiona przez Wykonawce winna zawiera¢ w swej tresci klauzule ,umowny
zakaz cesji wierzytelnosci z niniejszej faktury”.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

ROBOTY ZAMIENNE
§5
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych wynikajacych z btedéw/pomytek w
dokumentacji projektowej, niezbednych z uwagi na bezpieczeristwo budowy lub wtasciwe funkcjonowanie
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zgode Zamawiajgcego przed przystgpieniem do
ich wykonania. Roboty takie bedg mogty by¢ wykonane po podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce
odpowiedniego Protokotu koniecznosci.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej natychmiast
po ich wykryciu.

Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowej naprawy na swdj koszt, uszkodzonych w trakcie
prowadzenia rob6t sieci wodociggowych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

PODWYKONAWSTWO
86
Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca/podwykonawcami jest wymagana zgoda
Zamawiajacego z zastosowaniem postanowien ponizszych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
(w rozumieniu przepiséw Pzp), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie zobowigzany, przedtozy¢
do pisemnej akceptacji Zamawiajgcego projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.
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Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia, w sytuacji, gdy:

1

projekt umowy bedzie zawierat postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez podwykonawce,

2

projekt umowy bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3

projekt umowy bedzie przewidywac termin realizacji robét budowlanych dtuzszy niz przewidywany
umowa dla tych robét;

4

projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym kaucji
gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie lub potracenie czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

5

projekt umowy bedzie zawierat wynagrodzenie kosztorysowe bez okreslenia gérnej granicy tacznego
szacunkowego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy albo taczna wartos¢ wynagrodzenia
ryczattowego/kosztorysowego z szacunkiem goérnej wartosci naleznego danemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub podwykonawcom za dany zakres robét bedzie przewyzsza¢ wartosé
wynagrodzenia ryczattowego naleznego od Zamawiajacego za dany zakres robdt/dostaw/ustug,
podmiotowi zawierajagcemu umowe jako zamawiajacy,

6

projekt umowy nie bedzie zawierat zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w § 15
niniejszej Umowy czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

7

projekt umowy bedzie zawierat postanowienia naktadajgce na podwykonawce kary umowne za
nieterminowe wykonanie umowy lub opéZnienie w oderwaniu od kwestii zawinienia podwykonawcy —
umowa podwykonawcza w odniesieniu do sankcji za przekroczenie terminu moze przewidywaé jedynie
kary umowne za zwtoke (zawinione przez podwykonawce opdznienie),

8

projekt umowy bedzie przewidywa¢ termin rekojmi i gwarancji krétszy niz termin obowigzujacy
Wykonawce wzgledem Zamawiajgcego lub w projekcie umowy o podwykonawstwo nie bedzie
postanowiert wprowadzajacych obowigzek wykonywania obowigzkéw z rekojmi i gwarancji w sposéb
analogiczny jak obowigzujacy Wykonawce wzgledem Zamawiajacego,

9

projekt umowy nie bedzie zawierat postanowienia dotyczacego zobowigzania podwykonawcy do
wykonywania przez podwykonawce obowigzkdéw z rekojmi i gwarancji na zadanie Zamawiajgcego,

- brak w formie pisemnej zastrzezeri Zamawiajacego w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o
podwykonawstwo, uwaza sie za jego akceptacje, z zastrzezeniem postanowien ust. 15.

5.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar
umownych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw w sytuacjach okreslonych w ust. 4. Brak w formie pisemnej
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sprzeciwu Zamawiajacego w terminie 7 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za jej
akceptacje, z zastrzezeniem postanowien ust. 15.

8. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w sytuacji gdy termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni.

9. Postanowienia ust. 1 — 8 niniejszego paragrafu nie dotyczg uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wyzszej niz 50.000,00 zt.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

11. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona
w nich za zakres robdt wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robo6t w niniejszej Umowie. W kazdym przypadku, gdy wartos¢ wynagrodzenia za zakres
robét/dostaw/ustug powierzonych podwykonawcom przekroczy warto$¢ wynagrodzenia naleznego za dany
zakres Wykonawcy, Zamawiajacemu przystuguje odpowiednio prawo zgtoszenia zastrzezen i/lub sprzeciwu
w odniesieniu do takiej umowy. Brak zastrzezen lub/i sprzeciwu nie wytgcza zastosowania art. 647 § 3
kodeksu cywilnego.

12. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres odpowiedzialnosci za wady, aby
nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego i nie koriczyt sie
wczesniej niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy.

13. Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone ttumaczenia na
jezyk polski.

14. Zamawiajgcy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego lub w sytuacji, gdy Zamawiajagcemu nie zostata przedtozona kopia zawartej umowy o
podwykonawstwo, co do ktdrej istniat obowigzek przedtozenia, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Zamawiajacy moze usuna¢ takiego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

15. Strony ustalajg forme mailowg dla sktadania projektéw umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
beda roboty budowlane, a takze do zgtaszania zastrzezern Zamawiajacego do takich projektéw. Strony
zobowiazuja sie niezwtocznie potwierdzaé¢ doreczenie wiadomosci drogg mailowg. W razie watpliwosci
Strony uznajg, ze wiadomos¢ mailowa przestana do godziny 12.00 dnia roboczego zostata doreczona tego
dnia roboczego, a wiadomos¢ przestana po godzinie 12.00 danego dnia - zostata doreczona nastepnego dnia
roboczego.

NADZOR INWESTORSKI
§7

1. Zamawiajacy ustanawia do prowadzenia nadzoru nad wykonaniem przedmiotu Umowy, inspektora nadzoru w

osobie:
Inspektor robo6t budowlanych: ......iiiecniscecnnes posiadajacy uprawnienia budowlane nr .........ccueuee. do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej i zaswiadczenie o

przynaleznosci do Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa o nr
cywilnej wazne do ................ r.

.. ubezpieczeniu odpowiedzialnosci

2. Zmiana osoby petniacej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i
nie wymaga aneksu do umowy.

3. Wpykonawca ustanawia do petnienia obowigzkéw Kierownika budowy: ... — posiadajacego
uprawnienia budowlane nr ... do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
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specjalnosci drogowej i zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr
........................ i ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej wazne do .........cceeevusreiennnns
4. Zmiana ustanowionej osoby, o ktérej mowa w ust. 2, moze nastgpi¢ kazdorazowo po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do umowy, przy czym nowa osoba
musi mie¢ uprawnienia réwnowazne lub wyzsze niz osoba dotychczas wyznaczona.
5. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane pismem wystanym poczty, drogg elektroniczng lub
faksem na podane nizej adresy:

Adresy Wykonawcy:
Adresy Zamawiajgcego: ul. Knyszyniska 2a, 16-140 Korycin, sekretariat@korycin.pl,

6. Zmiana adreséw do korespondencji wymaga niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony umowy, bez
koniecznosci zaminy umowy, pod rygorem przyjecia skutku doreczenia pod ostatnim znanym adresem.

ODBIOR ROBOT
§8
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru korcowego

odpowiednim pismem. Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminach wskazanych odpowiednio w ust. 2
niniejszego paragrafu.

2. Odbiér koncowy przedmiotu umowy — przystgpienie Zamawiajacego do czynnosci odbioru koricowego
powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni od otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru, z
zastrzezeniem, ze odbidr koricowy nastgpi nie wczesniej niz po otrzymaniu przez Za mawiajacego od
Wykonawcy zgtoszenia gotowosci do odbioru wraz z zatgcznikami — dokumentacjg o ktérej mowa ponize;j.,
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci przystgpienia do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
petng dokumentacje powykonawczg, miedzy innymi komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
do stosowania w budownictwie wbudowanych materiatéw, protokoty badan i sprawdzen, kosztorys
powykonawczy lub kosztorys réinicowy (w przypadku zmian stanu faktycznego w stosunku do
zaplanowanego zakresu prac w kosztorysie ofertowym). Odbidr koricowy powinien by¢ stwierdzony
protokotem koricowego odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez Zamawiajgcego, Wykonawce,
Kierownika Budowy i inspektora nadzoru.

3.  Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru komplet dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie wbudowanych materiatéw, protokoty badan
i sprawdzen, dokumentacje projektowa powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie papierowej i jednej na
ptytce CD, ktére przechodzg na wtasnos¢ Zamawiajacego.

4. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) w przypadku nieistotnych wad nadajacych sie do usuniecia i niemajacych wptywu na uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie Zamawiajacy dokonuje odbioru warunkowego, wyznaczajac termin
usuniecia wad,

2) w przypadku wad nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odpowiednio:

a) obnizy¢é wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspotpracujgce z tym wadliwym
elementem o kwote réwng wartosci wykonanych robdt w zakresie wadliwych elementéw oraz
elementéw wspotpracujacych; oszacowanie odbedzie sie w drodze porozumienia stron umowy. W
przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie powotany przez Zamawiajacego rzeczoznawca na koszt
Wykonawcy;

b) gdy wady te uniemozliwiaja lub w znacznym stopniu ograniczajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci badz zada¢ wykonania
wadliwego elementu po raz drugi.

5. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie technicznie mozliwym wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonywania prac niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i/lub zasadami sztuki
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budowlanej — Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
utraty uprawnien z rekojmi i gwarancji.

Data protokotu koricowego odbioru robét lub data protokotu usuniecia usterek bedzie dniem poczatku biegu
okresu rekojmi i gwarancji.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNE]
§9

Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu polise ubezpieczeniowg
dotyczacy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w petnym zakresie wynikajgcym z dziatalnosci objetej
niniejsza Umowa, a w szczegdlnosci w zakresie: wykonywania robét budowlanych -budowy/przebudowy
drdég, na minimalng sume gwarancyjng na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokosci nie nizszej niz 300 000,00
2zt (stownie: trzysta tysigcy ztotych), na dowdd czego Wykonawca przedktada kopie dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia OC (zatacznik nr 3 do Umowy) wraz z dowodami optacenia
sktadek.

Ubezpieczenie bedzie utrzymywane przez caty okres niezbedny do realizacji Umowy, w tym przez caty okres
rekojmi i gwarancji. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia OC w okresie
realizacji niniejszej Umowy.

. Zakres czasowy ubezpieczenia  odpowiedzialnosci  cywilnej -  Wykonawca w  zaleznosci
od zastosowanego triggera wskazujacego na czasowy zakres ochrony, winien utrzymywac¢ ochrone
ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci cywilnej przez okres realizacji Umowy, a takze przez okres gwarancji i
rekojmi, obejmujacy wszystkie szkody, ktére powstaty zaréwno w okresie realizacji kontraktu, jak tez po jego
zakoriczeniu. W przypadku zastosowania triggera wskazujgcego na odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela tylko za
szkody, ktore ujawnity sie w okresie ubezpieczenia lub innego triggera naruszajgcego ciagtos¢ ochrony
ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowigzany jest, za kazdym razem, w terminie 30 dni przed dniem uptywu
okresu ubezpieczenia OC, wskazanego w dokumencie potwierdzajgcym posiadanie ubezpieczenia OC w danym
okresie, przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy posiadanie ubezpieczenia OC w sposdb ciggty
na okres kolejny. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu kontynuacji polisy, w terminie, o ktérym
mowa w zdaniach poprzedzajacych, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykupu wymaganej polisy na rzecz
Wykonawcy i obcigzenia go kosztami z tym zwigzanymi oraz karmi umownymi.

. Wykonawca zobowigzuje sie do czynnego udziatu w procesach likwidacji szkdéd oraz do wspdtpracy w tym
zakresie z Zamawiajgcym i ubezpieczycielem.

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
§10

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres: ............. miesiecy.
Okres rekojmi réwny jest okresowi udzielonej gwarancji, nie moze by¢ jednak krétszy niz 2 lata, a bieg terminu
rekojmi rozpoczyna sie wraz z biegiem okresu gwarancji.

. Wykonanie uprawnien z tytutu rekojmi moze nastgpi¢ niezaleznie od uprawniern wynikajacych z gwarancji, a
wolg stron nie jest ograniczenie w zadnym stopniu ustawowego zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z
tytutu rekojmi.

. Okres gwarancji i rekojmi zaczyna bieg od daty podpisania bezusterkowego koricowego protokotu odbioru
robét lub odpowiednio protokotu usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym

. Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre (niewadliwe) wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne z opisem
przedmiotu zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowa, normami technicznymi i warunkami Umowy, oraz bez
wad pomniejszajgcych ich wartos¢ lub czynigcych Przedmiot Umowy nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot Umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé w stosunku do celu okreslonego w Umowie.

Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do ogledzin
zgtoszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia wady. Brak przystagpienia do ogledzin
przez Wykonawce nie tamuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do usuniecia wady.
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Jezeli wady stwierdzone w czasie trwania rekojmi i gwarancji nie nadajg sie do usuniecia lub tez gdy z
okolicznosci wynika, iz Wykonawca nie zdofa ich usunaé¢ w odpowiednim terminie, a nie uniemozliwiaja one
uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy, oprécz innych uprawnien
wynikajacych z przepisow kodeksu cywilnego, zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych. Oszacowanie
obnizenia wynagrodzenia odbedzie sie w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbieznosci
stanowisk Zamawiajgcy powota rzeczoznawce na koszt Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku biegu okresu rekojmi i gwarancji istotnych wad, ktérych nie da sie usungac, albo
po bezskutecznym uptywie terminu ich usuniecia, lub tez gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usung¢ w odpowiednim terminie, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w odniesieniu do catosci lub
czesci Przedmiotu umowy. Istotno$¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia uzytkowania catosci lub czesci
obiektu, w zakresie wykonanych prac zgodnie z jego przeznaczeniem.

W przypadku nie przystapienia do usuniecia wad lub usterek w terminie wynikajacym z Umowy lub innym
mozliwym technicznie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy ma prawo do powierzenia tych prac
osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usuniecia co nie wytgcza prawa Zamawiajgcego do
naliczenia kar umownych za zwtoke w usuwaniu wad. W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych z
tytutu zwtoki w usuwaniu wad, terminem, do ktérego Zamawiajacy bedzie naliczat kary w przypadku
umownego wykonania zastepczego, bedzie termin protokolarnego odbioru umownego zastepczego usunigcia
wady przez podmiot, ktéremu Zamawiajacy zlecit ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy..

Wykonawca bedzie usuwat wady Przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach rekojmi i gwarancji
niezwtocznie, w terminie technicznie mozliwym, wyznaczonym przez Zamawiajacego. Biegu wyznaczonego
terminu nie wstrzymuje konieczno$¢ oczekiwania przez Wykonawce na dostawe ztozonego zamdwienia lub
inne przeszkody organizacyjne, niezawinione przez Zamawiajgcego.

. Okres gwarancji i rekojmi na wadliwie wykonane roboty, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady lub

usterki do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuniecia przez Wykonawce wady lub
usterki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
usuniecia wady lub usterki. W przypadku wymiany w okresie gwarancji urzagdzen na nowe, okres gwarancji w
odniesieniu do wymienionych urzadzen biegnie na nowo.

SILA WYZSZA
§11

Na czas dziatania sity wyzszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie wykona¢ danego obowigzku ze
wzgledu na dziatanie sity wyzszej, ulegajg zawieszeniu. Strony pokrywajg koszty zwigzane ze skutkami
zaistnienia sity wyzszej we wiasnym zakresie.

Strona Umowy, ktéra opdznia sie ze swoim swiadczeniem wynikajagcym z niniejszej Umowy ze wzgledu na
dziatanie sity wyiszej nie jest narazona na kary umowne lub odstgpienie od Umowy przez drugg Strone z
powodu niedopetnienia obowigzkéw Umownych.

Dla potrzeb umowy, ,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktérego wystgpienie jest niezalezne od Stron i ktéremu
nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci: wojny, stany nadzwyczajne,
kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, z
wytgczeniem epidemii wywotanej chorobg COVID-19 oraz z wytgczeniem okolicznosci wywotanych chorobg
COVID-19.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu przypadku sity
wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, ktéra dokonata zawiadomienia bedzie
kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to
praktycznie uzasadnione, jak réowniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do
wykonania Umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej.

Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwtocznie przystgpia do realizacji swych obowigzkéw wynikajacych z
Umowy.

KARY UMOWNE
§12

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

11

12

13

lza zwtoke Wykonawcy w przyjeciu placu budowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego niniejsza umowa za kazdy dzieri zwtoki,

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
niniejszg umowa za kazdy dzieri zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego niniejsza umowg za kazdy dzien zwtoki w odniesieniu do
kazdego z termindw na usuniecie wad — kary z tytutu zwioki za usuwanie wad podlegajg kumulacji.
Termin zwtoki liczony bedzie od nastepnego dnia od terminu ustalonego na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego niniejsza umowa,

w przypadku dwukrotnej nieobecnosci kierownika budowy na budowie na wezwanie inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajagcego Wykonawca zaptaci kare w kwocie 1 000,00zt na podstawie notatki
stuzbowej sporzadzonej przez Zamawiajgcego,

za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego niniejszg umowa, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom: w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci brutto,

za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia: w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci brutto

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub/i dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany: w wysokosci 3 000,00zt, za kazdy taki
przypadek,

nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub/i dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany: w wysokosci 3 000,00z, za kazdy taki przypadek,

braku dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
przewidzianym w § 6 ust. 4 Umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie: w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego niniejszg umowa za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu zobowigzania
natozonego przez Zamawiajgcego,

braku dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptfaty, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 Umowy (zgodnie z art. 464 ust. 10 Ustawy — Prawo
zamowien publicznych) we wskazanym przez Zamawiajacego terminie: w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego niniejszg umowa za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu zobowigzania natozonego na
Zamawiajacego,

naruszenie obowigzku dotyczacego zatrudnienia oséb wykonujgcych roboty budowlane na podstawie
umowy o prace, o ktéorym mowa w § 15 Umowy — w wysokosSci: 200,00 zt, za kazdy przypadek
wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w § 15 Umowy, przez osobe niezatrudniong na podstawie
umowy o prace.

W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych za zwtoke w wykonaniu obowigzku przez
Wykonawce i zlecenia przez Zamawiajgcego osobie trzeciej (w wykonaniu postanowien niniejszej Umowy)
zastepczego wykonania obowigzku za Wykonawce, kary umowne beda naliczane do dnia protokolarnego
odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przekraczajacego
wysokos$¢é kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

taczna wysokos$é kar umownych, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajgcych wynosi maksymalnie 30%
wartosci wynagrodzenia brutto.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13
Oprécz przypadkdw wymienionych w przepisach prawa, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego i ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcemu ponadto przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w catosci lub czesci w terminie do uptywu 120 dni od dnia zawarcia Umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1) gdy zostanie rozpoczete postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) gdy Zamawiajacy otrzyma zawiadomienie o zajeciu wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu
realizacji niniejszej Umowy,

3)  jesli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje ich lub nie kontynuuje
mimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pi$mie, a zawinione niewykonywanie Umowy trwa
dtuzej niz 10 dni,

4) gdy zwtoka w realizacji przedmiotu umowy wynosi co najmniej 30 dni w stosunku do terminu
umownego wskazanego w & 2 umowy,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowg i opisem przedmiotu zamdwienia lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne (w tym z przyczyn wskazanych w §8 ust. 4 pkt 2 lit
b umowy, §10 ust. 8 umowy) — po bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 7-
dniowego terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do zasad z niej wynikajacych i usuniecie
naruszen.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace szczegdtowe
zobowiazania:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie uzgodnionym. Koszt
zabezpieczenia robdt obcigza strone, z winy ktdrej odstagpiono od umowy.

Po zabezpieczeniu przerwanych robdt, na podstawie protokotu inwentaryzacji, ktéry zostanie sporzadzony
przez strony, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swdj nadzér.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen z
kosztorysu ofertowego, wedtug zakresu stwierdzonego w protokole inwentaryzacji okreslajgcym wykonane
roboty, podpisanym przez Strony. Z wynagrodzenia zostang potragcone wzajemne wierzytelnosci
Zamawiajacego wynikajace w szczegdlnosci z niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia sytuacji braku mozliwosci wyceny wg kosztorysu ofertowego, wycena zostanie
wykonana wedtug cen minimalnych dla wojewddztwa podlaskiego wg SEKOCENBUD, badZ wg cen rynkowych
dla wojewddztwa podlaskiego

Kosztorys ofertowy Wykonawca przedtozyt w dniu zawarcia umowy (zatgcznik nr 5 do umowy).

ZMIANA UMOWY
§ 14
Zmiany niniejszej umowy sg dopuszczalne w przypadkach okreslonych w obowigzujacych przepisach, w
szczegblnosci w art. 455 ust. 1 ustawy PZP, a takze w razie:

1) zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji wystapienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, o czas wystepowania tych okolicznosci, tj.:
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2)

3)

4)

5)

a) nieprzekazania placu budowy wykonawcy przez Zamawiajacego w terminie wskazanym w
umowie z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego — zmiana terminu wykonania umowy
moze nastgpic¢ o taczny czas braku przekazaniu placu budowy (czas jest liczony w dniach);

b) wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna
byto przewidzie¢ i jemu zapobiec, uniemozliwiajgcego lub powaznie utrudniajgcego wykonanie
umowy w ustalonym terminie (sita wyzsza), w szczegdlnosci: wojny, epidemii, powodzi, blokady
komunikacyjnej o charakterze ponadregionalnym, kataklizmu spotecznego — zmiana terminu
wykonania umowy moze nastgpi¢ o fgczny czas wystepowania sity wyzszej (czas jest liczony w
dniach);

c) opdinienia w wykonaniu przedmiotu zamdwienia spowodowane uzgodnieniami z
poszczegdlnymi organami, badz opdznieniem lub zaniechaniem w dokonaniu czynnosci (w tym
wydaniu orzeczen) przez wtasciwe organy administracji publicznej, ktérych dokonanie jest
niezbedne do prawidtowosci wykonania niniejszej umowy, ktére nie s nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, pod warunkiem, ze Wykonawca
wykazat ze swojej strony wykonat wszelkie czynnosci z zachowaniem nalezytej starannosci i
terminowosci — zmiana terminu wykonania umowy moze nastgpi¢ o faczny czas opdznienia
(czas jest liczony w dniach);

d) wystapienia rob6t dodatkowych i/lub zamiennych w trakcie realizacji robdt bedacych
przedmiotem umowy— zmiana terminu wykonania umowy moze nastapi¢ o taczny czas na
wykonanie robét zamiennych;

e) zawieszenia robodt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych
czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu,

f) dziatania oséb trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktére to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z
tego tytutu,

g) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji pod
warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania;

zmiany postanowiert umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
srodkédw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeba
wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie
tego typu modyfikacji;

zmiana trybu, zasad i termindw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajacych taka zmiang, w szczegdlnosci wynikajacych z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego

zmiany wysokos$ci wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug — wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez
podatku od towaréw i ustug) nie zmieni sie, a okreSlona w aneksie wartosé¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od towardéw i ustug,
wynikajacej ze zmienionych przepiséw;

Zmiany dotyczace sposobu wykonania robét budowlanych, technologii wykonania robét lub rozwigzan
technicznych i materiatowych nie przewidzianych w umowie — w przypadku, w ktérym stuzy¢ to bedzie
podniesienie standardu przedmiotu zaméwienia lub zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego i nie
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bedzie to wykraczato poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawartego w SWZ ani nie zwigkszy
wynagrodzenia Wykonawcy.

6) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzarh grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy

WYMAGANIA ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE NA
PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§15

. Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1320) wymaga realizacji zamoéwienia w zakresie zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdb wykonujacych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

. Wykonawca zobowiazuje sie do powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o
prace i zobowigzania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcédw) do stosowania analogicznych zasad w
umowach o podwykonawstwo, czynnosci zwigzanych z realizacjg zamoéwienia polegajacych na wykonaniu:

1) robét przygotowawczych,

2) robot rozbidrkowych,

3) robot ziemnych,

4) robo6t odwodnieniowych,

5) robét w zakresie podbuddw i nawierzchni,

beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

. Wymég wykonywania czynnos$ci zwigzanych z realizacja zamdwienia przez osoby na podstawie stosunku
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy nie dotyczy miedzy innymi
Kierownika budowy, geodety wykonujacego obstuge geodezyjng, oraz innych oséb petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymadg nie
dotyczy réwniez oséb fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie), ktére wszystkie
czynnosci wskazane przez Zamawiajacego (jako podlegajgce zatrudnieniu na umowe o prace) wykonuje
samodzielnie.

. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie wskazanym w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy moze zgdac w szczegdlnosci:

— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

— o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

— poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

—innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 16

Do kontaktéw z Zamawiajagcym w zakresie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca wskazuje:
, tel.: e-mail:

Do kontaktéw z Wykonawcg zakresie realizacji umowy Zamawiajacy wskazuje:

Matgorzata Zalewska- Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, tel.

572 285 275, e-mail.; mzalewska@korycin.pl

Zmiana osoby, wskazanej w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu wymaga uprzedniego poinformowania drugiej
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strony, bez koniecznos$ci zmiany umowy.

4.  Strony zgodnie wskazuja, ze wskazane przez nich osoby, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu,
s3 upowaznione do przekazywania biezacych informacji zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy, a
decyzje przekazywane przez te osoby drugiej Stronie majq charakter wigzgcy miedzy Stronami.

§17
1. Wpykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje sie zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych zgodnie z

powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z przepisami  Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.

2. Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz jego dane osobowe bedg przetwarzane takie przez Wojewode
Podlaskiego w zwigzku z dofinansowaniem Umowy ze srodkdw budzetu panstwa.

3. Zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych.

5.  Wszelkie ewentualne spory wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przed Sadem
witasciwym miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA

Zataczniki:
1. Opis przedmiotu zaméwienia (zatgcznik nr 1 do SWZ) — Zatqgcznik nr 1
2. Oferta Wykonawcy — Zatqcznik nr 2
3. Dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej — Zatqcznik nr 3
4. Wzér oswiadczenia podwykonawcy — Zatqcznik nr 4
5. Kosztorys ofertowy Wykonawcy — Zatqcznik nr 5
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Zatacznik nr 4 do wzoru umowy
Gmina Korycin,
ul. Knyszyriska 2a
16-140 Korycin

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY | DALSZEGO PODWYKONAWCY
O UREGULOWANIU WZGLEDEM NICH WSZELKICH NALEZNOSCI

1. PODWYKONAWCA: ...

reprezentowany przez

2. WYKONAWCA: ..ottt
3. ZAMAWIAJACY: Gmina Korycin, ul. Knyszyriska 2a, 16-140 Korycin

4. Zadanie pn.: ,Przebudowa drogi gminnej ........cceeeeveerunnes

Podwykonawca o$wiadcza, ze:

a) do daty ztozenia niniejszego O$wiadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* otrzymat od
Wykonawcy/ Podwykonawcy* petne wynagrodzenie nalezne za roboty/dostawy/ustugi: wykonane w ramach
UMOowy NI .o Z2dNia e zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z Podwykonawca/

Dalszym Podwykonawca*, a dotyczacej .....cccevvevveveervenreruennenns ,

b) w/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy o
podwykonawstwo Nr .... . i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy* wobec Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytutu tych ptatnosci,

c) w zwigzku z dokonaniem zaptaty catosci wynagrodzenia przez Wykonawce/ Podwykonawce* na rzecz
Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytutu Umowy NI ........ccceevreicnenne Zamawiajacy nie posiada zadnych
zobowigzarh wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie zobowigzania Zamawiajgcego
wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasty.

5. Integralng czescig Oswiadczenia jest dokument potwierdzajacy status prawny Podwykonawcy (aktualny
odpis KRS Podwykonawcy/ Zaswiadczenie z ewidencji dziatalnosci gospodarczej Podwykonawcy/ Dalszego

.z dnia ...

Podwykonawcy*).

* - niepotrzebne skresli¢
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