

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

DPIZP.2610.30.2024

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Zakup serwerów na potrzeby Centrali ze wsparciem na okres 36 miesięcy”.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70, zwana w dalszej treści pisma „Zamawiającym”, działając na podstawie przepisu art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j., dalej: „ustawa”), informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 256 ustawy.

Zgodnie z art. 256 ustawy, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie projektu Portal Rolnika w ramach Inwestycji C2.1.1 „E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wykorzystanie części serwerów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia planowane było w ramach realizacji tego projektu. Na etapie projektowania systemu Zamawiający określił potrzeby w zakresie zapewnienia infrastruktury, w tym serwerów. Potrzeby te zostały opisane w SWZ w niniejszym postępowaniu. Po wszczęciu niniejszego postępowania Zamawiający przystąpił do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z przyszłym wykonawcą systemu Portal Rolnika. Zamawiający wskazuje, że rzeczywiste potrzeby Zamawiającego w zakresie pozyskania infrastruktury dla systemu Portal Rolnika, zostaną określone po wytworzeniu planowanych w projekcie dokumentów: Koncepcji Architektonicznej oraz Projektu Technicznego Portalu Rolnika. W wyniku tych prac skonkretyzowane zostaną potrzeby infrastrukturalne i tym samym zajdzie konieczność istotnej zmiany koncepcji infrastruktury, co sprawia, że obecne określone wymagania są już nieaktualne.

Obecnie Zamawiający jest na etapie doprecyzowywania parametrów serwerów, adekwatnych do wymagań systemu, który powstanie w ramach projektu Portal Rolnika. Tym samym zakup urządzeń według pierwotnej specyfikacji skutkowałby nabyciem niewłaściwego sprzętu, który nie spełniałby przyszłych wymagań projektu.

Jednocześnie wyłączenie z postępowania serwerów przeznaczonych pod budowę Portalu Rolnika, tj. 8 z 14 urządzeń, prowadziłoby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, co zgodnie z art. 137 ust. 7 ustawy obliguje zamawiającego do unieważnienia postępowania na podstawie art. 256 ustawy.

W związku z tym kontynuowanie postępowania w obecnym kształcie jest nieuzasadnione.

podpis Zamawiającego

