Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.13.2025

Zalgcznik nr 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ) zamienny

Dla zadania:

Odnowa nawierzchni DW Nr 560

na odc. Dylewo-Zakrocz od km 27+800 do km 28+312, di. 0,512 km

Bydgoszcz, Luty 2025 r.
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Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.13.2025

1.

2.
3.

Rozdzial 1
UWAGI OGOLNE
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania pn.:
Odnowa nawierzchni DW Nr 560

na odc. Dylewo-Zakrocz od km 27+800 do km 28+312, di. 0,512 km

Zadanie wymaga zgloszenia rob6t budowlanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja
projektowa (w szczego6lnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedzg
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Rozdzial 11

WYMAGANIA — ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualny projekt czasowej organizacji ruchu
nr zatwierdzenia 1D-1.8022.1.748.2021 z dnia 27.12.2021r. do wykorzystania na terenie
budowy.

Wykonawca robdt moze wykorzysta¢ projekt czasowej organizacji ruchu bedacy
w posiadaniu Zamawiajacego lub opracowaé nowy projekt czasowej organizacji ruchu
z uwzglednieniem zastrzezen wynikajacych z OPZ oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne
opinie i zatwierdzenia. Od podpisania umowy koszty ustawienia i utrzymania
oznakowania czasowego beda obcigzaly Wykonawcg. Koszty ustawienia
1 utrzymania oznakowania czasowego nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Opodznienia wynikajace z uzyskiwaniem nowego projektu czasowej organizacji ruchu,
nie bedg podstawg do zmiany terminu realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot, nie poézniej niz w terminie 5 dni od przejecia
placu budowy zobowiazany jest do wykonania 1 przekazania Zamawiajagcemu
fotorejestracji stanu istniejgcego na budowie. Zdjecia nalezy wykona¢ w porze dzienne;j
w sprzyjajacych warunkach (bez $niegu / deszczu). Jako$¢ zdje¢ podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Zdjecia nalezy przekaza¢ na ptycie DVD lub na dysku zewnetrznym USB. Kazdy
nos$nik powinien by¢ zaopatrzony w etykiete, zawierajacg informacj¢ o jego zawartosci.

Rozdzial 11
WYMAGANIA — REALIZACJA ROBOT
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ w sposob bezpieczny ruch pojazdéw na
wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku z
prowadzeniem robot. Wykonawca na wlasny koszt uzyska wszelkie niezbedne
pozwolenia w tym zakresie, jezeli s3 wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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10.

11.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staty dostep do wszystkich posesji przez caly
okres trwania robdt, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy
pozarnej 1 policji.

W przypadku wystapienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badz transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrocenia do
stanu pierwotnego, na wilasny koszt, budynkéw, obiektow, oraz drég wraz z calg
infrastruktura, itp. Powyzsze obejmuje rowniez urzadzenia infrastruktury technicznej
branzy elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowo-kanalizacyjnej,
gazowej i innych nie wymienionych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zweryfikuje poprawnos$¢ usytuowania
istniejgcych 1 projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci pod
katem kolizji z pozostalymi sieciami, droga i pozostalymi elementami, i dopiero po
stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystapi do ich wykonania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatéw, najem
sprzetu, itp. Na polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
kalkulacj¢ szczegdétowa wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, zarowno w
zakresie zamoOwienia podstawowego, jak 1 zamdwien nie objetych zamowieniem
podstawowym.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raporty
dzienne, tygodniowe, miesigczne 1 kwartalne z postepu robot (w raportach
miesigcznych i kwartalnych nalezy ujmowac¢ rdwniez postgp robot w ukladzie
narastajagcym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wraz z dokumentacja
fotograficzng z postgpu robot.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,
potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportoéw okreslajacych zaawansowanie
rzeczowe 1 finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres
robot, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficzne;j
zZ postepu robot budowlanych, w tym robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego, ma zapewni¢ mozliwos¢
inspekcji wszelkich zakladow badz instalacji wytwarzajacych wyroby/materiaty na
potrzeby zadania, w szczeg6lnosci dotyczy to wytworni mas bitumicznych, wytworni
betonu i zakladéw prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robdt wymagajacej tego, badz
tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lezacej w jego
gestii, uzyska niezbedne zgody na wejScie w teren i zajecie terenu wlasnym staraniem i
na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robdt, w okresie od dnia
przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,
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12.

13.

14.

15.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do wspdlpracy z innymi
Wykonawcami  pracujagcymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, ze materialy z rozbiorek nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania sg wlasnoscia Wykonawcy dotyczy to réwniez ztomu pozyskanego w
trakcie robot rozbiorkowych, w zwigzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ warto$é
uzyskang z ich sprzedazy w ztozonej ofercie przetargowe;.

Pozostale materiaty rozbidrkowe zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako nadajace
si¢ do powtornego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania sg
wlasnos$cig Zamawiajagcego 1 po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany jest je
przetransportowa¢ za pokwitowaniem ilosci i1 asortymentu do wilasciwego terenowo
Rejonu Drog Wojewodzkich. Rozliczenie materialdow rozbiorkowych nastapi na
podstawie protokotu przekazania.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego
tytulu odpowiedzialno$¢. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadéw i na zadanie Zamawiajacego
jest zobowigzany do ich przedstawienia.

Rozdzial IV
BADANIA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT

Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng prowadzong przez wyspecjalizowane
laboratorium drogowe.
Badania i pomiary, okreslone w STWIORB, Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ na wlasny koszt.
Zamawiajacy lub Wykonawca ustugi nadzoru moze zazada¢ wykonania badan
dodatkowych, ktore nie sa wymagane w STWIORB, dla materiatow lub robot, ktore
budza uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan wskazanych w ust. 3 wykaza, ze: materialy badz roboty nie sg
zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt
tych badan ponosi Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
roboty sa zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan ponosi Zamawiajacy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezaleznych kontrolnych
badan podczas trwania robot. W przypadku, gdy wyniki badan laboratoryjnych
przeprowadzonych przez laboratorium na zlecenie Zamawiajacego wykazg brak
spelnienia wymagan zgodnie z STWiORB, a Wykonawca nie zgadza si¢ z nimi, to
przyshuguje mu prawo do przeprowadzenia badan arbitrazowych.

W tym celu Wykonawca ztozy na piSmie wniosek do Zamawiajacego
o mozliwo$¢ przeprowadzenia badan arbitrazowych z propozycja wskazania minimum
trzech laboratoriow niezaleznych. Zamawiajacy z propozycji Wykonawcy dokona
wyboru laboratorium, ktéoremu Wykonawca zleci badania arbitrazowe. Niezaleznie od
wyniku badan arbitrazowych koszt ich wykonania obcigza Wykonawce.
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6. Zmiana przez Wykonawce materialdéw przewidzianych do wykonania robdt bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materialow przewidzianych w
dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Zamawiajacy zobowigzany jest zajaé pisemne
stanowisko w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.

8. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatlow i1 urzadzen nie sa obowigzujace
1 nalezy je traktowa¢ jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowac
materialy 1 urzadzenia roéwnowazne o parametrach techniczno — uzytkowych
odpowiadajagcych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowe] 1
wskazanych w swojej ofercie.

9. Sposéb realizacji robot musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ uprzednio zgtaszane do
Zamawiajacego/ Wykonawcy ustugi nadzoru.

Rozdzial V
DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik budowy

1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
odpowiada Kierownik Budowy.

2) Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz funkcji pelnionej na budowie. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i1 opatrzone data i1 podpisem
przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy Ilub Kierownika robot) oraz
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta - Wykonawcy ustugi nadzoru
autorskiego (w przypadku, gdy bedzie to wymagane).

3) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje
Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

2. Dokumenty laboratoryjne

1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o0 jakosci materialdbw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawcy 1 inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

2) Wykonawca zobowigzany jest do udostgpnienia dokumentéw wskazanych powyzej,
na kazde wezwanie Zamawiajacego.

3. Dokumenty geodezyjne
WYMAGANIA DOTYCZACE SZKICOW GEODEZYJNYCH:
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4.

Kazdy szkic geodezyjny musi by¢ potwierdzony pieczecia 1 podpisem geodety.
Dopuszcza si¢ szkice geodezyjne opatrzone podpisem elektronicznym, jednak w takim
przypadku konieczne jest dolgczenie raportu weryfikacji podpisu elektronicznego.
Niedopuszczalne jest umieszczanie wielu elementow dotyczacych réznych
asortymentow 1 pozycji kosztorysowych na jednym szkicu geodezyjnym. Na kazdym
szkicu geodezyjnym musi widnie¢ szczegdlowy opis przedstawionego elementu
w postaci jego podstawowych wymiardéw (dlugos¢, szerokos¢, wysokos¢, powierzchnia
lub objetos¢ kazdego pojedynczego elementu itp.) oraz suma zmierzonych ilosci
obmiarowych dotyczaca tego konkretnego arkusza, a takze lokalizacja km+hm
wzgledem drogi. Nie dopuszcza si¢ wpisywania sumy wielko§ci obmiarowych z wielu
szkicow. W przypadku gdy pomierzony element wystepuje na wielu arkuszach szkicow
geodezyjnych, Wykonawca dolaczy zestawienie tabelaryczne, w ktérym znajdzie si¢
wykaz arkuszy wraz z sumami czg¢sciowymi wielkosci obmiarowych oraz
podsumowaniem catkowitym ilo$ci.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie odrecznych zapisow na wydruku szkicu
opatrzonego podpisem elektronicznym.
Pozostale dokumenty budowy
1) Do dokumentéw budowy, zalicza si¢ rOwniez:

a) zgloszenie rozpoczgcia robot budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje prowadzona w zwigzku z budowa,

g) harmonogram rzeczowo — finansowy,

h) protokoly przekazania terenu na czas robot oraz inne dokumenty wymienione w

dokumentacji budowy,

1) przyktadowy wzor wniosku o zatwierdzenie materiatu (wzor — zal. nr 3 do OPZ)

J) notatki stuzbowe.
2) Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru forme¢ drukow obowigzujacych na

zadaniu.

5. Dokumenty do odbioru koncowego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest
protokét odbioru koncowego sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

2) Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy
ustugi nadzoru i przy udziale Wykonawcy.

3) W przypadku stwierdzenia uchybien, brakow w dokumentach do odbioru
koncowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuni¢cia w wyznaczonym
terminie, ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

4) Do dokumentow do odbioru konicowego zalicza sig:

1) rozliczenie rzeczowo — finansowe rob6t (wzor — zat. nr 1 do OPZ)
2) druki kontroli robot DKR (wzor — zat. nr 2 do OPZ)
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3) zestawienie  wystawionych  przez  podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow faktur (wzor — zal. nr 4 do OPZ)

4) protokoty wykonanych badan i sprawdzen

5) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzagdzona w trakcie realizacji umowy

6) szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych

7) (uzupelniajgce lub zamienne)

8) recepty i ustalenia technologiczne

9) dzienniki budowy

10) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inzyniera materialow oraz
oswiadczenie Kierownika budowy i inspektorow nadzoru o ich wbudowaniu
na terenie budowy

11) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z STWIORB i ew. PZ]

12) dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ zastosowania wyrobéw budowlanych
— zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych

13) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z
STWIORB i PZJ

14) dokumentacj¢ projektowa na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen

15) wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu do zasypania sieci
sanitarnych

16) (gazociagi, wodociagi, kanalizacja) oraz elektrycznych i
telekomunikacyjnych

17) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz z naktadka ewidencyjng poswiadczona przez PODGiK

18) szkice wznowienia punktow granicznych pasa drogowego wraz z
protokotami granicznymi, potwierdzone przez PODGIK oraz wykaz
wspotrzednych pkt. granicznych pasa drogowego w formacie *.txt 1 *.dwg

19) protokoty przejecia i przekazania nieruchomosci, protokoty odbioru, itp.

20) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej
1 nie podlega odrgbnej zaptacie. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Dokumenty nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf,
Xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiajacego.

Po zaakceptowaniu dokumentéw Wykonawca wykona réwniez skan dokumentacji
1 przekaze go Zamawiajacemu.

6. Przechowywanie dokumentéw budowy
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1)

2)

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miegjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu niezwlocznie na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu robot budowlanych oraz po przeprowadzeniu
odbioru koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez
Inspektora nadzoru i przekazane Zamawiajagcemu w formie oryginaldéw oraz w
wersji elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza) w wersji
elektronicznej winny by¢ skatalogowane, a pliki 1 katalogi opisane w sposob
umozliwiajacy jednoznacznie zidentyfikowac ich zawartos¢.

Rozdzial VI
ZABEZPIECZENIE | OCHRONA BUDOWY

1. Zabezpieczenie terenu budowy

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany:

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie
od dnia przejgcia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robot utrzymaniowych tj. likwidacji
wykruszen, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masa
asfaltowa na goraco (zimg, masg na zimno) na odcinku wykonywanych robot
budowlanych oraz na objazdach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng z tytutu szkéd komunikacyjnych

poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan

lub zaniedban oraz w przypadku wykonywania remontow czastkowych szkod
komunikacyjnych poniesionych rowniez na objazdach.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie

obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,

Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo

pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w

nocy tych zapér i1 znakow, dla ktérych jest to niezbedne ze wzgledow

bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdéw budowy

przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu

budowy w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.
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2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

1)

2)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia
dotyczace ochrony $rodowiska.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i1 innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. Prace i badania archeologiczne

1)

2)

W przypadku koniecznosci prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajagcemu dwoch ofert
potencjalnych  podwykonawcow na  prowadzenie ratowniczych  badan
archeologicznych.

W  przypadku wystgpienia koniecznosci prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych, wydtuzenie terminu realizacji zadania nie moze by¢ podstawg
finansowych roszczen ze strony Wykonawcy.

4. Ochrona przeciwpozarowa

1)

2)

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny
sprzgt przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1)

2)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable i inne oraz uzyska od odpowiednich
podmiotow, bedacych witascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzefn podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen Ilub instalacji, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz zainteresowane podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi i wurzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3) Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nie ujete w dokumentacji projektowe;j,
odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku
konieczno$ci przebudowy, Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ to Inspektorowi
nadzoru i uzgodni¢ proponowane rozwigzanie z Zamawiajagcym. W przypadku
uszkodzen ukladéow drenarskich na dziatkach wilascicieli nieruchomosci,
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

4) Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow, wilascicieli 1 uzytkownikow przylegltych posesji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy
(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczeciem robot), bedacego wynikiem robot
budowlanych, Wykonawca na wiasny koszt (badz w ramach ubezpieczenia OC)
dokona naprawy uszkodzonych elementow.

5) Wykonawca roboét bedzie na biezaco informowat Inspektora nadzoru o wszystkich
umowach, zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomos$ci, dotyczacych np. szkéd wyrzadzonych przez
Wykonawcg, korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Inspektor nadzoru nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu
niniejszego zamdwienia.

6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdéw i1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i1 uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie powiadomi Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za

naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych na wlasny koszt, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed

rozpoczeciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wilasny
koszt zniszczonych elementow infrastruktury drogowej bedacych skutkiem
prowadzenia robot.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefnstwa publicznego.
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8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujacych przepisOw, znaé
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i1 miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkdw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z treci dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przez Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia zmian projektowych, ktore skutkowatyby konieczno$cia
sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych) lub
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu praw
autorskich do opracowanego projektu.

9. Réwnowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych

1)

2)

3)

4)

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sa konkretne wytyczne, normy i przepisy,
ktoére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisoéw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy,
przepisy, STWIORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Roéznice pomigdzy powolanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wlasne uzyte w STWiORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robot winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako
nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania. W
przypadku wystapienia koniecznos$ci stosowania Nowszych norm niz wymienione w
zalaczonych do procedury przetargowej szczegdtowych specyfikacjach wykonania
robot, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu roszczenie o zmian¢ wysokosci
wynagrodzenia.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz w
przedmiarze robot wskazano pochodzenie wyrobow to stuzy to jedynie okresleniu
standardow cech technicznych 1 jakosciowych. Wykonawca moze zastosowac
wskazany lub rownowazny, inny wyrob spetniajacy wymogi techniczne i jako$cio-
we oraz posiadajacy wilasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w dokumenta-

Strona1lz15



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.13.2025

cji Zamawiajacego z preferencjg parametrow korzystniejszych spetiajgcych te sa-
me wymagania jako$ciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego, oraz posiadajace
wlasciwosci uzytkowe spetniajace wymogi okreslone dla przedmiotu opisanego w
dokumentacji Zamawiajacego. Wykonawca, ktory powota si¢ na rozwigzania réw-
nowazne opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego wyroby spetniaja wymagania okre§lone przez Zamawiajacego.

5) Opisujac przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych 1 systemoéw referencji technicznych, zamawiajacy
wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu

takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazne”.

10. Niewypaly, niewybuchy

2.

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robdt, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i
niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Koszty
zabezpieczenia terenu obcigzaja Wykonawce.

Rozdzial VII
GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY

Wymagania ogolne

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodnos¢ ich wykonania z
obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWiORB oraz
poleceniami Zamawiajacego.

2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego
sg istotnymi elementami zlecenia 1 jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z
tych dokumentow sa tak samo wiazace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich
innych dokumentach. Wymiary okre$lone liczbg s wazniejsze od wymiaréw
wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek
wyraznych bledéw lub brakéw w specyfikacjach na swojg korzy$¢. W przypadkach,
gdy Wykonawca wykryje btedy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktory wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupehnienia.

Wykonanie prac

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowa i
obowiazujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru (wszelkie
polecenia 1 wuzgodnienia wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajgce z nieprawidtowego wykonania prac.

2) Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zgltosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z
przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastgpnie, po ich zakonczeniu, przekazad
materialy 1 informacje powstale w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego.

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor 1 kontrole wylacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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4) Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

a) biezacg obstuge geodezyjng budowy,

b) inwentaryzacj¢ elementoéw ulegajacych zakryciu,

c) cykliczny monitoring terenu,

d) opracowanie do rozliczenia koncowego konczacego dany asortyment robot,
zbiorczych zestawien ilosci zakonczonych robot, a w szczegélnosci: robot
ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementéw betonowych Zakres
zbiorczych, koncowych zestawien Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru,

Rozdzial VIII
PERSONEL

1. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany
personel potrzebny do wykonania wszystkich obowiazkéw zwigzanych z realizacja
zadania.

2. Wykonawca niniejszego zamowienia powinien tak zorganizowac prac¢ personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne i terminowe wykonywanie rob6t budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania
przerwy zimowej).

3. Zamawiajacy wymaga nadzoru na zadaniu minimum osiem godzin dziennie w trakcie
realizacji robot, przez uprawnionego Kierownika budowy.

Rozdzial 1 X
SPOSOB WYCENY

1. Cena umowna obejmuje calo$¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowe;,
STWIORB, OPZ i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okre$leniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien zapozna¢ si¢ szczegdlowo z dokumentacja. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu
prawidlowej wyceny robdt zapoznat si¢ z terenem placu budowy.

3. Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek
czegsci Kosztorysu ofertowego. Zakres robot dla poszczegdlnych pozycji Kosztorysu
ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych,
STWiORB, w zwigzku z czym wszelkie roboty, materialy 1 czynno$ci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczegdlnosci,
w cenach podanych dla poszczegélnych pozycji, Wykonawca powinien uwzglednié
koniecznos¢: odwadniania wykopow, doprowadzenia gruntow do wilgotnos$ci
optymalnej, wymiany gruntdow, wykonywania dréog montazowych i1 objazdowych,
technologi¢ pielegnowania betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych
na terenie budowy, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w Kosztorysie ofertowym
a sg niezbedne dla wykonania robot.

4. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdlnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny
obejmowaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w
wymaganym terminie, wtaczajac w to:

1) koszty bezposrednie, w tym:
a) warto$¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,
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2)

b) warto$¢ uzytych materiatéw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, skladowania, normatywnych ubytkdéw 1 transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robot,

C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym rowniez
sprowadzenia sprzetu na teren budowy, przemieszczania miedzy stanowiskami
pracy, jego montazu i demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,

d) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 2z tytulu innych wydatkoéw
nieprzewidzianych, mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie
gwarancyjnym,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

koszty posrednie

a) koszty towarzyszace robotom, opisane w STWIORB,

b) ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

€) koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

d) koszt zarzadu firmy Wykonawcy,

e) koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

f) wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzaja dang budowe,

g) koszty dziatalno$ci laboratorium,

h) koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, drog dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, os$wietlenie terenu budowy, zastgpcze zrddla ciepta do
ogrzewania obiektow 1 robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy 1 roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem,

I) koszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

J) Kkoszty wylaczen i wlaczen energii, gazu, wody itp.,

K) koszty amortyzacji lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

I) koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i
narzedzi kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),

m) wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarows,

n) koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

0) koszty dozoru przyrodniczego w przypadku, gdy taka konieczno$¢ zajdzie w
trakcie prowadzonych robot budowlanych, oraz ktérego konieczno§¢ wynika
z zapisOw decyzji administracyjnych 1 innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.

p) koszty optat i kosztow nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
ZamoOwienia prowadzonego przez shuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony srodowiska, i inne),

q) koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej,

r) naleznoS$ci za ustugi obce na rzecz budowy,
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5)
t)
u)

v)

koszty wymaganych gwarancji 1 ubezpieczen budowy, pracownikow, itp.,
zgodnie z SWZ,

oplaty za dzierzawe placoéw, drog, chodnikéw 1 innych terenéw na cele budowy,
niezbg¢dnych do prawidtowej realizacji zadania,

koszty technologii robét,

naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, badania jakosci
materialow, robot i prob odbiorowych,

W) koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w Korzystaniu

X)

y)
2)

z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robot budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzanych szkod, w tym m.in. koszty odtworzenia
zniszczonych drog 1 infrastruktury, wynikajacych z prowadzenia prac
budowlanych i transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczen
wladcicieli 1 uzytkownikow wieczystych nieruchomos$ci, zwigzanych z
powstatymi szkodami oraz czasowym zaj¢ciem i ograniczeniem w korzystaniu z
nieruchomosci,

koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacja odpadow.

Rozdzial X
OKRES REKOJMI | GWARANCJI

1. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1)

2)
3)

4)

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajacego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniatej koniecznosci na kazde zadanie
Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,

usunigcia usterek 1 wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umows3,

udzialu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen i
sporow zwigzanych z realizacjg zadania,

zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.
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