w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym
zqgodnie z Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320),
zwanej dalej Pzp, w trybie podstawowym, zawarto Umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Remont drogi wojewodzkiej nr 196 w
m. Czerwonak na odcinku od skrzyzowania z ul. Kretg do skrzyzowania z ul. Okrezng w zakresie
szczegdtowo okreslonym w  Specyfikacji Warunkdw Zamowienia obejmujacej: dokumentacje
projektowa, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogolne), Specyfikacje Techniczne
(ST) oraz Ofercie Wykonawcy - zwanym dalej Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.

3. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okaza sie niezbedne
do zrealizowania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a s3 konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja
projektowq i nie wymagaja zawarcia odrebnej umowy.

5. Jezeli wykonanie robot, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z § 9 Umowy.

6. Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowa, nieujete dokumentacjg projektowa, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
stanowia roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp.

§2

1. Namocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa
realizacji robot budowlanych, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda
niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych
polecen:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,
2) pominac cze$c robat,
3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej lub takie,

ktdre sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,
4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu
Umowy.

2. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale
skutki tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 9 Umowy.

3. Ograniczenie wartosci zamdwienia nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowaw §6 Umowy .

4. Wykonawca nie wprowadzi i nie wykona zadnych zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia
podpisanego przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego, z uwzglednieniem postanowien
ust. 5.

5. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia protokotu koniecznosci, w przypadku:
1) gdy zmiany ilosci i jakosci robot, o ktdrych mowa w ust. 1 przekraczaja warto$¢ wynagrodzenia

umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy lub

2) zgtoszenia przez Wykonawce danego zakresu robdt do rozliczenia, zgodnie z Umowg,
3) okreslonym w §9 ust. 3 Umowy.



Protokdt koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 5 obejmuje swym zakresem pisemne polecenia, o ktérych
mowa W ust. 4 oraz musi zawierac opis robét, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie
wartosci robot w oparciu o zapisy § 9 Umowy, z uwzglednieniem postanowien § 6 ust. 3 Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajgceqgo, nie
otrzyma za nie wynagrodzenia.

Brak akceptacji przez Wykonawce polecert Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 1oraz 4 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ich realizadji.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot; uwzgledniajacy obmiary
powykonawcze i kosztorysu ofertowego, zgodnie z ST Wymagania Ogolne.

§3
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w ST
Wymagania 0golnei ST.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ na wtasny koszt pomiary i badania materiatdw oraz rob6t zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robdt okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§4
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét, o ktérym mowa w § 14 ust 1 pkt 14)
Umowy.
W terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa w § 2 ust.1
Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo - finansowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia uaktualnionego harmonogramu zatwierdzi lub
zgtosi uwagi do harmonogramu.

§5
Termin zakonczenia robdt: 150 dni od dnia zawarcia Umowy, tj.dodnia ___________
Termin na przedtozenie Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
ostatecznego, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne i w ST: 166 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia

§6
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy Strony ustalaja zgodnie
z oferta Wykonawcy na dzien podpisania Umowy na kwote brutto zt (stownie

W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w wysokosci zt.

Podatek VAT wwysokosci _____________ zt.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato wyliczone
w oparciu o kosztorys ofertowy, metodg kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie to moze by¢
powiekszone lub pomniejszone o wartosci wynikajace z protokotow koniecznosci, o ktorych mowa w §
2 ust. 5 Umowy.

Zamawiajagcy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich  wierzytelnosci
Zamawiajacego przystugujacych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych

zgodnie z § 22 Umowy.
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§7
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 Umowy
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Przy czym wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac
bedzie od dnia wejscia w zycie zmiany.

§8

Wynagrodzenie umowne moze podlegac waloryzacji nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy i dokonaniu odbioru czesciowego, o ktdrym mowa w § 20 ust. 3 Umowy.
Wynagrodzenie umowne moze podlegac waloryzacji jednokrotnie.
Waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o wskaznik wzrostu lub spadku cen (Ww), o ktérym mowa
w ust. 5.
W przypadku zmiany wskaznika wzrostu lub spadku cen (Ww), o ktérym mowa w ust. 5, 0 minimum
10%, Strony Umowy uprawnione s3 do dokonania zmiany wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1. W przypadku wzrostu cen, Wykonawca jest uprawniony do ztozenia Zamawiajgcemu
wniosku o waloryzacje wynagrodzenia umownego. We wniosku nalezy wykazac, ze zaistniata zmiana
cen ma wptyw na koszt wykonania zaméwienia. Wniosek nalezy ztozy¢ do dnia zakoriczenia robdt, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. W przypadku spadku cen Zamawiajacy jest uprawniony do ztozenia
Wykonawcy pisemnej informacji o zmianie wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy.
Zmiana (podwyzszenie lub obnizenie) wynagrodzenia umownego wynikajaca z waloryzacji, bedzie
pokrywana przez Strony Umowy po potowie, zgodnie z ponizszym wzorem.
Wynagrodzenie umowne podlegac bedzie waloryzacji o Wspotczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony
wedtug wzoru:

Pw=0,5+05"Ww /100%
gdzie:
Pw - wspotczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do
wszystkich kwot,
Ww - wyrazony w procentach wskaznik wzrostu lub spadku cen obiektow drogowych - droga miejska
wojewddzka (klasa G), opublikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, na stronie
internetowej jego Urzedu (,,Ceny robdt budowlano-montazowych i obiektdw budowlanych”), wyliczony
na podstawie ostatniego opublikowanego na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje, w stosunku do
ostatniego opublikowanego na dzien sktadania ofert.
Waloryzacja dotyczy¢ bedzie jedynie wynagrodzenia za roboty, ktére nie zostaty wczesniej odebrane
odbiorami czesciowymi. taczna wartos¢ pozycji z Kosztorysu Ofertowego objetych wnioskiem
o waloryzacje/informacjg o zmianie wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 4, zostanie przemnozona
przez wspotczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony zgodnie z ust. 5.
Waloryzadji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe oraz roboty zamienne, o ktérych mowa
w § 2 Umowy, chyba ze ww. roboty s3 wykonywane w okresie dtuzszym niz 6 miesiecy od dnia
zatwierdzenia przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci, o ktdrym mowa w § 2 Umowy, oraz
odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym. £3czna wartos¢ pozycji ujetych w protokole
koniecznosci, a objetych wnioskiem o waloryzacje zostanie przemnozona przez wspotczynnik
waloryzacyjny (Pw) wyliczony zgodnie z ust. 5.
taczna wartos¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia umownego Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji
nie przekroczy (+/ - ) 15% wartosci pierwotnego wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w § 6 ust.
TUmowy.



10.

.

12.

13.

14.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktorym
mowa w ust. 8.

Waloryzacji bedzie podlegac jedynie wynagrodzenie umowne za roboty zrealizowane w terminie
wskazanym w § 5 ust. 1 Umowy.

Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego bedzie poprzedzona badaniem dokumentow
przedstawionych przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o aneks do Umowy, podpisany
przez Strony Umowy.

W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 5 lub zmiany podmiotu, ktdry urzedowo
go ustala, mechanizm, o ktorym mowa w ust. 5 stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktdry
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1i nast., zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz, gdy umowa ta zostata zawarta na okres
dtuzszy niz 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow, dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona zaptaty zwaloryzowanego wynagrodzenia na warunkach i zasadach okreslonych
w §10 ust. 13 Umowy.

§9

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § Tust. 314, § 2 ust. Toraz § 23 ust.2 Umowy

zmian, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysu ofertowego, cena jednostkowa okreslona w

kosztorysie ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, z uwzglednieniem

postanowien § 8 Umowy.

Jezeli roboty wynikajgce z polecer wprowadzonych postanowieniami § Tust. 3i4,§ 2 ust. 1oraz § 23 ust.

2 Umowy nie odpowiadajg opisowi w kosztorysu ofertowego, Wykonawca powinien przedtozy¢ do

akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych

od aktualnie obowigzujacych srednich cen robocizny, materiatdw i sprzetu opublikowanych w

wydawnictwie ORGBUD - SERWIS60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43.:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny
zestaw srednich cen robot drogowych;

2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w pkt. 1) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikéw produkcji budowlanej.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny naktadow rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a w przypadku robét

dla ktdrych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie stosowanych

katalogow lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca dokona wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi Zamawiajgcemu

do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian (w formie protokotu koniecznosci)

przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1i 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkuladji,

stosujac zasady okreslone w ust. 1i 2 powyzej.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 6 Umowy rozliczane bedzie zgodnie z fakturg VAT
wystawiong na podstawie protokotu odbioru czesciowego na kwote ustalong w dotgczonym
do protokotu odbioru czeSciowego zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym
i podpisanym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
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3.

zafakturowane. Kazde dofaczone do protokotu odbioru czesciowego zestawienie wartosci
wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcdw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze
wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcéw.
Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktorych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 6 Umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotagczonym do protokotu odbioru ostatecznego, zestawieniu wartosci wykonanych robot
sporzagdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dofgczone do protokotu odbioru ostatecznego, zestawienie wartosci wykonanych
robdt musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcdw zgtoszonych do rozliczenia izatwierdzone przez Zamawiajacego.
Zestawienie wartosci wykonanych robdt musi potwierdzac, ktdre roboty zostaty wykonane przez
Podwykonawcow, zatwierdzonych zgodnie z trescig § 18 Umowy ze wskazaniem jaka czesc
wynagrodzenia z danej pozycji kosztorysu ofertowego nalezy sie danemu Podwykonawcy.
Wraz z kazda fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 18 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcow roboty objete
fakturg VAT Wykonawcy, wraz z zestawieniem tych faktur, zawierajgcym wskazanie, ktorej pozycii
kosztorysu ofertowego dotyczy dana faktura.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
(w tym faktury koricowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 18
Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Do faktury wystawionej w oparciu o protokét odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpdzniej w terminie 14 dni przed terminem pfatnosci faktury o ktérym mowa w ust. 13 przedstawic
Zamawiajacemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw robdt
rozliczanych protokotem odbioru ostatecznego.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktorych mowa
w ust.4, 5i 6, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowoddw zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajaceqo zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 5
6, nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata dotyczy
wytacznie wynagrodzenia, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposredniej
zaptaty. W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy
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12.

13.

14.

15.

wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo. W przypadku

zgtoszenia przez Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5% wartosci

Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Naleznosci z tytutu faktur bedg pfatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy

na rachupek zwigzany z prowadzong przez niego

dziatalnoscig gospodarcza, z zastrzezeniem, ze jest to numer rachunku bankowego wykonawcy

figurujgcy w wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towardw

i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; jesli w ww. wykazie ujawniony

jest inny rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty faktury VAT i wynagrodzenia

Wykonawcy na rachunek bankowy ujawniony w ww. wykazie.

Zamawiajacy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej

otrzymania. Datg zaptaty jest dzier obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Fakture nalezy wystawic¢ na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan

NIP 778 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623

Poznan.

W przypadku dokonania odbioru robdt pod koniec roku kalendarzowego, wszystkie dokumenty

wymagane przez Zamawiajgcego zawarte w niniejszym paragrafie do dokonania zaptaty muszg zostac

dostarczone do siedziby Zamawiajacego najpézniej do dnia 27 grudnia danego roku.

§11
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgceqo.
Czynnosci okreslone w ust. 1 dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem
Zamawiajaceqo bezskuteczne.

§12

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1
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) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,

zatwierdzania harmonogramu rzeczowo- finansowego, na warunkach okreslonych w Umowie,
wyznaczania termindw odbiorow robdt po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci do
odbiorow,



1.

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy,
na warunkach okreslonych w Umowie.

§13

Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b, o czym powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

§14

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

12)

13)

14)

przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w ST Wymagania

Ogolne,

wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy

i Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje

Techniczng D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogolne), Specyfikacje Techniczne (ST),

wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem

wymagan okreslonych w ST Wymagania Ogolne i ST

kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogolnei ST, badania

laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do

Wykonawcy i Podwykonawcdw robdt. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu

umowy na prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisana przez Wykonawce i

Laboratorium.

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego i odbioru ostatecznego robot w

zakresie okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogolne,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren

budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i

robdt czystego i nadajaceqgo sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru

robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogdlne i ST,

informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakosc

robdt lub termin zakonczenia robdt,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach

i wypadkach,

opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem

uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania

robdt budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym

projektem tymczasowej organizacji ruchu,

opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptadii

Zamawiajaceqgo do czasu przekazania terenu budowy,

opracowanie czesci szczegotowej (dla kazdego asortymentu robdt) Programu Zapewnienia Jakosci

i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego na 7 dni przed przystgpieniem do poszczegolnych

asortymentow robot,

przekazania do uzytkowania zaplecza Zamawiajgcemu zgodnie z wymogami ST Wymagania Ogdlne

w terminie 21 dni od dnia przejecia terenu budowy,

opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt w rozbiciu na tygodnie z

uwzglednieniem wszystkich pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym w terminie umozliwiajacy
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akceptacje Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy. Zamawiajacy zatwierdzi
prawidtowo sporzadzony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni,

15) przeprowadzenie inwentaryzacji budynkoéw wzdtuz zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie
oddziatywania inwestycji na budynki i udokumentowanie jej zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

16) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi zgodnie z ST
Wymagania Ogolne,

17) ustawienie tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

18) przedtozenia projektu zamiennego podpisanego przez projektanta, w przypadku koniecznosci
zmiany dokumentacji projektowej, wynikajacej z inicjatywy wykonawcy,

19) uzgodnienia z wiasciwymi zarzadcami drdg warunkéw korzystania z drog w zwigzku
z transportem urzadzen i materiatow,

20) zapewnienia drog technologicznych,

21) poniesienia kosztéw wykonania i/lub utrzymania objazdow, drdg technologicznych, drég
tymczasowych,

22) poniesienia kosztdw zapewnienia nadzoru wiascicielskiego gestora sieci (jesli jest wymagany)
przebudowywanych/budowanych sieci w ramach kolizji branzowych.

Zwtoka z tytutu nie przekazania dokumentdow, o ktorych mowa w ust. 1pkt 10) - 12) bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

§15
Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0sob wykonujacych czynnosci wynikajace
z kosztorysu ofertowego.
Obowigzek okreslony w ust. 1dotyczy takze Podwykonawcdw. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwykonawce do zatrudnienia
na umowe o prace osoby o ktorych mowa w ust. 1.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajacemu wykaz 0sdb o ktorych mowa
w ust.1 zawierajacy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika. Kazdorazowa zmiana oséb, o ktérych mowa
wymaga korekty wykazu 0séb wykonujgcych zamowienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje 0séb wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia
podstawy ich zatrudnienia.

§16
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuije sie skierowac do kierowania budowg osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
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3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt
bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub do zgtaszania roszczen finansowych przez
Wykonawce. To samo dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajagcy odmowi akceptacji osoby
zaproponowanej przez Wykonawce.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§17
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§18
1. Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia Podwykonawcom,
) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie,
) zrezygnowac z podwykonawstwa.
2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete
w nastepujacych pozycjach kosztorysu ofertowego:

M~ W

3. Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, beda nastepujace podmioty:

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia, zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy nie pozniej niz w terminie 14 (stownie:
czternascie) dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 3) przedktada wraz z projektem
Umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych Zamawiajagcemu oswiadczenie Podwykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej
ewidendji informadji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidacji lub nie
ogtoszono upadtosci, chyba ze po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadteqgo, a takze referencje potwierdzajgce ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonat co
najmniej trzy roboty o zakresie zgodnym z umowa podwykonawcza.
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10.

.

Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorg Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawcg (lub Podwykonawca z Dalszym
Podwykonawcg), dokona akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu. Zastrzezenia
moga by¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci w przypadku jesli:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okre$lonych SWZ,

2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) poszczegdlne pozycje kosztorysu ofertowego w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, nie s3 tozsame z pozycjami kosztorysu ofertoweqo,

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartosci
wynagrodzenia dla poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego naleznego Wykonawcy, do
wysokosci ktorego ograniczona jest odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego, w przypadku, kiedy
wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w poszczegélnych
pozycjach kosztorysu ofertowego Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w pozycji kosztorysu ofertowego,

5) w przypadku braku referencji o ktorych mowa w ust. 5,

6) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okreslonym w ust. 9,

7) odbidr robdt wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajaceqo,

8) zawieraja postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreSlonym w niniejszym

ustepie uwaza sie za akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1

Umowy, jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktorych mowa w zdaniach

poprzednich, nie dotyczag uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto

W przypadku, kiedy umowa z Podwykonawca lub Dalszym podwykonawca zawiera postanowienia

dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania, Umowa z podwykonawcg lub dalszym

podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach bezgotéwkowych. Zamawiajacy nie
wyraza zgody na potracenie zabezpieczenia z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Za pisemna
zgoda Zamawiajacego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia poprzez wptate na rachunek

Wykonawcy przed zawarciem umowy z podwykonawca.

Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze

podwykonawstwo.

Jezeli w trakcie realizacji robdt budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,

0 ktéorym mowa w ust. 3 uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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12.

13.

14.

15.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakorczenia robét, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, 2,3 Umowy, a takze nie moze by¢
podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych po
przedstawieniu dokumentéw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajagcy odmowi
wyrazenia zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw jak
za swoje wiasne.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot wykazanych w ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem
zmiany w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

W przypadku, gdy z porozumien/uzgodnien zawartych przez Zamawiajgcego z gestorem
przebudowywanej sieci wynika obowigzek uzyskania akceptacji przez tego gestora podwykonawcy
majacego realizacje przebudowywanej sieci, Zamawiajacy uzna wytacznie podwykonawce
zaakceptowaneqo przez gestora sieci.

§19
Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,
odbiér przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w ST Wymagania
0goblneiST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokdt
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych.
Strony ustalajg dokonanie obowigzkowego odbioru czeSciowego robot w zakresie robot Fwykonanych
do dnia zatozenia wniosku o waloryzacje, o ktorym mowa w § 8 Umowy.

§20
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjgtkiem
oznakowania poziomego cienkowarstwowego, ktérego okres rekojmi ustala sie na okres jednego roku
aw przypadku grubowarstwowego okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat oraz pielegnacji zieleni, ktorej
okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru ostatecznego robot.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1, jezeli
zgtosit wady nieistotne przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 21 dni
z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca bedzie zobowigzany usunac
wady nieistotne w terminie krotszym - ustalonym przez Zamawiajgcego), Zamawiajacy moze zlecic ich
usuniecie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy po wczesniejszym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu, nie krétszego niz 7 dni roboczych, bez zgody sadu. Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania
wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego bedzie faktura wystawiona
Zamawiajacemu przez podmiot usuwajacy wady. Obcigzenie Wykonawcy nastapi poprzez wystawienie
przez Zamawiajacego noty ksiegowej obcigzeniowej. Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego
naleznos¢ wynikajacg z noty ksiegowej obcigzeniowej, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§21
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy tj. kwote ______________ zt (stownie _ _ ).
W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

"



Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwréocone Wykonawcy w  terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catosci robdt,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 20
ust. TUmowy.

§22

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwhoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do termindw ustalonych
w protokole odbioru)- w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad,

4) zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw ustalonych
przez Zamawiajacego) - w wysokosci 5000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

5) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.
TUmowy,

6) zabrak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktdrej
mowa w §18 Umowy,

7) zakazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zi;

8) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 1000,00 z4;

9) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w wysokosci 1000,00
zt;

10) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 18 ust. 6 pkt 2) Umowy, w wysokosci 1.000,00 zt;

1) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 10 ust. 6 Umowy, w wysokosci 0,5% od wartosci
faktury wystawionej przez Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce i niedostarczonej do
Zamawiajaceqo;

12) za nieprzekazanie w terminie wskazanym w § 14 ust. 1 pkt 13) Umowy do uzytkowania zaplecza
budowy Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru zgodnie z wymogami ST wymagania ogélne w
wysokosci 300 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

13) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta starannoscig w wysokosci 5 000 z4,

14) za nie przeprowadzenie inwentaryzacji budynkdw, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 15) Umowy w wysokosci
1000 4,

15) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z§ 14 ust. 1 pkt 16) Umowy w wysokosci 1000
z,
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16) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0soéb wykonujacych czynnosci
wskazane w § 15 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci
3.000,00 ztotych,

17) zakazdorazowe nieprzedtoZzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnienia, zgodnie
2§ 4 Umowy w wysokosci 1000 z4,

18) zabrak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 8 ust
13 Umowy - w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktdrej mowa w § 18
Umowy.

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajaca 30 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa

w § 6 ust. 1 Umowy. Kara nie obowigzuje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktdrych

mowa w § 24 ust. 2 Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce noty obcigzeniowej.

W przypadku jednoczesnej zwtoki w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz

§ 5 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie

terminu wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy dnia przedtozenia dokumentoéw, o ktérych mowa w § 5 ust.2

Umowy.

§23

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru

Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy poprzez zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajacg ze zmian

technologicznych w szczegdlnosci zmian technologii wykonania zaprojektowanych robdt w

przypadkach uzasadnionych okolicznosciami zewnetrznymi przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztéw

wykonania przedmiotu umowy i pod warunkiem braku koniecznosci zmiany decyzji o Zezwoleniu na

Realizacje Inwestycji Drogowej. Wykonawca musi kazdorazowo uzyska¢ uprzednia zgode

Zamawiajacego na wprowadzenie ww. zmian. Brak zgody Zamawiajgcego powoduje obowigzek

Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z dotychczasowa Dokumentacjg Projektowa

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez

przedtuzenie termindw o ktorych mowaw §5ust. 1,213 Umowy, w przypadku:

1) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robét - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw
na przyjety harmonogram realizacji robot..

2)  koniecznodci realizacji robot dodatkowych, robdt zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robdt;

3) w sytuacji koniecznosci wykonania robdt niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja lub opézniaja realizacje przedmiotu
umowy,

4)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
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5)  konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej,

6) dziatan 0sob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktdre to dziatania nie sg konsekwencja
winy ktérejkolwiek ze stron;

7)  wystgpienia opdznien w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wasciwe
instytucje, ktdre nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktdre wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

8) wystgpienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. jezeli opdznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

9) odmowy wydania przez wiasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce;

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

11) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do wykonywania
robdt lub nakazujg wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

12) wystapienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy;

) zmian technologicznych,

15) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych,  wystepowania  niewybuchéw lub  niewypatéw, napotkania nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych, ktére moga skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 3,

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz

z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie

umozliwiajgcym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 5

ust. TUmowy.

Wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, dotyczacych prowadzonych robét budowlanych,

wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktdrym mowa w ust. 4, musi by¢ potwierdzone

stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana termindw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1,2 i3 Umowy, wymaga pisemnego aneksu do Umowy,

podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana termindw, o ktorych mowa w § 5 ust. 1,2 i 3 Umowy, nie powoduje automatycznie zmiany

wynagrodzenia okreslonego w § 5 Umowy.

Pozostate przypadki zmiany do Umowy z Wykonawcg zostaty okreslonew §2,§7, § 8, §9 Umowy.

Zmiana terminéw Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia

okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

§24

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy w terminie 1miesigca od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat robdt objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgceqo, nie czyni teqo;

2) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz Wykonawca
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3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowag w sposob niezgodny z Dokumentacjg
projektowg, ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowga, i pomimo otrzymania wezwania od
Zamawiajacego do prowadzenia prac w sposdb zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, nie czyni tego;

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajacym realizacje Umowy,

5) po uptywie potowy czasu przeznaczonego na wykonanie robot zwtoka w realizacji zadania
przekroczy 30 % wartosci robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego, liczac narastajgco od poczatku rozpoczecia robot,

6) zprzyczynwskazanychw§ 16 ust. 5 Umowy,

7) zprzyczyn wskazanych w § 10 ust. 11 Umowy.

Zamawiajacemu przystuguje réwniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca,

ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy - mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie

okreslonym w Umowie, obejmuije czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem

niewaznosci i zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust.1 oraz w sytuacjach, gdy do

odstapienia dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca:

a) natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosi,

b) przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzagdzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

) w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn okre$lonych w ust. 1, Wykonawca na swoj koszt
niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez Zamawiajaceqo.
W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robét przerwanych, Zamawiajacy zleci
innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy po wczesniejszym wezwaniu i
wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7 dni roboczych, bez potrzeby
uzyskiwania dodatkowego upowaznienia sadu w tym zakresie,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajacego,

e) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren,
zlikwiduje wskazane przez Zamawiajacego drogi tymczasowe do czasu przekazania terenu
budowy Zamawiajgcemu,

2) Zamawiajacy:

a) sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji budowy przy udziale i na koszt Wykonawcy
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatdw wedtug stanu na dzien
odstapienia,

b) na podstawie inwentaryzacji budowy sporzadzi protokdt odbioru robdt wykonanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, ktéry w przypadkach odmowy podpisania przez Wykonawce,
zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego,



¢) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST do dnia odstapienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 10 ust. 13
Umowy,
d) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozér w terminie do 14 (stownie: czternastu)
dni od daty wykonania inwentaryzacji.
6. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:
1)  Wykonawca na koszt Zamawiajgcego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okre$lonym przez Zamawiajacego.
2) Zamawiajacy sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji budowy przy udziale Wykonawcy
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatéw wedtug stanu na dzie odstgpienia.
7. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytaczaja prawa odstapienia przez Zamawiajgcego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

§25
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec 0séb trzecich i Zamawiajacego z tytutu prowadzonych
robdt wynikajacych z Umowy.

§26
Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastapi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu
zamdwienia lub Swiadczenia Stron.

§27

W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuije sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci

3. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz
niewykonaniem Umowy, w szczegdlnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz
nienalezytego wykonania Umowy oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 22 Umowy Strony
Umowy poddaja pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze
dotyczy takze przypadkéw dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub
wypowiedzeniu Umowy przez ktorgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po
ztozeniu oswiadczenia o odstapieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktdrakolwiek ze stron.

§28
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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