
„Budowa energetycznego przyłącza kablowego SN z kompaktową stacją transformatorową SN/nN”
„Budowa energetycznego przyłącza kablowego SN z kompaktową stacją transformatorową SN/nN”

UMOWA
zawarta dnia ……………… w Kaliszu pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu,  
ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer 0000010157; NIP 618-004-24-33; REGON: 250022522, kapitał zakładowy: 117.720.000,00 zł zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez:
Jacek Konopka  – Prezes Zarządu
a

……………………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………………………………………….. mającym swoją siedzibę w …………….., ul. ……………, ……………., NIP ……………., REGON …………………., zwanym dalej „Wykonawcą”
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poza procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z §5 pkt II  Regulaminu Udzielania Zamówień, Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy, z którym zawarta zostaje umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace określone w ofercie 
z dnia ………………….  stanowiącej integralną część umowy.
§2
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa energetycznego przyłącza kablowego SN 
z kompaktową stacją transformatorową SN/nN, kategoria obiektu XXVI. 
Umowa przyłączeniowa nr P/21/07485.
	Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.  
2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

1) Przyłącze kablowe SN-15 kV.
a) [bookmark: _Hlk115683948]Zakres zadania obejmuje: zasilanie obiektów pompowni wody zlokalizowanej w Kaliszu, przy ul. Smolnej 11, na działce nr 57/3, w postaci przyłącza kablowego SN-15 kV z projektowanego rozgałęźnika kablowego RPK SN do projektowanej małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nN, typu WBST 20-630. Zgodnie z umową przyłączeniową nowa stacja SN/nN zastąpi istniejącą wieżyczkową stację transformatorową nr 19-188.

2) Istotne parametry techniczne przyłącza kablowego:
a) Projektowana długość przyłącza kablowego 166 m (całkowita długość kabla – 3x180,0 m).                    
b) Kabel 3x1xNA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 70/25 mm2.
Informacje dodatkowe:
a) Kabel należy wprowadzić do rozgałęźnika i podłączyć w polu transformatorowym nr 3, po wybudowaniu rozgałęźnika RPK SN przez ENERGA – OPERATOR S.A.,
b) Prace związane z montażem rozgałęźnika kablowego zgodnie z umową przyłączeniową wykona przedsiębiorstwo ENERGA – OPERATOR SA.
c) Trasę kabla należy zinwentaryzować przez pracownię geodezyjną.

3) Kompaktowa stacja transformatorowa.
a) Stacja transformatorowa 15/0,4 kV, w wykonaniu kompaktowym z transformatorem olejowym o mocy 400 kVA, z zewnętrzną strefą obsługi urządzeń SN i nN.
b) Stację transformatorową należy wyposażyć w rozdzielnicę SN-15 kV, typu XIRIA E 24kV, produkcji EATON- HOLEC, składającą się z pola liniowego 
z rozłącznikiem 630A, pola pomiarowego z układem pomiaru energii elektrycznej oraz pola transformatorowego z wyłącznikiem 200A.
c) Po stronie niskiego napięcia wykonać ośmio – polową rozdzielnicę, wyposażoną 
w rozłączniki typu ARS 630 i ARS 400.
d) Do rozdzielnicy należy wprowadzić, po jego przecięciu, kabel 2xYAKY 4x240 mm2, aktualnie wyprowadzony ze stacji 19188 i zasilający rozdzielnię główną w budynku.
e) Zasilanie urządzeń obiektu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej odbywać się będzie bez zmian w formie dotychczasowej.
f) Pozostały odcinek kabla 2xYAKY 4x240 mm2 w kierunku dotychczasowej stacji wieżowej 19188 należy przedłużyć i również podłączyć do projektowanej rozdzielnicy nN. 
Kabel zasilać będzie obiekty PSZOK, zasilane obecnie z abonenckiej rozdzielnicy nN, w stacji 19188.
g) Należy wykonać uziemienie ochronno-robocze stacji o rezystancji nie przekraczającej wartości 3,96 Ω.
Uziemienie powinno zapewniać ograniczenie napięcia rażenia (dotykowego) do 82 V.

4) Układ pomiaru energii elektrycznej.
a) Dla pomiaru energii elektrycznej wykonać należy układ pośredni, zgodnie 
z wydanymi przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, warunkami przyłączenia do sieci i wyposażyć w urządzenia spełniające poniższe wymagania:
· przekładniki prądowe typu CTS 17 produkcji INTRA, z przekładnią 20A/5A, 
w klasie 0,2s; o mocy 10VA oraz współczynniku FS=5 (zamiennie można zastosować inne przekładniki np. produkcji ABB, Esit Elektrik, itp.), legalizowane i wzorcowane;
· przekładniki napięciowe typu VTS 25 produkcji INTRA z przekładnią 15:√3 kV/0,1:√3 kV, w klasie 0,2, o mocy 5VA (zamiennie można zastosować np. przekładniki produkcji ABB, Esit Elektrik, itp.), legalizowane i wzorcowane, połączone w gwiazdę;
· obwody wtórne układu pomiarowego wykonać należy kablami miedzianymi o przekroju 2,5 mm2 w powłokach odpornych na UV – napięciowe YKY (HO7RN-F) 5x2,5 mm2 i prądowe YKSY (HO7RN-F) 7x2,5 mm2 z żyłami numerowanymi;
· wszystkie elementy układu pomiarowego powinny spełniać wymagania IRiESD w zakresie układów pomiarowych klasy B3 
i należy przystosować je do plombowania.
Dla skompensowania strat jałowych transformatora należy w polu transformatora, po stronie niskiego napięcia, zamontować kondensator o mocy 5 kVAr.

5) Transformator.
a) Olejowy,
b) Moc pozorna – 400 kVA,
c) Grupa połączeń – Dyn5,
d) Przekładnia – 15,75/0,42 kV,
e) Chłodzenie – ONAN,
f) Rodzaj pracy – C,
g) Klasa izolacji – A,
h) Stopień ochrony – IP 00,
i) Częstotliwość – 50 Hz,
j) Max. Temp. Otoczenia – 40 oC.

6) Realizacja zadania przewiduje dwa etapy robót:
a) I ETAP
· Budowa przyłącza SN (ułożenie kabli bez wykonywania głowic od strony rozgałęźnika),
· Posadowienie stacji transformatorowej,
· Wprowadzenie i podłączenie kabli nN do stacji,
· Do czasu wykonania rozgałęźnika, rozdzielnica nN nowo wybudowanej stacji będzie pełnić funkcję zwory.
b) II ETAP (po wybudowaniu rozgałęźnika) po uzgodnieniu z ENERGA-OPERATOR  i służbami PWiK należy  dokonać przełączeń:
· wprowadzić kable SN do rozgałęźnika 
· wykonać głowice kablowe oraz przeprowadzić badania kabla (rezystancja izolacji, próba napięciowa),
· dokonać odbioru i uruchomienia nowowybudowanej stacji wraz 
z układem pomiarowym,
· całość prac ze względu na krytyczne znaczenie obiektu, należy wykonać jednego dnia w czasie ośmiu godzin,
· w czasie wykonywania przełączeń, zasilanie obiektu będzie realizowane przez zespół spalinowo – elektryczny inwestora.

7) Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Dokonanie zgłoszenia do Urzędu Miasta w Kaliszu budowy przedmiotowego zadania.
b) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, do której należy załączyć atesty, certyfikaty oraz wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań technicznych.
c) Uzyskanie odpowiednich zgód i zezwoleń, oraz aktualizacja instrukcji współpracy z siecią Energa-Operator.
d) Zatrudnienie kierownika budowy.
e) Przedstawienie imiennej listy pracowników z nr dowodu osobistego, w celu wystawienia przepustki na czas prac (wymóg Planu Ochrony Obiektów).
f) Zapewnienie dla swoich pracowników zaplecza socjalnego i sanitariatów.
§3
1. [bookmark: _Hlk77066763]Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wdrożony jest System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg Norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-ISO 45001 i zobowiązuje się do wykonania prac z należytą dbałością o jakość, ochronę środowiska i BHP oraz potwierdza, że został zapoznany z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującą w PWiK Sp. z o.o.
2. Wykonawca w ciągu 10 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu plan jakości wykonania prac, zawierający między innymi harmonogram prac, harmonogram terminów.
3. Wykonawca w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury            z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. 03.120.1126).
4. Brak realizacji przygotowanego planu jakości może być powodem do odstąpienia 
od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
5. Wykonawca w trakcie wykonywania prac zobowiązany jest informować Zamawiającego o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych.
6. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Koordynatora 
o ewentualnej awarii środowiskowej oraz jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia tej awarii.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli z zakresu przestrzegania przepisów bhp.
8. W przypadku wykazania nieprzestrzegania/łamania jakichkolwiek przepisów bhp 
Zamawiający ma prawo do natychmiastowego przerwania prac do czasu dostosowania się Wykonawcy do zaleceń Zamawiającego. W zaistniałej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie, iż nie ponosi żadnych skutków finansowych związanych z wydłużeniem terminu wykonania zadania.

§4
1. W czasie realizacji prac Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał zbędne materiały                   i śmieci na koszt własny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza ustawą o odpadach.
2. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót                     i przekazać go Zamawiającemu w terminie – na odbiór robót.
§5
1. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ………………………………………, 
tel. ……………………….., posiadającego wymagane uprawnienia.
2. Koordynatorem z ramienia PWiK Spółka z o.o. będzie: Główny Specjalista Utrzymania Ruchu – Paweł Sztajman – tel. 502 739 794.
3. Wszelkie sprawy związane z wykonaniem zadania należy uzgadniać z koordynatorem prac.
4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji umowy (wykonawstwa), w tym wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej na adres:
Zamawiającego: e-mail: p.sztajman@wodociagi-kalisz.pl
Wykonawcy: ……………………………………..………….
Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane e-mail’em za potwierdzeniem odbioru.
Za datę przekazania (wpływu) dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę i godzinę ich potwierdzenia (otrzymania na swoje konto potwierdzenia w postaci e-maila z datą i godziną otwarcia wiadomości).
§6
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą jest wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
………………… zł netto (słownie: ……………………………………….  złotych netto).
2. Wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT, który zostanie naliczony w ustawowej wysokości.
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
4. Podstawę do rozliczenia stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany obustronnie bez zastrzeżeń przez kierownika robót i koordynatora.
5. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i przy użyciu własnych urządzeń.
2. Materiały i urządzenia, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z późn.zm.) i wymaganiom zamówienia.
§8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 – miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy licząc od daty odbioru, obejmującej zarówno jakość wykonanych prac, jak również użytych materiałów.
2. Termin gwarancji biegnie od dnia następującego po odbiorze końcowym prac. 
3. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w przeglądzie gwarancyjnym wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie później niż na miesiąc przed upływem okresu gwarancyjnego. 
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie usuwać zgłoszone wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wady i usterki zarówno w okresie gwarancji jak i rękojmi Wykonawca usunie 
w terminie 30 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia Zamawiającego.
6. Termin podpisania umowy: w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji 
o rozstrzygnięciu postępowania.
7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakończeniu prac Energa Operator związanych z budową rozgałęźnika SN w ciągu 7 dni od odbioru prac. 
8. Termin rozpoczęcia prac: data podpisania umowy, jest równocześnie datą rozpoczęcia prac.
9. Termin zakończenia prac: 30.06.2023 r., termin uzależniony od Energa Operator.
§9
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy 
w niżej opisanych przypadkach:
1) Zmiana terminu wykonania umowy:
a) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych.
b) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku konieczności usunięcia nieprzewidzianych przeszkód, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania oferty, uniemożliwiających prawidłową realizację umowy, o tyle dni ile trwało ich usunięcie.
c) Przedłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy uzyskanie przez Wykonawcę pozwoleń, uzgodnień lub opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przekroczy termin 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie przedmiotowych dokumentów, o czas przekroczenia wyżej podanego terminu.
d) Przedłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji zaburzenia łańcucha dostaw skutkujących brakiem materiałów lub urządzeń bądź opóźnieniem  w dostawach maszyn i urządzeń do realizacji zamówienia, udokumentowane odrębnym pismem od dostawcy i dokumentami źródłowymi potwierdzającymi taki stan rzeczy, a także określającym okres przedłużenia terminu dostawy.
2) Zmiana zapisów umowy w przypadku uzyskania obcych źródeł finansowania:
a)	Treść zapisów umowy może być modyfikowana zgodnie z wymaganiami instytucji udzielających dotacji/pożyczki lub innej formy finansowania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
2. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania prac przez Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania robót na podstawie okoliczności opisanych w pkt. 1).
3. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiających, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w rozpoczęciu zadania stanowiącego przedmiot umowy, w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, począwszy od terminu rozpoczęcia prac, wskazanego w protokole przekazania miejsca prac.
2) za opóźnienie w wykonaniu zadania stanowiącego przedmiot umowy, 
w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia 01.07.2023 r.;
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji/rękojmi, w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego;
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
3. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od doręczenia drugiej stronie wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany na wezwaniu. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącania kar umownych z umownym mu wynagrodzeniem, chociażby roszczenie o wynagrodzenie nie było jeszcze wymagalne.
4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca uzyska na swój koszt ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu wszelkich ryzyk przedmiotu umowy na wypadek szkód w efektach robót, 
a także w innym mieniu na terenie budowy oraz z tytułu szkody na osobie na sumę gwarancyjną 1,5 – krotności wartości ceny oferty brutto.
2. Ponadto Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktowej 
i kontraktowej w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
w dniu podpisania umowy kopię wyżej wymienionych polis wraz z dowodem wpłaty wymaganych składek. Ubezpieczenia winny zachować swą ważność do dnia dokonania odbioru końcowego. Beneficjentami wymienionych ubezpieczeń będą równolegle Zamawiający i Wykonawca.
3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żadnych polis wraz z dowodem wpłaty w terminie określonym w ust. 1 i 2 Zamawiający zawrze umowy ubezpieczeniowe, opłacając ubezpieczenie z płatności należnych Wykonawcy.
§12
Roboty dodatkowe
1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie (ukrytych), których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy a ich zakres nie przekracza 20% uprzedniego zamówienia przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.
2. Robotami dodatkowymi są roboty nieobjęte umową, warunkujące prawidłowe wykonanie umowy lub użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, których wykonanie stało się niezbędne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 
3. Określenie robót wymienionych w ust. 1 i 2 następuje na podstawie pisemnego polecenia skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego. W oparciu o powyższe polecenie strony winny zawrzeć stosowny aneks do umowy. 
4. W przypadku gdy Strony nie uzgodnią warunków aneksu, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający będzie miał prawo powierzyć wykonanie robót dodatkowych osobie trzeciej bądź wykonać je samodzielnie, a Wykonawca w niezbędnym zakresie skoordynuje z nimi roboty przez siebie realizowane.
5. Wynagrodzenie z tytułu robót dodatkowych płatne będzie wraz z wynagrodzeniem ryczałtowym, na warunkach opisanych w §6.
§13
1. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, 
wg stanu na dzień odstąpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
§14
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Integralną częścią umowy jest/są:
1) Regulamin Porządkowy PWiK Sp. z o.o.;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Zapytanie Ofertowe (pismo przewodnie);
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
6. [bookmark: _Hlk48130514]Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r. 
z późn. zm.) jako spółka, której jedynym udziałowcem jest niezależny organ władzy lokalnej z rocznym budżetem powyżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców powyżej 5000.
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