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Załącznik nr 1 do SWZ 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest : Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru 
inwestorskiego nad budową żłobków w Gminie Żukowo: 
część I: Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową 

żłobka w Żukowie 

część II: Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową 

żłobka w Chwaszczynie 

2. Nadzór obejmuje branżę konstrukcyjno – budowlaną, sanitarną, elektryczną 
i telekomunikacyjną (teletechniczną). Inspektor nadzoru zobowiązany jest do 
weryfikacji oraz konsultacji dokumentacji projektowej do czasu uzyskania 
pozwolenia na budowę, akceptacji proponowanych rozwiązań oraz zatwierdzania 
projektu budowlanego i wykonawczego. 

3. Podstawą do realizacji robót budowlanych są Programy Funkcjonalno – 
Użytkowe sporządzone przez Wiesława Pałkę, badania geotechniczne 
sporządzone przez AT GEOTECHNIKA Sp. z o.o. oraz zapisy niniejszego opisu 
przedmiotu zamówienia. Załączony przedmiar pełni funkcję pomocniczą.  

4. Inspektor nadzoru jest obowiązany przed złożeniem oferty zapoznać się 
z postępowaniem przetargowym dostępnym pod adresem: 
Dla części I: https://platformazakupowa.pl/transakcja/978524  
Dla części II: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1026147  

5. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu 
zamawiającego, mogących rodzić skutki finansowe dla zamawiającego oraz 
występowania w jego imieniu bez jego zgody, pod rygorem odstąpienia od 
umowy przez zamawiającego z wyłącznej winy inspektora nadzoru.  

6. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót 
dodatkowych i zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą 
robót budowlanych, to inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić 
o tym zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robót 
budowlanych.  

7. Bez zgody zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do 
wydawania wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonywania robót 
zamiennych i dodatkowych.  

8. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w umowie, inspektor nadzoru nie 
ma prawa zwolnienia wykonawcy robót budowlanych z żadnego ze zobowiązań 
wynikających z umowy o roboty budowlane.  

9. Jeżeli w toku realizacji umowy inspektor nadzoru z uwagi na okoliczności uzna 
za konieczne wydanie polecenia ustnego, wykonawca robót budowlanych winien 
zastosować się do polecenia. Inspektor nadzoru winien w takim przypadku 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/978524
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1026147
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wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji i niezwłocznie zawiadomić 
o zaistniałej sytuacji zamawiającego.  

10. Inspektor nadzoru może wnioskować do zamawiającego o:  
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 
2) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót 

budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie;  
3) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez 

niezależnych inspektorów, rzeczoznawców i laboratoria;  
4) zlecenie wykonania robót dodatkowych wykazując ich konieczność oraz 

niezbędność dla prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego objętego 
umową o roboty budowlane.  

11. Obowiązki inspektora nadzoru zostały określone w Załączniku nr 2 Projekt 
umowy do SWZ. 

12. Jeżeli wykonawca robót budowlanych zignoruje żądanie inspektora nadzoru 
dotyczące wykonania robót to zamawiający ma prawo do wstrzymania robót do 
czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez wykonawcę robót budowlanych. 
Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania robót będą obciążały 
wykonawcę robót budowlanych.  

13. Wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru obejmuje:  
1) wykonywanie robót niezgodnie z zamówieniem (dokumentacją projektową) oraz 

warunkami bezpieczeństwa,  
2) wystąpienie warunków atmosferycznych wpływających na pogorszenie jakości 

robót oraz uniemożliwiających ich realizację,  
3) inne przypadki, które wynikają z winy wykonawcy robót budowlanych.  
14. Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej będzie pełnił funkcję 

koordynacyjną w zakresie pełnienia nadzoru nad realizacją zamówienia przez 
inspektorów nadzoru pozostałych branż.  

15. Czas pracy inspektorów nadzoru powinien być dostosowany do czasu pracy 
wykonawcy robót budowlanych. Zamawiający wymaga obecności inspektorów z 
zastosowaniem poniższych zasad:  

1) inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej winien być obecny na 
budowie w każdy dzień prowadzonych robót, ale nie rzadziej niż trzy razy 
w tygodniu (od poniedziałku do piątku), 

2) inspektorzy nadzoru pozostałych branż winni być obecni na budowie w dni, 
w których realizowane będą roboty budowlane z danej branży, 

3) każdy z inspektorów będzie zobowiązany do przyjazdu na budowę na wezwanie 
zamawiającego lub według potrzeby wykonawcy robót,  

4) w przypadku robót ulegających zakryciu lub jeżeli wystąpi konieczność pobytu na 
budowie w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), wówczas inspektorowie 
nadzoru powinni uczestniczyć w te dni w nadzorowaniu robót budowlanych, 
a z tego tytułu nie będzie przysługiwało im dodatkowe wynagrodzenie.  

16. Jako nieobecność na budowie w dni robocze zamawiający będzie traktował m.in. 
brak możliwości telefonicznego skontaktowania się z inspektorem nadzoru 
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branży konstrukcyjno-budowlanej, jeżeli taka sytuacja wystąpi w ciągu trzech 
następujących po sobie dni od poniedziałku do piątku, a wcześniej zamawiający 
nie został powiadomiony o przyczynie nieobecności i nie została wskazana osoba 
zastępująca. W tej sytuacji zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy oraz 
naliczenia kary umownej. 

 


