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WYJAŚNIENIE NR 2 
- odpowiedź na zapytania, zmiana SWZ i terminu składania ofert 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia nr ON.2710.8.2025 pn.: 

„Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Sportowej i Gen. Grota Roweckiego wraz z kanalizacją  
deszczową w Rawiczu” 

 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), w związku z wniesionymi przez Wykonawców na 
podstawie art. 284 ust. 1 ww. ustawy pytaniami o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie 
podstawowym pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Sportowej i Gen. Grota Roweckiego wraz z kanalizacją 
deszczową w Rawiczu” Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz udzielone odpowiedzi, oraz 
przedłuża termin składania ofert:   
 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących ww. zamówienia: 
1. Dotyczy D.04.07.01a ( ul. Gen. Grota Roweckiego). Treść SST jest niespójna w zakresie uziarnienia i kategorii 

ruchu drogi , dla jakiej należy zaprojektować mieszankę mineralno – asfaltową. Ponadto informujemy, że w 
przypadku mieszanek KR1-2 nie stosuje się asfaltu 35/50. Prosimy o ujednolicenie treści SST, bądź 
potwierdzenie, że na wskazanym zakresie robót należy zastosować AC16P, 50/70, KR1-2, tak jak wskazano w 
opisie technicznym i na przekrojach. 
Odp. Należy zastosować AC16P, 50/70, KR1-2. 

 
2. Dotyczy D.04.07.01a ( ul. Gen. Grota Roweckiego). Czy Zamawiający dopuszcza mieszankę zaprojektowaną dla 

wyższej kategorii ruchu tj. AC16P, 35/50, KR3-7, celem poprawienia właściwości użytkowych nawierzchni? 
Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie AC16P, 35/50, KR3-7. 

 
3. Dotyczy ul. Gen. Grota Roweckiego. W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie uziarnienia 

mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę wyrównawczą.  W kosztorysie wskazano mieszankę AC16W, 
natomiast zgodnie z pozostałą częścią dokumentacji (przekroje, SST) należy wbudować AC11W. Prosimy o 
wyjaśnienie rozbieżności i dodatkowo o zweryfikowanie kategorii ruchu drogi podanej w kosztorysie. 
Odp. Należy wbudować mieszankę AC11W, KR1-2. 

 
4. Dotyczy ul. Sportowa. W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie kategorii ruchu drogi, 

dla jakiej należy zaprojektować mieszankę mineralno - asfaltową na warstwę wyrównawczą. W opisie 
technicznym i na przekrojach wskazano mieszankę AC11W, KR3, natomiast zgodnie z SST, D.05.03.05b należy 
zastosować AC11W, KR1-2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. W przypadku konieczności spełnienia wymagań 
dla KR3, wnosimy o możliwość zastosowania asfaltu 35/50, który pozwoli spełnić, wysoko postawione w 
dokumencie WT2-2014, wymaganie odporności na deformacje trwałe. 
Odp. Należy wbudować mieszankę AC11W, KR1-2. 

 
5. Dot. Projektu umowy § 7 ust. 2 

Prosimy o zmianę w par. 7 ust. 2 umowy na: „ od dnia protokolarnego przejęcia terenu objętego zamówieniem, 
aż do dnia końcowego odbioru robót budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych 
za wszelkie udokumentowane szkody wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstałe w mieniu 
należącym do Zamawiającego, jak i uszkodzenia ciała, śmierć lub szkodę w mieniu osób trzecich.” 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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6. Dot. projektu umowy § 10 ust. 1 e) 

Wnosimy o zmniejszenie wymiaru kary z 0,5% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy na 0,05% 
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy. Obecny wymiar kary za brak zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom jest wygórowany i niezasadny. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

7. Dot. projektu umowy § 10 ust. 4 
Wnosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych naliczonych na podstawie umowy z 
maksymalnej wartości 30% wynagrodzenia brutto umowy na 15% wynagrodzenia brutto umowy. Aktualny 
wymiar maksymalnej wysokości kar umownych jest zdaniem Wykonawcy wygórowany i niezasadny.  
W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy 
Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie 
odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar 
umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok 
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15). Należy mieć również na względzie 
stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, 
dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd 
Najwyższy wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem 
przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela 
szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie 
nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela". 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

8. Dotyczy projektu umowy § 10 ust. 1 c i d. 
Wykonawca wnosi o zmniejszenie wymiaru kary za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy z 20% wynagrodzenia umownego brutto na 10% wynagrodzenia brutto. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

9. Dotyczy projektu umowy § 15 ust. 1.1 e) 
Wykonawca wnosi o zmianę progu wejścia waloryzacji z 12% na 6% oraz zmianę maksymalnej wartości 
wynagrodzenia, które będzie podlegać waloryzacji z 3% na 10%.  
Zdaniem Wykonawcy aktualne zapisy świadczą o sformułowaniu przez Zamawiającego we Wzorze Umowy 
pozornej klauzuli waloryzacyjnej, która powoduje brak możliwości wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku nadmiernej zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

10. W KO Grota Roweckiego poz. 104 „Znak aktywny D6/D6b”, prosimy o informację o sposobie zasilania tego 
znaku. Czy znak będzie zasilany z sieci 230V czy ma być zasilany z panela solarnego? 
Odp. Zasilanie z panela solarnego. 
 

Zwracamy się o wyjaśnienie następujących pytań: 
11. Przy przebudowie ul. Grota Roweckiego należy wykonać nawierzchnię z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 

18 cm- VENGA- 225 m2. Zwracamy się z pytaniem o doprecyzowanie formatu kostki: czy kostka ma być cięta? 
Czy kostka ma być cięto- łupana? Czy wymiary kostki maja być 18x18x18 cm? Czy kostka ma być surowo łupana 
18/20 cm? Prosimy również o doprecyzowanie koloru kostki granitowej bądź informacji o zastosowaniu 
dowolnego koloru ? 
Odp. Nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej ciętej 14x14x14cm koloru czerwonego  
(VANGA). Wypełnianie pełne spoin fugą żywiczną dla ruchu ciężkiego.  

 
12. Przy przebudowie ul. Grota Roweckiego należy wbudować krawężniki kamienne o wymiarach 20x30 cm. Czy 

krawężniki mają być z kamienia VENGA czy innego rodzaju kamienia? Prosimy również o doprecyzowanie koloru 
krawężnika granitowego bądź informacji o zastosowaniu dowolnego koloru ? Czy krawężnik granitowy powinien 
posiadać skos , jeśli tak to prosimy o doprecyzowanie ? 
Odp. Zastosować krawężnik granitowy koloru szarego cięty 20x30cm, najazdowy (krawędź 
zewnętrzna wyoblona). Na łukach zastosować krawężnik łukowy. 
 

13. W trakcie prowadzenia robót ,,należy udostępnić plac budowy Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu 
w celu przebudowy istniejącej sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy oraz kamerowania sieci kanalizacji 
sanitarnej, czy w przypadku zaistnienia opóźnienia wykonania robót przez ZWiK w Rawiczu co uniemożliwi 
wykonywanie dalszych prac zostanie wydłużony termin zakończenia robót budowlanych związanych z budową 
drogi i czy po stronie ZWiK należy wykonanie kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej? 
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Odp.  Zamawiający  dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania  umowy w sytuacji,  
w której Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu nie ukończy robót w terminie ustalonym 
z Wykonawcą w harmonogramie robót lub ich roboty uniemożliwiają prace Wykonawcy robót. 
Kamerowanie sieci kanalizacji sanitarnej leży po stronie ZWIK. 
 

14. W SWZ ujęto zapis o zamontowaniu lamp solarnych – 2 szt. w ul. Sportowej w celu doświetlenia przejścia dla 
pieszych. Prosimy o wyjaśnienie czy takie doświetlenia przejścia dla pieszych mają zostać zamontowane, gdyż 
nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym do wyceny a także nie ma opisów jakie parametry maja spełniać 
doświetlenia przejść? 
Czy w przypadku wymogu zainstalowania doświetlenia przejścia dla pieszych zostanie zmodyfikowany kosztorys 
ofertowy? 
Odp. Należy przewidzieć montaż dwóch lamp solarnych w ul. Sportowej zgodnie z SWZ oraz 
załączoną kartą techniczną.  

 
 
Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i dokonuje zmian w SWZ oraz  
w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z poniższym (godziny składnia i otwarcia ofert nie ulegają zmianie):  
1) w rozdziale XVI pkt 1 SWZ, tj. przedłuża termin związania ofertą do dnia 04 czerwca 2025 roku, 
2) w rozdziale XVII pkt 1 ppkt 1 SWZ, tj. zmienia datę złożenia ofert na 06 maja 2025 roku, 
3) w rozdziale XVII pkt 2 ppkt 1 SWZ, tj. zmienia datę otwarcia ofert na 06 maja 2025 roku, 
4) w sekcji VIII ogłoszenia o zamówieniu: 

a) pkt 8.1.) tj. zmienia termin składania ofert na: 2025-06-04 
b) pkt 8.3.) tj. zmienia termin otwarcia ofert na: 2025-05-06 
c) pkt 8.4.) tj. zmienia termin związania ofertą: do 2025-05-06 
 

Pozostałe zapisy SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian. 
 

Niniejsze wyjaśnienie wraz z załącznikami (kartą techniczną) stanowi integralną część Specyfikacji Warunków 
Zamówienia wraz z załącznikami nr ON.2710.8.2025 i jest dla stron wiążące.   

 
Wyjaśnienie wraz z załącznikami oraz ogłoszeniem o zmienia ogłoszenia udostępnia się na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania:  
 https://platformazakupowa.pl/transakcja/1087635  

 
 

Sporządziła, 
przy udziale komisji przetargowej 
Julia Ryba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21, 63-
900 Rawicz. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania zobowiązań umownych. Podstawą 
prawna przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 i art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania dostępu 
do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia,  
a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem  
e-mail:iod@rawicz.eu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: https://rawicz.pl/informator/rodo/ 
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