Zatgcznik nr 6 do SWZ

Umowa Nr .......cccceeeeicnnnnnns
zawarta w dniu ......... 2025 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez ..........cccccccoeeeiiiininnnnnnn, , Z siedziba:

ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

zwanymi dalej takze osobno ,Strong” lub tgcznie ,Stronami”.

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza (zwana w dalszej czesci ,Umowg”) zawarta zostata po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamodwien
Publicznych, dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Beskidzkiej w
Lublinie na odcinku od ul. Gorczanskiej do ul. Pieninskiej oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego.

2. Przedmiotem umowy jest przebudowa ul. Beskidzkiej w Lublinie (dtugos¢ ok. 311 m) polegajagca
na: profilowaniu drogi do wymaganego spadku poprzecznego poprzez frezowanie nawierzchni,
regulacji infrastruktury technicznej, utozeniu warstwy Scieralnej nawierzchni bitumicznej
z betonu asfaltowego, wymianie nawierzchni odcinka chodnika na kostke betonowg wraz
Zz nowymi kraweznikami i obrzezami, wykonaniu opaski z kostki betonowej wraz z palisadg z
przy skarpie na ul. Beskidzkiej. Zakres umowy obejmuije:

1) sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,
stanowigcy zatgcznik nr 1 do Umowy,

2) wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowg, w tym specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami i warunkami bhp,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentaciji
projektowe;.

3. Planowany zakres prac okre$la zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — program funkcjonalno —
uzytkowy.

4. llekro¢ w Umowie jest mowa o dokumentacji projektowej nalezy przez to rozumiec fgcznie
kompletng dokumentacje sporzadzong przez Wykonawce na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego (stanowigcego zatgcznik nr 1 do Umowy), bedaca podstawa realizacji robdt,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu, w tym w szczegdélnosci dokumentacije
wymieniong w § 4 ust. 1 pkt 2-5.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:
1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowsg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze prace bedzie wykonywat
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

ze szczegolng starannoscia, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac projektowych
i wykonawczych,

w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto zawiera¢ bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan
dokumentaciji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.

wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, do$wiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
odwiadcza, ze jest w stanie wykonaé¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okre$lonych,
zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym instalaciji
kablowych i rurowych oraz os$wiadcza, ze ma peing swiadomosé mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu urzgdzen

i materiatbw zapewnionych przez Wykonawce we wiasnym zakresie i na wiasny koszt,

zgodnie z normami, warunkami technicznymi oraz do:

1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
przedmiotu umowy oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu
ktérego moze byé pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

2) opracowania i uzgodnienia projektu wykonawczego,

3) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy
(zat. nr1 do umowy) zawierajgcy szczegotowy zakres zaméwienia, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych
umowa,

4) sporzadzenia i ziozenia Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia, ze dokumentacja
projektowa objeta przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

5) poprawy wykonanej dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia,
w przypadku zmian przepiséw lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentaciji
projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczeh osdb, ktore bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw Prawa
budowlanego najpézniej w terminie 3 dni od daty podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego odbioru dokumentacji, o ktorym mowa w § 7 ust. 3, ponadto staty nadzor
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i koordynacja dziatan podejmowanych przez pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw w sposéb zapewniajgcy sprawne i terminowe wykonywanie
Umowy, eliminujacy ewentualne spory na tym tle,

2) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

3) przeprowadzenie robot przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
z wlasnych urzadzen rozdzielczych i pomiarowych, oraz poniesienie kosztéw zuzytych
mediéw (woda, Scieki, energia elektryczna, gaz, itp.),

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowosé oznakowania przez caty czas trwania robo6t budowlanych,

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robdt budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynno$ci, zgodnie z wiedzg techniczng oraz
obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robdét budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym remontem,

7) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptynac
na wykonanie umownych zobowigzan,

8) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robot uporzgdkowanie terenu budowy i jego
zaplecza tgcznie z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
tj. uporzadkowanie terenu inwestycji po zakonczeniu robét z odtworzeniem trawnikdw
i terenéw zielonych, nawierzchni placéw i chodnikbw przylegajagcych do miejsc
prowadzenia robdt, najpdzniej w terminie zakonczenia robot,

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdét i sporzadzenie inwentaryzacii
powykonawczej. Wersja inwentaryzacji powykonawczej (wersja elektroniczna w formacie
gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa wraz z pieczecig Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, (obejmujgcej takze inwentaryzacje
organizacji ruchu) zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja
1989 r. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntdow i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

10) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich poses;ji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy, chyba Ze postanowiono inaczej oraz podjecie na wltasng odpowiedzialnosé i na
wlasny koszt wszelkich srodkdw wymaganych rzetelng praktykga budowlang oraz
aktualnymi okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji
i budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogg zostac
wyrzadzone w trakcie prowadzenia robdét budowlanych oraz unikanie jakichkolwiek
zakiécen czy szkdd wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji
budowlanej — na wtasny koszt przez okres obowigzywania niniejszej umowy,

11) zapewnienie bezpieczehstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

12)w przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku,
do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania roboét na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwloczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania,
w szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan i uzyskania zgody od wiasciwego
konserwatora zabytkédw na wznowienie robét budowlanych,
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13)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeh i zniszczen oraz
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

14) utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robdt oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caly okres budowy:
wykonywanie robét konserwacyjnych i porzgdkowych, w tym odsniezanie i koszenie trawy,
oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych na celu zapewnienie,
zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci
i bezpieczenstwa ruchu, zaréwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze prowadzone roboty
budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaly zakonczone (. przez caly okres trwania
realizacji przedmiotu umowy, az do =zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt
budowlanych),

15)wykonywanie badah i pomiarédw w czasie wykonywania i odbioru robé6t okreslonych
w Programie funkcjonalno—uzytkowym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

16) zagospodarowanie we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi oraz utylizacja odpaddéw i materialtdw nie nadajgcych sie
do ponownego uzytku,

17)zapewnienie we wlasnym zakresie materiatdw, urzadzen i sprzetu niezbednych do
prowadzenia robot oraz sSrodkdw ochrony osobistej dla zatrudnionych pracownikow,

18) ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15
i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego,
Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu
odtworzenie lub wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia Iub wznowienia
uszkodzonych znakéw bedzie numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

19)w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzoér
i koordynacja robdt prowadzonych przez Podwykonawcow oraz  zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw,

20)umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem
umowy bedg wykonywane,

21) zapewnienie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznanie
pracownikéw przed rozpoczeciem robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy oraz przejecia petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego
zaniedbania w tym zakresie,

22) przestrzeganie ogolnych przepisbw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa,

23)organizacja ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych robét tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowg, na podstawie:

a) opracowanego na koszt Wykonawcy projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt, uzgodnionego zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami
i zatwierdzonego przez Wydziat Zarzgdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig Urzedu
Miasta Lublin oraz przedtozonego Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od zatwierdzenia,

b) organizacja i wykonanie oznakowania na podstawie przekazanej przez Zamawiajgcego
planszy statej organizacji ruchu,

24) zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji czy
budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy, z tytutu powstatych w trakcie realizacji
niniejszej umowy zaktécen czy szkdd z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
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25) ubezpieczenie przedmiotu umowy od szkdéd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci
cywilnej, dotyczace ludzi, robdt, mienia, w tym urzadzen i sprzetu budowy, przed
przejeciem terenu budowy oraz przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

26) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

27)przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopdw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczehstwa lub spowodowaC powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate zwiny Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci  poniesienie  odpowiedzialnosci za  wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowdéw odwaniajgcych,
punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupéw
i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwloczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkdéw na wtasny koszt,

28)wywiezienie na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km,
pozyskanych w trakcie realizacji zadania materiatbw rozbiérkowych, nadajgcych sie
do ponownego wykorzystania, pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na
etapie realizacji zamowienia pisemnie wskaze Wykonawcy materiaty, ktére pozostajg
wlasnoscig Zamawiajgcego, ktore nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Materiaty sztukowe oraz
materiaty w metrach kwadratowych przygotowane przez Wykonawce do transportu
na skfadowisko muszg by¢ ztozone na paletach ktére Wykonawca zapewni i sfinansuje
we wiasnym zakresie,

29) zagospodarowanie zieleni; w przypadku koniecznosci usuniecie drzew i krzewdw
kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz z obstugg ornitologa i dendrologa,
zabezpieczenie drzew i krzewdw nie przeznaczonych do wycinki znajdujgcych sie
na terenie prowadzonych robo6t budowlanych,

30) zabezpieczenie  bezposredniego otoczenia przed przystgpieniem do prac, w tym
elementéw wyposazenia Zamawiajgcego, ktére mogty ulec zniszczeniu i dbato$¢ o mienie
Zamawiajgcego w trakcie prowadzonych prac,

31)biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robdt przekazanie komisiji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegodlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, sSwiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne
do dokonania odbioru i wuzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pozniejszg
eksploatacje, aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom,

32) usuniecie wszelkich szkéd powstatych w wyniku dziatania bgdz zaniechania Wykonawcy
zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robét objetych przedmiotem zaméwienia,

33) usuniecie wad przedmiotu umowy ujawnionych w trakcie wykonywania prac, przy ich
odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

34) uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwaranciji,

35) przekazanie zrealizowanych robot Zarzgdcy drogi oraz wiasciwym dysponentom,

36) ustawienie tabliczek informacyjnych o realizacji zadania z budzetu obywatelskiego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikbw uzbrojenia podziemnego

Zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.
6. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, tj. o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
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2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

7. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
opisane w § 2 ust. 2 w terminie 3 dni od daty podpisania protokotu zdawczo—odbiorczego
odbioru dokumentacji, o ktérym mowa w § 7 ust. 3,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbidr przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 i § 8 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 11 umowy,

5) wspoipraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu dokumentacji projektowej do zachowania
przepisow ustawy Pzp, poniewaz przedmiotowa dokumentacja projektowa, moze stanowi¢ opis
przedmiotu zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegolng
uwage na zapisy art. 99 Pzp, ktéry okre$la, ze przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywaé
przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego
procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzic do uprzywilejowania Ilub wyeliminowania niektérych
wykonawcow lub produktéw. Przedmiot zamowienia mozna opisa¢ przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli zamawiajgcy nie moze
opisa¢ przedmiotu zamowienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy "lub réwnowazny". Jezeli przedmiot zamodwienia zostat opisany
w sposob, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, nalezy wskazac¢ w opisie przedmiotu zamowienia
kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci.

9. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu dokumentacji projektowej uwzglednic
wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych lub z przeznaczeniem dla
wszystkich uzytkownikéw.

10.Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane
z wykonywaniem wszystkich robot objetych zaméwieniem wskazane i opisane w programie
funkcjonalno — uzytkowym (dot. tzw. pracownikow fizycznych), ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy, bylty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
stosunku pracy.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrzec

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw do

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej

Czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych

czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed

zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng
osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobel/y prowadzgca/e

jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel

Wykonawcy (osoby kierujgce budowa/robotami) nie podlegajg rygorowi zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy. Powyzsze dotyczy takze oséb wykonujgcych obstuge

geodezyjng, dostawcow materiatow.
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1.

12.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, 0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ zadania:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujgcych czynnosci w zwigzku z realizacjg zamowienia, okreslajgcego liczbe
os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, rodzaje uméw o prace i wymiary
etatow,

2) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce, kopii uméw o prace zawartych z osobami wykonujgcymi czynnosci
w ramach niniejszej umowy - zanonimizowanych w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
w zakresie ochrony danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw),

3) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce, kopii dowoddéw potwierdzajgcych zgtoszenie poszczegdlnych
pracownikébw przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanych w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy O prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W/w dokumenty Wykonawca ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 3 dni

roboczych od daty doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego.

Wykonawca Ilub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest

do informowania Zamawiajgcego o zmianach dotyczacych oséb wykonujgcych czynnosci

wskazane w ust. 10. W przypadku zmiany oséb wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca

w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych o0sob przekaze Zamawiajgcemu

oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci, o ktorych mowa w ust. 10 sg zatrudnione

przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
oraz wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia. Przepis ust. 11 stosuje sie.

§5

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pozniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, w tym
w zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub 0sdéb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy, na sume gwarancyjng nie nizszg niz wartos¢ umowy
brutto okreslong w § 11 ust. 2 Umowy.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnoéci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy lub uméw
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy, polisy ubezpieczenia oraz dowodu
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optacenia skfadki ubezpieczeniowej, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu terminébw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nieprzerwanego ubezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1 powyzej, przez caty okres realizacji robét objetych Umowg (tj. co najmniej
do dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy), w tym
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych. W razie wydiluzenia czasu
realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia na zasadach
okreslonych w ust.1-4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia,
na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre$lonymi
wust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania stosownego
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1-3 w imieniu i na rzecz Wykonawcy i na jego
koszt, co jest rébwnoznaczne z uprawnieniem Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy
(faktur wystawionych przez Wykonawce).

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca ponosi w stosunku do Zamawiajgcego oraz osob trzecich petng odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawce lub pod jego
kierownictwem lub przez zatrudnionych przez niego Podwykonawcéw, niezaleznie od tego, czy
szkody te powstaly w wyniku dziatah Ilub zaniechah Wykonawcy (Podwykonawcy)
wynikajgcych z obowigzkéw okreslonych niniejszg umowa, czy tez poza nimi, w tym takze
szkody wyrzgdzone ruchem pojazdéw mechanicznych nierejestrowanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ pracowniczg, cywilng i wszelkg odpowiedzialnosé
odszkodowawczg wzgledem zatrudnionych pracownikéw i innych oséb, ktérymi sie postuguje
z tytutu zaistniatych wypadkoéw przy pracy i choréb zawodowych. Wykonawca oswiadcza,
ze zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci wobec swoich pracownikéw i innych oséb,
ktérymi sie postuguje z tytutu zaistniatych wypadkdéw przy pracy i choréb zawodowych.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby trzecie nie bedg dochodzic¢
od Zamawiajgcego naprawienia szkody, jakiej doznaty w zwigzku z wykonywaniem robét przez
Wykonawce lub dziatajgcych na jego zlecenie podwykonawcéw. W przypadku wystgpienia
do Zamawiajgcego przez osobe trzecig z roszczeniem o naprawienie szkody powstatej
w zwigzku z wykonywaniem robét przez Wykonawce lub jego podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia. W tym celu Wykonawca
zobowigzuje sie przystgpi¢ do toczacego sie procesu po stronie Zamawiajgcego
oraz niezwtocznie naprawi¢ szkode poniesiong przez Zamawiajgcego w zwigzku
Z roszczeniem osoby trzecie;.

§6

Okres realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie obowigzki okreslone w Umowie w terminie

60 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ......., w tym:

1) opracowanie i przekazanie zatwierdzonej kompletnej dokumentacji projektowej — 30 dni
od daty zawarcia umowy,

2) realizacja robo6t budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego — 60 dni od daty
zawarcia umowy.
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. Strony zgodnie ustalajg, ze za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia catosci robét wraz z dostarczeniem Zamawiajgcemu
kompletu dokumentow niezbednych do odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 8.

§7

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

. Wykonawca — przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2
ust. 2 pkt 2) Umowy - przekaze Zamawiajgcemu kompletng i zgodng z umowg dokumentacije
projektowg. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ dostarczona do Zarzadu Drog
i Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna 13i.

. Przekazanie dokumentacji projektowej odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie dokumenty sktadajgce sie na dokumentacje
projektowg zostaly ztozone przez Wykonawce u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem,
ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac
projektowych.

. Zamawiajgcy — po dostarczeniu mu przez Wykonawce dokumentacji projektowej — przystgpi
do sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji projektowej z warunkami umowy
i obowigzujgcymi przepisami, a w przypadku akceptacji dokumentacji — w terminie 3 dni
roboczych - sporzgdzi protokét zdawczo—odbiorczy, w ktéorym potwierdzi dokonanie odbioru
dokumentacji projektowej.

. W razie stwierdzenia wad przekazanej dokumentacji projektowej (w szczegodlnosci braku
dokumentéw, uzgodnien, opinii lub innych elementéw dokumentacji projektowej, wymienionych
w Umowie lub wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach), Zamawiajgcy
- w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji projektowej — zazgda ich
usuniecia (uzupetnienia brakéw), w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Wykonawca
gwarantuje, ze w przypadku odmowy odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
w szczegolnosci w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania uzupetnienia lub
poprawienia dokumentacji projektowej, zwigzany bedzie takg odmowg Iub Zgdaniem.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku albo tez powierzy¢ usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze).

. Przez dzien wykonania dokumentacji projektowej przez Wykonawce rozumie sie date
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo-odbiorczego stwierdzajgcego akceptacje
dokumentacji przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem zdania nastepnego. Date wskazang
w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2, traktuje sie jako date wykonania
dokumentacji projektowej, o ile Zamawiajgcy nie skorzystat z uprawnien, o ktérych mowa w ust.
4 powyzej, a akceptacja dokumentacji projektowej zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
treécig protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 3.

. Do dokumentacji projektowej Wykonawca zatgczy wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest
wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 stanowi¢ bedzie wade dokumentacji projektowe;j
i nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego (akceptacja dokumentacji projektowej) przez
Zamawiajgcego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych iprawnych wykonanej
dokumentacji projektowej oraz nie zwalnia Wykonawcy 2z odpowiedzialnosci z tytuilu
nienalezytego wykonania Umowy, w tym z tytutu wad dokumentacji, ani tez nie ogranicza tej
odpowiedzialnosci.
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9. Wykonawca nie jest uprawniony - bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci - do wprowadzenia jakichkolwiek
zmian do dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowa. Okres
obowigzywania gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady dokumentacji projektowej rozpocznie
swoj bieg z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a zakonczy po uptywie okresu wskazanego w § 12 ust. 1.
Jezeli w okresie gwarancji jakosci i/lub rekojmi za wady ujawnig sie wady dokumentaciji
projektowej, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich niezwtocznego usuniecia w terminie nie
diluzszym niz 7 dni od daty zawiadomienia go o tych wadach przez Zamawiajgcego, za
posrednictwem poczty elektronicznej. Strony zgodnie ustalajag, ze rozszerzajg odpowiedzialnosé
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej, w ten sposob, ze okres
obowigzywania rekojmi za wady uptynie nie wczesniej jednak niz z koncem okresu gwaranciji
jakosci wskazanego w § 12 ust. 1.

§8
Odbiér robét budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioru
robot budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr koncowy,

1) Odbidér pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robdt, ktéore wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktore nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robot
lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktéry moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu
7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo
zgdac, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéow kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robo6t ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robot, ktore wykonat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy roboét lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, jezeli nie zostaty
one uprzednio zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami
niniejszego ustepu.

3. Odbidr koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia catosci robét:
1) Wykonawca - skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem kohcowym

przedmiotu umowy wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania
robot bedgcych przedmiotem odbioru, a w szczegolnosci, dokumentacje powykonawczg,
protokoty techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne
wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy réwniez
atesty ideklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych
pomiaréw, badan i prob stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
techniczng a takze protokoty czesciowe lub kohcowe odbioru robot sporzgdzone pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcyg, potwierdzone przez
Wykonawce, dotyczgce rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa.
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3) Zamawiajagcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru kohcowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce
na pismie.

4) Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg zostaty wykonane bez wad istotnych - Strony
podpiszg protokdt odbioru konicowego przedmiotu umowy,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowag posiadajg wady istotne, lecz nadajgce sie
do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmowié podpisania protokotu odbioru korncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego.

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne oraz nadajgce sie do
usuniecia - Strony podpisujg protokdt odbioru koncowego robét budowlanych, przy czym
Zamawiajgcy ma prawo albo wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usunigecie wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zlozyé
oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i 3 Kodeksu
cywilnego.

4) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg posiadajg wady nieistotne lecz nienadajgce
sie do usuniecia - Strony podpiszg protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy,
a ponadto Zamawiajgcy zachowuje prawo do ziozenia oswiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego,

5) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne, a ponadto wady istotne nie
nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi lub odstgpi¢ od umowy — bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce Wad istotnych, jezeli odbior koncowy przedmiotu

Umowy nie zostat dokonany, postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu stosuje sie

odpowiednio.

Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony

Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacii

powykonawczej, braku stosownych protokotdéw i atestéw, braku innych dokumentéw

poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

Usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych w protokole odbioru koncowego wymaga

potwierdzenia w formie Protokotu Usuniecia Wad podlegajgcego podpisaniu przez Strony.

Strony zgodnie ustalajg ponadto, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang

dokonane przez Strony przeglady catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie

umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotow odbiorow pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przegladéw wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przeglgdu. Niestawiennictwo
przedstawiciela Wykonawcy pomimo zawiadomienia Wykonawcy o terminie przegladu
pogwarancyjnego nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu ani sporzgdzenia protokotu

(Zamawiajacy jest wéwczas uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia protokotu przegladu

pogwarancyjnego).

Strony postanawiajg, ze przez ,wade" rozumie sie:

1) kazdy element Przedmiotu Umowy wykonany niezgodnie z Umowg, (w tym takze brak
dokumentacji, do ktérej dostarczenia zobowigzany jest Wykonawca) lub

2) brak wiasciwosci Przedmiotu Umowy, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewniat
Zamawiajgcego, lub

3) inne okolicznosci stanowigce wade w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa.

Przez wady fizyczne Przedmiotu Umowy rozumie sie jego niezgodnos¢ z Umowa,

w szczegolnosci, gdy Przedmiot Umowy:
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1) nie ma wiasciwosci, ktére rzecz tego rodzaju powinna mie¢ ze wzgledu na cel w umowie
oznaczony albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia;

2) nie ma witasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajgc probke lub wzoér; nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy
poinformowat Wykonawce przy zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co
do takiego jego przeznaczenia;

3) zostat Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym;

4) jest niepetnowartosciowy lub uszkodzony na skutek ziego materiatu, btednej konstrukgciji,
niepetnej sprawnosci, wadliwego wykonania lub 2z innych przyczyn tkwigcych
w Przedmiocie Umowy.

11. Przez ,wady istotne" rozumie sie w szczegdlnosci wady uniemozliwiajgce lub w znacznym

—

stopniu utrudniajgce korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementéw - w sposéb
normalny i bezpieczny oraz zgodnie z celem Umowy, przeznaczeniem Przedmiotu Umowy,
obowigzujgcymi przepisami i bez naruszania praw osob trzecich - w tym miedzy innymi wady
prawne. Natomiast przez ,wady nieistotne” rozumie sie wady inne niz wady istotne,
w szczegolnosci wady nie wptywajgce na normalne korzystanie z Przedmiotu Umowy.

§9

Nadzor autorski

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 3), programie funkcjonalno — uzytkowym oraz
w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy.

. Dowodami realizacji obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1 bedg protokoty pobytu projektanta,
badz niezbednej grupy projektantéw na budowie lub dokumenty wskazane w ust. 4.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajgcego (w tym do przyjazdu na budowe w terminie
2 dni od daty zawiadomienia — e-mail, telefon lub w innym umoéwionym z Zamawiajgcym
terminie).

. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robé6t budowlanych,
osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentac;ji projektowej,

2) rysunki lub szkice bedgce uszczegdtowieniem lub uzupetnieniem dokumentacji projektowe;j
oraz naniesieniem zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone
datg i podpisem,

3) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zalgczone do dokumentacji
projektowe;.

. W przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robdt budowlanych nieprawidtowosci w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usunigcia na wtasny koszt.

. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na ryzyko i na koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu (wykonanie
zastepcze).

§10
Podwykonawcy

. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow /
z udziatem Podwykonawcéw. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
nastepujgcy zakres robaot:

1) oo
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2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robdt bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 11 2.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie
czesci przedmiotu zamodwienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte
wykonanie powierzonych im czesci przedmiotu zamodwienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca, i zawierac regulacje spéjne i niekolidujgce z jej postanowieniami,
w szczegodlnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robét przez Podwykonawcéw,
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk i nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa
o podwykonawstwo musi rowniez okresla¢ zasady odbiorow wykonanych robdét zgodne
z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy
o podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszaé interesu prawnego
i finansowego Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzadzony w formie pisemnej, w jezyku polskim pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zaméwien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawierac czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wytgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymog uprzedniego akceptowania wszelkich zmian umowy podwykonawczej oraz
dalszych uméw podwykonawczych przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych
w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu pfatnosci lub zabezpieczenia pfatnosci
dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow (przedstawianie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, w mysl ust. 15
niniejszego paragrafu, cesja wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce / dalszych
Podwykonawcéw w przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowe;j
zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcoéw nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane;

11) zawiera¢ postanowienie o zakazie dokonywania przez Podwykonawce przelewu
wierzytelnosci wynikajgcych z umowy podwykonawczej — bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
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12)nie moze =zawiera¢ postanowien o ustanowieniu przez Podwykonawce na rzecz
Wykonawcy jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej utworzonej
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za wykonanie robét objetych umowag
podwykonawczg (fj. poprzez zatrzymanie czesci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy),

13) jej zapisy nie moga, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze byC¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

10.

1.

12.

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosC z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
brutto niniejszej umowy.

Obowigzek przedktadania umoéw o podwykonawstwo ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi nie dotyczy umoéw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych przedmiotem s3a:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wylgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczy¢é za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umow wspotpracy np. w zakresie
dostawy materiatdow), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni

od dnia ztozenia zaméwienia szczegdtowego na podstawie tej umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne.
Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach

0 podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy Ilub ustugi Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce o terminie zgtoszenia pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposrednigj

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie krotszym jednak niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie

roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za jakos¢ i terminowo$¢ robot

ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub calos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét oraz naliczenia

kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich

informaciji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.

Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest podaé nazwy,

dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty
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budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizaciji
zaméwienia, a takze do przekazania wymaganych informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w poézniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zaptaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym
podwykonawca, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce — prawo
do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z Podwykonawcg / dalszym
Podwykonawca, przenoszgcg na Podwykonawce / dalszego Podwykonawce prawo
do uzyskania zapfaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W celu unikniecia ewentualnych watpliwosci Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku
wystgpienia do Zamawiajgcego przez ktoregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcoéw z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia na podstawie art. 647(1) Kodeksu
cywilnego, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku Swiadczenia.
W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do toczacego sie procesu po stronie
Zamawiajgcego oraz niezwtocznie naprawi¢ szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
w zwigzku zroszczeniem Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W przypadku, gdy
Zamawiajgcy  zobowigzany  bedzie do  zaspokojenia  jakichkolwiek  roszczen
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o zapftate wynagrodzenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu (w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego) srodkéw finansowych w wysokosci niezbednej do zaspokojenia w catosci
powyzszych roszczen, a w razie faktycznego zaspokojenia powyzszych roszczeh przez
Zamawiajgcego — do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego srodkow poniesionych z tego tytutu
w petnej wysokosci.

§ 11
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
[w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego] ktére obejmuje petny zakres prac okreslonych
w programie funkcjonalno—uzytkowym, oraz w umowie. Ustalone w ten sposob wynagrodzenie
ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robot i kosztow ponoszonych przez
wykonawce podczas ich realizaciji.

Za wykonanie przedmiotu zamdwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie brutto .................... zt (stownie: ... ), w tym kwota netto ................. zt
(stownie........... )i VAT w wysokosci 23% - ............ (stownie: .....).

Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, niezbedne do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat
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i podatkdéw, oraz obejmuje wynagrodzenie z tytutu przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich
praw majgtkowych do dokumentacji projektowej, jak i wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu
wynikajgce wprost z postanowien umowy, programu funkcjonalno-uzytkowego, wykonanej
dokumentacji projektowej oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyziji,
zasad wspoétczesnej wiedzy technicznej, a takze z technologii wykonania robét, rowniez koszty
zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje zaplecza technicznego.

Zapfata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskie;.
Ptatnos¢é Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcow nie moze przekroczy¢
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zapfata wynagrodzenia nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury, ktorg
Wykonawca bedzie uprawniony wystawi¢ po zakonczeniu i odbiorze catosci robét
potwierdzonym protokotem odbioru kohcowego przedmiotu umowy — bez wad istotnych
podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy oraz dostarczeniu poswiadczenia
0 ztozeniu inwentaryzacji powykonawczej do Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin.

Strony ustalajg, iz Wykonawca z tytulu realizacji zamowienia wystawi fakture (lub faktury)
z zastosowaniem nastepujgcych danych:

Nabywca: Gmina Lublin, Plac Kréla Wiladystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
NIP: 9462575811,

Odbiorca: Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401
Lublin, NIP 7123149401.

Od dnia wejscia w zycie przepisow nakladajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF) w przypadku wystawienia dokumentu w sposéb niezgodny
z powyzszymi ustaleniami Stron, w szczegolnosci bez podania danych zamawiajgcej jednostki
organizacyjnej, nie rozpoczyna sie bieg terminu ptatnosci zobowigzania wynikajgcego z faktury.
Ptatno$§¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
.................................................. w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo — w tym zgodnie z Umowg - wystawionej faktury. Dniem zaptaty, w kazdym
przypadku jest dzien obcigzenia kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego .

W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zgda¢ odsetek
ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 17 ust. 3 pkt 2)
nie obligujg Zamawiajgcego do zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w wykonaniu obowigzku okreslonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opodznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1790 tj.), dalej ,Ustawa o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych”, oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 5
i pkt 6 Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych {j. jest
przedsiebiorcg innym anizeli mikroprzedsiebiorca, maty przedsiebiorca lub $redni
przedsiebiorca w rozumieniu zatgcznika | do rozporzadzenia Komisji [UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym
w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1,
z pézn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do wskazywania kazdorazowo - w tresci faktur VAT lub innych
dokumentéw wystawianych w zwigzku z realizacja Umowy - numeru rachunku bankowego
znajdujgcego sie aktualnie (ij. najpdzniej na dzien wystawienia danego dokumentu) w wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT, o ktéorym to wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2024 r., poz. 361 t.j.), zwanego dalej
,biatg listg podatnikow VAT”. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do nie dokonywania zmian
polegajacych na usunieciu (wykresleniu) wskazanego numeru rachunku bankowego z biatej
listy podatnikdw VAT - w okresie od dnia wystawienia danego dokumentu do uptywu terminu
ptatnosci naleznosci objetej danym dokumentem. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku
podania przez Wykonawce numeru rachunku bankowego nie znajdujgcego sie na biatej liscie
podatnikéw VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania sie z zaptatg wynagrodzenia
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umownego, a termin zaptaty tego wynagrodzenia liczony bedzie od momentu podania numeru
rachunku bankowego znajdujgcego sie na biatej liscie podatnikéw VAT.

§12
Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ...... miesiecy liczac od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy — bez wad istotnych.
W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przez 5 lat, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568 kc).

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy i ustalajg, ze
w przypadku gwarancji udzielonej przez Wykonawce na okres dtuzszy niz 5 lat, okres
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu
udzielonej gwaranciji.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych (w szczegolnosci uzaleznia¢ gwarancji od ptatnych
przegladow) oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgcg obowigzkow wynikajgcych z tresci § 12 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 9, moze zostac przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne Zzagdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty
na materiaty oraz karty gwarancyjne producentow materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdéw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materialdbw na warunkach korzystniejszych niz okre$lone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wéwczas prawo wyboru eksperta przystugiwaé bedzie Zamawiajgcemu.
Wykonywanie uprawnieh z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

Jezeli Wykonawca odmdéwit usuniecia wad lub nie usungt wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usung¢ wady, w tym powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznoéci uzyskania zgody sgdu (wykonanie zastepcze),
zachowujgc uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego oraz nie
tracac przy tym uprawnien wynikajgcych z gwaranciji i rekojmi.

Z zastrzezeniem § 7 ust. 10 postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do
dokumentacji projektowej, jak i dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania czynno$ci
nadzoru autorskiego.
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§13
Prawa autorskie i zalezne

1. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji — w dowolnej formie i w dowolny sposéb,
Wykonawca fgcznie z przekazang dokumentacjg przekazuje na rzecz Zamawiajgcego catosé
autorskich praw majgtkowych i zaleznych do dokumentacji oraz prawo wiasnosci egzemplarza
utworu, nos$nikdéw, na ktérych zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia.
Autorskie prawa osobiste, jako niezbywalne pozostajg wtasnoscig projektantow — autorow
dokumentacji projektowe;j.

2. Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych i zaleznych do dokumentacji
projektowej, oznacza w szczegdlnosci nabycie przez Zamawiajgcego peitnego
i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji projektowej, jej kopiowania
i rozpowszechniania w catosci oraz we fragmentach, w dowolny sposob, a takze w dowolnym
zakresie, oraz prawo do dokonywania opracowan dokumentacji projektowej, na nastepujacych
polach eksploataciji:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach kazdg mozliwg technika,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolne;j ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy, w tym udostepnianie osobom
trzecim - wykonawcom remontéw, napraw i modernizacji przedmiotu umowy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, lub chmury danych oraz
przesytanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym
Internetu lub chmury danych,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

6) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publiczne;j,

7) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie niniejszej
umowy do opracowania dziet zaleznych i kolejnych dokumentacji projektowych, przez
wykonawcow wykonujgcych kolejng dokumentacje projektowg i kolejne opracowania na
podstawie oddzielnego zamowienia w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu
uzytkowania obiektow budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany
decyzji przez Zamawiajgcego co do budowy budynkéw, budowli i innych obiektéw
budowlanych, na terenie dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa
i opracowania zrealizowane na podstawie niniejszej umowy,

8) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym oraz niezbednym do przygotowania i realizacji inwestycji.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecenia innym podmiotom zaleznych praw autorskich, w szczegolnosci, wtedy
gdy dojdzie do zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie bgdz
przystgpienia do wykonania czynnosci wynikajgcych z umowy, ktére moze skutkowac
opoznieniem termindw wynikajgcych z umowy badZz powodowaé zagrozenie oczekiwanej
jakosci przedmiotu umowy bgdz gdy dojdzie do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

4. Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na kazdym odrebnym polu eksploatac;ji.

5. W przypadku wykonania opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy, przez
Wykonawce z udziatem innych osob, ktorym przystuguja majatkowe prawa autorskie do
opracowan lub ich czesci Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢é od autorow opracowan majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie,

2) uzyska¢ zgode autoréw opracowan do korzystania przez Zamawiajgcego na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 1, 2 3,

3) dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcow (wspottworcow)
opracowan, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowan oraz,
ze wyrazajg oni zgode, o ktdrej mowa w pkt 2),
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4) w przypadku wytoczenia powoddztwa przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z naruszeniem
praw o0sob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzigé udziat w takim postepowaniu po
stronie Zamawiajgcego.

Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie

dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy oraz jej modyfikacja

w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca, nie podejmie lub

zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktérego jest

zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa zalezne do opracowan objetych przedmiotem

niniejszej umowy w tym do przystosowywania, dokonywania zmian oraz przerébek z chwilg
podpisania protokotu odbioru dokumentaciji projektowe;.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez ograniczen
czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw 0séb trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

10.Zamawiajagcy ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majgtkowych do opracowania, na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.

§14
Sposob realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce jego wtasnym
staraniem i na witasny koszt, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, zatwierdzong
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami i innymi
obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca powinien zapewni¢ wiasnym staraniem i na wilasny koszt potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet wymagany do badania jakosci materiatéw oraz
jakosci wykonanych z tych materiatow robot na kazdym etapie robdt, tgcznie z badaniami
i pomiarami do odbioru koricowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robot z dokumentacja
techniczng, obowigzujacymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru korhcowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania i w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robét sg
niezgodne ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz
wykonawstwo robdt sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan
dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakosci materiatow, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatdow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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W przypadku wykonywania robot objetych umowg w sposdéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

Strony zgodnie ustalajg, ze ewentualne wady lub niewtasciwe rozwigzania - ktére odpowiednio
Zamawiajgcy przeoczy w trakcie oceny dokumentacji projektowej w trybie okreslonym powyze;j
w tresci § 7, jak rowniez w trakcie oceny wykonania robot — jak rowniez ewentualne negatywne
skutki tych rozwigzan, winny by¢ przez Wykonawce - po ich wykryciu niezwlocznie usuniete,
niezaleznie od tego kiedy zostang wykryte — staraniem i na koszt Wykonawcy.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowiehh umowy.

§15
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 1)
oraz pkt 2) — w -wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 - za
kazdy dzien zwioki,

2) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,1%
kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzediozonego projektu
umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
0 ktérym mowa w § 10 ust. 6 kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2
za kazdy przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11
ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w § 10 ust. 9 lub ust. 12,

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto
okreslonej w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwioki od terminu okreslonego w umowie zawartej
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

6) w przypadku koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15 - kare w
wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdorazowg koniecznosc
dokonania bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10 ust. 22-25 umowy,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 10 ust.13,
w zakresie terminu zapfaty, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i wezwaniu go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej
w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego na zmiane w umowie,

8) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy
i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub cato$¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,
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9) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowani
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

10) w przypadku nie ztozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu czasowej organizaciji
ruchu w terminie o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 23) - kare w wysokosci 0,1 % kwoty
brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

11) w przypadku prowadzenia robét bez zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu -
kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazde stwierdzenie lub
w przypadku prowadzenia robot niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu - kare w wysokoséci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazde
stwierdzenie,

12) w przypadku nie przediozenia dokumentéw, oswiadczen lub nie wykonanie czynnosci,
o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej
w § 11 ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki,

13) w przypadku nie ztozenia polisy OC lub potwierdzenia jej wptaty w terminach, o ktérych
mowa w § 5 ust. 4i 5 - kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za
kazdy dzien zwioki,

14) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

15) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada Wykonawca - kare w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 11
ust. 2,

16) za zwioke w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 11 — w wysokosci 0,1%
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym przypadku, za kazdy
dzien zwioki,

17) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

18) w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepiséw § 4 ust. 10 Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazde takie naruszenie,

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartos¢ zastrzezonych kar umownych, jak
réwniez w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Strony
mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

Strony zgodnie ustalajg, ze odstgpienie od Umowy jak i rozwigzanie Umowy ze skutkiem

natychmiastowym bgdz za wypowiedzeniem przez ktérgkolwiek ze Stron nie pozbawia

Zamawiajgcego prawa do naliczenia kar umownych na podstawie niniejszego paragrafu.

Kary umowne sg niezalezne od siebie i nalezg sie w petnej wysokosci, nawet w przypadku, gdy

w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest wiecej niz jedna kara umowna. £gczna maksymalna

wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 40 % wartosci brutto o ktérej

mowa w § 11 ust. 2 Umowy.

Kwoty kar umownych bedg ptatne w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez

Wykonawce pisemnej informacji o ich wysokosci, bedacej jednoczesnie wezwaniem do zaptaty.

Postanowienia dotyczgce kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia, rozwigzania

Umowy lub odstgpienia od nie;.

Naliczenie i zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy
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9. Kazde z zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiajacy jest
uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytutu zaistnienia kazdego ze zdarzen
wskazanych w tym postanowieniu zaréwno wszystkich tgcznie, jak i kazdego z osobna.

10. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§ 16
Przedstawiciele stron

1. Nadzér nad realizacjig przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 17
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w postaci aneksu w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowieh zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo
zamowien publicznych, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455 ustawy
Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11,
w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie
brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisbw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki
podatku VAT,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyZzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg zdarzenia zewnetrzne w stosunku
do powotujgcego sie na nig podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwenciji
nieuchronne oraz w danym uktadzie stosunkéw niemozliwe do przewidzenia, czyli
0 ,przemoznej” mocy oddziatywania, przed ktérego skutkami nie bylo Zadnej obrony,
a zwlaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach dziatan przyrody (m.in.:
powodzie, pozary, wytadowania elektryczne w czasie burzy powodujgce uszkodzenia
waznych urzadzen itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzen zycia zbiorowego
(m.in. dziatania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany
nadzwyczajne, itp.), akty wtadzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywtaszczenie,
embargo informacyjne lub towarowe itp.), ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca, powotujgc sie na wystgpienie po jego stronie
sity wyzszej, kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ te okolicznos¢ wraz ze
szczegotowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci / ograniczen w odniesieniu do
konkretnych elementéw / branz / etapéw roboét oraz przedstawi¢ informacje dotyczgce
okresu w jakim w/w prace nie mogty by¢ prowadzone ze wzgledu na bezposredni zwigzek
z wystgpieniem sity wyzszej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do
danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawce i wezwania Wykonawcy do
przedstawienia dodatkowych o$wiadczen Ilub dokumentdéw potwierdzajgcych wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na terminowe wykonanie umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomieniu Zamawiajgcego o zaistnieniu
okolicznosci, o ktérej mowa powyzej, niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie trzech dni
roboczych od dnia jej zaistnienia, a jesli nie bedzie to mozliwe w tym terminie —
niezwtocznie, nie pézniej niz na drugi dzien, po ustaniu przeszkody.

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
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realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane
z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach
odrebnych umow zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktorych zakres prac
realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robét zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych. Fakt ten musi byé udokumentowany
oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowac wstrzymanie prac
- 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien.

e) okolicznoéci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedace
nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét
— o0 okres trwania zmian w dokumentacji projektowej,

f) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji
— 0 czas trwania tych robdt,

g) wydtuzenia termindéw dostaw materiatdbw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
0 okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow.

3) powierzenie Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow dotyczgcych
Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamoéwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Podwykonawcg, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okre$lonych w art. 118
ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
jest: oo,

. Zmiana terminu wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 powyzej nie stanowi podstawy
do zmiany wysokosci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

. Strona wystepujgca o zmiane postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§18
Roboty zamienne

. W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢é wykonania roboét
zamiennych tj. robot rzeczowo przewidzianych w zamodwieniu, ale wykonanych inaczej, niz to
pierwotnie zaktadano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiatow),
w miejsce robot przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci
zmiany wiasciwych decyzji administracyjnych.

. Wykonawca moze wprowadzi¢ roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie Projektanta
i Zamawiajgcego.
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3. Robotami budowlanymi w rozumieniu niniejszej umowy sg wszelkie roboty wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, w tym réwniez roboty przewidziane w projekcie budowlanym,
a niewyszczegolnione w przedmiarach robét oraz roboty niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4. Roboty zamienne w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych, moga by¢ wykonane na
nastepujgcych zasadach:

1) mozliwo$¢ wykonania robét zamiennych zachodzi w szczegdélnosci, gdy:

a) technologie wykonania, sprzet, urzadzenia lub materiaty budowlane przewidziane
w umowie do wykonania w dokumentacji projektowej, STWIORB Iub programie
funkcjonalno-uzytkowym nie mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji w szczegolnosci
Z powodu:

zaprzestania produkcji materiatow, sprzetu lub urzadzen lub zastgpienia innymi,

zmiany przepisow prawa budowlanego,

b) zmiana technologii wykonania, sprzetu, urzadzen Iub materiatbw budowlanych
przewidzianych do wykonania w dokumentacji projektowej, STWIORB Ilub programie
funkcjonalno-uzytkowym, bedzie zasadna w szczegodlnosci ze wzgledu na:
~ usprawnienie procesu budowy lub zwiekszenie bezpieczenstwa na budowie,

utrudniong dostepnos¢ materiatow, sprzetu lub urzadzen, w szczegdlnosci jezeli okres
oczekiwania na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie moze znaczgco
wptyng¢ na zachowanie terminu realizacji przedmiotowej umowy okreslonego w § 6,
polepszenie warunkow eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,

pojawienie sie na rynku nowszych technologi, sprzetu, urzadzen lub materiatéw
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego obiektu
budowlanego,

2) wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawce technologie, sprzet,
urzgdzenia lub materialy budowlane muszg mie¢ co najmniej takie same parametry
uzytkowe i jakosciowe jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty Wykonawcy,

3) roboty zamienne mogg by¢é wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego
przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego zakres rzeczowo-
finansowy robot. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot zamiennych,

4) wykonanie robo6t zamiennych nastgpi bez zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego
W umowie.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robdét zamiennych nie wymaga zawierania
odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

6. Koniecznos¢ zaniechania wykonania robdét objetych przedmiotem umowy zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci

7. Odbiory robot zamiennych bedg dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami okreslonymi
w § 8 umowy.

§19
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgdaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢é dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 30 dni
od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.
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Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, o co najmniej 45 dni
w stosunku do termindw wykonania, okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania roboét, ktore byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa,

4) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10
ust. 22-25 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 10 ust. 19 umowy.

6) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystgpig
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania prac, ktore byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa,

8) jezeli zawarta umowa z Wykonawcg robdt budowlanych zostanie w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy rozwigzana badz uniewazniona przez sad.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytacznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych.

. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robét wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokdt zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokot inwentaryzacji wykonanych robdét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 8 umowy,

3) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni od sporzgdzenia
protokotu, o ktérym mowa wyzej, uporzgdkuje teren budowy oraz usunie urzgdzenia
zaplecza budowy, wczes$niej przez niego wykonanego.

. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktérej dziatanie bylo przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust. 5
oraz ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg

doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na

przysztosé, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktore
zamawiajgcy nabyt przed datg ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegolnosci
uprawnien z rekojmi, gwarancji i kar umownych i odszkodowania.

§ 20
Odpady

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

DZ-P.231.1.20.2025 Wz6r umowy — zat. nr 6 do SWZ Strona 26 z 29




2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowe;.

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wylgczeniem odpaddéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 28)
umowy.

§ 21
Przeniesienie praw i obowigzkéw z umowy na osobe trzecia

Bez uprzedniej, zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu (cesji) wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej Umowy

§ 22
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
ogolne rozporzagdzenie o ochronie danych (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) — dalej RODO - informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Droég i Transportu Miejskiego
w Lublinie (dalej: ,ZDiTM w Lublinie”) ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel. 81 466-57-00,
e-mail: zdtm@zdtm.lublin.eu

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - odo@zdtm.lublin.eu lub pisemnie na adres
administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO oraz nastepujgcych
przepisow prawa:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych;

2) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze
zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy.

4. Pani/Pana dane bedg przetwarzane w celu wypetnienia obowigzku archiwizacji dokumentéw
wynikajgcego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach —
na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Pana/Pani
dane osobowe mogg réwniez zosta¢ przekazane podmiotom zewnetrznym na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
postepowania, a takze podmiotom Ilub organom uprawnionym na podstawie przepisow
obowigzujgcego prawa.

6. Pani/Pana dane beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowania obejmuje caty czas trwania umowy. Po wykonaniu
umowy bedziemy przechowywacC dane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym
Wykazie Akt ZDiTM w Lublinie ustalonym przez Archiwum Panstwowe w Lublinie, ktéry jest
dostepny do wgladu w siedzibie Administratora.

7. Posiada Pani/Pan:
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1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych,
przy czym jezeli wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 — 3 RODO ({j.
prawa dostepu do swoich danych i otrzymania ich kopii) wymagatoby niewspétmiernie
duzego wysitku, Administrator - Zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w
szczegoblnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu oraz wskazania dodatkowych informacji majacych w szczegodlnosci na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamowienia;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy
czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaC¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszaé integralnosci protokotu i jego
zatgcznikdw;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkow ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

8. Nie przystuguje Pani/Panu:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO.
9. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jesli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego

rozporzgdzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

10. Podanie danych osobowych w zwigzku z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego nie jest obowigzkowe, ale moze by¢ warunkiem niezbednym do wziecia w nim
udziatu. Wynika to stad, ze w zaleznosci od przedmiotu zamowienia, zamawiajgcy moze zgdac
ich podania na podstawie przepisow ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepiséw
wykonawczych.

11. W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

§23
Postanowienia koncowe

—

Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, Prawo budowlane i innych obowigzujgcych
w tym zakresie przepiséw prawa.

3. W przypadku, gdyby okazato sie, ze poszczegdélne postanowienia Umowy sg niewazne albo
nie wywotujg zamierzonych skutkbw prawnych, nie bedzie to naruszato ani waznosci,
ani skutecznosci pozostatych postanowien Umowy. W takich przypadkach strony zobowigzujg
sie do zastgpienia tych postanowien innymi, ktére w sposob najbardziej zblizony wyrazag
ekonomiczny i prawny sens postanowien zastgpionych.

4. Wszelkie uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego, wynikajgce z umowy, przystugujg mu

niezaleznie od uprawnienh i roszczen, wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, i nie

uchylajg ani nie ograniczajg w jakimkolwiek stopniu tych uprawnieh i roszczen, w tym miedzy
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innymi roszczen odszkodowawczych oraz roszczen i praw ksztattujgcych przystugujgcych
Zamawiajgcemu na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa.

5. Ewentualne spory ktére nie zostang przez Strony rozwigzane polubownie, bedg rozstrzygane
przez wlasciwy sgd powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Zatgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng cze$c.

7. Umowe spisano w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgcznik:

1. Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatgcznikiem.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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