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1.0 Część ogólna. 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego – tytuł roboczy:  

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Szczęśliwicka 36 – Kompleksowy remont części drugiego piętra - 

środkowej części w budynku przy ul. Szczęśliwickiej 36( zaprojektuj i wybuduj). 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych.  

Na II piętrze naszej przychodni zlokalizowane są usługi stomatologiczno – protetycznych. Remont obejmuje 

pomieszczenia stomatologiczno - protetyczne wraz z bezpośrednio znajdującym się korytarzem z trzema 

łazienkami (docelowo damska trzy kabiny, męska 2 kabiny i jedna dla niepełnosprawnych) na II piętrze 

wymagają przeprowadzenia niezbędnego remontu, a przede wszystkim utworzenia toalety dla 

niepełnosprawnych przez wykorzystanie części korytarza. SZPZLO Ochota w tym roku zakupiło z środków 

własnych nowy unit stomatologiczny dla naszych pacjentów i należy wykonać wszelkie trwałe przyłącza do 

istniejących i nowego unitu stomatologicznego.  

Za pomieszczeniami medycznymi zlokalizowana jest winda, gdzie należy wykonać portal wokół wejścia do 

windy wykonany z czarnego granitu zlicowany ze ścianą główną odtwarzając pełne oznakowanie i 

funkcjonalności dźwigu. 

Kolejne pomieszczenia za windą mają przeznaczenie biurowe, aż do ostatnich dwóch pomieszczeń gdzie 

zlokalizowane będą dwa gabinety psychologiczne. Po drugiej stronie korytarza docelowo maja powstać dwa 

pomieszczenia biurowe gdzie zakładamy przesunięcie całej ściany o blisko 1,4 metra kosztem powierzchni 

korytarza, co spowoduje odzyskanie znacznej powierzchni użytkowej. Kolejne pomieszczenia to łazienki i 

nowe pomieszczenie porządkowe.  

Po tej samej stronie korytarza za klatką schodową znajduje się pusta przestrzeń niewykorzystywana przez 

pacjentów, zatem należy wykonać w zabudowie szklanej oraz w zabudowie GK salkę szkoleniową z 

drzwiami, w której będzie można również prowadzić rozmowy i spotkania, czy możliwość prowadzenia 

pracy w tzw. cichym pokoju - na potrzeby SZPZLO Warszawa-Ochota, salka nie będzie miała bezpośrednio 

dostępu do światła dziennego jednak w istniejącej zabudowie szklanej o właściwościach ppoż. należy 

wykonać trzy lufciki w formacie ppoż. EI 30. 

Korytarze docelowo mają być na ścianach wykończone tapetą mocną, zmywalną z elementami 

dekoracyjnymi jak na wejściu na parterze budynku wykonanymi z wykładziny tłoczonej. Suft malowany jak 

w pomieszczeniach lub podwieszany, ale wcześniej pomalowany przed montażem zawiesi i koniecznie ma 

maksymalnej wysokości nie mniej niż 3m. Podłoga korytarza ma być wykończona gresem w kaflach o 

rozmiarze minimum 60x60 cm – kolorystyka jak na parterze przy recepcji głównej. 

Na całym obszarze objętym robotami należy wykonać wszystkie wymagane w dokumencie: „EKSPERTYZA 

OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla Budynek SZPZLO Warszawa Ochota przy ul. Szczęśliwickiej 36 w 

Warszawie opracowaną przez  st. bryg. w st. spocz. inż. Buryka Marian z 2007r.” systemy i instalacje ochrony 

przeciwpożarowej. Do wykonania będą, zatem: instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz 

kompatybilny z już istniejącą centralą pożarową „POLON” system detekcji pożaru oparty na czujnikach 

dymu i temperatury wyposażony również w ręczne ostrzegacze pożarowe oraz sygnalizatory optyczno-

akustyczne wraz odpowiednim podłączeniem do centrali systemu sygnalizacji pożarowej zlokalizowanej na 

parterze budynku. Do wykonania będą również przepusty instalacyjne w instalacji wodociągowej, 
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kanalizacyjnej i elektrycznej w miejscach przechodzenia przez elementy oddzieleń p.poż. oraz przez ściany 

i stropy o wymaganej klasie odporności ogniowej REI 60 lub EI 60.   Wykonanie wyżej wykonanych prac musi 

być zgodne z aktualnymi wymaganiami prawnymi w tym zakresie, a projekty musza być uzgodnione z 

rzeczoznawcza ds. zabezpieczeń ppoż. Dodatkowo w ramach zadania należy zamontować w szybie 

dźwigowym klapy dymowej sterowanej samoczynnie i ręcznie, również zgodnie z wymaganiami ppoż. 

Powyższe zadanie remontowe II pietra budynku ul. Szczęśliwickiej 36, 02-535 Warszawie musi być 

wykonane w standardzie i rygorach przewidzianych prawem dla obiektów ZLII oraz wytycznych 

obowiązujących dla spełnienia wszelkich wymagań prawnych między innymi np. przy realizacji prac 

modernizacyjnych czy remontowych Zakład zobowiązany jest stosować standardy wynikające z zarządzenia 

nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia 

na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze 

szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji (ze zm.) - w zakresie, w jakim 

odnosi się do zakresu rzeczowego zadania. Przywołane zarządzenie zostało znowelizowane Zarządzeniem 

nr 1783/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 grudnia 2022 r. - zmieniające zarządzenie 

w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury 

dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. ust. 5 ustawy z 

dnia 16 czerwca 2023 r., o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Dz.U.poz.1692 z późn. 

zm.) są planowane między innymi z uwagi na spełnienie wymogów wynikających ze standardów 

akredytacyjnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, wymagań dla dostępności i innych. 

Powierzchnia objęta pracami remontowymi ok. 400 m2 w budynku.   

Powierzchnia pomieszczeń szczegółowo rozpisana poniżej: 

L.p. Inwestycja II piętro Metraż 

 Nazwa pomieszczenia m2 

1 1 15,8 

2 2 14,7 

3 WC m 11,8 

4 WC n 3,98 

5 WC d 13,8 

6 porządkowe 1,5 

7 sala szkoleniowa  22,23 

8 stomatologia 47,8 

9 protetyka/stomatologia 22,1 

10 3 14 

11 4 14,5 

12 5 11,2 



- 5 - 

 

13 6 11,2 

14 7 11,2 

15 8 11 

16 komunikacja 173,18 

 razem 399,99 

Podkreślam, iż wymiary podane w tabeli są nie posiadają dokładności, a wręcz podane poglądowo, ze 

względu na brak dokumentacji projektowej. 

Realizacja robót budowlanych lipiec-wrzesień. 

Roboty wewnętrzne: remont pomieszczeń pracowni stomatologiczno- protetycznej wraz z dostosowaniem 

korytarza i dwóch łazienek i osobnej łazienki dla zabezpieczenia potrzeb osób z niepełnosprawnych - na 2 

piętrze nie mamy takiej łazienki, powiększenie pomieszczeń i utworzenie salki szkoleniowej. 

Roboty obejmowały będą wyburzenie ścian, np.: ściany na długości około 15 m.b., postawienie nowej ściany 

wraz z wymianą wszystkich drzwi, w obrębie łazienek pełny remont wraz z utworzeniem nowej łazienki dla 

niepełnosprawnych, (wykończenie w kaflach i gresie na posadzce + biały montaż, wyposażenie (wszelkie 

dozowniki, śmietniki otwarte siatkowe, i ścianki działowe z płyty meblowej, gabinety stomatologiczny i 

protetyczny, wymiana/ wykonanie przyłączy do unitów i wymiana posadzek, salka szkoleniowa postawienie 

2 ścianek z GK, wszystkie drzwi do pomieszczeń należy wymienić na nowe, tak, aby spełniały wymagania 

szerokości 90 cm i zapewniały komfort rozmów z pacjentem (oczekujemy drzwi eleganckich np. z firmy DRE 

lub równoważnych z powłoką antifinger, okleina utwardzona minimum HPL oraz izolacja akustyczna 

minimum 37 DB zgodnie z normą między korytarzem a pomieszczeniem biurowym i gabinetem medycznym 

PN –B – 02 151-3: 2015: 10 – akustyka budowlana, wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej w 

budynkach i przegród budowlanych. 

Po lewej stronie korytarza gdzie znajdują się gabinety świadczeń zdrowotnych musi być wykonana instalacja 

klimatyzacji (zakładamy kilka multisplitów (1 na pomieszczenie) i najlepiej dwie jednostki zewnętrzne na 

ścianie elewacji, o ile fachowe obliczenia nie wskażą na konieczność zwiększenia jednostek zewnętrznych – 

podkreślamy, że montaż ich na dachu jest niemożliwy). Do dyspozycji SZPZLO udostępnia południową ścianę 

budynku – fasada.  

W obrębie części piętra, gdzie planowane są prace remontowe należy całkowicie wymienić posadzkę, z 

uwzględnieniem skucia wierzchniej warstwy, wyrównać, wylać masę samopoziomującą i położyć w 

pomieszczeniach biurowych homogeniczną wykładzinę winylową w rolkach z akcentami kolorystycznymi w 

postaci pasów (do wglądu na 1 piętrze budynku - Ginekologia) zgodne ze standardami i wymaganiami 

sanitarno-epidemiologicznymi. Remontowane ściany poza toaletami odmalowujemy zmywalną farbą 

ceramiczna z jonami srebra (zachowując kolorystykę i styl z Parteru dawne CZU) niepodlegającą ścieraniu 

przy czyszczeniu, w okolicach, zlewów, umywalek na ściany kładziemy szyby w kolorystyce - do wglądu na 

1 piętrze budynku - Ginekologia, w pomieszczeniach toalet oraz na korytarzach i w Sali szkoleń na podłogi 

kafle z gresu minimalnych rozmiarach płytek 60x60, w miarę możliwości bez fugowo oraz klasa ścieralności 

min. PEI 4 mile widziana wyższa, wymaganie płytek antypoślizgowych na poziomie min. R10. 
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1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe będą polegały na: 

-  zorganizowaniu zaplecza socjalnego w budynku lub ustawieniu kontenera na ogrodzonej działce 

inwestora za jego zgodą 

-  zapewnieniu warunków BHP i ochrony środowiska, ( co omówiono odrębnie) 

-  zapewnienie ochrony użytkowników budynku 

-  inwentaryzacji powykonawczej 

-  wykonaniu zdjęć robót zakrytych z oznaczeniem daty  

1.4 Informacje o terenie budowy. 

Teren budowy jest położony przy ul. Szczęśliwickiej 36. Aktualne wejście dla użytkowników znajduje się od 

strony ulicy dojazdowej do głównego parkingu pacjentów. Działka jest ogrodzona i częściowo zadrzewiona. 

Jest to teren, który, za zgodą Inwestora może być wykorzystany do zlokalizowania zaplecza socjalnego i 

przejściowego składowania materiałów. 

1.5 Organizacja robót budowlanych. 

Roboty powinny być zorganizowane zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej ST, według najnowszego 

poziomu wiedzy technicznej, z zachowaniem zasad bhp, p.poż oraz poszanowaniem uzasadnionych 

interesów osób trzecich. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za Dokumentację Projektową, ST, jakość wykonania robót oraz za 

ich zgodność z oczekiwaniami Inwestora i poleceniami Inżyniera. 

1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji działających w budynku, na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w zakresie ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 

Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

działających w budynku, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym powiadomi osoby trzecie, 

których uzasadniony interes prawny mogą naruszać prowadzone prace a w szczególności uzgodni: 

-  sposób wykorzystania dla potrzeb robót modernizacyjnych ogrodzonego terenu pozostającego w 

dyspozycji Inwestora. 

- taki przebieg prac, aby nie ograniczały one praw sąsiadów do swobodnego dysponowania 

nieruchomością 
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-  czas prowadzenia prac w święta i inne dni wolne od pracy 

-  sposób ruchu pojazdów budowy, który niezakłuci obsługi komunikacyjnej działek sąsiedzkich i 

korzystania przez pacjentów z usług przychodni. 

1.7 Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

-   utrzymywać Teren Budowy i sąsiadującą z nim przestrzeń w czystości. 

-  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

-  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

-   środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

  - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

1.8 Warunki BHP   

Wykonawca będzie prowadził wszystkie Roboty oraz prace towarzyszące stosując obowiązując na terenie 

RP prawo dotyczące zachowania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.9 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Wokół budynku znajduje się ogrodzony teren, który (za zgodą Inwestora) może być wykorzystany do 

zlokalizowania zaplecza socjalnego i przejściowego składowania materiałów. Z uwagi na stopień 

wykorzystania pomieszczeń istniejącego budynku oraz konieczność prowadzenia prac instalacyjnych we 

wnętrzu może nie być możliwości zajęcia pomieszczeń Inwestora na potrzeby socjalne pracowników 

budowy.  

1.10 Warunki organizacji ruchu.   

Warunki organizacji ruchu omówiono szczegółowo w punkcie dotyczącym środków transportu. Sugeruje się 

zorganizowanie dostaw materiałów do wbudowania oraz wywozu materiałów rozbiórkowych od strony 
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północnej budynku, gdzie można ograniczyć parkowanie pacjentów i pracowników przychodni. Realizacja 

tego postulatu wymaga uzgodnienia z aktualnymi użytkownikami tej części parkingu i dojazdu. 

1.11 Ogrodzenie terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Wykonawca wykona zabezpieczenia chodników i jezdni w rejonie budowy ze szczególnym uwzględnieniem: 

-  daszków zabezpieczających nad istniejącym wejściami 

-  daszków zabezpieczających w przypadku uruchomienia tymczasowego wejścia od strony ogrodu 

-  wyznaczenia i zabezpieczenia obszaru jezdni, z którego będzie dokonywany rozładunek 

dostarczanych materiałów i wywóz materiałów rozbiórkowych 

-  zakres robót zabezpieczających należy uzgodnić z wyznaczonym przez Inwestora Inżynierem. 

1.12 Ochrona p.poż. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich poza budynkiem przychodni. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.13 Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia. 

Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia należy przyjmować zgodnie ze Wspólnym 
Słownikiem Zamówień: 

45215000-7   Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej 
45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych   
45324000-4 Tynkowanie   
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne   
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych   
45410000-4 Tynkowanie   
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych   
45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych   
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian   
45431000-7 Kładzenie płytek   
45431100-8 Kładzenie terakoty   
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45431200-9 Kładzenie glazury   
45432110-8 Kładzenie podłóg   
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych   
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie   
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne   

1.14 Określenia podstawowe, definicje i skróty. 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 

ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

PZJ – program zapewnienia jakości. 

Termomodernizacja – przedsięwzięcie budowlane (zespół usprawnień ingerujących w strukturę budowlana 

i instalacyjną) zakładającą poprawę parametrów energetycznych obiektu a przede 

wszystkim racjonalizację zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i wodną.  

Projekt – dokumentacja, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. 

 

2.0 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera (karty materiałowe są wymagane, jako 

dokument potwierdzający spełnienie tego wymagania). Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego 

źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą certyfikaty/raporty z badań i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę zakupu, weryfikacji i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do Robót i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Składając 

materiały na Terenie Budowy nie wolno przeciążać miejscowo stropów. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 

do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

3.0 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu, na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

4.0 Wymagania dotyczące środków transportu.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5.0 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów. 



- 12 - 

 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 

Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2  Roboty budowlane w zakresie przygotowania miejsca prowadzenia prac modernizacyjnych 

dotyczących budynku przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36.  

Wykonawca zapewni: 

-  wykonanie zabezpieczeń odgradzających miejsce prac w taki, aby pacjenci korzystający z przychodni 

mogli poruszać się bezpiecznie. 

-  zabezpieczenie istniejących okien parapetów i elementów niepodlegających wymianie lub 

modernizacji przed uszkodzeniem. 

-  zabezpieczenie sąsiedniej przestrzeni przed przenikaniem substancji szkodliwych 

-  właściwe ogrodzenie i oświetlenie miejsca Robót. 

-  wydzielone miejsca czerpania wody i energii elektrycznej w taki sposób, aby nie zakłócać poboru 

wody i energii w funkcjonujących gabinetach przychodni. 

 

5.3  Roboty rozbiórkowe. 

5.3.1 Zakres robót. 

Przebicia konstrukcyjne w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. 
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Rozbiórka części istniejących ścian i instalacji. 

Demontaż istniejących drzwi. 

Rozbiórki fragmentów ścian działowych w miejscach określonych w projekcie.  

Uwaga przed rozbiórką ścian związaną z poszerzaniem lub zmianą lokalizacji drzwi Wykonawca poleci 

założenie projektowanych nadproży i wyznaczy osobę uprawnioną do nadzoru całego przebiegu tych prac. 

Demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego. 

Demontaż osprzętu sanitarnego. 

Skucie glazury i terrakoty. 

Odbicie istniejących tynków na powierzchniach tego wymagających. 

Zerwanie podłóg z PCV i podobnych oraz ceramicznych 

Odbicie fragmentów podłoża. 

Usunięcie resztek materiałów klejących z powierzchni nadających się do ponownego ułożenia wykładzin. 

Demontaż wyeksploatowanych, czy nieczynnych rur i przewodów 

Rozbiórki istniejącego wykończenia ścianek 

5.3.2 Materiały pochodzące z rozbiórki. 

Gruz ceglany, gruz ceramiczny, gruz betonowy, elementy metalowe, kable, osprzęt sanitarny i elektryczny, 

chemia budowlana. 

5.3.3 Sprzęt.  

Łomy, kilofy oskardy, szufle taczki, wyciągarki elektryczne. 

5.3.4 Transport. 

Samochód wywrotka. Odwiezienie materiałów odpadowych na odpowiednie składowiska a drewna do 

fumigacji. 

5.3.5 Wykonywanie robót. 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie. W razie natrafienia na słabo związane wątki ścian, zakryte 

elementy konstrukcyjne, instalacja pod napięciem należy natychmiast powiadomić projektanta i inspektora 

nadzoru. Telefony do projektanta mają znajdować się na pierwszej stronie dokumentacji. 

5.3.6 Kontrola, jakości. 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i ocenie, czy nie występują zagrożenia wynikające 

z wykonania prac. 

5.3.7 Jednostka obmiaru.  

Metr kwadratowy dla przekuć, ilości sztuk dla drzwi i elementów armatury. 

5.3.8 Odbiór robót. 

Inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

5.3.9 Podstawa płatności. 

Zapisane w dzienniku budowy m2 i sztuki policzone do odbioru. 

5.3.10 Przepisy związane. 

Szczegółowe przepisy z zakresu BHP – Rop. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 – Dz.U. nr 13 

poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
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5.4 Roboty murowe.  

5.4.1 Przedmiot. 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania robót murowych. 

5.4.2 Zakres robót. 

Przemurowania otworów drzwiowych. 

Zamurowania otworów istniejących. 

Zamurowanie otworów w ścianach zewnętrznych. 

Budowa ścianek z elementów drewnianych. 

Wymurowanie ścian działowych. 

Osadzenie nadproży stalowych w poszerzanych otworach i mocowanie siatki na belkach. 

Wykonanie napraw podłoży, podlewek betonowych, warstw samopoziomujących.  

Wykonanie warstw uszczelniających w pomieszczeniach sanitarnych.  

Położenie tapet wysokoodpornych na zniszczenia i długą eksploatację oraz wykończenia z tapet i wykładzin 

na ścianach zgodnie z estetyka i kolorystyką wejścia na parterze budynku.. 

Położenie glazury i gresów wielkoformatowych w wyznaczonych miejscach 

Położenie wykładzin winylowych w wyznaczonych miejscach. 

5.4.3 Materiały. 

Bloczki silikatowe gr.12cm do montażu na zaprawie tradycyjnej, stal ST3 SX, siatka gięto - ciągniona, pręty 

ocynkowane do kotwienia, masa samopoziomująca, wylewki betonowe, materiały pomocnicze. 

Tynki renowacyjne, gotowe mieszanki gipsowe, impregnaty, preparaty uszczelniające, glazury, tapety, 

wykładziny winylowe, gres. 

5.4.4 Sprzęt. 

Skrzynia do zapraw, kielnia, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierujące i murarskie, warstwomierz, 

wilgotnościomierz. 

5.4.5 Transport. 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny i mechaniczny, taczki, wciągarki mechaniczne. 

5.4.6 Wykonanie robót. 

Przemurowania otworów drzwiowych w wejściach do gabinetów. Domurowanie ścian w zwymiarowanych 

miejscach dla uzyskania oparcia dla nadproży, połączenie fragmentów domurowanych ścian z istniejącymi 

poprzez kotwy ocynkowane osadzane, co trzecią warstwę, otynkowanie nowych fragmentów ścian i 

nadproży. 

Zamurowania otworów istniejących z otynkowaniem i kotwieniem jak opisano wyżej. 

Wymurowanie ścian działowych w wyznaczonych miejscach. Wyprowadzenie do stropu konstrukcyjnego ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na dźwiękoszczelność. 

Osadzenie nadproży stalowych w poszerzanych otworach i mocowanie siatki na belkach.  

Wykuwać gniazda pod jedną z belek, po ustabilizowaniu i osadzeniu, wykuwać gniazda pod drugą belkę. 

Następnie belki skręcić śrubami, osiatkować i otynkować. Zwrócić uwagę, aby oparte końce miały długość 

30 cm. 

Przy przesuwaniu otworów strop konstrukcyjny oprzeć na rygach.  
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Wszelkie prace ingerujące w konstrukcję budynku należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych osób.  

Wykonanie napraw podłoży, podlewek betonowych, warstw samopoziomujących.  

Miejsce napraw odkurzyć, zaimpregnować. Usunąć nienośne fragmenty podłoża. Wylewki cieńsze niż 3.5 

cm zbroić siatką.  

Wykonanie warstw uszczelniających w pomieszczeniach sanitarnych. Podłoże pod terrakotę i gres 

zaimpregnować gotowym preparatem nie gorszym niż np. f-my „Sopro”. 

Położenie glazury i gresów, wykładzin i tapet w wyznaczonych miejscach.  

Glazurę układać zgodnie z opisem na rysunkach.  

5.4.7 Kontrola jakości. 

Sprawdzenie jakości cegieł i bloczków betonowych należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów 

stosowanych do zapraw, betonu oraz ustalenie wymaganych recept laboratoryjnych. Konsystencję zaprawy 

sprawdzać metodami opisanymi w normach. Np. metodą stożka pomiarowego. Sprawdzenie efektu 

ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów.  

Maksymalna odchyłka pionowa może wynosić do 20 mm na wysokości kondygnacji a poziome przesunięcie 

w osiach ścian nad i pod stropem również 20mm. Maksymalne odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 

5mm i nie więcej niż 20 mm na 10m. Bruzdy i wnęki muszą być wykonywane zgodnie z normą PN-B-

02002:1999, która określa zakresy ich wymiarów zależnie od grubości ścian.  

Sprawdzenie wykonania nadproży polega na zbadaniu czy użyto profili opisanych w projekcie, czy 

zachowano wymagane długości podparcia, czy dwuteowniki skręcono i oparto w sposób stabilny. 

5.4.8 Jednostka obmiaru 

(m3) muru - nowego i uzupełnianego, (m2) ścianek działowych, ilość wypełnień akustycznych i cieplnych, 

ilość prefabrykatów, ilość profili stalowych 
5.4.9 Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
5.4.10 Podstawa płatności 
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót. 
5.4.11 Przepisy związane 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-69/B- 30302 Wapno sucho gaszone do celów budowlanych 
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 
 
5.5 Roboty tynkarskie i malarskie. 

 

 

5.5.1  Przedmiot 
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Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich 
wewnętrznych i elewacyjnych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 1.8.2 

5.5.2 Zakres 

Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych. 
Odkucie słabo związanych fragmentów tynków wewnętrznych. 
Wykonanie tynku wewnętrznego- renowacyjnego kategorii IV, gipsowanego. 
Malowanie wnętrz I piętra zgodnie z opracowanym projektem. 
5.5.3  Materiały 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie 
przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne renowacyjne, renowacyjne farby wewnętrzne 
dające powłokę otwartą na dyfuzją pary wodnej.  

Minimalne wymagania stawiane materiałom. 

Spoiwa: 

Cementy portlandzkie zgodne z normą PN-B-19701:1997, nie mogą zawierać stwardniałych grudek. 

Wapno zgodne z PN-B-30020:1999. Bez domieszek i całkowicie wygaszone. 

Gips budowlany zgodny z PN-B-30031:1997. Suchy, niezwietrzały, bez zanieczyszczeń. 

Kruszywa: 

Piasek zgodny z PN-79/B-06711. Czysty, wolny od domieszek organicznych. 

Woda zarobowa: 

Woda pitna (z wyjątkiem mineralnej). Badania wody według normy PN-75/C-04630.  

Niedozwolone jest stosowanie wody o: 

zasoleniu > 500mg/l 

zawartości cukru > 500mg/l 

zawartości siarkowodoru > 20mg/l 

5.5.4  Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki i 
wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 

5.5.5 Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

5.5.6 Wykonanie robót 
Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych i remontowych oraz robotach 
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych. 
Wykonanie tynków wewnętrznych kategorii IV, warstwowych wraz z narożnikami wzmacniającymi ściany, 
malowanie wewnętrzne ścian farbą renowacyjną wewnętrzną - wg uzgodnionej kolorystyki 
 
 
 
5.5.7 Kontrola jakości robót 
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Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 
za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  
Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 
podłoże było odsłonięte lecz nienaruszone.   
Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego 
Sprawdzenie wykonania gładzi gipsowej. 
Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich ze szczególnym uwzględnieniem kontroli przebarwień 
mogących wynikać ze zmian podłoża i przerw technologicznych. 
 
Dopuszczalne odchyłki dla : 
tynku surowego o gr 12 mm       -6,+4mm 
tynku surowego o gr 10 mm       -6,+4mm    (wyrównany kielnią) 
tynku pocienionego o gr  5 mm   -6,+4mm 
tynku zacieranego z zaprawy gipsowej o gr 10 mm       -4,+3mm 
5.5.8 Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 
5.5.9 Odbiór 
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 
5.5.10 Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
 
5.5.11 Przepisy związane 
PN-65 /B-14503 -  Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 -  Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 -  Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02-  Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
   Instrukcje i certyfikaty producenta. 

5.6 Roboty okładzinowe. 

 
5.6.1  Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót okładzinowych.  
Warunki przystąpienia do robót. 
Roboty okładzinowe można wykonywać po: 
-   zakończeniu robót tynkarskich 
-   osadzeniu ościeżnic drzwiowych, ale przed założeniem opasek futrynowych 
-   całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed zamontowaniem urządzeń sanitarnych i 

armatury oświetleniowej 
-   stwierdzeniu, że temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5̊ C. 
5.6.2 Zakres 

Wykonanie okładzin ceramicznych ściennych i podłogowych (gres) w wyznaczonych miejscach w projekcie. 

Wykonanie zabezpieczeń ścian plastikowymi okładzinami ochronnymi oraz wykonanie narożników 
zabezpieczających i odbojnic ochronnych na ścianach w miejscach wskazanych w projekcie. 

5.6.3  Materiały 
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Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

-  zaprawy cementowe i cementowo-wapienne zgodne z PN-B-10107:1998 lub 1998 lub aprobatami 
technicznymi. 

-  zaprawy klejące zgodne z PN-B-10107:1998 1998 lub aprobatami technicznymi. 

-  masy klejące w postaci past i zapraw do spoinowania zgodne z odpowiednimi aprobatami 
technicznymi. 

-           silikon bezbarwny techniczny 

-           metalowe kształtki absorbujące energię uderzenia 

-           wkręty systemowe do ścian ceglanych i żelbetowych 

-            listwy aluminiowe 

Materiały użyte do zabezpieczeń ścian powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w opisie technicznym.   

5.6.4  Sprzęt 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków, pojemniki i wiadra, 
betoniarka elektryczna, pędzle, elektronarzędzia do cięcia elementów aluminiowych i blaszanych, 
urządzenia do poziomowania, noże do przycinania elementów plastikowych, urządzenia do dozowania 
silikonu. 

5.6.5 Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

5.6.6 Wykonanie robót 

Podłoża pod okładziny. 
Podłoża mogą stanowić nieotynkowane, lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych. 
Podłoże powinno być: 
-  równe 
-  niepylące 
-  pozbawione powłok malarskich 
-  bez zatłuszczeń i śladów bitumitów 
-  przy mocowaniu na zaprawę spoiny w murach powinny mieć głębokość 10-15mm, a ściana betonowa 

powinna być nakłuta na około 50% powierzchni. 
-  w miejscach tego wymagających naprawione zaprawą marki min. M4 lub masą naprawczą 
Wykonanie okładzin przy użyciu zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej. 
Na ścianach murowych wykonać dwuwarstwowy podkład z obrzutki (M4-M7). 
Ceramikę posegregować według wymiarów (kalibracja), gatunków, a przed ułożeniem namoczyć przez 3 
godz. 
Po stwardnieniu podkładu mocować ceramikę nakładając na całą stronę montażową zaprawę. 
Osadzanie elementów rozpoczynać od dołu utrzymując szerokość spoin opisaną w projekcie lub uzgodnioną 
w nadzorze. 
Wykonanie okładzin przy użyciu zapraw i mas klejących. 
Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych wykonać mocny podkład jak do technologii 
mocowania na zaprawę zwykłą. 
Na stwardniałym podkładzie rozprowadzić pacą ząbkowaną (ząbki 6-8mm) zaprawę klejącą. Płytkę 
przyłożyć i docisnąć. Przy użyciu zapraw klejących płytek nie wolno moczyć. Należy bezwzględnie 
przestrzegać instrukcji producenta zaprawy. 
5.6.7 Kontrola jakości robót 
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Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
okładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 
za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  
Zakres kontroli. 
Badanie przyczepności okładzin do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
Badania grubości zaprawy lub kleju w trakcie kontroli międzyoperacyjnej. 
Sprawdzenie sposobu pokrycia płytek zaprawą lub klejem 
Badanie wichrowatości obłożonej płaszczyzny. 
Kontrola szerokości i powtarzalności wymiarów spoin. 
Kontrola ułożenia okładzin w poziomie i pionie. 
Kontrola zgodności kolorystyki z projektem. 
5.6.8 Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 
5.6.9 Odbiór 
Roboty okładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 
5.6.10 Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
5.6.11 Przepisy związane 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
Instrukcje i certyfikaty producenta 
Wymagania producenta materiałów okładzinowych. 
Aprobaty i badania. 
 

5.7 Roboty budowlane polegające na układaniu podłóg z PCV 

5.7.1  Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na układaniu posadzek 
z PVC w rulonach. 
Warunki przystąpienia do robót. 
Roboty można wykonywać po: 
-   zakończeniu robót tynkarskich 
-   całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych 
-   stwierdzeniu, że temperatura otoczenia nie jest niższa niż +17 ̊C. 
5.7.2 Zakres 
Wykonanie wykładzin podłogowych w miejscach wskazanych w projekcie. 
5.7.3  Materiały 
Wykładzina np. Tarkett Granit lub równoważna w rulonach, sznur spawalniczy, noże do przycinania, 
poziomice, wilgotnościomierze. 
Cechy materiałów powinny być zgodne z odpowiednimi aprobatami.  
5.7.4  Sprzęt 
Zgrzewarki, noże do przycinania, narzędzia do nakładania klejów. 
5.7.5 Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
5.7.6 Wykonanie robót 
Podłoża pod wykładziny. 
Podłoże powinno być: 
-  równe 
-  niepylące 
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-  pozbawione powłok malarskich 
-  bez zatłuszczań i śladów bitumitów 
-  suche (max. wilgotność 3%) 
Wykładzinę należy przykleić całą powierzchnią za pomocą kleju dopuszczonego do montażu wykładzin 
elastycznych. Luźno rozłożone arkusze powinny pozostać przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze 
min. 17̊̊ C w celu dopasowania do podkładu. Styk arkuszy łączyć taśmą spawalniczą w kolorze uzgodnionym 
z projektantem. Wykładzinę wywinąć na ścianę i przykleić na wysokość 10cm. W przedmiotowej realizacji 
nie przewiduje się stosowania listwy przypodłogowej. Przed rozpoczęciem użytkowania wykładzinę zmyć 
ciepłą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu. Jeśli zaleca to producent podłogę należy pokryć 
lakierem lub emulsją przeznaczona do konserwacji wykładzin elastycznych.  

5.7.7 Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
wykładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 
za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  
Sprawdzenie ciągłości spawów, zgodności wzorów i kolorystyki z dokumentacją. Sprawdzenie wklęsłych i 
wypukłych naroży. 
5.7.8 Jednostka obmiaru 
(m2) ułożonej wykładziny. 
5.7.9 Odbiór 
Roboty wykładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 
5.7.10 Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
5.7.11 Przepisy związane 
PN-96 /B-02854 – Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania rozprzestrzeniania 
płomieni po posadzkach. 
PN-75 /B-042270 – Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania. 
BN- 86/ 6701-04  - Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. 
Raporty, sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje. 
5.8  Stropy podwieszone. 
5.8.1  Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót montażowych wykonywanych w 
ramach prac modernizacyjnych prowadzonych w budynku przychodni. 
5.8.2 Zakres 
Wykonanie montażu stropów podwieszonych w miejscach określonych na projekcie. 
Prace montażowe (za wyjątkiem montażu rusztu) należy rozpocząć po wykonaniu podłóg i robót 
wykończeniowych. 
5.8.3  Materiały 
Kompletacja elementów do montażu musi być wykonana ściśle według wskazówek Inżyniera zawartych w 
Projekcie. 
Typy paneli według opisów na rysunkach. 
Wymagania stawiane materiałom. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach. 
5.8.4  Sprzęt 
Elektronarzędzia do wiercenia otworów, narzędzia do łączenia i obcinania odcinków zawiesia, noże do 
przycinania płyt.  
5.8.5 Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
5.8.6 Wykonanie robót 
Montaż płyt można wykonywać na każdej standardowej konstrukcji T24 lub T15. 
Wieszaki montować, co około 120 cm. Maksymalna odległość wieszaków od ścian 60cm. 
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5.8.7 Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez badanie: 
-  kompletacji dostaw. 
-  zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat. 
-  kontroli grubości i wymiarów zewnętrznych. 
-  kontroli przylegania płyt do konstrukcji. 
-  kontroli równomierności docięć nietypowych płyt. 
-  kontroli rozmieszczenia płyt kolorowych. 
-  kontroli usytuowania nietypowo (w połowie modułu) konstrukcji nośnej. 
-  kontroli przylegania konstrukcji do ścian nośnych. 
-  kontroli, czy przy montażu nie pozostawiono na płytach widocznych zabrudzeń. 
-  kontroli ilości elementów wieszakowych z wymaganiami dostawcy. 
-  kontroli poziomu wykończonej płaszczyzny.  
5.8.8 Jednostka obmiaru 
(m2) wykonanego montażu. 
5.8.9 Odbiór 
Roboty montażowe odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 
5.8.10 Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 
5.8.11 Przepisy związane 
Montaż sufitów należy prowadzić zgodnie z normą NFP 68-203 1 & 2DTU 58-1 (07.1993, roz. 6-10, str.17 i 
18) 
Aprobata Techniczna ITB, nr AT-15-4290/2000 
Zakład Akustyki ITB, NA- 990/A99 
Atest Higieniczny PZH : HK/B/1505/01/99 
5.9 Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa. 
5.9.1  Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu stolarki 
i ślusarki. 
5.9.2 Zakres 
Wykonanie ślusarki p.poż. drzwiowej określonej w projekcie. 
Wykonanie drzwi określonych w projekcie. 
Wykonanie okien określonych w projekcie. 
Obiór robót montażowych może nastąpić po wykonaniu wymaganych prób technicznych. 
Prace montażowe należy rozpocząć po wykonaniu okładzin ceramicznych, malowaniu i ułożeniu podłóg. 
5.9.3  Materiały 
Kompletacja elementów do montażu musi być wykonana ściśle według wskazówek Inżyniera zawartych w 
Projekcie. 
Profile i szkło powinny być sprawdzone pod względem zgodności kompletacji z dokumentacją podczas ich 
odbioru na budowie.  
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach oraz spełniać 
wymagania zawarte w opisie technicznym.  
5.9.4  Sprzęt 
Elektronarzędzia do wiercenia, narzędzia do łączenia i obcinania profili, spawarki, szlifierki, gwintownice. 
5.9.5 Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
5.9.6 Wykonanie robót 
Przygotowanie nawierceń konstrukcji stropów i ścian zgodnie z zasadami omówionymi w rozdziale 
dotyczącym robót murowych. W czasie demontażu istniejącej ślusarki wykonać niezbędne zabezpieczenia i 
nadzorować ruch użytkowników. Elementy przygotowane na warsztacie montować zgodnie z planem 
przedłożonym użytkownikowi. Wszystkie elementy, które pozostają w kontakcie z pacjentami należy 
oszlifować do wymaganego normami stopnia dokładności. 
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5.9.7 Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez badanie: 
-  kompletacji dostaw 
-  zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 
-  kontroli dokładności połączeń i szlifowania 
-  kontroli stabilności mocowania 
-  kontroli wysokości przegród o symbolu EI ze szczególnym uwzględnieniem szczelności pomiędzy 

stropem konstrukcyjnym i podwieszonym.  
5.9.8 Jednostka obmiaru 
Waga zamontowanej ślusarki, powierzchnia zamontowanej stolarki otworowej. 
5.9.9 Odbiór 
Roboty montażowe odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 
5.9.10 Podstawa płatności 
Za (m.b.) i (kg)  zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 
5.9.11 Przepisy związane 
Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

5.10  Wyposażenie.  

5.10.1  Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót montażowych wyposażenia. 

5.10.2 Zakres 

Montaż urządzeń wg specyfikacji dostarczonej przez dostawcę. 

Wykonanie elementów wyposażenia na zamówienie w miejscach wskazanych w projekcie takich jak: 

-  blaty robocze (oz. na rys. symbolem Db5) 

-  szafki stojące i wiszące (oz. na rys. symbolem Cc1 i Cc2) 

Prace montażowe należy rozpocząć po wykonaniu wszelkich prac budowlanych lub w ich trakcie jeśli 
wymaga tego specyfika urządzeń. 

5.10.3  Materiały 

Kompletacja elementów do montażu musi być wykonana ściśle według wskazówek Inżyniera zawartych w 
Projekcie. 

Elementy powinny być sprawdzone pod względem zgodności kompletacji z dokumentacją podczas ich 
odbioru na budowie.  

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach oraz spełniać 
wymagania zawarte w opisie technicznym.  

5.10.4  Sprzęt 

Elektronarzędzia do wiercenia, narzędzia do łączenia i obcinania profili, spawarki, szlifierki, gwintownice. 

5.10.5 Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

5.10.6 Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. 

Elementy przygotowane na warsztacie montować zgodnie z planem przedłożonym użytkownikowi. 
Wszystkie elementy, które pozostają w kontakcie z pacjentami należy oszlifować do wymaganego normami 
stopnia dokładności. 
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5.10.7 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez badanie: 

-  kompletacji dostaw 

-  zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 

-  kontroli dokładności połączeń i szlifowania 

-  kontroli stabilności mocowania 

-  kontroli wysokości przegród.  

5.10.8 Jednostka obmiaru 

Powierzchnia zamontowanych elementów. 

 

5.10.9 Odbiór 

Roboty montażowe odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 

5.10.10 Podstawa płatności 

Za (m2)   zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 

5.10.11 Przepisy związane 

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

6.0 Kontrola, badania i odbiór wyrobów, oraz robót budowlanych. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
-  organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
-  BHP, 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 



- 24 - 

 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

-  sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie 
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i 
ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-       Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7.0 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi w naturze wymiary zawarte w projekcie. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie, Projekcie lub w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Wykonawca dokona określenia ilości robót (obmiary) i materiałów na zasadach obowiązujących przy 
sporządzaniu kosztorysów nakładczych z uwzględnieniem różnic wynikających z wymiarowania Projektu w 
stanach surowych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. 



- 27 - 

 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

8.0 Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór wstępny Robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych. 

Kontrola zgodności zdjęć inwentaryzacyjnych opisanych w punkcie 8.3.1 ust. 13 pod względem ich 
zgodności ze stanem faktycznym. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.  Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2.  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3.  Recepty i ustalenia technologiczne. 
4.  Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5.  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  
     ew. PZJ. 
7.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  
     ew. PZJ. 
8.  Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
9.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 

10.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11.  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12.  Instrukcje eksploatacyjne. 
13.  Fotografie robót ulegających zakryciu zawierające datę i dokumentujące fazy wykonywania Robót. 
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W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 

 

9.0 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

9.1. Ustalenia Ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i 
w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. 0  Dokumenty odniesienia. 

10.1 Dokumentacja projektowa. 

1. Wykonać Projekt przebudowy drugiego piętra Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. 

Szczęśliwickiej  

2. Pozyskać postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP do projektu i wykonania 

względem ekspertyzy. 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Wykonać zgodnie z ofertą lub taniej - Kosztorysy wraz z przedmiarami robót dla zamówień publicznych. 
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Ramowe założenia realizacyjne. 

10.2 Dokumenty budowy. 

10.2.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej, uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich 
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inżyniera, daty zarządzania 
wstrzymania Robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan 
pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków 
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych 
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, dane dotyczące jakości materiałów, 
pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób 
poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu 
Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi 
do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

10.2.2 Rejestr Obmiarów. 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

10.2.3 Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia, o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
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w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

 

10.2.4 Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
- zdjęcia inwentaryzacyjne. 
10.2.5 Inwentaryzacja powykonawcza. 

Do opracowanie tej dokumentacji Kierownik Budowy jest zobowiązany odrębnymi przepisami. 

10.2.6 Zdjęcia inwentaryzacyjne. 

Wykonawca zrobi zdjęcia inwentaryzacyjne poszczególnych faz wykonywanych robót ze szczególnym 
uwzględnieniem robót zakrytych. Zdjęcia należy wykonać aparatem cyfrowym z datownikiem, lub aparatem 
analogowym, z którego zdjęcia zostaną zdigitalizowanie (min.300 dpi) w profesjonalnym zakładzie. 
Dokument ten Wykonawca przekaże na nośniku elektronicznym (CD-R/W) i w formie odbitek 
fotograficznych. 

10.2.7 Normy, aprobaty, ustalenia techniczne. 

Normy związane określono w rozdziale nr 5 dotyczącym wykonania robót. 

10.2.8 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

10.2.9 Przekazanie Dokumentów Budowy Zamawiającemu. 

Po zakończeniu prac Dokumenty Budowy zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu zgodnie z 
wykazem sporządzonym na podstawie stosownych przepisów. 

 

11.0 Prace towarzyszące. 

11.1 Inwentaryzacja powykonawcza. 

11.2 Zdjęcia inwentaryzacyjne. 
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11.3 Prace zabezpieczające. 

  

     Opracował mgr inż. Katarzyna Gosiewska- Pawełczak 

 na podstawie opracowania mgr inż. arch. Tomasza Macha  


