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Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

Zalgcznik nr 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA zamienny
(OP2)

Dla zadania:

»Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 551 Strzyzawa — Dabrowa Chelminska — Unistaw —
Wybcz — Chelmza - Wabrzezno, odc. Strzyzawa — Ostromecko od km 0+005 do km 1+935
oraz od km 2+675 do km 3+960 d}. 3,215 km”

Bydgoszcz, marzec 2025 r.
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1.

Rozdzial 1
UWAGI OGOLNE

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania pn.:

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 Strzyzawa — Dabrowa Chelminska —
Unistaw — Wybcz — Chelmza - Wabrzezno, odc. Strzyzawa — Ostromecko od km
0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960 di. 3,215 km” Wykonawca
zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
Z wymaganiami okre§lonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja
projektowa (w szczegolnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedzg
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczeg6lnosci z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Rozdzial 11

WYMAGANIA — ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Wykonawca moze wykorzysta¢ projekt czasowej organizacji ruchu bedacy w
posiadaniu Zamawiajacego, lub opracowaé nowy projekt czasowej organizacji ruchu z
uwzglednieniem zastrzezen wynikajacych z OPZ oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne
opinie i zatwierdzenia. Koszty ewentualnego zaprojektowania i zatwierdzenia projektu,
a takze koszty ustawienia i utrzymania oznakowania czasowego be¢da obcigzaly
Wykonawce — nalezy je uja¢ w ofercie.

Opodznienia wynikajace z uzyskiwania nowego projektu czasowej organizacji ruchu nie
beda podstawa do zmiany terminu realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot, nie poézniej niz w terminie 5 dni od przejecia
placu budowy zobowigzany jest do wykonania 1 przekazania Zamawiajacemu
fotorejestracji stanu istniejagcego na budowie. Zdjecia nalezy wykona¢ w porze dzienne;j
w sprzyjajacych warunkach (bez $niegu / deszczu). Jako$¢ zdje¢ podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu zobowigzany jest do
wykonania i1 przekazania Zamawiajagcemu fotorejestracji stanu istniejgcego drog, po
ktorych prowadzony beda objazdy. Zdjg¢cia nalezy wykonaé w porze dziennej w
sprzyjajacych warunkach (bez $niegu / deszczu). Jakos¢ zdje¢ podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje
stanu budynkéw 1 innych obiektow budowlanych sasiadujacych z planowang
inwestycja, w celu udokumentowania ewentualnego wptywu robdt budowlanych na ich
stan techniczny. Zasieg inwentaryzacji powinien uwzglednia¢ zaplanowang technologie
wykonywania rob6t przez Wykonawce.

Zdjecia z fotorejestracji (punkt 4. powyzej) oraz inwentaryzacji (punkt 5. powyzej)
nalezy przekaza¢ na ptycie DVD lub na dysku zewnetrznym USB. Kazdy nos$nik
powinien by¢ zaopatrzony w etykiete, zawierajaca informacj¢ o jego zawartos$ci.
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7.

8.

Jesli wystapi konieczno$¢ aktualizacji wydanych juz warunkéw technicznych i
uzgodnien, Wykonawca aktualizacj¢ dokumenty na wilasny koszt i uwzgledni to w
ofercie w wymaganiach ogo6lnych.

Przed rozpoczegciem robot budowlanych Wykonawca powiadomi gestorow sieci, a w
szczegblnosci tych, ktorzy wydali warunki techniczne dotyczace rozbudowy i wypelni
wytyczne wynikajace z wydanych uzgodnien i warunkow.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy wykonac¢ prace pomiarowe stanu
istniejgcego a ich opracowanie przedtozy¢ do Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru.

10. Zamawiajacy posiada wydana Decyzje lokalizacyjng ZDW.RDW.6.12.5360.28.24 z

dnia 29.10.2024 r. na umieszczenie kabla $wiattowodowego w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 551 od km 0+420 do km 2+060 w pasie drogi wojewddzkiej a takze
Decyzje lokalizacyjna nr 612.5360.24.25 z dnia 22.04.2025 r. na umieszczenie kabla
swiattowodowego w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 551 od km 0+080 do km 0+360 w
pasie drogi wojewodzkiej. Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowac z Wykonawcag
przedmiotowego S$wiattowodu. Roboty obj¢te powyzsza decyzja wraz z robotami
teletechnicznymi objetymi niniejsza dokumentacja muszg zosta¢ wykonane w pierwszej
kolejnosci w terminie nie poézniejszym niz lipiec 2025 r.

11. Planowane jest wykonanie poprawy BRD w miejscu przejscia dla pieszych w km 3+855

poprzez wykonanie doj$¢, oswietlenia i oznakowania pionowego 1 poziomego.
Realizacje¢ prac zaplanowano na III kwartat biezacego roku.

12. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robot budowlanych zgodnie z zapisami

wskazanymi w Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
wydanej przez Wojta Gminy Dabrowa Chetminska z dnia 07.12.2022 r.

13. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona pomiaru hatasu w $rodowisku w porze

1.

2.

3.

dnia i nocy oraz wykona analize rozprzestrzeniania si¢ hatasu w srodowisku — w tych
samych dwoch punktach wskazanych w KIP, gdzie dokonywano pomiaru w roku 2021
oraz dodatkowo w km 4+600 DW 551 (facznie w 3 punktach).

Rozdzial 111
WYMAGANIA - REALIZACJA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywa¢ w sposodb bezpieczny ruch pojazdow na
wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku z
prowadzeniem robot. Wykonawca na wlasny koszt uzyska wszelkie niezbedne
pozwolenia w tym zakresie, jezeli sa wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staty dostgp do wszystkich posesji przez caty
okres trwania robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy
pozarnej i policji.

W przypadku wystapienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badz transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrdcenia do
stanu pierwotnego, na wiasny koszt, budynkéw, obiektow, oraz drég wraz z calg
infrastrukturg, itp. Powyzsze obejmuje rowniez urzadzenia infrastruktury technicznej
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10.

11.

12.

13.

branzy elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowo-kanalizacyjnej,
gazowej i innych nie wymienionych.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zweryfikuje poprawnos$¢ usytuowania
istniejacych 1 projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczeg6lnosci pod
katem kolizji z pozostalymi sieciami, droga i pozostalymi elementami, i dopiero po
stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystapi do ich wykonania.

W miejscach watpliwych na terenie budowy Wykonawca przystapi do robdt recznych tj.
przekopoéw kontrolnych celem uniknigcia przerwania 1 niekontrolowanych uszkodzen
urzadzen czy innej infrastruktury podziemne;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materialéw, najem
sprzetu, itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
kalkulacje szczegotowa wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, zarowno w
zakresie zamoéwienia podstawowego, jak i1 zamowien nie objetych zamoOwieniem
podstawowym.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raporty
dzienne, tygodniowe, miesigczne 1 kwartalne z postepu robot (w raportach
miesiecznych 1 kwartalnych nalezy ujmowac rdwniez postgp robot w uktadzie
narastajacym) wraz z dokumentacja fotograficzng z postepu robot w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
potwierdzonych przez Kierownika budowy raportow okreslajacych zaawansowanie
rzeczowe 1 finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres
robot, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficzne;j
Z postepu robot budowlanych, w tym robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego, ma zapewni¢ mozliwos¢
inspekcji wszelkich zaktadow badz instalacji wytwarzajacych wyroby/materiaty na
potrzeby zadania, w szczeg6lnosci dotyczy to wytworni mas bitumicznych, wytworni
betonu 1 zaktadow prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robot wymagajacej tego badz
tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lezacej w jego
gestii, uzyska niezbedne zgody na wejscie w teren 1 zajgcie terenu wlasnym staraniem i
na wlasny koszt.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do wspolpracy z innymi
Wykonawcami pracujagcymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, ze materialy z rozbiorek nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania sg wtasnoscig Wykonawcy — dotyczy to rowniez ztomu pozyskanego w
trakcie robot rozbidrkowych, w zwigzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ warto$¢
uzyskang z ich sprzedazy w zlozonej ofercie przetargowe;j.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pozostale materiaty rozbidrkowe zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako nadajace
si¢ do powtornego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania sg
wlasnoscia Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany jest je
przetransportowac¢ za pokwitowaniem ilo$ci i asortymentu do witasciwego terenowo
Rejonu Drég Wojewodzkich. Przekazanie materiatéw rozbiorkowych nastagpi na
podstawie protokotu. W ramach niniejszej inwestycji plac sktadowy na ktéry nalezy
przewiez¢ materiaty z rozbidrki nadajace si¢ na ponownego wykorzystania znajduje si¢
w Wybczu (87-152) lub pobliskiej lokalizacji - do 30 km od placu budowy. Koszt
transportu materiatow nalezy uwzgledni¢ w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego
tytulu odpowiedzialno$¢. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadéw i na zadanie Zamawiajacego
jest zobowigzany do ich przedstawienia.

Wykonawca wykona audyt BRD stanu powykonawczego i przedstawi go
Zamawiajacemu do odbioru technicznego.

Wykonawca zapewni i udostepni, w swoim biurze budowy, pomieszczenie na
cotygodniowe rady techniczne i comiesi¢czne rady budowy. Koszty utrzymania
pomieszczenia Wykonawca jest zobowigzany wliczy¢ w koszty ogdlne zadania. Biuro
budowy Wykonawcy robdt powinno znajdowac si¢ nie dalej niz do 15 km od terenu
budowy.

Wykonawca dokona wyniesienia nowych punktéw granicznych zgodnie z Decyzja
ZRID nr 4/2024 z dnia 24.04.2024 r. oraz oznaczenia granicy pasa drogowego stupkami
betonowymi (nie rzadziej niz co 200 m) a po zakonczonych robotach weryfikacji
wszystkich punktow granicznych pasa drogowego wraz z ich ponowna stabilizacja jesli
zajdzie taka potrzeba.

Po uptywie 12 miesigcy od dnia oddania obiektu do uzytkowania Wykonawca sporzadzi
analize porealizacyjng w zakresie rozprzestrzeniania si¢ hatasu w srodowisku w porze
dnia i nocy — w tych samych dwoéch punktach wskazanych w KIP, gdzie dokonywano
pomiaru w roku 2021 oraz dodatkowo w km 4+600 DW 551 (tacznie w 3 punktach).
Przed wykonaniem pomiaré6w hatasu Wykonawca dokona czyszczenia nawierzchni
specjalistyczng maszyng ptuczaco — ssaca.

Rozdzial IV
BADANIA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT
Wykonawca zapewni obsluge laboratoryjna prowadzong przez wyspecjalizowane
laboratorium drogowe.
Badania 1 pomiary, okre§lone w STWiORB, Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ na wlasny koszt.

Strona 5231



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez Samorzad Wojewddztwa
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unie Europejska ¢ Kujawsko-Pomorskiego

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

3. Zamawiajacy lub Wykonawca uslugi nadzoru moze zazada¢ wykonania badan
dodatkowych, ktore nie s3 wymagane w STWiORB, dla materiatow lub robot, ktore
budza uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci.

4. Jezeli wyniki badan wskazanych w ust. 3 wykaza, ze: materialy badz roboty nie sa
zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt
tych badan ponosi Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materialy badz
roboty s3a zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan ponosi Zamawiajacy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezaleznych kontrolnych

badan podczas trwania robdt. W przypadku, gdy wyniki badan laboratoryjnych
przeprowadzonych przez laboratorium na zlecenie Zamawiajagcego wykaza brak
spelnienia wymagan zgodnie ze STWiORB, a Wykonawca nie zgadza si¢ z nimi, to
przystuguje mu prawo do przeprowadzenia badan arbitrazowych.
W tym celu Wykonawca ztozy na pisSmie wniosek do Zamawiajacego o mozliwosé
przeprowadzenia badan arbitrazowych z propozycja wskazania minimum trzech
laboratoriow niezaleznych. Zamawiajacy z propozycji Wykonawcy dokona wyboru
laboratorium, ktoremu Wykonawca zleci badania arbitrazowe. Niezaleznie od wyniku
badan arbitrazowych koszt ich wykonania obcigza Wykonawce.

6. Zmiana przez Wykonawce materialow przewidzianych do wykonania robdt bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiatbw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatow 1 urzadzen nie sg obowigzujace
1 nalezy je traktowa¢ jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowaé
materialy 1 urzadzenia réwnowazne o parametrach techniczno — uzytkowych
odpowiadajacych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej i
wskazanych w swojej ofercie.

8. Sposdb realizacji robot musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ uprzednio zglaszane do
Zamawiajacego/Wykonawcy ustugi nadzoru.

Rozdzial V
DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik budowy

1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
odpowiada Kierownik Budowy.

2) Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datag jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz funkcji pelnionej na budowie. Zapisy beda czytelne,
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dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i1 opatrzone data i podpisem
przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika robdt) oraz
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta - Wykonawcy ustugi nadzoru
autorskiego (w przypadku, gdy bedzie to wymagane).

3) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje
Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2. Dokumenty laboratoryjne

1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o0 jakosci materiatdbw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci.

2) Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia dokumentow wskazanych powyzej,
na kazde wezwanie Zamawiajacego.

3. Dokumenty geodezyjne
WYMAGANIA DOTYCZACE SZKICOW GEODEZYJNYCH:
Kazdy szkic geodezyjny musi by¢ potwierdzony pieczgcia i podpisem geodety.
Dopuszcza si¢ szkice geodezyjne opatrzone podpisem elektronicznym, jednak w takim
przypadku konieczne jest dolaczenie raportu weryfikacji podpisu elektronicznego.
Niedopuszczalne jest umieszczanie wielu elementow dotyczacych réznych
asortymentow 1 pozycji kosztorysowych na jednym szkicu geodezyjnym. Na kazdym
szkicu geodezyjnym musi widnie¢ szczegdtowy opis przedstawionego elementu
w postaci jego podstawowych wymiarow (dlugos¢, szeroko$é, wysokos¢, powierzchnia
lub objetos¢ kazdego pojedynczego elementu itp.) oraz suma zmierzonych ilosci
obmiarowych dotyczaca tego konkretnego arkusza, a takze lokalizacja km+hm
wzgledem drogi. Nie dopuszcza si¢ wpisywania sumy wielkosci obmiarowych z wielu
szkicow. W przypadku gdy pomierzony element wystepuje na wielu arkuszach szkicow
geodezyjnych, Wykonawca dotaczy zestawienie tabelaryczne, w ktorym znajdzie si¢
wykaz arkuszy wraz z sumami cze¢sciowymi wielko$ci obmiarowych oraz
podsumowaniem catkowitym ilosci.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie odrgcznych zapisow na wydruku szkicu
opatrzonego podpisem elektronicznym.

4. Pozostale dokumenty budowy
1) Do dokumentoéw budowy, zalicza si¢ rowniez:
a) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
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5.

2)

c) umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ prowadzona w zwiazku z budowa,

g) harmonogram rzeczowo — finansowy,

h) protokoly przekazania terenu na czas robot oraz inne dokumenty wymienione w
dokumentacji budowy,

i) przyktadowy wzor wniosku o zatwierdzenie materiatu (wzér — zat. nr 3 do OPZ)

J) notatki stuzbowe.

Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru forme¢ drukow obowigzujacych na

zadaniu.

Dokumenty do odbioru czesciowego

1)

2)

3)

4)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru czgsciowego robot jest protokot

odbioru czesciowego sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Odbior czesciowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektoréw Nadzoru, Wykonawcy ustugi

nadzoru i przy udziale Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia uchybief,, brakow w dokumentach do odbioru

czgsciowego Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w wyznaczonym

terminie, ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

Do dokumentéw do odbioru cze$ciowego zalicza sig:

1) rozliczenie rzeczowo — finansowe rob6t (wzoér — zat. Nr 1 do OPZ)

2) druki kontroli rob6t DKR (wzor — zat. nr 2 do OPZ)

3) zestawienie wystawionych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
faktur (wzor — zat. nr 4 do OPZ)

4) szkice geodezyjne

5) projekty zamienne

6) protokoty badan i sprawdzen

7) protokoty technicznych odbiorow

8) dziennik budowy

9) wyniki pomiaréw kontrolnych

10) dokumenty potwierdzajagce mozliwo$¢ zastosowania wyrobéw budowlanych —
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych

Dokumenty nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf,
Xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiajacego,
Po zaakceptowaniu dokumentow Wykonawca wykona rowniez skan dokumentacji i

przekaze go Zamawiajgcemu.

6. Dokumenty do odbioru technicznego
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1)

2)

3)

4)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru technicznego jest protokor
odbioru technicznego sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Odbidér techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektoréw Nadzoru, Wykonawcy ustugi
nadzoru i przy udziale Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia uchybien, brakow w dokumentach do odbioru
technicznego Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w wyznaczonym
terminie, ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

Do dokumentéw do odbioru technicznego =zalicza si¢ dokumenty wymagane
zgodnie z art. 57 Ustawy Prawo budowlane. Dokumenty te stanowig zalacznik do
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (wniosek sktada Zamawiajacy).

Dokumenty nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf,
Xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiajacego oraz skan w wersji .pdf.

7. Dokumenty do odbioru koncowego

1)

2)

3)

4)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego roboét jest protokot

odbioru koncowego sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektoréw Nadzoru, Wykonawcy ustugi

nadzoru i przy udziale Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia uchybief,, brakow w dokumentach do odbioru

koncowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w wyznaczonym

terminie, ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

Do dokumentéw do odbioru koncowego zalicza sig:

e rozliczenie rzeczowo — finansowe rob6t (wzor — zat. nr 1 do OPZ)

e druki kontroli robot DKR (wzor — zat. nr 2 do OPZ)

e zestawienie wystawionych przez podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow
faktur (wzor — zat. nr 4 do OPZ)

e protokoly wykonanych badan i sprawdzen

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy

e szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych
(uzupehiajace lub zamienne)

e recepty i ustalenia technologiczne

e dzienniki budowy

e zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inzyniera materiatow oraz
oswiadczenie Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o ich wbudowaniu na
terenie budowy

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIORB i ew. PZJ

e dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ zastosowania wyrobow budowlanych —

zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych
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e opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
STWIORB i PZJ

e dokumentacj¢ projektowa na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokotly
odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen

e wyniki pomiardw wskaznika zageszczenia gruntu do zasypania sieci sanitarnych
(gazociagi, wodociagi, kanalizacja) oraz elektrycznych i telekomunikacyjnych

e kopi¢ mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz z naktadka ewidencyjng poswiadczona przez PODGiK

e szkice wznowienia punktow granicznych pasa drogowego wraz z protokotami
granicznymi, potwierdzone przez PODGIK oraz wykaz wspdtrzednych pkt.
granicznych pasa drogowego w formacie *.txt i *.dwg

e protokoly przejecia i przekazania nieruchomosci, protokoty odbioru, itp.

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

e sprawozdanie techniczne, ktore bedzie zawiera¢ m.in.:

zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej

uwagi dotyczace warunkow realizacji

date rozpoczecia i zakonczenia robot

YV VY

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i
nie podlega odrebnej zaptacie. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Dokumenty nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf,
Xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiajacego.

Po zaakceptowaniu dokumentéw Wykonawca wykona roéwniez skan dokumentac;ji 1
przekaze go Zamawiajagcemu.

8. Przechowywanie dokumentéw budowy

1)

2)

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu niezwlocznie na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu robdt budowlanych oraz po przeprowadzeniu
odbioru koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez
Inspektora nadzoru i przekazane Zamawiajagcemu w formie oryginaldéw oraz w
wersji elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza) w wersji
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elektronicznej winny by¢ skatalogowane, a pliki 1 katalogi opisane w sposob
umozliwiajgcy jednoznacznie zidentyfikowac ich zawartos¢.

Rozdzial VI
ZABEZPIECZENIE | OCHRONA BUDOWY

1. Zabezpieczenie terenu budowy

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany:

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie
od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robot utrzymaniowych tj. likwidacji
wykruszen, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masa
asfaltowa na goraco (zimg, masg na zimno) na odcinku wykonywanych robot
budowlanych oraz na objazdach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawng z tytutu szkod komunikacyjnych

poniesionych w wyniku zlego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan

lub zaniedban oraz w przypadku wykonywania remontéw czastkowych szkod
komunikacyjnych poniesionych rowniez na objazdach.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie

obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,

Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo

pojazdéw 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w

nocy tych zapor i1 znakéw, dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledoéw

bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie 1 oczyszczenie pojazdow budowy

przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu

budowy w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.

2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

1)

2)

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia
dotyczace ochrony srodowiska.

W okresie trwania budowy 1 wykonczenia robo6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a
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wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
3. Prace i badania archeologiczne

1) W przypadku koniecznosci prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajagcemu dwoch ofert
potencjalnych  podwykonawcow na  prowadzenie ratowniczych  badan
archeologicznych.

4. Ochrona przeciwpozarowa

1) Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0so6b
trzecich.

2) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable i inne oraz uzyska od odpowiednich
podmiotéw, bedacych wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczgcia robot.

2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen Ilub instalacji, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz zainteresowane podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 wurzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3) Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nieujete w dokumentacji projektowe;,
odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku
koniecznosci przebudowy, Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ to Inspektorowi
nadzoru 1 uzgodni¢ proponowane rozwigzanie z Zamawiajacym. W przypadku
uszkodzen ukladéw drenarskich na dzialkach wilascicieli nieruchomosci,
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.
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4) Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow, wilascicieli 1 uzytkownikow przylegltych posesji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy
(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczeciem robot), bedacego wynikiem robot
budowlanych, Wykonawca na wiasny koszt (badz w ramach ubezpieczenia OC)
dokona naprawy uszkodzonych elementow.

5) Wykonawca robot bedzie na biezaco informowat Inspektora nadzoru o wszystkich
umowach zawartych pomi¢edzy Wykonawca a wilascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkéd wyrzadzonych przez
Wykonawce, korzystania z wiasnosci 1 drog wewnetrznych. Inspektor nadzoru nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu
niniejszego zamdwienia.

6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia 1 uzgodnienia od wilasciwych wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie powiadomi Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy niespelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za

naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych na wlasny koszt, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed

rozpoczeciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na witasny
koszt zniszczonych elementow infrastruktury drogowej bedacych skutkiem
prowadzenia robot.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

1) Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw, znaé
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne 1 miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
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2)

3)

wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialdow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

W przypadku wystapienia zmian projektowych, ktore skutkowatyby konieczno$cia
sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych) Ilub
dodatkowych, Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu praw
autorskich do opracowanego projektu.

9. Réwnowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych

1)

2)

3)

4)

Gdziekolwiek w dokumentach powolane sa konkretne wytyczne, normy i przepisy,
ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisoéw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sga panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy,
przepisy, STWIORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. RoézZnice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wlasne uzyte w STWiORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robdt winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako
nazwy konkretnych rozwigzah majacych zastosowanie w realizacji zadania. W
przypadku wystgpienia koniecznosci stosowania nowszych norm niz wymienione w
zalaczonych do procedury przetargowej szczegdtowych specyfikacjach wykonania
robot, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu roszczenie o zmian¢ wysokosci
wynagrodzenia.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w
przedmiarze robdt wskazano pochodzenie wyrobdéw to stuzy to jedynie okresleniu
standardow cech technicznych i jako$ciowych. Wykonawca moze zastosowaé
wskazany lub rownowazny, inny wyrob spelniajacy wymogi techniczne 1
jakos$ciowe oraz posiadajacy wlasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w
dokumentacji Zamawiajacego z preferencja parametrow  korzystniejszych
spelniajacych te same wymagania jakoSciowe, funkcjonalne 1 techniczne
wskazanego, oraz posiadajace wlasciwosci uzytkowe spetniajace wymogi okreslone
dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiajacego. Wykonawca, ktory
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10.

powola si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisywane przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego wyroby spelniaja wymagania
okreslone przez Zamawiajacego.

5) Opisujac przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,

specyfikacji technicznych 1 systemow referencji technicznych, zamawiajacy
wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazne”.
Niewypaly, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich shuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i
niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego. Koszty
zabezpieczenia terenu obcigzajg Wykonawce.

Rozdzial VII
GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY

Wymagania ogdlne

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodno$¢ ich wykonania z
obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWiIORB oraz
poleceniami Zamawiajacego.

2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego
sg istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z
tych dokumentow sa tak samo wiazace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich
innych dokumentach. Wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw
wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek
wyraznych btedow lub brakow w specyfikacjach na swoja korzys¢. W przypadkach,
gdy Wykonawca wykryje btedy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktory wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

Wykonanie prac

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowg i
obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru (wszelkie
polecenia 1 uzgodnienia wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.

2) Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do o$rodka dokumentacji (jezeli zgodnie z
przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastgpnie, po ich zakonczeniu, przekazac¢
materialy 1 informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego.

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrole wyltacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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4) Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegdlnosci:
a) biezacg obstuge geodezyjng budowy,
b) inwentaryzacj¢ elementéw ulegajacych zakryciu,
€) opracowanie do rozliczenia czgsciowego / koncowego zbiorczych zestawien ilosci
zakonczonych robdt, a w szczego6lnosei: robot ziemnych, warstw konstrukeyjnych
nawierzchni, elementdw betonowych Zakres zbiorczych, koncowych zestawien
Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru,

Rozdzial VIII
FOTOREJESTRACJA PASA PO ZAKONCZENIU ROBOT

W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest do:

1.

Sporzadzenia aktualnej dokumentacji ewidencyjno-drogowej dla rozbudowanego
odcinka drogi.

1.1. Wykonanie fotorejestracji pasa drogowego w postaci zdje¢ sekwencyjnych wraz z

pomiarem dlugosci i geometrii osi.

Wykonawca bedzie zobowigzany, w terminie do 7 dni od podpisania protokotu odbioru
koncowego wykona¢ fotorejestracje obrazu pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 551,
od skrzyzowania z droga krajowa nr 80 do skrzyzowania z ulica Chelminska w km
7+950 DW 551 (odcinek ok 8 km pomiedzy punktami referencyjnymi).
Fotorejestracja pasa drogowego (nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét (1 egz.)
jak i po ich zakonczeniu (1 egz.)):

Vi.

Vii.

viii.

Dokumentacj¢ fotograficzng nalezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejgcego systemu
referencyjnego sieci drog wojewodzkich, w formie cyfrowych zdje¢ sekwencyjnych z
interwatem wynoszacym 5 metrow.

. Zdjecia nalezy wykona¢ z pozycji 5 kamer jednoczes$nie z nastgpujagcym ich

ustawieniem:

- widok do przodu / kamera lewa,

- widok do przodu / kamera prawa,

- widok boczny - prawa strona drogi,

- widok boczny - lewa strona drogi,

- widok do tyhu,

minimalna rozdzielczos¢ zdje¢ 2560 x 1920 pikseli,

Format i konfiguracja przekazywanej fotorejestracji musi umozliwia¢ jej odtwarzanie w
oprogramowaniu, w ktérym Zamawiajacy prowadzi ewidencje drog.

Struktura danych w postaci skatalogowanych zdje¢, gdzie nazwa folderu odnosi si¢ do
numeru drogi, a nazwa podfolderu odnosi si¢ do odcinka referencyjnego.

Kazdy plik ze zdjgciem musi posiada¢ nazwe, w ktdrej jest odniesienie do lokalizacji na
drodze oraz o kamerze, z ktorej zostato wykonane dane zdjecie,

Zdjecia nalezy podda¢ procesowi anonimizacji — rozmycie widocznych osob oraz tablic
rejestracyjnych pojazdow, w celu uniemozliwienia ich identyfikacji,

Zdjecia nalezy skalibrowa¢ w celu mozliwosci wykonywania na nich pomiarow za
pomocg narzedzi dostgpnych w oprogramowaniu, w ktéorym Zamawiajacy prowadzi
ewidencj¢ drog.

Wykonane zdje¢cia nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu na nos$niku pamigci DVD / USB,
w zaleznosci od wielko$ci dokumentac;ji.
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1.1.1. Pomiar dlugosci i geometrii drogi
I. Pomiar nalezy wykonaé jednoczesnie z fotorejestracjg pasa drogowego, odbiornikiem
GPS/INS (z systemem inercyjnym), umozliwiajagcym ciaggle pozycjonowanie
niezaleznie od warunkow terenowych oraz widoczno$ci satelitow.
ii. Wykorzystane do pomiaru urzadzenic musi zapewni¢ doktadno$¢ pomiaru
wspotrzednych pojedynczego punktu osi drogi na poziomie mp < 0.1 [m].
ili. Pomiar kolejnych punktow osi drogi nalezy wykonywa¢ z interwatem d; < 0.2 [m].
Iv. Pomiar dlugosci odcinka drogi nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia mg < 1.0 [m/km].

1.2. Wykonanie aktualizacji Ksiazki drogi — inwentaryzacja pasa drogowego

1.2.1. Inwentaryzacja pasa drogowego — materialy podstawowe do jej wykonania:
i. Fotorejestracja pasa drogowego wykonana zgodnie z warunkami technicznymi
przedstawionymi w punkcie 1.1.
ii. Numeryczna mapa ewidencji gruntow i budynkow pozyskana z ogoélnodostepnych
zrodet.
iii. Przepisy regulujace zakres inwentaryzacji i zawarto$¢ dokumentu jakim jest Ksigzka
Drogi:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i
ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz
rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. nr 67 poz.
582), w nastepujacym zakresie:

- tabela 3 a, b — kolumny z zakresu 1-26, 31,

- tabela 8 - kolumny z zakresu 1-34, 38-40,

- tabela 9 - kolumny z zakresu 1-13,

- tabela 10 - kolumny z zakresu 1-17.

1.2.2. W ramach inwentaryzacji nalezy pozyskac i zakodowa¢ nast¢pujace
informacje:
I. Inwentaryzacja parametrow technicznych drogi:

- parametry elementoéw korytarza drogi (lokalizacja, szeroko$¢, dtugos¢, powierzchnia
i rodzaj nawierzchni),
elementy nalezy przedstawi¢ w postaci planu sytuacyjnego, w rzucie poziomym
odwzorowujacym ich rzeczywisty ksztatt konturow,

- informacje o chodnikach, $ciezkach rowerowych i ciggach pieszo-rowerowych
zlokalizowanych w pasach drogowych z zachowaniem rzeczywistych konturéw w
rzucie poziomym.

- informacje o skrzyzowaniach (lokalizacja, rodzaj, dtugo$¢, zabezpieczenie/droga),

- informacje o skrzyzowaniach z liniami kolejowymi (lokalizacja, rodzaj, dtugos¢,
zabezpieczenia)

- informacje o obiektach mostowych (lokalizacja, numer JNi rodzaj i funkcja obiektu,
parametry),

- informacje o przepustach (lokalizacja, numer JNI, parametry),

- informacje o skrajniach (lokalizacja, rodzaj obiektu, szeroko$¢).

ii. Inwentaryzacja zagospodarowania drog:
- informacje o zjazdach (lokalizacja, rodzaj, nawierzchnia, szerokos¢),
- informacje o obiektach przydroznych (lokalizacja, rodzaj obiektu).
iii. Inwentaryzacja wyposazenia drog:
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- informacje o oznakowaniu pionowym (lokalizacja, sposob mocowania, wielko$¢
tarczy znaku, rzeczywista tre$¢ znaku),

- informacje o oznakowaniu poziomym (lokalizacja, rzeczywista tres¢ znaku oraz

ksztalt konturéw w rzucie poziomym),

- informacje o barierach i ekranach (lokalizacja i rodzaj elementu, odwzorowanie
potozenia elementu na podstawie rzutu poziomego jego osi podtuznej),

- informacje¢ o uzbrojeniu podziemnym,
(lokalizacja, elementy widoczne na dokumentacji fotograficznej — studzienki i kratki
Sciekowe),

- informacje¢ o uzbrojeniu naziemnym (lokalizacja, rodzaj elementu: linie
telekomunikacyjne i energetyczne przecinajgce pas drogowy),

- informacje o o$wietleniu (lokalizacja, rodzaj o$wietlenia),

- informacje o sygnalizacji (lokalizacja, rzeczywisty kod sygnalizatora).

Iv. Inwentaryzacja drzew w pasie drogowym:
- informacja o lokalizacji,
- informacja o rodzaju (li$ciaste/iglaste).

1.2.3.Prezentacja i dostarczenie wynikéw inwentaryzacji:

i. Import danych do bazy wspotpracujacej z oprogramowaniem, w ktorym Zamawiajacy
prowadzi ewidencj¢ drog i gromadzi dane o drogach, niezbedne w procesie zarzadzania
nimi.

ii. W oprogramowaniu do prowadzenia ewidencji: prezentacja zakodowanych danych w
postaci planu sytuacyjnego, na dedykowanych warstwach tematycznych (np.: elementy
powierzchniowe pasa drogowego, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome,
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, 1 inne).

lii. Zakodowanie danych w bazie musi umozliwiaé rowniez ich prezentacje w postaci
zestawien 1 raportow generowanych za pomoca narzedzi w ww. oprogramowaniu.

Iv. Ksigzka drogi — posiadajaca zakodowane informacje wymagane w punkcie 1.2.1.,
wygenerowana dla opracowanej drogi w pliku PDF.

V. Przekazanie danych na nos$niku pamigci o pojemnosci dostosowanej do wielkosSci
dokumentaciji.

vi. Przekazanie zestawienia wykonanych prac, z informacjami: numer drogi, numer
odcinka referencyjnego, kilometraz globalny poczatku i kofica odcinka referencyjnego,
kilometraz globalny poczatku i konca inwentaryzowanego fragmentu drogi, dtugos¢
inwentaryzowanego odcinka (dtugos¢ fotorejestracji 1 inwentaryzacji, data wykonania
dokumentaciji).

vii. Import danych do bazy nalezy wykona¢ w siedzibie Zamawiajacego (osobiscie lub
online), przy asyscie przedstawiciela Zamawiajacego (administrator sieci, osoba
odpowiedzialna za prowadzenie bazy danych ewidencji drog).

2.  Wykonania badania stanu nawierzchni jezdni.
W terminie od 6 do 8 tygodni przed uptywem okresu gwarancji Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania badania stanu nawierzchni jezdni.
2.1. Wymagania dotyczace sposobu realizacji:
2.1.1. Przeprowadzenie badania stanu nawierzchni jezdni bitumicznej zgodnie z
wytycznymi DSN 2019:

i. Badanie nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego pasa ruchu.

ii. Wymagana rejestracja obrazu korytarza drogi zgodnie z wymaganiami opisanymi w
punkcie 1.1.1i1.1.2.
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iii. Wymagana rejestracja obrazu nawierzchni jezdni zgodnie z wymaganiami opisanymi w
punkcie 2.1.2.
2.1.2.Rejestracja cyfrowego obrazu nawierzchni jezdni:
I. Nalezy zarejestrowa¢ obraz nawierzchni jezdni w postaci nastgpujacych po sobie
skandéw przedstawiajacych odcinek pasa ruchu o dtugosci 10.0 [m].

ii. Na zdjeciu nie mogg wystgpowac elementy pojazdu i oprzyrzadowania pomiarowego.

ili. Szeroko$¢ zdjecia musi wynosi¢ przynajmniej 4.0 [m] w celu zarejestrowania calej
szerokosci pasa ruchu wraz z oznakowaniem krawedziowym.

iv. Rozdzielczos¢ zdje¢ powinna by¢ wystarczajaca do rozpoznania uszkodzen nawierzchni
o szerokosci 1[mm] i powinna wynosi¢ nie mniej niz 4 000 x 10 000 pikseli dla
pojedynczego skanu.

V. Obraz nawierzchni jezdni musi by¢ zsynchronizowany ze zdjeciami korytarza drogi w
sposob, aby fragment nawierzchni pojedynczego skanu byt w catosci widoczny na
zdjeciu z kamery przedniej, a miejsca przedstawione na dolnej krawedzi obu zdje¢ byty
od siebie oddalone nie wigcej niz 3.0 [m].

2.1.3. Automatyczna identyfikacja stanu nawierzchni jezdni metoda DSN 2019:
W badaniu nalezy obliczy¢ i sklasyfikowa¢ wskazniki stanu dla 50.0 [m] dlugos$ci
odcinkow diagnostycznych:

I. Pomiar wskaznikoéw stanu spekan i stanu powierzchni: zgodnie z wytycznymi DSN
(Zatacznik do Zarzadzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z
dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych
elementow korpusu drogi); Zatacznik A, pkt. 8; Zatacznik B, pkt. 1.3 oraz Zatacznik
L1.

ii. Pomiar rownosci poprzecznej - glgbokosci kolein: zgodnie z ww. wytycznymi DSN.
Zatacznik A, pkt. 4; Zalacznik B, pkt. 3.

iii. Pomiar rownosci podtuznej — wskaznik IRI zgodnie z ww. wytycznymi DSN. Zatacznik
A, pkt. 3; Zalacznik B, pkt. 2.

iv. Pomiar makrotekstury nawierzchni: zgodnie z ww. wytycznymi DSN. Zatacznik A, pkt.
5; Zatacznik B, pkt. 5.

V. Obliczenie zespolonego wskaznika oceny ogélnej na podstawie wynikow
poszczegbdlnych badan czastkowych.

Nalezy dokona¢ oceny w oparciu o wyniki poszczegdlnych badan czgstkowych.

Klasyfikacje stanu nalezy przedstawi¢ w 4-stopniowej skali (dobry, zadowalajacy,
niezadowalajacy, zly).

Wskaznik oceny globalnej (WOG) nalezy obliczy¢ zgodnie z ponizszym wzorem:

WOG = WSP =0,5* WSWSAA + 0,25 * WSWPAA + 0,25 * min (WSKOLC, WSIRIC)
gdzie:

o WSP — zespolony wskaznik stanu powierzchni,

o« WSWSAA — wskaznik stanu spegkan,

« WSWPAA — wskaznik stanu powierzchni nawierzchni,

o« WSKOLC — wskaznik stanu kolein,

o WSIRIC — wskaznik stanu rownosci podtuzne;.

Wskaznik oceny globalnej nalezy rowniez obliczy¢ dla odcinkéw miarodajnych o
dhugosci 1000 [m] dla kazdej drogi.
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2.2. Wymagania dotyczace sposobu dostarczenia danych:

Import danych o stanie technicznym drogi do bazy, wspotpracujacej z oprogramowaniem, w
ktorym Zamawiajacy prowadzi ewidencj¢ 1 gromadzi dane o drogach niezbedne w procesie
zarzadzania nimi.

Prezentacja danych o stanie technicznym na dedykowanych warstwach tematycznych w ww.
oprogramowaniu.

Zakodowanie danych w bazie, musi umozliwia¢ rowniez ich prezentacj¢ w postaci zestawien i
raportOw generowanych za pomocg narzgdzi w ww. oprogramowaniu.

Przygotowanie map tematycznych prezentujacych klasyfikacje stanu dla kazdego obliczonego
wskaznika stanu nawierzchni oraz dla wskaznika oceny ogdlnej — zgodnie z opisem w punkcie
1.3. mapy w skali dostosowanej do dtugosci odcinka drogi (1:5 000 — 1:25 000),
przygotowane w plikach JPG i PDF.

Import danych do bazy nalezy wykona¢ w siedzibie Zamawiajacego (osobiscie lub online), w
obecnosci osoby prowadzacej ewidencje drog.

Przekazanie kompletu danych na no$niku pamigci o pojemnosci dostosowanej do wielkos$ci
dokumentacji (zdjecia, baza danych).

ROZDZIAL IX
SPRZET

Wykonawca w ramach umowy przekaze na rzecz Zamawiajacego na wilasnos¢, w celu
wykorzystania dla realizacji przedmiotu umowy nast¢pujace urzadzenia:

1. Sprzet komputerowy wraz z oprogramowaniem,

2. Kamera 360° z uchwytem i kartg pamigci (2 sztuki),

3. Wideorejestrator samochodowy z uchwytem i kartg pamieci (2 sztuki).
Sprzet, urzadzenia 1 oprogramowanie muszg by¢ fabrycznie nowe i oryginalne.
Przekazanie sprzetu wraz z oprogramowaniem na wlasno$¢ Zamawiajacego nastapi W terminie
3 miesigcy 0d zawarcia uUmowy.

Minimalne wymagania sprzgtowe:
1. Komputer przeno$ny (laptop, notebook) z licencjonowanym oprogramowaniem — 1 szt. 0
minimalnych parametrach:
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osiagajacy w tescie PassMark — CPU Mark co najmniej 33000

Procesor ; . i . o
punktow zgodnie z zamieszczonym wraz z ogloszeniem rankingiem
ze strony https://www.cpubenchmark.net

Pamig¢ RAM 32 GB, DDR5 4800MHz

Twardy dysk SSD M.2 PCle 1024 GB

Grafika Ka}rta graﬁcznq dgdykowarla
Min 8 GB pamieci wtasnej GDDR®6,

Dzwigk Zintegrowana karta dzwickowa

Karta sieciowa LAN 10/100/1000/bezprzewodowa karta sieciowa

Komunikacja |EEE 802.11 a/b/g/n/, bluetooth

Nagrywarka DVD+/-RW - Zamawiajgcy dopuszcza zewnetrzny

Naped optyczny naped USB

Mysz Mysz optyczna przewodowa USB (3 buttons scroll)

Bateria Li-on 8 cells
RJ45 — 1 szt. (w przypadku braku gniazda RJ45 nalezy dotaczy¢
adapter USB->RJ45),

Interfejsy 4 gniazda USB w tym 2x USB 3

USB Typu-C — 1 szt.
HDMI — 1 szt.
Wyjscie stuchawkowe/wejs$cie mikrofonowe - 1 szt.

Zasilacz sieciowy
Funkcje Whbudowane glosniki stereo
Whbudowany mikrofon

Przekatna ekranu: 16”
Wyswietlacz LCD Rozdzielczosé: 2560 x 1600
Typ matrycy: Matowy, LED, IPS

Wraz z laptopem nalezy dostarczy¢ stacje dokujaca o ponizszych
minimalnych parametrach:

Ztacze stacji dokujacej: USB-C
Zasilanie: Sieciowe

USB 3.1 Typ A — 3 szt.

Stacja dokujaca USB 3.1 Typ C— 2 szt.

HDMI — 1 szt

DisplayPort — 1 szt.

Audio — 1 szt.

Port LAN RJ45: Gigabit Ethernet
W zestawie zasilacz sieciowy

Pojemnos¢: 2 TB
Interfejs USB 3
Format: 2.5"

Ztacza: USB Typ-A
Dolaczony kabel USB

Dysk zewngtrzny
HDD

Monitor

Przekatna ekranu [cal] 327

Liczba wyswietlanych kolorow min. 16 milionéw
Pods$wietlenie ekranu LED

Powloka matrycy matowa

Wyposazenie
dodatkowe 1
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Proporcje ekranu 16:9

Rozdzielczos¢ ekranu 2560 x 1440

Czestotliwos¢ odswiezania 60 Hz

Ztacza HDMI x 2 (zamiast jednego ztacza HDMI dopuszcza si¢
ztacze DisplayPort lub VGA)

Wyposazenie kabel zasilajacy, kabel HDMI do podiaczenia
monitora z laptopem opisanym w niniejszym OPZ

Torba do oferowanego laptopa
Wyprodukowana z materiatu wodoodpornego: tak

. Raczka: tak
Wyposazenie Liczba komor: 3
dodatkowe 2 Kieszenie zewngtrzne: tak (przednia)

Rodzaj zapigcia: zamek btyskawiczny
Kolor: Czarny
Kompatybilno$¢ z rozmiarem oferowanego laptopa

Stuchawki nauszne z mikrofonem
Typ podiaczenia: przewodowe

Wyposazenie Funkcje: redukcja szumow mikrofonu, regulacja gtosnosci

dodatkowe 3 Konstrukcja: zamknigte

Dhugos¢ przewodu: 1,5 m
Ztacze: USB
Kolor: czarny

Minimum 3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do
nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgloszenia, mozliwos¢
zglaszania awarii 24x7x365 poprzez og6lnopolska lini¢ telefoniczng
producenta.

Mozliwo$¢ rozszerzenia gwarancji przez producenta do 5 lat.
Mozliwo$¢ sprawdzenia statusu gwarancji poprzez strong¢ producenta
podajac unikatowy numer urzadzenia oraz pobieranie uaktualnien
mikrokodu oraz sterownikow nawet w przypadku wygasnigcia
gwarancji komputera.

Gwarancja

System Operacyjny typu Microsoft Windows 10 pro PL (wersja 64-
bitowa) lub Windows 11 pro PL (wersja 64-bitowa) lub nowszy w
wersji pro lub rGwnowazny na poziomie petnej kompatybilnosci
ushug katalogowych firmy Microsoft. System odzyskiwana systemu z
System operacyjny dysku twardego. Zamawiajacy wymaga fabrycznie nowego systemu
operacyjnego, nieuzywanego oraz nieaktywowanego nigdy wczesniej
na innym urzgdzeniu. Zamawiajacy wymaga, aby oprogramowanie
systemowe byto zainstalowane na dostarczonych komputerach.
Oprogramowanie musi spelnia¢ wszystkie wymagania odnos$nie
legalno$ci. Zamawiajacy wymaga wszystkich dostgpnych atrybutow
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potwierdzajacych legalno$¢ oprogramowania. Zamawiajacy
zastrzega mozliwos$¢ sprawdzenia legalnosci zainstalowanego
oprogramowania w dowolnej formie weryfikacji oprogramowania, w
szczegbdlnosci np. zwrdcenia si¢ do producenta w zakresie zbadania
czy oprogramowanie nie bylo wezesniej aktywowane.

Komputer musi posiada¢ klucz licencyjny trwale zapisany w BIOS
lub posiada¢ naklejki z numerami aktywacyjnymi.

Oprogramowanie —
pakiet biurowy

Pakiet oprogramowania biurowego typu Microsoft Office 2021

wersja dla Uzytkownikow Domowych i Matych Firm lub

rownowazny wg ponizszej specyfikacji:

1. Licencja dozywotnia, wersja pudetkowa.

2. Oprogramowanie zgodne z systemem operacyjnym Windows 10
lub réwnowaznym.

3. Pelna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.

4. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

5. Darmowe aktualizacje oprogramowania przez Internet

(niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa

muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat).

Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim.

7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawiera¢:

a) Edytor tekstow

b) Arkusz kalkulacyjny

) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

d) Narzedzie do zarzadzania informacja prywatng (poczta
elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

8. Edytor tekstow musi umozliwiac:

a) Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z
obstugg jezyka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i
poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscia stownika
wyrazow bliskoznacznych 1 autokorekty

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektow graficznych

d) Wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego
(wliczajac tabele przestawne)

e) Automatyczne numerowanie rozdziatow, punktow, akapitow,
tabel 1 rysunkow

f) Automatyczne tworzenie spisow tresci

g) Formatowanie nagtowkow i stopek stron

h) Sprawdzanie pisowni w jezyku polskim

i) Sledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikow

j) Wydruk dokumentow

k) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujac na danych
adresowych pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego i z
narzedzia do zarzadzania informacja prywatng

o
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I) Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft
Word 2003, 2007,2010, 2013, 2016, 2019 i 2021 z
zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich
elementow i atrybutoéw dokumentu. Zapewnienie po edycji i
zapisaniu danego dokumentu bezproblemowg jego dalsza
prace w programach Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013,
2016, 2019 i 2021.

m)Zabezpieczenie dokumentoéw hastem przed odczytem oraz
przed wprowadzaniem modyfikacji.

9. Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiaé:
a) Tworzenie raportow tabelarycznych
b) Tworzenie wykresow liniowych (wraz linig trendu),
Oprogramowanie — stupkowych, kotowych
pakiet biurowy c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych teksty,
dane liczbowe oraz formuty przeprowadzajace operacje
matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje
na danych finansowych i na miarach czasu
d) Tworzenie raportow z zewngetrznych zrodet danych np.: inne
arkusze kalkulacyjne
e) Tworzenie raportow tabeli przestawnych umozliwiajacych
dynamiczng zmian¢g wymiaréw oraz wykres6w bazujacych na
danych z tabeli przestawnych
f) Wyszukiwanie i zamian¢ danych
g) Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania
warunkowego
h) Nazywanie komorek arkusza i odwotywanie si¢ w formutach
po takiej nazwie
i) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych
wykonywanie czynnos$ci
j) Formatowanie czasu, daty i warto$ci finansowych z polskim
formatem
K) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
I) Zachowanie pelnej zgodnos$ci z formatami plikow
utworzonych za pomocg oprogramowania Microsoft Excel
2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 1 2021 z uwzglednieniem
poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i
makropolecen. Zapewnienie po edycji 1 zapisaniu danego
dokumentu bezproblemowa jego dalsza prace w programach
Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 i 2021.
m)Zabezpieczenie dokumentow hastem przed odczytem oraz
przed wprowadzaniem modyfikacji.
10. Narzgdzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi
umozliwiaé:
a) Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego
b) Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek
¢) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
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Oprogramowanie —
pakiet biurowy

d) Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji

e) Opatrywanie slajdow notatkami dla prezentera

f) Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektow graficznych,
tabel, nagran dzwigkowych i wideo

g) Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza
kalkulacyjnego

h) Odswiezenie wykresu znajdujgcego si¢ w prezentacji po
zmianie danych w zrédlowym arkuszu kalkulacyjnym

i) Mozliwos$¢ tworzenia animacji obiektow i catych slajdow

J) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sa
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim
widoczne sg slajdy i notatki prezentera

K) Petna zgodnos¢ z formatami plikow utworzonych za pomoca
oprogramowania MS PowerPoint 2003, 2007, 2010, 2013,
2016, 2019 i 2021. Zapewnienie po edycji i zapisaniu danego
dokumentu bezproblemowa jego dalsza pracg w programach
Microsoft PowerPoint 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 i
2021.

11. Narzedzie do zarzadzania informacja prywatng (poczta
elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi
umozliwiaé:

a) Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera
pocztowego

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz
okreslanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawcoéw

¢) Tworzenie katalogéw, pozwalajacych katalogowac poczte
elektroniczng

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

e) Tworzenie regul przenoszacych automatycznie nowa poczte
elektroniczng do okreslonych katalogow bazujac na stowach
zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu
przypomnienia

g) Zarzadzanie kalendarzem

h) Udostgpnianie kalendarza innym uzytkownikom

1) Przegladanie kalendarza innych uzytkownikow

J) Zapraszanie uczestnikéw na spotkanie, co po ich akceptacji
powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich
kalendarzach

K) Zarzadzanie listg zadan

I) Zlecanie zadan innym uzytkownikom

m)Zarzadzanie lista kontaktow

n) Udostgpnianie listy kontaktow innym uzytkownikom

0) Przegladanie listy kontaktow innych uzytkownikoéw

p) Mozliwos¢ przesytania kontaktow innym uzytkownikow

W szczegbdlnosci Wykonawca musi zapewni¢ stabilno$¢ i petna
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wymagang funkcjonalnos¢ wspotpracy z posiadanym przez
Zamawiajacego nast¢pujacym oprogramowaniem:

- pelng zgodnos$¢ z formatami plikow utworzonych za pomoca
oprogramowania MS Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019,
2021. Zapewnienie po edycji i zapisaniu danego dokumentu
bezproblemow3 jego dalszg prace w programach Microsoft 2003,
2007, 2010, 2013, 2016, 2019. 2021.

Oprogramowanie —
pakiet biurowy

Zamawiajacy wymaga fabrycznie nowego oprogramowania,
nieuzywanego oraz nieaktywowanego nigdy wczes$niej na innym
urzadzeniu. Oprogramowanie musi spelnia¢ wszystkie wymagania
odnosnie legalno$ci. Zamawiajacy wymaga wszystkich dostgpnych
atrybutow potwierdzajacych legalno$¢ oprogramowania.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ sprawdzenia legalnosci
zainstalowanego oprogramowania w dowolnej formie weryfikacji
oprogramowania, w szczegolnosci np. zwrocenia si¢ do producenta
w zakresie zbadania czy oprogramowanie nie byto wczesniej
aktywowane.

Program ZWCAD 2025 w wersji Professional wraz z naktadka
Z\WTraffic - licencja dozywotnia — 1 stanowisko

Program Norma EXPERT
Oprogramowanie |~ prclJ(c_Jucg:rX:DAthenaslc()ft
— pakiet rysune
dodatkowe —modul ATHexcel
— ustuga konwersji plikéw PDF do ATH
— cennik Sekocenbud. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aktualizacje
cennikow przez caly okres gwarancji robot budowlanych.
licencja dozywotnia — 1 stanowisko.

2. Kamera 360° z uchwytem i karta pamieci.

Wykonawca uwzgledni w zamdéwieniu zakup 2 szt. kamery 360° z uchwytem i karta pamieci 0
nastgpujacych parametrach:

Minimalne parametry:

Rozdzielczo$¢ filmu 8K min. 4K w trybie 360°
Rozdzielczos¢ zdjec 60 MP

Jezyk menu polski

Ekran Dotykowy LCD
Stabilizacja obrazu wymagana

Lacznos¢ bezprzewodowa WiFi
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Format / kodeki video

MP4 (H.264) / MP4 (H.265)

Dzwick stereo

Tak

Redukcja szumu wiatru

Tak

Bateria

Wymienna o pojemnos$ci min. 2000 mAh

1. Aluminiowy wysiegnik teleskopowy o dtugosci min. 100 cm
2. Uchwyt typu przyssawka (montaz do maski samochodu) z podwdjna

uchwyt glowica obrotowa i przyssawka o $rednicy min. 85 mm
3. Kamera musi posiada¢ mozliwo$¢ montazu ww. uchwytéw bez dodatkowej
obudowy wodoszczelnej/wstrzasoodpornej
Karta pamieci Kompatybilna z kamera - mircoSD o pojemno$ci 1TB w formacie exFAT o
min. Predkos$ci zapisu 60MB/s
Inne kabel USB do tadowania kamery o dtugosci min. 2 m, etui ochronne, ostona

obiektywu

3. Wideorejestrator samochodowy z uchwytem i karta pamieci.

Wykonawca uwzgledni w zaméwieniu zakup 2 szt. wideorejestratora samochodowego z
uchwytem i kartg pamieci o nastepujacych parametrach:

Minimalne parametry:

Rozdzielczo$é filmu min. 4K

Kat widzenia obiektywu min. 150°
Wyséwietlacz min. 2,0 cala IPS
Jezyk menu polski

Lacznos¢ bezprzewodowa WiFi

Obstuga przez aplikacje Tak

GPS Tak

Redukcja szumu wiatru Tak

Funkcja autostart Tak

Nagrywanie w petli Tak

Bateria min. 500 mAh
uchwyt Uchwyt mocujacy do przedniej szyby typu przyssawka lub przyklejany
Obstuga karty pamieci min. do 256 GB

karta pamigci

Kompatybilna z wideorejestratorem - mircoSD o pojemnos$ci 256 GB o min.
predkosci zapisu 60MB/s

Inne Kabel zasilajacy, Ladowarka samochodowa

4. Lata drogowa z pokrowcem wykonana z profilu aluminiowego, skladana o dlugo$ci 4m.
Dodatkowo szczelinomierz klinowym min. 27 mm aluminiowy (2 sztuki).

5. Drogomierz (koto pomiarowe) mechaniczny z licznikiem o centymetrowej dokladnoSci i
aluminiowym ramieniu skladanym na czas transportu oraz pokrowcem.

6. Termometr reczny wodoodporny z mozliwo$cia wykonywania pomiaréw temperatury w

zakresie co najmniej od -50 °C do 999 °C.
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7. Poziomica elektroniczna dlugosci 183 cm, wykonana z aluminium o dokladno$ci pomiaru
0,5 mm/m wraz z pokrowcem.

Rozdzial X
PERSONEL

1. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany
personel potrzebny do wykonania wszystkich obowiazkéw zwigzanych z realizacjg
zadania.

2. Wykonawca niniejszego zamowienia powinien tak zorganizowac prace personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne i terminowe wykonywanie rob6t budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania
przerwy zimowej).

Rozdzial XI
SPOSOB WYCENY

1. Cena umowna obejmuje calo$¢ robdt wynikajacych z dokumentacji projektowe,
STWIORB, OPZ i b¢dzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien zapozna¢ si¢ szczegoétowo z dokumentacja. Wykonawca oswiadcza, ze w celu
prawidtowej wyceny robot zapoznat si¢ rowniez z terenem placu budowy.

3. Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek
czesci Kosztorysu ofertowego. Zakres robot dla poszczegdlnych pozycji Kosztorysu
ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych,
STWiORB, w zwiazku z czym wszelkie roboty, materiaty i czynnosci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczegdlnosci,
w cenach podanych dla poszczegélnych pozycji, Wykonawca powinien uwzglednié
koniecznos¢: odwadniania wykopdéw, doprowadzenia gruntow do wilgotnosci
optymalnej, wymiany gruntu bedacej wynikiem zaniedban Wykonawcy, wykonywania
dr6g montazowych i objazdowych, technologi¢ pielegnowania wykonanych robot
I wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na terenie budowy, jezeli prace
takie nie zostalty wymienione w Kosztorysie ofertowym a sa niezbedne dla wykonania
robot.

4. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegolnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny
obejmowacé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w
wymaganym terminie, wigczajac w to:

1) koszty bezposrednie, w tym:
a) wartos¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszgcymi kosztami,
b) warto$¢ uzytych materiatéw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, skladowania, normatywnych ubytkdéw 1 transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robot,
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2)

c)

d)

e)

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi Kkosztami, w tym rowniez
sprowadzenia sprzgtu na teren budowy, przemieszczania migdzy stanowiskami
pracy, jego montazu i demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,

zysk kalkulacyjny 1 ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
nieprzewidzianych, mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

koszty posrednie

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

i)
)
k)
1)

koszty towarzyszgce robotom, opisane w STWIORB,

ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

koszty zatrudnienia pracownikdéw zamiejscowych,

koszt zarzadu firmy Wykonawcy,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedlug Wykonawcy obciagzaja dang budowe,
koszty dziatalnosci laboratorium,

koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, drog dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, os$wietlenie terenu budowy, zastgpcze zrddla ciepta do
ogrzewania obiektow 1 robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy 1 roboty
przed deszczem, stoncem 1 mrozem,

koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

koszty wylaczen 1 wiaczen energii, gazu, wody itp.,

koszty amortyzacji lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji 1 remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotow i
narzedzi kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),

m) wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarowa,

n)

0)

P)

Q)
y

koszty zwigzane z ochrong Srodowiska,

koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku, gdy taka konieczno$¢ zajdzie w
trakcie prowadzonych robot budowlanych oraz ktorego konieczno$¢ wynika
z zapisOw decyzji administracyjnych i innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.

koszty optat i koszty nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
ZamoOwienia prowadzonego przez shuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony srodowiska, 1 inne),
koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej 1 prywatnej,

naleznos$ci za ustugi obce na rzecz budowy,

Strona 29231



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez Samorzad Wojewddztwa
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unie Europejska ¢ Kujawsko-Pomorskiego

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

s) koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikow, itp.,
zgodnie z SWZ,

t) optaty za dzierzawe placow, drog, chodnikéw i innych terenéw na cele budowy,
niezbg¢dnych do prawidtowej realizacji zadania,

u) koszty technologii robot,

V) naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, badania jakosci
materialdw, robot i prob odbiorowych,

W) koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu

X) koszty naprawy wyrzadzanych szkdéd, w tym m.in. koszty odtworzenia
zniszczonych drog 1 infrastruktury, wynikajacych z prowadzenia prac
budowlanych i transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczen
wlascicieli 1 uzytkownikow wieczystych nieruchomos$ci, zwigzanych z
powstatymi szkodami oraz czasowym zaj¢ciem i ograniczeniem w korzystaniu z
nieruchomosci,

y) koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacja odpadow.

Rozdzial XI1
OKRES REKOJMI | GWARANCJI

1. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1.

2.

1)
2)
3)
4)

5)

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajacego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniatej koniecznosci na kazde zadanie
Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,

usunigcia usterek 1 wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umow3,

udzialu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen i
sporow zwigzanych z realizacja zadania,

zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym,

czyszczenia nawierzchni specjalistyczng maszyng ptuczaco — ssaca — raz w roku w
terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Rozdzial XIII
PIELEGNACJA NASADZEN DRZEW I KRZEWOW

Do podstawowych zabiegéw pielegnacyjnych niezbednych do wykonania przy
nasadzeniach drzew i krzewow naleza: podlewanie, odchwaszczanie, uzupelnianie
$ciolki, poprawianie uksztattowania mis i nawozenie mineralne,

Ze wzgledu na postepujaca w ostatnich latach susz¢ konieczne jest intensywne i
systematyczne podlewanie przez pierwszy sezon po posadzeniu, w tym przez pierwszy
miesigc co tydzien, przez kolejne 2 miesigce co 2 tygodnie. W przypadku roslin
sadzonych pdzng jesienig podlewanie tak intensywne nalezy rozpoczaé wczesng
wiosng, a przy nasadzeniach wiosennych od momentu sadzenia. W kolejnych sezonach
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wegetacyjnych podlewac nalezy w okresie od marca do konca sierpnia 2 razy w ciggu
miesigca przez caty okres gwarancji.

3. Odchwaszczanie wokoét nasadzen przeprowadza¢ nalezy co najmniej 3 razy w ciagu
sezonu wegetacyjnego, a obejmowac¢ powinno mis¢ wokét nasadzonych roslin i jej
najblizsze otoczenie w promieniu co najmniej 0,5m. Po przeprowadzonym
odchwaszczaniu kazdorazowo sprawdzi¢ stan misy i w razie jej splycenia,
odksztatcenia lub innej nieprawidlowosci poprawi¢ ja. Po tych czynno$ciach nalezy
uzupehic¢ ewentualng wysciotke w misie.

4. Nawozenie mineralne wskazane jest przeprowadzac¢ dla roslin sadzonych jesienig po raz
pierwszy w kolejnym sezonie wiosennym, dla nasadzen wiosennych — po ich
wykonaniu.

5. W przypadku drzew o slabiej uksztattowanej koronie moze si¢ zdarzy¢ konieczno$é
przeprowadzenia cigcia ksztaltujacego lub formujacego. Kazdorazowo nalezy
przeanalizowaé sposob prowadzenia cigcia, aby forma drzewa byta odpowiednia dla
danego rodzaju/gatunku/odmiany. Cigcia przeprowadza si¢ specjalistycznym, czystym
sprzetem, a rany po nich zabezpiecza si¢ odpowiednimi preparatami. Podczas
przeprowadzania opisanych zabiegow zwraca¢ nalezy uwage na kondycje drzew, a
kazde widoczne symptomy choroby czy uszkodzenia traktowa¢ indywidualnie i bez
zbednej zwloki podejmowac dzialania zmierzajace do poprawy jego stanu.

6. Przy sadzeniu krzewow nalezy kierowac si¢ analogicznymi zasadami jak przy sadzeniu
drzew, w zaleznosci od tego, czy sadzi si¢ je z odkrytym korzeniem, z bryla ziemi, czy
z pojemnikéw. Przy nasadzeniach zywoptotowych i w grupach nalezy zachowaé
miedzy krzewami wilasciwg dla rodzaju/gatunku rosliny odlegtos¢. Nie wykonuje sie
pojedynczych mis, ale wspolng dla grupy/zywoptotu.

7. Podczas prac pielegnacyjnych przy krzewach nalezy postgpowal tak, jak przy
drzewach. Dodatkowym zabiegiem jest przeprowadzane co kilka lat cigcie
odmtadzajace i formujace.
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