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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Nazwa zadania i przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach przebudowy ulicy
Grunwaldzkiej w Wagrowcu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig integralng czes$¢
dokumentacji projektowej stuzacej do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét
budowlanych i nalezy je stosowa¢ przy zlecaniu i realizacji Robé6t opisanych w dokumentacji
przetargowej na wybér Wykonawcy Rob6t bedacych przedmiotem Kontraktu.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

Zakres Rob6t podano w p. 1.1 niniejszej ST — 00.
Wymagania ogélne ST-00 nalezy rozumie¢ i1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

1. ST 1 Roboty pomiarowe

2. ST 2 Roboty ziemne

3. ST 3 Kanalizacja deszczowa
4. ST 4 Wodociag

Ponadto nalezy przekaza¢ Roboty do uzytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Pozostale istotne wymagania Zamawiajacego zostaly zdefiniowane w dokumentacji projektowej oraz
pozostatych czesciach stanowigcych Kontrakt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Ustawa ,,Prawo budowlane”, normuje czynnos$ci zwigzane z projektowaniem, budowa, utrzymaniem
i rozbidrka obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dziatania organéw administracji publicznej w
tych dziedzinach, (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 tekst
jednolity).

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Roboty” , na ktére sktadaja sig¢
Roboty Stale i Roboty Tymczasowe, ktére maja by¢ zrealizowane przez Wykonawce wg Kontraktu)
oznaczaja budowe, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego,

Urzadzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Urzadzenia”) oznaczaja
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz aparaty, maszyny
i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace cze¢$¢ Robdt Statych;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie;

Armatura. Roéznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne 1 napowietrzajaco —
odpowietrzajace, ktérych zadaniem jest sterowanie przeplywem wody oraz oprdéznianiem
1 odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow.

Budowla — obiekt budowlany, nieb¢dacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowiacy
catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego wyodrgbniony element konstrukcyjny lub technologiczny;
Budynek — obiekt budowlany, trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych posiadajagcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzonys;



Ciagi boczne - rurociagi przeznaczone do dostarczania wody do gospodarstw domowych z rurociggu
gtéwnego;

Dokumentacja obslugi instalacji i urzadzen — wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i eksploatacji
instalacji 1 urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Uzytkownika
uprawniajace do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 tekst jednolity);

Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszej Specyfikacji;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
Dziennik budowy — opatrzony pieczecia organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca i projektantem;

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(UE);

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajagce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zalozeniami projektowymi;

Hydrant podziemny, nadziemny - urzadzenie zamontowane na przewodach wodociagowych
rozdzielczych stuzace celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do
ptukania sieci;

Infrastruktura techniczna nalezy rozumie¢ - urzadzenie albo modernizacj¢ drogi oraz wybudowanie
pod ziemia, na ziemi albo nad ziemig przewodéw lub urzadzef wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych jako przylaczy wraz z niezbedna
przebudowg sieci badz drég w zakresie niezb¢dnym dla obstugi obiektu budowlanego. Zesp6t maszyn,
urzadzen 1 instalacji zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie catosci lub czgSci zatozonych
proceséw technicznych.

Inspektor nadzoru - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do
reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z
Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Inspektor nadzoru jest personelem Inzyniera. Uzyte w
dokumentach okres$lenie ,,Inspektor / Inspektor nadzoru”, nalezy rozumie¢ jako tozsame z pojeciem
»Inzynier” wg Warunkéw Kontraktu FIDIC.

Inwestor — Instytucja sporzadzajaca zamdwienie inwestycyjne;

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Kanalizacja - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzenia wody z ulic, placéw i doméw;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Krajowa deklaracja zgodno$ci — o$wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobata techniczna;
Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgalezien, itp. sieci;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoSci materialéw oraz
robot;

Nadzoér autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz
projektowych.



Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;
*  Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

*»  Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudows,
zapewniajagca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowg.

* Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

* Podbudowa - dolna cze¢s¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami; ponadto nalezy przez to
rozumie¢ wynik cato$ci rob6t budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej,
ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczna.

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;
Odbiory techniczne — wszystkie rodzaje odbioréw czgsciowych i branzowych potwierdzajace
prawidlowo$¢ montazu instalacji i urzadzen i umozliwiajace rozpoczecie rozruchu technologicznego
instalacji wymagajacych takiego rozruchu; Odbiory beda dokonywane pomiedzy zasuwami
sekcyjnymi (odcinki odbiorowe), tak zeby bylo mozliwe przepiecie przylaczy istniejacych i
zapewnienie ciaglosci w dostawie wody dla poszczegélnych odbiorcow.

Odcinek boczny sieci kanalizacji deszczowej — ,,odcinek boczny kolektora gléwnego, ktory
przeznaczony jest do odbioru wéd deszczowych z jezdni.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowacl teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia drég lub urzadzeniem liniowym
(przewodem wod.-kan., cieplowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);
Polecenie Inzyniera / Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w tym Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostk¢ organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i préby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajace prawidtowosc¢
wykonania rob6t, montazu instalacji, urzadzen i zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robé6t — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji
projektowej ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia techniczne, transportowe,
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wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsigwzigcia inwestycyjnego i
poszczegdlnych rob6ét w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminéw,
odpowiedniej organizacji oraz jakoSci realizowanych robot;

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych
z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ulozenia odcinka przewodu
technologicznego w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzgtus

Przekroczenie podziemne - uklad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania
instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego;
Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowane;j sieci;

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji — calo$¢ dziatan doprowadzajacych inwestycje i obiekt
do parametréow eksploatacyjnych, w ktorych wspoétdziataja inwestor, uzytkownik, wykonawca,
podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach komisji rozruchowych.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przej$ciach pod przeszkoda terenowa;

Sie¢ wodociagowa - przewdd stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czg$¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody
pitnej;

Skrzyzowania - miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Studzienka - obiekt na wodociagu przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji wodociagu i
armatury;

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca si¢ w obszarze
oddziatywania rob6t budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania rob6t budowlanych;
Uzytkownik — Instytucja uzytkujaca zrealizowang inwestycje;

Wladciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wlasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejacych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa;

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja,



utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu, badz wykonanie budynku razem z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg w granicach dziatki;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajace dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowang lub europejska
aprobatg techniczna;

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastgpujaco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN — niskie
napiecie, PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, SN — $rednie napigcie, WO — Wymagania Ogélne, ST
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SIWZ - Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.5.Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
i poleceniami Inspektora.

Wykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda Roboty budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Zakres rob6t budowlanych do wykonania ktérych zobowiazal sie¢ Wykonawca zawierajac umowe o
roboty budowlane, szczegélowo zostal opisany w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania wszelkich prac towarzyszacych oraz rob6t tymczasowych, ktére sa
niewyszczeg6lnione w Opisie przedmiotu zamdéwienia, ale stuzag do uzyskania efektu rzeczowego
Kontraktu jakim jest funkcjonujgca prawidtowo na terenie Wapnie sie¢ kanalizacji deszczowej i
wodociagg. Ponadto Wykonawca w ramach petnienia swoich obowigzkéw bedzie odpowiedzialny za
uzyskiwanie decyzji, uzgodnien, warunkéw, opinii — koniecznych do zrealizowania i zakonczenia
Robét zgodnie z obowiazujagcym prawem polskim i wymaganiami Kontraktu.

Termin ,,zakofczenie rob6t budowlanych” oznacza oddanie obiektéw budowlanych bedacych
przedmiotem Kontraktu do uzytku (jezeli to konieczne uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie).

1.6. Teren Budowy

Wzdtuz obszaru obejmujacego inwestycje, wyst¢puje zabudowa jednorodzinna wielorodzinna,
zagrodowa, budynki o$wiaty i rekreacji oraz grunty rolne. Dzialki, na ktérych realizowane jest
planowane przedsiewzigcie stanowig wlasnos¢:
- Gmina Wapn (droga gminna z kostki betonowej, ptyt betonowych azurowych, droga z
nawierzchnig

Trasa sieci przebiega¢ bedzie wzdluz ciggéw komunikacyjnych. Prowadzenie rurociagéw
projektuje si¢ wykona¢ metoda wykopowa 1 bezwykopowa (na odcinkach zgodnie
z Dokumentacja projektowa). Po zakonczeniu realizacji sieci przewiduje si¢ odtworzenie nawierzchni
do stanu pierwotnego celem kontynuacji dotychczasowego sposobu uzytkowania.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie z ustaleniami Klauzuli
2.1 Warunkéw Kontraktu wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, podaniem lokalizacji i wspétrzednych punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw.
Ponadto Zamawiajacy przekaze Dokumentacje projektowa i Specyfikacje Techniczne.

Warunkiem rozpoczgcia Robdt na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (takich jak zarzadca drogi, wiasciciele nieruchomosci oraz
instytucje mieszczace si¢ na danym odcinku robdt) o zamiarze rozpoczgcia Robét, przewidywanym
terminie ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody
powstate w trakcie prowadzenia Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia
prac wiascicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.9 ponizej.
Wykonawca jest zobowiqzany do przestrzegania warunkéow wydanych przez jednostki uzgadniajqgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedq prace sieciowe.




Z chwila przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstatle na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg 1 wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.6.1. Oznakowanie Terenu Budowy - tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z pdzn. zmianami)

zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz

ogltoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

Koszty zwiazane z oznakowaniem Terenu Budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje

si¢, ze sa wlaczone w Cen¢ Kontraktowa.

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz

Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru

koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci

zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach okre$lonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Roboét.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora.

Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i
mostéw prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcdéw i dostawcéw na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnag¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji
Terenu Budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej

zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w Cene¢ Kontraktowy.

W Cene Kontraktowa wlaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych na Terenie Budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W Cene¢

Kontraktowa winny by¢ wlaczone roéwniez wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i



eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych mediéow w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie Kkorzystania z w/w czynnikéw imediow energetycznych nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen i

zezwolen.

1.6.3. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie
trwania Kontraktu, az do przejecia Robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich Odcinkéw Robét
prowadzonych w obrebie pasa drogowego oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia
wiascicieli drég i odnosnych wiadz.

W projektach nalezy uwzgledni¢ zalecenia odno$nie kolejno$ci prowadzenia Robdt i objazdéw (patrz
Harmonogram rzeczowo-finansowy — punkt 5.6 niniejszej ST).

Wykonaweca ztozy uzgodniony projekt Inspektorowi celem uzyskania aprobaty.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania, w imieniu Zamawiajacego, zezwolenia na zajgcie
pasa drogowego na czas prowadzenia Robot.

Oplaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) ponosi Wykonawca.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym zostang pokryte przez
wilasciciela urzadzen.

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, tymczasowe ktadki dla
pieszych 1 mostki przejazdowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rob6t oraz zwigzany z tym
system oznaczen poziomych i pionowych wraz z ich likwidacjg po zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu Robét Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktére zostaly
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robét.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ruchu to na polecenie Inspektora
rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie poézniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia, w
przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

Koszty zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robét nie podlegaja odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie, ze sg wlaczone w Cene¢ Kontraktowa.

1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
- stosowac si¢ do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 tekst
jednolity),

- stosowa¢ si¢ do Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019
poz. 1396 tekst jednolity),

- stosowac si¢ Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797 tekst
jednolity).

W okresie trwania Robot Wykonawca bedzie:
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, drég dojazdowych,

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczen zbiornikéw 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
o mozliwo$cia powstania pozaru.

Koszty zwiazane z ochrona srodowiska nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze sg
wlaczone w Cene Kontraktows.
1.7.1. Postepowanie z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowigcym zalacznik do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020
poz. 10, z p6zn. zmianami) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadéw.
Wykonawca przedstawi i dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace utylizacje odpadéw
oraz wszelkich innych materialéw powstatych w skutek przeprowadzonych Robét.

Zdemontowane armatury, wlazy studni i hydranty — nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu i
przewiez¢ we wskazane miejsce.

Koszt zwigzany z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie, zZe jest wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Koszt zwigzany z zapewnieniem ochrony przeciwpozarowej nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.9. Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejacej

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen
oraz sasiadujacych obiektéw budowlanych w czasie prowadzenia Rob6t w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim Harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia, demontazu instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robét.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robdt
lub na skutek zaniedbania, takze p6Zniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Rob6t Wykonawca
na swéj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do
ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej niz w
ciagu 24 godzin od ich wystapienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym znajdujace si¢ na Terenie Budowy lub w poblizu nowe obiekty
czy sieci objete szczeg6lng ochronag przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do zniszczenia mienia
wtasnos$ci obcej lub tez Zamawiajacego.

Koszty zwiazane z ochrong stanu technicznego infrastruktury istniejacej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, Ze sa wlaczone w Cene Kontraktows.

1.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
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do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inspektor. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robét
nalezy wzia¢ pod uwage nosnos$¢ nawierzchni drég gminnych i powiatowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wlasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w OPZ.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.11. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujagcymi w Polsce normami dotyczacymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.
W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastgpujace zagadnienia:

* uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia i odziezy,

* wlasciwe szalowanie wykop6éw, drabiny, podesty i ktadki,

* wlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

* odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie,

* odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow,

* wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami,

* wlasciwe zabezpieczenia p.poz Roboét i urzadzen Terenu Budowy,

* pracownicy obslugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji
powinni legitymowac si¢ $wiadectwem potwierdzajacym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spelnienie wszystkich wymogdéw odnos$nie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126, z pozn. zmianami).
Plan BIOZ powinien zawiera¢ m. in.:

- stosowanie i dostgpno$¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostgpnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dzialania przeciwpozarowe,

- dzialania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie Placu Budowy,
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- dzialania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp.,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo robot.

Ponadto jezeli na tym samym placu budowy dziata jednoczesnie dwoéch lub wiecej wykonawcow to
powinien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.12. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy,
budynkéw, nawierzchni, itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w poblizu
Terenu Budowy, na ktéry Roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejace
uszkodzenia 1 inne wazne szczeg6ly nalezy zidentyfikowaé, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.
Dokumentacje taka (w formie zdjgé/filmu 1 opisu) nalezy przekaza¢ Inspektorowi
w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Rob6t na Terenie
Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Inspektorowi na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora, tak, aby
umozliwi¢ obecno$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajacego i Inzyniera.

Wykonawca begdzie ponadto przygotowywa¢ dokumentacje fotograficzng z Terenu Budowy podczas
prowadzenia Robdét. Dokumentacja ta bgdzie zalaczona przez Wykonawcg w Raportach z postepu
prac.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robdt
przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobat¢ Inspektora i witasdciciela terenu i/lub
instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1
inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.14. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Zasady stosowania w norm w ramach niniejszego Zadania sg zgodne z art. 30 Ustawy PZP.

Ponadto gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktdre
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, przy zachowaniu zgodnosci z zapisami art. 30 Ustawy PZP oraz pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. R6znice pomigdzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone
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Inspektorowi, co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inspektora. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

1.15. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie 1 zaakceptowanego
przez Inspektora), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i
rozbidrki, wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na dokonanie podiaczen niezbednych
mediow do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przylaczonych
mediéw zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania Rob6t optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca przewidzi pomieszczenia na biura, warsztaty,
magazyny uzyje elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad.
Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza by¢ regularnie
sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy beda podlega¢ uzgodnieniu z
zarzadcami drég w ramach projektéw organizacji ruchu.

Koszty zwiazane z ochrong stanu technicznego infrastruktury istniejacej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, Ze sa wlaczone w Cen¢ Kontraktows..

1.16. Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna

Teren budowy nie jest objety ochrong konserwatorska.

W przypadku jednak natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt i powiadomienia o tym Inspektora oraz Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Opolu.

Do momentu uzyskania przez Inspektora pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ rob6t na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze
roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Nadzér archeologiczno — konserwatorski nad caloScig prac ziemnych w takim przypadku bedzie
zlecony przez Zamawiajacego.

1.17. Zielen

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewdw, zabezpieczenie drzew i przesadzenie krzewow —
zgodnie z ST-2 i wg wskazan w Dokumentacji projektowe;j.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci usuni¢cia drzew 1 krzewdw, innych niz wymienione w
Dokumentacji projektowej, nalezy zglosi¢ ten fakt Inspektorowi, ktéry dokona Ustalen co do dalszych
dziatan zgodnie z Klauzulg 3.5.

Koszty wycinek drzew i krzewéw i przesadzenia krzewéw zostana przez Wykonawce wliczone w
odpowiednie pozycje Wykazu cen.

Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu pozostatych drzew i krzewéw, nalezy
zwrocié szczegdlng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym
wypadku przed przystagpieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.
Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopow nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowaé
znacznego obnizenia zwierciadla wody. Stan ten moze by¢ przyczyng usychania istniejacego
drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewéw, Wykonawca jest zobowigzany do
ich odtworzenia na witasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie kara administracyjna,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W poblizu projektowanych tras rosng drzewa, ktére w trakcie rob6t moga by¢ narazone na
uszkodzenia. W celu ich ochrony nalezy:
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- ostania¢ pnie drzew rosnacych w poblizu wykopdw,

- roboty ziemne w poblizu systemu korzeniowego wykonywac regcznie,

- odsloniete korzenie zabezpieczy¢ przed przesuszeniem,

- nie lokalizowa¢ sktadéw i drég dojazdowych w poblizu drzew,

- zaleca si¢ prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Koszty zabezpieczenia zieleni nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze sa wliczone w
Cene¢ Kontraktowa.

1.18. Ubezpieczenia i Gwarancje

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje i utrzyma ich wazno$¢
przez caty okres obowigzywania Umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu
i utrzyma ich waznos¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Koszty gwarancji i ubezpieczen nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sq wliczone w
Cene¢ Kontraktowa.

1.19. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:
* projekt organizacji budowy i robét spdjny z Programem Zapewnienia Jakosci (o ktérym
mowa w punkcie 6.1), Harmonogramem (Programem Robdét) dostarczanym na mocy
Klauzuli 8.3 Warunkéw Kontraktu, o ktérym mowa w punkcie 5.6,

* projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.6.3,
* dokumentacj¢ powykonawcza zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 1.19.1.1,

* projekty robdt tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robdt
Statych, w tym m. in. projekty zabezpieczenia $cian wykopow, projekty zabezpieczenia lub
przetozenia urzadzen, instalacji znajdujacych si¢ w strefie oddzialtywania robét, projekty
odwodnienia wykopdw na czas budowy,

* raporty z postepu prac — zgodnie z Klauzula 4.21 Warunkéw Kontraktu,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyska¢ i przedtozy¢ Inspektorowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia rob6t
oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Koszty w/w dokumentéw zostana przez Wykonawce wliczone w Cene Kontraktows.

1.19.1.1. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez
Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robét.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawa¢ pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajaca dane umozliwiajagce wniesienie zmian na
mape zasadnicza oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;j.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi do przegladu przed rozpoczgciem Préb
Koncowych.
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Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostang zmiany w zakresie Rob6t Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumentacj¢ powykonawcza w 5 egzemplarzach w formie
wydrukéw oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczg dokumentacje
geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wtasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami o$rodka).

2. MATERIALY
2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia majace by¢ dostarczone i wiaczone do Robdt musza by¢ zgodne z
wymogami  odpowiedniej  Polskiej Normy  (PN), Kodeksu  Europejskiego  (EN),
Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam gdzie odpowiedni kodeks lub norma istnieje. Polskie Normy
beda miaty pierwszenstwo przed Kodeksem EN i Normami ISO w wypadku réznic lub sprzecznosci.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowal wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych  umozliwiajacych  prawidlowo  zaprojektowanym i  wykonanym  obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych okre§lonych w art. 5 ust. 1 —Prawo Budowlane.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych
materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami Programu Zapewnienia Jako$ci.
Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny by¢:
- nowe i nieuzywane,
- odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisow wymienionych w SIWZ i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i
przepisow.

2.2.Inspekcja wytworni Materiatow

Wytwoérnie Materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakoSci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:

- Inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w

czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwodrni,
gdzie odbywa si¢ produkcja Materialéw lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych Materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych Materialéw
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, moze zosta¢
odrzucony przez Inspektora zgodnie postanowieniami klauzuli 7.5 Warunkéw Kontraktu.

2.4.Przechowywanie i skladowanie Materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do Robét
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
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Czas przechowywania Materialéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez
wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy.
Urzadzenia 1 materialy nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy
nie wolno dostarczy¢ zadnych Materiatéw dopoki nie beda spetnione nast¢pujace warunki:
- Inspektor otrzymal od Wykonawcy wymagania producenta odno$nie warunkéw
sktadowania tych Materialéw na terenie budowy;

oraz
- teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany zaakceptowany przez Inspektora.

2.5. Kwalifikacje wlasciwosci Materiatow

Kazda partia Materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt musza zosta¢ zatwierdzone
przez Inspektora.

Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, §wiadectwa itp. Dokumenty
te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nie pdzniej niz w dniu dostawy Materialéw,
Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw
protokoly z przeprowadzonych préb, ktére sa reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i
Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestow na rece Inspektora. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz
odno$ne Materiaty i Urzadzenia zostaly poddane probom wedtug wymagan zawartych w Kontrakcie
oraz wszelkich obowiazujacych przepiséw i norm, jak réwniez podawaé wyniki przeprowadzonych
prob. Wykonawca zapewni, iz Materialy 1 Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna
zidentyfikowac¢ i przypisa¢ im wlasciwe atesty.

Inspektor moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to
za wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia Materiatéw i
Urzadzen do jakichkolwiek czgéci Rob6t odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji
Inspektora i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora prébki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni si¢, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem
jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostaja pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy
wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jako$ci zatwierdzonym prébkom. Badania
wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Dostawca i Wykonawca sa zobowigzani do dostarczenia dowodéw potwierdzajacych powyzsza
zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z
tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6.Znakowanie Urzadzen i Materialow

Znakowanie Urzadzen, Materialéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢é w jezyku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cz¢$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona
w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych musza znajdowaé si¢ podstawowe dane techniczne i
dane identyfikacyjne producenta.

2.7. Ustugi specjalistow- pracownikow Producentow

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistéw bedacych pracownikami producentéw $wiadczone
podczas przeprowadzania Rob6t budowlanych ptaci Wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdét powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w
zaakceptowanych przez Inspektora: projekcie organizacji Rob6t i Harmonogramie rzeczowo-
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finansowym (Programie robét); w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoS$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich
aktualnosci beda wystarczajacym powodem do wydania przez Inspektora polecenia natychmiastowego
wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Postugiwac si¢ sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okazaé
odpowiednimi za§wiadczeniami o ile takie sg wymagane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatéw w taki sposéb, aby zapewnione bylo prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inspektora. Nie moga one wptywac niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materialow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢é
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport fadunkéw o nietypowej
wadze oraz powinien regularnie informowac Inspektora o kazdym takim transporcie. Samochody o
nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkéd spowodowanych takim
transportem na swoj wlasny koszt i zgodnie z instrukcjami Inspektora.

Wykonawca na wilasny koszt i na biezagco bedzie usuwatl wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
praca srodkéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
Materialéw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inspektora. Nie moga one wptywaé niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych Materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spelnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepiséw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz za
jakos¢ zastosowanych Materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora oraz opracowanymi przez Wykonawceg:
Harmonogramem rzeczowo-finansowym i projektem organizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w szczegdlnosci w
Dokumentacji projektowej i w ST), a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektora uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora b¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca bedzie korzystal z programu do rozliczania Rob6t ktéry zostanie mu nieodptatnie
udostepniony, jezeli bedzie od niego tego wymagat Zamawiajacy lub Inspektora.

5.2.Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ pelna obstuge geodezyjna.

5.3.Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada dokumentacj¢ projektowa, stanowiacag podstawe realizacji Robdt. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego po 1 komplecie dokumentacji projektowej wraz z obowigzujacym
pozwoleniem na budowe przed przystapieniem do Robdt, zgodnie z zapisami klauzuli 1.8 Warunkéw
Kontraktu.

5.4.Zgodnos¢ Robét z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreSlony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

— Dbezpieczenstwa konstrukcji,

— Dbezpieczenstwa pozarowego,

— Dbezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
— zaopatrzenia w wodg¢ i energi¢ elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
— usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,
3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace
si¢ na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
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5.5.Zgodnos¢ Robét z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, Dokumentacja
projektowa i poleceniami Inspektora.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w Akcie Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych moga nie obja¢ wszystkich
szczeg6tow projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac
Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy i Urzadzenia beda zgodne z Kontraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie b¢dg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatéw i1 Urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materialy i Urzadzenia lub Roboty nie beda w petni zgodne z
Kontraktem i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie Materialy i
Urzadzenia beda niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.6. Harmonogram rzeczowo-finansowy (Program robat)

Wykonawca musi zapewni¢ odpowiednig kolejno§¢ wykonywania Zadan.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi oraz Zamawiajacemu do akceptacji
Harmonogramu catej budowy — Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu (klauzula
8.3) przedtozy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowy Program Robét. Program Robét musi
zawiera¢ ewentualne korekty wynikajace z projektow organizacji ruchu uzgodnionych
zarzadcami drég oraz odno$nymi lokalnymi wladzami, a takze uwzgledniaé zastrzezenie:
Roboty wraz z odbiorami bede dokonywane odcinkami pomiedzy zasuwami sekcyjnymi (odcinki
odbiorowe), tak zeby bylo mozliwe przepiecie przylaczy istniejacych i zapewnienie cigglosci w
dostawie wody dla poszczegélnych odbiorcow.

Kolejnos$¢ realizacji rob6t nie wymaga obligatoryjnego ustalania kolejnosci realizacji i gldwnie
zaleze¢ bedzie od sukcesywnego udostepniania frontu rob6t w czynnych obiektach, ktére w tym czasie
wymaga¢ beda zapewnienia ciggtosci eksploatacyjne;.

W zwiazku z konieczno$cia minimalizowania utrudnien w ruchu drogowym Roboty musza by¢
prowadzone w mozliwie najkrétszym czasie.

Harmonogram (Program robét) bedzie podlegat niezbgdnym aktualizacjom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunkéw Kontraktu system zapewnienia
jakosci (SZJ), aby wykazywac¢ stosowanie si¢ do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z
wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz Robdét z czestotliwoScia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢, sa okreSlone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach
technicznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadajag wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych
procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogblng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy 1 sposéb prowadzenia Robdt,
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- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- BHP,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposéb i procedur¢) proponowanej, kontroli i sterowania jakoS$cia
wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi;

b) czgs¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego rodzaju Robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
Materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metodg,
zakres, czas i czestotliwo$¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalno$ci i dokumentacje
jak réwniez poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i czestotliwo$¢,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

PZJ musi by¢ spdjny z projektem organizacji rob6t i Programem robot.
6.2.Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére
budza watpliwo$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie 2z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.
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6.4.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pOzniej niz w terminie okre§lonym z Inspektorem.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ Materiatéw i Robdt z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Materialéw i Robét z
Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.5. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegélnosci:
1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

2) Projekt Wykonawczy,

3) Dziennik budowy,

4) Protokoly przekazania Terenu Budowy,
5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

7) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu zatgcznikami (Klauzula 4.21),

9) Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.6. Dokumenty zapewnienia jakoSci

Dokumenty zapewnienia jakosci to dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp.,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp. Dokumenty te beda wymagane podczas Odbioréw i Préb
Konicowych Robét. Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

6.7.Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu b¢da przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w
uporzadkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inspektora powinny by¢ przechowywane tak dlugo,
jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Inspektorem
okresach archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych.

22



Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa (Cena Kontraktowa) okreslona w  Ofercie.
Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zazadania dodatkowej zaptaty. W
zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami Wycenionego Wykazu cen, przy uwzglednieniu
zapis6w Umowy i O$wiadczenia do Wykazu cen.

Wykonawca bedzie zobowiazany do dokumentowania postepu Robét w postaci rysunkow,
szkicow, obliczen, opisow, itp.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inspektora i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych rob6t i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajacego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen maja réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule
Warunkéw Kontraktu.

Gotowos¢ robot Iub ich czeéci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Roboty wraz z odbiorami bede dokonywane odcinkami pomiedzy studniami

Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,
- odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakoS$ci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robét. Odbioru dokonuje Inspektor. O gotowos¢ danej
czgsci Robdot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora pisemnie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.
Jakos¢ i ilo$¢ Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:
- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ i zgodnosé
wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badaf, atesty,
certyfikaty, §wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robot,

- przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora, Wykonawce i
inne osoby uczestniczace w odbiorze.
W protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wptyw na przyszta eksploatacje, trwato$¢ i niezawodnosé
wykonanych robét:

- zgodno$¢ wykonanych robét z Dokumentacja projektowa,

- rodzaj zastosowanych materiatléw, typ urzadzen,
- technologi¢ wykonania robdt,

- parametry techniczne wykonanych robot,
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- wykonang dokumentacj¢ z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowana zgodnie z
obowigzujacymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzona
stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbioréw
czgsciowych i odbioru catoSciowego.

Do protokotu nalezy zataczy¢é wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z préb przeprowadzanych przez Inspektora.

Wz6r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

Przeprowadzenie odbioru robé6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

8.2. Odbior czesciowy

Przed wystapieniem o ptatnosci Wykonawca zglosi do odbioru cze§ciowego wszystkie roboty, ktérych
ptatno$¢ ma dotyczy¢. Odbiér zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1
dotyczacymi odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora za podstawe do wystgpienia o platnosé, kiedy
przeprowadzony odbidr czgsciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykonawca dotaczy do wystgpienia o platno$¢. Jezeli w zakres robdt
stanowigcych podstawe wystapienia wchodza roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca
zalaczy do wystapienia protokoty z tych odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czgsciowego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu.

8.3. Proby koncowe

8.3.1. Wymagania og6lne
Celem Prob Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilo$ci, jakoSci i wartosci.
Warunkiem przystapienia do Préb Koncowych jest zatwierdzenie przez Inspektora nastepujacych
dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych,

- Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,
- Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow:
o Dokumenty atestacyjne,
o Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
o Swiadectwa jakosci.
Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora o spelnieniu wszelkich wymagan formalnych i

gotowosci do przystapienia do Prob Koncowych.

W ramach Préb Koncowych dokonane zostanie komisyjne:
- sprawdzenie kompletno$ci i poprawno$ci wykonania Robé6t poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami Kontraktu,

- sprawdzenie protokotéw odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czgsciowych, protokoléw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i Swiadectw
technicznych itp.

Wykonawca nie rozpocznie Prob Koncowych przed wydaniem przez Inspektora potwierdzenia
osiggniecia gotowosci do rozpoczgcia Prob.

Wykonawca da Zamawiajagcemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie
przeprowadzania Préb.
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Nadzér nad przebiegiem Préb sprawowaé bedzie Komisja w sklad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektora, Wykonawca oraz inne osoby powotlane do udzialu w
probach przez Zamawiajacego i/lub, ktérych udziat w Prébach jest wymagany przepisami.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udzialu w Prébach Koncowych przedstawicieli
Instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z
tym zwigzane.

Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru uzgodnionego z
Inspektorem. Protokét musi zostaé poswiadczony przez wszystkich cztonkéw Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inspektora Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia Préb
w spos6b dokumentujacy zgodno$¢ z Kontraktem, a w szczegdlnosci dokumentujacy osiagnigcie
parametréw koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazda kolejna faze Préb mozna rozpoczaé wylacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy poprzednie;.
Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Préb, w
poszczegdlnych ich fazach poréwnywane beda z dopuszczalnymi warto$ciami tych parametréw
okreslonymi w instrukcjach obstugi. Parametry dopuszczalne podane beda z warto$ciami tolerancji.
Przekroczenie warto$ci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie préby.

8.3.2. Préby koncowe

Préby koficowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inspektora, przedstawicieli
Zamawiajacego oraz innych os6b wskazanych przez Inspektora i zakonczy¢ raportem.

8.3.2.1. Warunki rozpoczecia Préb Koncowych

— Zakonczenie prac montazowych zgodnie z ST oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie zatozonych
warunkow technicznych pracy.

8.3.3. Raport z Prob Koncowych

Raport z Préb Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakoficzenia Prob Koncowych oraz
wytyczne dotyczace eksploatacji.
W szczegdlnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:

- protokoty z przeprowadzonych podczas Prob Koncowych badan, préb inspekcji,

- protokoty potwierdzajace zgodnos¢ wykonanych rob6t z Kontraktem i dokumentacja
projektowa,

- protokdt stwierdzajacy, ze obiekt spelnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

8.3.4. Pozwolenie na uzytkowanie

Po wykonaniu Préb Koncowych Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dla
Zamawiajacego dokumentéw umozliwiajagcych Zamawiajagcemu uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie wykonanego obiektu. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz wykona wszystkie niezbgdne roboty, ktére limituja
uzyskanie tego pozwolenia.

8.4. Odbioér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego Robét

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koficowego robot dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektora, Wykonawcy oraz inne osoby powotane do udzialu w
prébach przez Zamawiajacego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami. Wynikiem
odbioru jest sporzadzenie Protokotu odbioru robét. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny

25



jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie robét
odbioréw robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czegsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegllnych elementach konstrukcyjnych i1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Warunkach Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawczg, tj. Dokumentacj¢ Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
Protokoty odbioréw czgsciowych.

Dzienniki Budowy (oryginaty).

ok~ 0D

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wilascicielom urzadzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza.

8. Decyzje Pozwolenia na budowg/ zgloszenia/ na uzytkowanie.

9. Wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwigzane z realizacja robot.

10. Wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
11. Instrukcje eksploatacji obiektow.

12. Oswiadczenie kierownika budowy o:

* zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,

* doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

* 0 wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Inspektora lub Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.
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8.5.Pozwolenie na uzytkowanie

Po wykonaniu Préb Koncowych Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dla
Zamawiajacego dokumentéw umozliwiajacych Zamawiajagcemu uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie wykonanego obiektu. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz wykona wszystkie niezb¢dne roboty, ktére limituja
uzyskanie tego pozwolenia.

8.6.Przeglady w okresie zglaszania wad

Przeglady w Okresie Zgtaszania Wad polegaja na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub ewentualnych wad zaistnialych w okresie zglaszania
wad. Terminy przegladéw poda Zamawiajacy do protokotu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest Cena Ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce skalkulowana przez
Wykonawce na podstawie dokumentacji oraz Specyfikacji technicznej i Wykazu cen.

Dla pozycji Wykazu cen wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce¢ w danej pozycji Wykazu cen.

Cena ryczaltowa danej pozycji Wykazu cen winna uwzgledniaé wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania niezb¢dne do wtasciwego wykonania i odbioru Robét wycenionych w danej
pozycji bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegétowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i
Wykazie cen czy tez nie.

9.2. Kwota ryczaltowa

Kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wypetnionym Wykazie Cena
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete ta
pozycja Wykazu cen.
W kwotach ryczaltowych nalezy uwzglednia¢ migdzy innymi w szczegdlnosci:

* robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

* warto$¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materialéw pomocniczych niezbgdnych do
wykonania robdt a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

* koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robodt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawg placéw i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

* koszty ogdlne przedsigbiorstwa,

* koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania
Robét Statych, przeprowadzenia Prob Koncowych oraz utrzymania ciagtosci eksploatacji
sieci,

*  koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu,

* koszty spelnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie
przewidziano odrgbnych pozycji Wykazu cen,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancji,

27



podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen ryczattowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Kwoty ryczattowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe platnosci i winny zosta¢ ustalone
przez Wykonawce w wypelnionym Wykazie cen

9.3. Zasady rozliczenia za spelnienie wymagan niniejszej ST-00

Spelnienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrebnej zaplacie i uwaza sie je za
uwzglednione i wliczone w ceny ryczaltowe wprowadzone przez Wykonawce w wypelniony
Wykaz cen.

10. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 tekst jednolity).
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215 tekst
jednolity).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276
tekst jednolity).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667 tekst
jednolity).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U. 2020 poz. 65,
tekst jednolity).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2019 poz. 1372 tekst
jednolity).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 tekst jednolity).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797 tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Dz.U. 2020 poz. 10, z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony S$rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 tekst
jednolity).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. 2019 poz. 155 tekst
jednolity)..

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i1 gérnicze. (Dz.U. 2019 poz. 868 tekst
jednolity).)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. 2019 poz. 1437 tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294, z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz. U. Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133, z p6zn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831 z p6zn. zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583, tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
8, poz. 71, z p6zn, zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.
(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011, z pézn, zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu
przez wilasciwy organ obowiazkowej kontroli (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1128, z pdzn,
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe
lub rozbidrke (Dz.U. 2016 poz. 1493).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126, z pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953, z pézn,
zZmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektéw budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, z
pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, tekst
jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy. (Dz.U. 2018 poz. 1286, z pozn, zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455, z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002, z p6zn, zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, z pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr
124 poz. 1030, z pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych. (Dz.U. 2012 poz. 463, z p6zn, zmianami).

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2020 poz.
177, tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112, tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania sciekéw (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, wurzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie
Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - WysokoSciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28.06.1979r.)

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Jezeli ktorykolwiek z wyzej wymienionych dokumentéw okaze sie nieaktualny w okresie
realizacji Kontraktu, to Wykonawca bedzie realizowal Umowe w oparciu o akt prawny
obowiazujacy lub zmieniajacy (zastepujacy) ten wskazany powyzej.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu.

ST-01 Roboty pomiarowe

Kod CPV 45262600-7

SPIS TRESCI

. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
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. SRODKI TRANSPORTU

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI

.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. ROZLICZENIE ROBOT

0. PRZEPISY ZWIAZANE
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1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robt pomiarowych podczas
budowy obiektéw budowlanych w ramach przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu.

1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia w Wapnie rob6t pomiarowych
zwigzanych z ukladaniem sieci kanalizacji deszczowej i wodociagu i obejmuja:
— Geodezyjne wyznaczenie obiektéw budowlanych w terenie,
— CzynnoSci geodezyjne w toku budowy,
— CzynnoSci geodezyjne po zakonczeniu budowy,
— Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape¢ zasadniczg i
zarejestrowanie jej.

1.2. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych
Przedmiot zamdwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
45262600-7  Rézne specjalne roboty budowlane

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Specyfikacja ST 00 i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogélne wymagania dotyczace Materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania Ogélne punkt 2.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 3.
Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem pomiarowym odpowiednim do wymagan Robét.

4. SRODKI TRANSPORTU
Wymagania Ogdlne dotyczace $§rodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 5.

5.1. Geodezyjne wyznaczenie obiektow w terenie

Do obowiazkéw Wykonawcy naleza wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidlowej realizacji
rob6t zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Roboty opisane w punkcie 1.1 powyzej nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakres
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjne obowigzujace w budownictwie.
(Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ.

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujace na podstawie rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia
14 lutego 2012 r. w sprawie osndéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012
poz. 352 z p6zn. zmianami) i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
(Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 z pdzn, zmianami).
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Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego
wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okre§lone w Dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiaréw przez Inspektora.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot.

5.2. Wytyczenie tras i obiektow

Tras¢ projektowanych rurociaggéw 1 obiektéw sieciowych wytyczy¢é na podstawie planu
zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodéw podziemnych na podstawie
wykonanych przekopéw kontrolnych. Usytuowanie trasy kanalizacji deszczowej i wodociggu w
terenie, gdzie brak jest statych punktéw dowiazania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o
siatke kwadratow.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca uzyska dane zawierajace lokalizacje i wspéirzedne
punktéw gléwnych trasy oraz reper6w. W oparciu o uzyskane materiaty Wykonawca powinien
ponownie przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia
rob6t. Prace pomiarowe mogg by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizowa¢ rzedne terenu i nie opiera¢ si¢ na rzednych
okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i
punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okres$lajace w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto§¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim powinna wynosic¢
500 metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy rurociagu i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w
postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.
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Rzedne reper6w roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnos$cia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okre$lenie nazwy repera i jego rzedne;.

54. QOdtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
uzyskane przez Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji projektowe;j
nie moze by¢ wieksze niz 5 cm dla drég.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopéw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z Dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi wykopoéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ miedzy
palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy. Odleglo$¢ ta, co najmniej
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

5.6. Wyznaczenie polozenia przedmiotu Kontraktu

Dla kazdego z obiektéw budowlanych bedacych przedmiotem wykonania nalezy wyznaczy¢ jego
potozenie w terenie poprzez:
— wytyczenie osi obiektu,

— wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogolne pkt 6.
Kontrole jakosci Robét opisanych w punkcie 1 nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne p. 7.
Z uwagi na ryczaltowy sposéb rozliczenia Kontraktu obmiar robét nie bedzie prowadzony..

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Odbioru Rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogdlne p. 9.

Roboty pomiarowe nie podlegaja odrebnej zaplacie i uwaza sie je za wliczone w ceny ryczaltowe
Robot Statych, ktorych realizacja wymaga wykonania rob6t pomiarowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276
tekst jednolity).
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10.
11.
12.
13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoS$ci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995 r. poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-2001 w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455).

Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;j.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu.

ST-02 Roboty ziemne
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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych na zadaniu
inwestycyjnym pn. ,,Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu”.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robét
przygotowawczych i obejmuja roboty ziemne:
— roboty ziemne tymczasowe i stale (wykopy, zasypy, nasypy, zasypy) zwigzane z
budowa uzbrojenia sieci kanalizacyjnej, wodociagiem i przepustami,

— roboty ziemne tymczasowe i stale (wykopy, nasypy, zasypy, nasypy) zwiazane z
makroniwelacja terenu.

1.3. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zaméwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogélne.
Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami ST i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze
okreslenia oznaczaja:
— wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla
urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watéw lub hatd
ziemnych,

— zasyp — wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

— przekopy — wykopy podituzne otwarte toré6w komunikacyjnych, splawnych i
melioracyjnych,

— ukopy — pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia moze w miar¢ mozliwosci by¢ uzyta
do budowy nasypéw lub wykonania zasypéw lub wywieziona na sktadowisko,

— dokop — miejsce pozyskania gruntéw do wykonania robét ziemnych potozone poza
Placem Budowy,

— wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami glgbsze od 1m,

— nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych
grunt jest celowo zaggszczony,

— odklad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do péZniejszego zasypania wykopu,

— plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Sciecie wypuklodci i zasypanie wglebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych na odlegto$¢ do 50 m,

— wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is =Pd/ Pds
gdzie:
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Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,

— pal szalunkowy — element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem tgczacym (brus, grodzica),

— Scianka szczelna — $ciana zlozona z podituznych elementéw (drewno, stal, beton),
zaglebionych w grunt $cisle jeden obok drugiego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogélne wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania,
przechowywania i sktadowania oraz postgpowania z materialami nieodpowiadajacymi wymaganiom
podano w punkcie 2 ST-00 Wymagania ogdlne.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

— grunt z wykopu,

grunt z dokopu
o piasek $redni,
o piasek gruby,
O ZWIr,
wg PN-86/B-02480,

— grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnej
weglowej St3Scu4, stosowane do budowy scian wodoszczelnych, zgodne z PN-EN 10248-1.
I PN-EN 10248-2.

— cement zgodny z PN-EN 197-1,

materialy do umocnienia wykopow.

*  Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
1 poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe
informacje dotyczace Zrddla wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.

*  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialéw

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 3.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

— koparki samobiezne: chwytakowa i podsigbierna 0,25+1,20 m3,

— spycharka gasienicowa 100+250 KM,

— glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80+1,20 m3,

— plyta wibracyjna, samobiezna,

— kafar gasienicowy,

— zuraw samojezdny,

— zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopéw,

Uwaga: Parametry sprzetu podane s3 orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST i projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogélne dotyczace Srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 4.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektora $rodki transportu:

— samochdd dostawczy, skrzyniowy,

— samochdd cigzarowy, samowytadowczy (minimum 10T),
— samochdd cigzarowy, skrzyniowy,

Uwaga: Parametry sprzetu podane s3 orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢é
zgodne z ustaleniami ST i projektu organizacji roboét, ktdry uzyskatl akceptacje Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.  WYKONANIE ROBOT
Wymagania og6lne dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 5.
1.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Podstawowe Wymagania w zakresie:
— postgpowania w okoliczno$ciach nieprzewidzianych,

wykonania wykopéw,
— wykonania nasypow,
— zabezpieczenia budowli robdt ziemnych i1 robdt,
— robét ziemnych w okresie mrozéw,
sa zgodne z postanowieniami PN-B-06050 punkt 3 Wymagania.
1.2. ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST 1 oraz PN-B-06050.
1.3. KSZTALTOWANIE TERENU
Ksztaltowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050.
1.4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Informacje nt. warunkéw gruntowo-wodnych sg zamieszczone w Dokumentacji projektowej. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy ocena warunkéw gruntowo wodnych i zaprojektowanie odpowiednie
Robét Tymczasowych (umocnienia wykopéw, odwodnienie wykopéw, zabezpieczenia itp.)
niezbednych do wykonania Robét.

1.5. WENTYLACJA

Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajgca na usuni¢cie z wykopéw, rowéw, tuneli i
przekopéw potencjalnie niebezpiecznych gazéw pochodzacych z dowolnego zrédta, oraz zapewnienie
obecnosci wystarczajacej ilosci tlenu. Przed wej$ciem pracownikéw nalezy podja¢ odpowiednie kroki
w celu sprawdzenia za pomocag detektorow gazu stanu bezpieczenstwa we wszystkich wyzej
wymienionych miejscach prowadzenia prac.

1.6. ODKLAD I ZAGOSPODAROWANIE GRUNTU

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowaé i utrzymaé skladowiska
przeznaczone na tymczasowy gruntu pochodzacego z robét ziemnych,

Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢ciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na sktadowiskach tymczasowych, koszty utrzymania sktadowisk, koszty
wszelkich robdét wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku, wyladunku, przemieszczania
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gruntu, formowania nasypdw i inne), ponosi Wykonaweca i nalezy je odpowiednio uwzgledni¢ w cenie
oferty Wykonawcy.

Wykonawca na etapie przygotowania Oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilo$§¢ mas ziemnych
bedzie nalezalo wywiezé na odklad tymczasowy, a jaka na stale usunaé¢ z Terenu Budowy.
Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegtosci tych miejsc i
odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie.

Nadmiar gruntu z wykopéw nalezy wywiez¢ w miejsce zaakceptowane przez Inspektora w trakcie
realizacji robot.

W przypadku, gdy wykopywane sa rézne rodzaje materiatu, winno si¢ sktadowa¢ je oddzielnie, a
najbardziej wlasciwy zachowa¢ do zasypania wykopoéw. Tam gdzie naturalne odwodnienie podloza
jest uzaleznione od wzglednego polozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze
szczegOlng uwaga nalezy oddzieli¢ od siebie material, a po zakonczeniu robdt przywréci¢ go na
wlasciwe miejsce.

1.7. DOKOP GRUNTU

W przypadku, gdy Specyfikacja, Wykaz Cen lub Dokumentacja Projektowa zaktadaja wykonanie
rob6t ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, nalezy rozumie¢ przez to, ze roboty ziemne
nalezy wykona¢ z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Kontraktu,
pozyskany przez Wykonawce z miejsca potozonego poza Terenem Budowy. Zapewnienie
niezbednego do wykonania Robét gruntu nalezy do obowiazkéw Wykonawcy. Miejsce pozyskania
materiatu gruntowego podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.8. PODLOZE NOSNE

Podloze nos$ne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie
dna wykopu powinno by¢ w zwyklych warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio
przed uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podtoze zostanie uszkodzone, réw powinien by¢
kopany glebiej, a miejsce to wypelnione betonem lub zageszczone strukturalnym materialem
wypetniajacym, zgodnie z zaleceniem Inspektora.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robét Statych na podtozu no$nym bez wczesniejszego uzyskania
pisemnej zgody Inspektora.

Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wowczas obowigzek
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac.

1.9. ROBOTY ZIEMNE PRZY REALIZACJI PRZEWODOW PODZIEMNYCH

Robét ziemne zwiazane z realizacja podziemnych przewoddéw kanalizacji deszczowej i przylaczy
wodociggowych nalezy wykonywa¢ w szczeg6lnosci zgodnie z PN-B-10736.

1.10. WYKOPY
1.10.1. WYKOPY PROBNE

Dla uécislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy prébne.
Inspektor moze zarzadzi¢ wykonaniem wykopéw prébnych z innych przyczyn. Jezeli nie zostanie
ustalone inaczej, wykopy probne nalezy w zwyktych warunkach prowadzi¢ recznie.

Raport na pismie lub szkic sporzadzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie kazdego
wykopu prébnego powinien zosta¢ przekazany do uzgodnienia przez Inspektora. Pozwoli to na
okreslenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i glebokos$ci pod poziomem terenu oraz
wszelkich innych zwigzanych z tym informacji. Wykopu nie wolno zasypywaé¢ do czasu
zaakceptowania wyzej wymienionego raportu lub szkicu przez Inspektora.

1.10.2. WYKOPY WYKONYWANE RECZNIE

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystapienia takiej koniecznosci z
uwagi na ograniczony dostep, blisko$¢ innych instalacji lub z innych wzgledéw. Inspektor jest
upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na dowolnym
etapie wykonywania roboét.
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1.10.3. UMOCNIENIE I OCHRONA WYKOPOW

Tam, gdzie jest to niezbgdne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami (w szczeg6lnosci PN-B-06050, PN-B-10736) i sztuka budowlang tak, aby zapobiec
ewentualnym ruchom i osuni¢ciom ziemi, ktére mogtyby spowodowaé zmniejszenie szerokos$ci rowu,
wywota¢ obrazenia ciata personelu lub opdéznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank
instalacje doprowadzajace media, konstrukcje czy nawierzchnie drég.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywa¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajaco zaawansowany, by umocnienia mogly by¢ usuniete chyba, ze Inspektor podejmie
decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopow skarpowych jest dozwolone wylacznie w przypadku, gdy $ciany tych wykopéw
znajda si¢ w catoSci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejacych instalacji,
wtasnos$ci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym oraz, gdy
warunki gruntowo — wodne na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi
znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.

Dla wykopéw o gigbokosci powyzej 3 m nalezy wykona¢ zabezpieczenie wedtug projektu
zabezpieczenia wykopow, ktéry jest zobowigzany opracowa¢ Wykonawca robét. Projekt
zabezpieczenia wykopu musi zosta¢ wykonany przez osoby posiadajace odpowiednie uprawniania
oraz zatwierdzony przez Inspektora

1.10.4. DOKEADNOSC WYZNACZENIA I WYKONANIA WYKOPU

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3
cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$§¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

1.10.5. ODWADNIANIE WYKOPOW

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu si¢ wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopéw
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050, PN-B-10736 i PN-S-02205 i
ponizszymi wytycznymi.

Metodyka Rob6t powinna zawiera¢ propozycje dotyczace systeméw odwadniajagcych oraz usuwania
wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowaé wykonanie tymczasowych drenéw, rowdéw
odwadniajacych, drenéw odcinajacych, saczkéw, studzienek, studni, zastosowanie pomp, iglofiltréw
lub innych urzadzen odwadniajacych i powinna uwzgledniaé wszystkie materialty 1 wyposazenie
potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposéb staly ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu,
gdy Roboty zostang ukonczone.

Szczegblng uwage zwraca si¢ na mozliwos¢ wystapienia zjawiska ptywania w przypadku czeSciowo
ukonczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub, jezeli dopusci
si¢ do zalania wykopow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty
do poniesienia wynikle z zaniedbania niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznos$ci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w
wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i
eksploatowane w taki spos6b, aby spowodowane przez nie osunigcia gruntu nie uszkodzity pobliskich
instalacji i konstrukc;ji.

Jezeli zalecenia nie przewiduja inaczej, wszystkie igtofiltry, saczki, studzienki i inne tego typu Roboty
Tymczasowe winny znajdowac si¢ poza terenem przewidzianym na Roboty Stale, a gdy nie beda juz
potrzebne, nalezy je zapetni¢ zageszczonym strukturalnym materialem wypelniajagcym, zaczynem
cementowym lub betonem do poziomu dolnej czesci tych Robot.
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Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno si¢ uzyskaé pisemne zezwolenie
wlasciwych wiladz i wiladcicieli terenu. Wykonawca bedzie réwniez przestrzega¢ obowiazujacych
lokalnie przepiséw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wod
gruntowych do istniejacej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod
powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejacych
rur, ktére nie stanowia czesci czynnej instalacji kanalizacyjnej, nalezy je woéwczas doktadnie oczyscié¢
z mutu i innych odktadajacych si¢ materiatéw oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w obrebie warstwy
gruntéw spoistych wykopy nalezy chroni¢ przed wptywem wéd opadowych czy przemarzaniem.

1.10.6. WYKONANIE WYKOPOW NAD I POD ZWIERCIADEEM WODY GRUNTOWE]J

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod woda
stanowi wstepna fazg robdt nalezy go wykonaé do glebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie.
Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza si¢ wéwczas na sucho przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.

1.11. ZASYPYWANIE WYKOPOW
1.12. POSADOWIENIE RUROCIAGOW

Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych
wykonywanych mechanicznie i/lub recznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili
podtuznych poszczegdlnych kanatéw kanalizacji.

Przy wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem niepowodujacym spulchnienia gruntu.
Jesli w dokumentacji projektowej lub w wytycznych producenta nie podano inaczej rury nalezy
uktada¢ na wykonanej podsypce piaskowej o grubosci min. 15 cm.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje — podsypka moze by¢ wykonana z innego wskazanego
materiatu.

Jezeli wykop zostanie przeglebiony, to jego dno nalezy wypetni¢ przez wykonanie tawy zwirowo-
piaskowe;j.

1.13. ZASYPYWANIE WYKOPOW

Jezeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej to minimalna grubos¢ zasypki wstepnej, to jest
warstwy gruntu nad wierzchem rury wynosi co najmniej 0,2-0,3 m. Zageszczanie zasypki wstepnej,
powinno w zasadzie odbywac si¢ recznie. Zasypke wykona¢ gruntem z dokopu lub piasku.
Pozostata czgs¢ wykopu moze zosta¢ wypetniona materialem rodzimym, jeSli zostanie on
zaakceptowany przez Inspektora.
Wypetnienie wykopu powinno nastepowac warstwami o statej grubosci. Grubo$¢ warstw w zaleznosci
od rodzaju gruntu i maszyn zaggszczajacych okresla sie na podstawie prébnego zagegszczenia.
Nastepna, wyzej polozona warstwa moze by¢ uktadana po osiagni¢ciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciagajaca si¢ do 1,0 m ponad wierzchem rury, powinna by¢
zageszczona przy pomocy S$rednich ubijakow wibracyjnych (max ciezar roboczy 0,6 kN) lub za
pomoca ptyt wibracyjnych (max ci¢zar roboczy 5 kN). Cigzkie zageszczarki stosowa¢ w warstwach
przykrycia odlegtych o ok. 1,0 m od wierzchu rury.
Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposéb, aby spelnial wymagania nasypu nad rurociagiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw rolnych). Zaggszczenie obsypki i zasypki powinno
odbywac si¢ warstwami do uzyskania IS=0,98. Ostatnig warstwe zasypki wykopow instalacyjnych w
pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zagesci¢ do IS=1,00.
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotno$¢ naturalng Wn zblizona do optymalnej Wopt, okreSlonej wedlug normalnej
metody Proctora.
Zaleca sie, aby:

— dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospoétek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotnosé

gruntu byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,
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— dla pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn > 0,7 Wopt, przy czym goérna granica
wilgotno$ci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

— dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duza ilo$cia wody.

Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na szerokos¢ ok. 25 cm $lady poprzednie.
W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje si¢ gltadka powierzchnie warstwy
(np. przy zastosowaniu walcow gladkich) nalezy ja przed potozeniem warstwy nastepnej spulchni¢
(np. kultywatorem) na giebokos¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogélne dotyczace kontroli jako$ci Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogaolne pkt 6.

6.1. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE
Kontrol¢ jako$ci robét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z wymaganiami: PN-B-06050,
PN-B-10736 i PN-S-02205.

Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m’. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace
wlasciwosci:

— sktad granulometryczny,

— zawarto$¢ czgsci ograniczonych,

— wilgotno$¢ naturalna,

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,

— granice ptynnosci,

— kapilarno$¢ bierna,

— wskaznik piaskowy.
6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

Wykonaweca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwo$cia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez Inspektora. Do Wykonawcy
nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wilasciwych
STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie ustalonym z Inspektorem. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

W trakcie wykonywania nasypoéw, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdza¢ na biezaco wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu, grubo$¢ zageszczanego w nasypie gruntu
oraz wskaznik zaggszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spelni¢ wymagania podane w ST.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zaggszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno§¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST
lub odpowiednich Normach.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
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— 0§ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

— robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
odcinka,

— wyznaczenie nasypow i wykopéw nalezy sprawdzi¢ taSma i szablonem z poziomicg co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z
Dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Laboratorium Inspektora zbada raz w trzech punktach na 1000 m> wskaznik zageszczenia podtoza w

nasypach dla kazdej warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000 m* warstwy w przypadku koniecznosci
okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia podtoza gruntowego.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST-00 Wymagania Og6lne p. 7.
Z uwagi na ryczaltowy sposéb rozliczenia Kontraktu obmiar robét nie bedzie prowadzony.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 - Wymagania Ogélne punkt 7.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

W zakresie rob6t ziemnych odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja w
szczeg6lnosci:
— dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza przewodu,

— zageszczenie poszczegllnych warstw gruntéw w nasypie lub zasypki,
— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.
8.2. PROBY KONCOWE

W ramach Préb koficowych nalezy wykona¢ w szczegd6lnosci:
— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletno$ci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,
— sprawdzenie wykonania wykop6éw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

— przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST i
Dokumentacji Projektowe;.
Roboty ziemne nie podlegaja odrebnej zaplacie i uwaza si¢ je za wliczone w ceny ryczaltowe
Robét Statych, ktorych realizacja wymaga wykonania robét ziemnych.
Wykonanie robét ziemnych objetych niniejsza ST obejmuja miedzy innymi.:
— wykonanie niezb¢dnych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatéw,
— zdjecie warstwy urodzajnej,
— wykonanie przekopéw kontrolnych,
— wykonania wykopéw recznie lub/i mechanicznie,

— umocnienie wykopow (jezeli jest to konieczne réwniez za pomoca $cianek szczelnych),
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wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

zabezpieczenie wykopdw (zapory, pomosty, ktadki, §wiatla ostrzegawcze, itp)
zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia kolidujacego z robotami,

przebudowa istniejacej sieci jezeli jest to konieczne,

przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robot,

wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopéw w stanie suchym w
trakcie robdt wraz z oplatami za zrzut wody z odwodnienia,

pompowanie wody,

odspajanie gruntu,

przemieszczanie gruntu,

zatadunek i wytadunek gruntu,

transport gruntu na sktadowiska,

usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie na sktadowisku tymczasowym gruntu

pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek,
zasypoOw, nasypow itp,

profilowanie dna wykopu 1 skarp,
wbudowanie i zaggszczanie gruntu,

wymiany przewarstwien gruntdow spoistych organicznych i trudnozaggszczalnych na
grunty piaszczyste, wymiany gruntu,

optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,
optaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpadéw,

zabezpieczenia rzek i kanatow przed zaktéceniem przepltywu lub zanieczyszczeniem
wod,

wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robdt,

przywrécenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej
recznie i/lub mechanicznie,

uporzadkowanie placu budowy po robotach,

roboty pomocnicze i inne roboty niezbedne do wykonania robét zgodnie z
dokumentacja techniczng

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania og6lne
PN-B-10736 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania
PN-B-04452 Geotechnika — Badania polowe

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1.

PN-78/B-06714
PN-EN 10248-1

PN-EN 10248-2

PN-88/B-04481
PN-91/B-06716

PN-EN 1097-5

PN-EN 197-1

PN-EN-932-1

PN-S-02205

Kruszywa mineralne. Badania.

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych -- Techniczne
warunki dostawy

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych -- Tolerancje
ksztattu i wymiaréw

Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Piaski 1 zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

Badanie mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Badania podstawowych wlasnosci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

10.2. INNE PRZEPISY
STWiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB,
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu.

ST-03 Kanalizacja deszczowa

KOD CPYV 45231300-8

SPIS TRESCI

. WPROWADZENIE

. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
. SPRZET

. SRODKI TRANSPORTU

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI

.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. ROZLICZENIE ROBOT

0. PRZEPISY ZWIAZANE
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1 WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania przewodow sieci i przylaczy
kanalizacji deszczowej oraz wszelkich obiektéw sieciowych w ramach przebudowy ulicy
Grunwaldzkiej w Wagrowcu.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia w Wagrowcu rob6t zwigzanych
z uktadaniem przewoddéw kanalizacyjnych.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zam6wienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdw do odprowadzania
sciekow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6ét (STWiOR) i
postanowieniami Kontraktu.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogélne wymagania dotyczace Materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 00
Wymagania Ogélne punkt 2.

2.1 Rurociagi
2.1.1 Przewody kanalizacyjne grawitacyjne

Kanaty deszczowe i przylacza kanalizacyjne, uktadane w wykopach otwartych nalezy wykona¢ z rur
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC). Nalezy stosowa¢ rury klasy ,,S” (SDR 34) lite, o
nominalnej sztywno$ci obwodowej SN 8 kPa, z wydluzonym kielichem tgczonych na uszczelke
gumowa, wg normy PN EN 1S09969; PN-EN 1401-01:1999.
Ksztattki PVC wg PN-EN 1456., o $rednicy Dz 200, 315, 400 mm.
Material rur PVC uzywanych w trakcie robét powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi
Normami i spetnia¢ nastepujace kryteria:

e materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i

nieorganicznych,

* posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie, deklaracje
zgodnosci producenta, atest higieniczny.

2.2 Studnie kanalizacyjne z Zelbetowych elementéw prefabrykowanych i separator

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z zelbetowych elementéw prefabrykowanych, o srednicy
D 1000.

Wszystkie studnie wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
produkowanych wg normy PN-EN 1917:2004 (klasa wytrzymatoS$ci betonu nie nizsza niz
C35/45, nasigkliwosci <5%, mrozoodpornosci F-150, klasa ekspozycji XA2 (elementy z cementu
odpornego na siarczany wg. PN-EN 197-1), maksymalna zawarto$¢ chlorkéw w stosunku do
masy cementu 1%, wskaznik w/s <0,45), zakofczonych zwezka betonowa.
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Wszystkie elementy studni 1aczone za pomoca uszczelek gumowych wykonanych z elastomeru
SBR lub EPDM spetniajacego wymagania EN 681-1. Beton we wszystkich elementach
studni(zwlaszcza w kinecie) powinien by¢ gladki i jednorodny, bez rys wigkszych niz 0,1mm i
pecherzy powietrza.

Dno studni z wyprofilowang fabrycznie kineta (odpowiednio z projektem trasy kolektora).
Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe podwdjne zamocowane wspétosiowo jeden pod
drugim (tzw. drabinka) w odlegtosci pionowej 250 = 5 mm. Stopnie powinny by¢ pokryte
tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze. Minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna
by¢ mniejsza niz 5 kN.

Przejscia kanatéw przez $ciany studzienki projektuje si¢ jako prefabrykowane zintegrowane ze
studnia. Nalezy uzy¢ przejs¢ szczelnych systemowych, dostarczanych przez producenta rur.
Studnie kanalizacyjne osadzi¢ na wyréwnanym nienaruszonym gruncie lub wypoziomowane;j
plycie zelbetowej o grubosci min. 10cm, pod ktéra wykona¢ nalezy podsypke z piasku lub innego
kruszywa 0/5,6 o grubosci 15cm zaggszczonych do 1s>0,98, modut odksztalcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Nalezy zastosowac¢ separator zgodny z DP.

2.3 Kruszywa
Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t sa:
— grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych,
— grunt z dokopu
o piasek sredni - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i zasadniczych,
o piasek gruby,
O ZWIr,
wg PN-B-02481.
Przydatnos$¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inspektor nadzoru.

2.4 Wilaz kanatowy
Stosowaé wtazy zeliwne niewentylowane @600, klasy D400 o wysokosci min. 140 mm, Wilazy
studzienek zlokalizowanych w jezdniach, chodnikach i ciagach pieszo-rowerowych nalezy dostosowac
do projektowanego terenu, a studzienek zlokalizowanych w terenach zielonych, nieutwardzonych
nalezy wynies¢ 5-8 cm powyzej terenu i wykona¢ opaske wokét wiazu z kostki kamiennej.
Zwienczenia studni wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000.
Regulacje wlazu przeprowadzi¢ z zastosowaniem pierscieni dystansowych w trzech wysokosciach:h=
60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu klasy min. C35/45. Do mocowania i regulacji
pier§cieni dystansowych stosowa¢ materialy systemowe na bazie modyfikowanych zapraw
cementowych przeznaczonych do tego typu zastosowan o szybkim przyroscie wytrzymatosci o
grubosci warstwy do 10mm.
Pozostale wymaganie zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-
B-10736 oraz PN-EN 752.

2.5 Skladowanie materiatow

Materialy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami
niezaizolowane koncéwki rur (ostania¢ deklami, kapturkami ochronnymi).

Oryginalnie zapakowane wiazki mozna sktadowaé¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokoSci
maksymalnie 3 m, przy czym ramki wiagzek winny spoczywac na sobie.

Rury magazynowa¢ pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcja producenta, uktadajac je na podktadach
drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o wysokosci do max
2 m.
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Rury mozna sktadowaé¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegélnych grup i wielkosci, w sposéb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Rury chroni¢ przed $wiattem stonecznym i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Materialy do potaczen odcinkéw czy elementdw oraz wszelki osprzgt przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekte sktadniki pianki poliuretanowej
oraz materialy termokurczliwe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych. Ksztattki,
armatura: przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknigtych.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw
lub pojedynczych rur.

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 3.
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:
— zuraw samochodowy,

— wiertarka udarowa,

— wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym,
— ubijak spalinowy 200 kg,

— narzedzia rgczne,

— zestawy do odwadniania wykopdow.

4 SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogélne dotyczace Srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 4.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru $rodki transportu:

— samochdd skrzyniowy 5-10T,

— samochdd dostawczy do 0,97,
— ciagnik kotowy 50-60 KW,

— przyczepa skrzyniowa 3,5T,

— przyczepy samochodowe.

Rury moga by¢ przewozone wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci.
Przewdz i prace przeladunkowe powinny si¢ odbywac¢ przy temperaturze powietrza w przedziale +5
do +30°C. Szczegdlng ostroznos¢ zachowa¢ w temperaturze bliskiej 0°C. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucac i przecigga¢ po podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢é
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskal akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym.

Do transportu mieszanki betonowej, Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji skiadnikéw, zmiany sktadu mieszanki lub zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granica okreslong w wymaganiach technologicznych.
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5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania og6lne dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 5.

Roboty zwigzane z ukladaniem grawitacyjnych rurociggdw nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 1610 wytycznymi producenta a
takze ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz i
wymaganiami szczegétowymi podanymi ponizej.

5.1 Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST 1 oraz PN-B-06050.

5.2 Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem robét ziemnych na terenie budowy nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie
rob6t ziemnych od inwestora. W przypadku rob6t ziemnych poza terenem budowy, jak np., na ulicach
miast, w poblizu drég panstwowych itp., nalezy uzyska¢ zezwolenie odpowiednich organdw.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST 2.

5.3 Podsypka, obsypka i zasypka wstepna przewodow

Material na podsypke, obsypke i zasypke wstepna przewodéw powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej
ST.
Sypki material gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka przewodéw powinien
spetniac nastepujace wymagania:

— nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 3 mm,

— nie powinien by¢ zmrozony,

— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materiatu,

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ min. 15 cm.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. W
przypadkach podanych w DP zasypke wykona¢ na calej wysokoSci wykopu. Zasypke wstepng nad
przewodem nalezy zaggszczaé rgcznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej
warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage
na to, aby bezpos$rednio nie dotyka¢ rur, nie spowodowac¢ ich przesunig¢cia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelno$ci, miejsca potaczen przewoddéw
powinny pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepna pozostatych cze$ci przewodéw wykonaé do
wysokos$ci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢
dopiero po zakonczeniu prob szczelno$ci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Jezeli DP nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika
zageszczenia rownego, co najmniej 1,00. Po wykonaniu zasypki wstepnej wykona¢ zasypke
zasadnicza zgodnie wymaganiami okreslonymi w ST-03 Roboty ziemne i DP.

5.4 Wykonanie podioza

Przed przystapieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostal wykonany zgodnie z
wymaganiami opisanymi w ST 3 Roboty ziemne.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi si¢
to o gruntdow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych 1 Zzwirowych, nienawodnionych i
niezawierajacych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozy¢ bezposrednio na wyréwnanym
dnie wykopu w pozostalych wypadkach przewdd nalezy uktada¢ na warstwie podsypki grubosci 15
cm. W przypadku przewodéw o potaczeniach kielichowych powyzsze grubo$ci dotycza warstwy pod
kielichem.

Material na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST.
Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokos$ci wykopu. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami
0 migzszo$ci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.
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W przypadku gruntéw nienosnych, takich jak torfy, nalezy podioze pod przewdd specjalnie
przygotowaé, np. przez jego wymiang, tj. wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce
po jej wybraniu wypelni¢ piaskiem.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaly naruszone
(rozmyty, spulchniony, zmarznigty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby
usung¢ naruszony grunt na calej powierzchni dna i zastapi¢ go nowa podsypka.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swojej
powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu wyréwnuje si¢ te réznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te¢ warstwe piaskiem odpowiednio
zageszczonym. Rury nalezy obsypaé warstwg piasku do wysokosci co najmniej 25-30 cm nad rurg.

5.5 Ogolne zasady montazu rurociagéw

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga miec
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed zakofczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w
zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

5.6 Rurociagi grawitacyjne

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0,50 m) przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podiozu.
Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji
utozonej juz czegsci przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrécié
uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, za$ przy taczeniu kielichowym
bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztacza powinny pozostaé odstoniete, z
pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu
przeprowadzenia proby szczelnoSci przewodu. Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy
owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu. Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie
wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementéw,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich §ciekow w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obciazen zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Zagltebienie przewodow sieci kanalizacyjnej i wodociagowej powinno uwzglednia¢ strefe
przemarzania gruntu dla okre§lonego rejonu kraju wg PN-EN 1997-1. Gieboko$¢ utozenia przewodow
powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wigksze niz
umowna gleboko$¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane warto$ci przykrycia przewodu
powinny by¢ takie, jak w tablicy.

W przypadku koniecznosci ulozenia przewodéw na mniejszych giebokoSciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem $ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajacego
zadang gleboko$¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z
tworzywa sztucznego).

Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego i wodociggowego w zaleznosci od glebokosci
przemarzania gruntu.
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Glebokos$é¢ przemarzania gruntu h, (m) Glebokos¢ utozenia przewodu h, (m)
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3
14 1.5

Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostalych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z wymaganiami.

5.7 Studnie

Studnie betonowe
Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych lub/i
zelbetowych. Prefabrykowane elementy zelbetowe do budowy studni powinny speinia¢ wymagania
normy PN-92/B-10729. Elementy te sa dobierane przez producenta na podstawie karty zamoéwien.
Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ warstwe podsypki piaskowo —zwirowej grubosci ok. 15
cm oraz podtoze z betonu klasy B —10 o grubos$ci 10 cm.
Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw zelbetowych wykonane begda mechanicznie.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na doktadne dosuniecie elementéw prefabrykowanych do siebie
oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia. Pomigedzy  prefabrykowanymi
kregami studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki a cato$¢ zaizolowac od strony gruntu wyprawa
bitumiczng. Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta. Badania prefabrykatéw na etapie
akceptacji materiatu do rob6t wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy udziale Zamawiajacego prefabrykaty dla
przeprowadzenia nastgpujacych badan:

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasiagkliwos¢ betonu,
- odpornos¢ na dziatanie mrozu.

W dnie studni wyprofilowac kinety.

5.8 Separator koalescencyjny o przeplywie nominalnym 20 I/s

Nalezy zastosowac separator zgodnie z DP. Separator nalezy zamontowaé¢ zgodnie z instrukcja
producenta

6 KONTROLA JAKOSCI
Wymagania og6lne dotyczace Kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 6.

6.1 Materialy

Badanie materialéw uzytych do wykonania robét nast¢puje poprzez poréwnanie cech materiatéw z
wymogami rysunkéw i odpowiednich norm materialowych i wymagan niniejszej ST.

6.2 Kontrola jakosci wykonanych robaét

Wykonaweca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwo$cia okre$lona w niniejszej specyfikacji 1 zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. Do
Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob 1 badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wiasciwymi ST oraz
wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw
materiatéw 1 urzadzen.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-
10725, PN-EN 1610, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych i
Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI
Instal. Badania, te powinny obejmowa¢ w szczegdélnosci:

— sprawdzenie szeroko$ci wykopu,
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— sprawdzenie glebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

— sprawdzenie rodzaju i wykonania podioza,

— sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych,

— sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,

— badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstgpnej i zasypki gtdéwnej,
— badanie szczelno$ci studni — préba zgodna z PN-B-10729,

— badanie szczelno$ci rurociaggéw — wg normy PN-B-10725,

— badanie szczelno$ci zbiornikéw — préba zgodna z PN-B-10702.

6.2.1 Przewody grawitacyjne

Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610 oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.
Po wykonaniu kanatu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamera w celu
stwierdzenia jakos$ci wykonania. Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ nagranie z kamerownia
Zamawiajacemu na no$niku cyfrowym CD/DVD. Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inspektorem
nadzoru.

Inspekcja za pomocg telekamery dotyczy kanatéw gtéwnych i odcinkéw bocznych.

Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem potwierdzenia obmiaru wymaganego do miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i1 Inspektora nadzoru.

Inspekcje telewizyjna wykonanego odcinka Robdt nalezy wykona¢ pod nadzorem Inspektora nadzoru,
Przedstawiciela Zamawiajacego, lub wyznaczonego Przedstawiciela Uzytkownika.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru raporty z przeprowadzonego kamerowania
sieci kanalizacyjnej. Wyniki (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru.

Wymagania dla inspekcji TV:

a) wymagana specyfikacja inspekcja TV, powinna zawierac :

— protokdt z kazdego badanego odcinka wraz z protokotem spadkdow,

— zestawienie zbiorcze protokoldw - na ktérym powinny si¢ znalez¢ takie informacje jak: data
inspekcji, nazwa kolektora, nazwa miejscowosci, Srednica i material badanej rury, nazwy studzienek
(poczatkowej i koncowej) miedzy ktérymi dokonywana byta inspekcja TV, dlugo$¢ kazdego badanego
odcinka, stan kanatu (wpisane zaobserwowane nieprawidtowosci), uwagi- gdzie mozna wpisywac inne
informacje jak wystepujace na danym odcinku przeciwspadki, itp.,

— kopie cyfrowego nagrania video kazdego badanego odcinka, wraz z kopig przekazywanych
protokotéw 1 wykreséw spadkéw(kopie protokotéw i wykresow spadkéw oraz klipy video badanych
odcinkéw powinny by¢ nagrane na ptyte CD lub DVD);

— mape¢ z zaznaczonymi odcinkami ktérych dotyczyta inspekcja TV,

b) warunki prowadzenia inspekc;ji :

— przed rozpoczeciem inspekcji TV kolektor musi by¢ doktadnie wyczyszczony aby méc prawidtowo
okresli¢ jego stan technicznys;

— w zalezno$ci od wystepujacej srednicy kanatu nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowego o$wietlenia
(duze $rednice), wiekszych $rednic k6t wézka kamery, wysiegnika gtowicy kamery, tak aby nagranie
video badanego odcinka byto wysokiej jakosci

c) inspekcja TV skitada si¢ z jednoczesnego nagrywania strumienia video z badanego odcinka,
dokonywania pomiaru spadkéw badanego odcinka, zapisu wszelkich nieprawidtowosci
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d) w trakcie prowadzenia obserwacji nalezy w sposob szczegdlny zwrdci¢é uwage na nastepujace
nieprawidtowosci i opisac je w polu obserwacji programu do inspekcji TV:

— wgniecenia punktowe rury PVC, ktére powstaja na skutek nacisku kamieni na $ciankg rury

— spos6b wykonania taczenia rur, a w szczegdlnosSci: czy nie wystaje uszczelka kotowa lub inny
materiat uszczelniajacy, czy laczenia sa dobrze ,dobite”, czy zlacze nie jest przemieszczone
wzdluznie, promieniscie lub pod katem,

— peknigcia Scianek rur: wzdtuzne , poprzeczne, obwodowe, ztozone, spiralne na ztaczu, peknig¢ na
ztaczu.

— deformacja pionowa lub pozioma rury, uszkodzenia powierzchniowe, naprawy punktowe

— zalamania , zapadnigcia kanatu, inkrustacja kanatu

— kolana na ciagu, przed i za studzienka

— zaleganie wody na danym odcinku bez sptywu w kierunku przeptywu

— infiltracja wody gruntowej do kanatu, pocenie, kapanie lub eksfiltracja Sciekéw do wdd gruntowych
— przeszkody, blokujace swobodny przeptyw w kanale.

— wystgpowanie osadéw odtozonych (drobnoziarnistych, gruboziarnistych, twardy lub zbity materiat)
— wadliwie wykonane przylacza, czy sa dobrze umiejscowione, czy nie wystaja wewnatrz rury, czy
przytacze nie jest zablokowane, itp.

W przypadku wykonania inspekcji kanaléw kamera bez wymaganego nadzoru lub nie spetniajacej
powyzszych wymagan technicznych lub jako$ciowych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wykonania ponownej inspekcji na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych z utrzymaniem robdt po ich wykonaniu a przed
podpisaniem Protokotu odbioru koncowego Inspektor nadzoru za zgoda Zamawiajacego lub
Zamawiajacy moga poleci¢ wykonanie powtérnych inspekcji wskazanych odcinkéw.

Jezeli dodatkowe inspekcje wykaza niezgodnosci jakoSciowe Robot, to wszelkie koszty inspekcji i
wszelkich konsekwencji z tego tytutu pokryje Wykonawca robdt. Jezeli dodatkowe inspekcje
potwierdza prawidlowo$¢ stanu wykonywanych robét zgodnie z wymaganiami ST, to koszt
dodatkowych inspekcji pokryje Zamawiajacy.

6.2.2 Proby szczelnosci

Préby szczelnosci wykonywa¢ sukcesywnie w miare postgpu robot zgodnie z wymaganiami PN-B-
10725 oraz wytycznymi producenta rur.
Do préb nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewoddw ci$nieniowych, wtasciwym ich zaslepieniu i
odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztaczy. Dtugo$¢ odcinka prébnego nie wigksza niz 300m.
W czasie przeprowadzania proby szczelnoSci nalezy szczegbétowo przestrzega¢ nastepujacych
warunkow:

— przewody nie moga by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewngtrznej nie

moze by¢ nizsza niz 1 C,

— napetnianie przewodu powinno si¢ odbywa¢ powoli od najnizszego punktu,
— temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczaé 20C,

— po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu si¢ prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ poziom ci$nienia.

Odcinki przewodu ukladane metoda przewiertu sterowanego nalezy podda¢ prébie ci$nienia przed
wprowadzeniem do przewiertu.

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.

Z uwagi na ryczattowy sposéb rozliczenia Kontraktu obmiar robét nie bedzie prowadzony.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 8.
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8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ogo6lne zasady odbioréw robét zanikajacych opisane sa w punkcie 8.1 ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
8.1.1 Przewody grawitacyjne

Odbiory techniczne robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2 Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

8.1.2 Separator

Préby koficowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inspektora nadzoru, przedstawicieli
Zamawiajacego oraz innych oséb wskazanych przez Inspektora nadzoru, zakonczy¢ raportem i
zataczy¢ do dokumentacji separatora.

8.2 Odbiér czesciowy

Ogolne zasady odbioréw cze$ciowych opisane sa w punkcie 8.2 ST-00 Wymagania ogdlne.
Sposéb wykonania i zakres czynnosci sprawdzajacych bedzie identyczny jak dla punktu 8.1 ST.

8.3 Proby Koncowe
Ogolne zasady odbioréw cze$ciowych opisane sa w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogdlne.
8.3.1 Przewody grawitacyjne

Zakres Préb Koncowych przewodéw grawitacyjnych powinien by¢ zgodny z p 7.2.3 Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

8.3.2 Raport z Prob Koncowych

Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi raport po$wiadczony przez wszystkie
osoby obecne podczas przeprowadzania prob zgodnie z p. 8.3.3 w ST-00.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” p. 9.
Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST i
Dokumentacji Projektowe;.
Koszty wykonania kanalizacji deszczowej zostang przez Wykonawce wliczone w odpowiednia
pozycje Wykazu cen.
Cena ryczaltowa wykonania kanalizacji deszczowej obejmuje migdzy innymi:

— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich

materiatow w tym materiatéw pomocniczych,

— roboty pomiarowe,
— prace przygotowawcze,
— roboty ziemne, w tym m.in.
» przekopy kontrolne,
* wykopy wykonywane recznie i mechaniczne,
* zabezpieczenia kolizji,
* odwodnienie wykopdw,

* umocnienie Scian wykopow (jezeli jest taka potrzeba to réwniez przy pomocy Scianek
szczelnych),

* transport urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja,

* reczne i1 mechaniczne zasypywanie wykopéw (w tym wymiana gruntu jezeli grunt z
wykopu nie nadaje si¢ do zasypania,

* zageszczanie gruntu w wykopach i wykopach obiektowych,
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o wszelkie inne prace okreslone w punkcie 9 ST-03 Roboty ziemne,

— wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace niezbedne do wykonania Robét zgodnie z
Kontraktem, w tym m.in:

o

o

o

o

oznakowanie i1 zabezpieczenie wykopow,

wykonanie ktadek dla pieszych,

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggéw,

montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodéw gazowych,

— wykonania wszelkich robét zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
rurociggéw, obiektéw sieciowych i urzadzen, w tym:

o w przypadku rurociagéw wykonywanych metoda wykopowa m.in.:

wykonanie podsypki piaskowej,

wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociagu z piasku,
montaz przewodow prostych i ksztaltek wraz ze zgrzewaniem,
montaz studzienek i wpustow na tawie betonowej,
oznakowanie trasy rurociagu,

wybicie otworéw w studniach i zamontowanie przej$¢ szczelnych w
przypadku gdy kanal wiaczany jest do istniejacej studni,

wykonanie wiaczen przewodéw do studzienek i komor,
powiazanie sieci projektowanych z istniejacymi,
montaz przepompowni,

montaz osadnika wirowego

proby szczelnosci,

o w przypadku studni, studzienek $ciekowych, separatora:

wykonanie ptyt pod studnie zelbetowa
posadowienie,
montaz kompletnego obiektu w tym:

* wykonanie konstrukcji studni,

* dociazenie w gruntach nawodnionych,

* montaz wewng¢trznego orurowania, urzadzen, armatury i
pozostalego wyposazenia,

* wykonanie kinety
* wykonanie przej$¢ szczelnych,
* potlaczenie przewoddéw kanalizacyjnych do obiektu,
* osadzenie stopni ztazowych,
wykonanie izolacji pionowych i poziomych,
montaz pierscieni odcigzajacych,

osadzenie i regulacja wtazéw, i zwienczen.

— uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robot,

59



— wykonanie wszelkich préb, kontroli, badaf, pomiaréw i préb zgodnie z niniejsza
specyfikacja i wymaganiami Inspektora nadzoru.

Wykonania wszelkich robdt zwigzanych z odtworzenie nawierzchni, wykonaniem drogi dojazdowe;j i
placu manewrowego, odtworzenia trawnikéw — nie podlega odrgbnej zaplacie i obejmuje roboty

opisane zgodnie z ST 8.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 476

PN-EN
2+A1:2020-12
PN-EN 1610

PN-B-10736

PN-EN 1916

BN-83/8971-06.00
PN-EN 206

PN-B-10729
PN-EN 1917

PN-EN 13101

PN-EN 124

PN-B-10702
PN-B-10736

PN-EN 206-1
PN-B-06251

PN-B-06265
PN-B-02481

PN-88/B-04481
PN-B-06050

PN-B-03020

PN-EN ISO 5817:2007

PN-EN 26520

PN-EN 970

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 2:
Specyfikacje rur i ksztattek z gladka wewnegtrzng 1 zewngtrzng
powierzchnig oraz systemu, typ A

Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Rury 1 ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe

Prefabrykaty z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe.

Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

Stopnie do podziemnych studzienek. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

Zwiefczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakos$cig.

Wodociagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Beton Cze$¢ 1 Wymagania wiasciwosci produkcja i zgodnosé

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Spawanie -- Ziacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z
wyjatkiem spawanych wiazka) -- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych

Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w zlagczach spawanych metali
wraz z objasnieniami.

Badanie nieniszczace ztaczy spawanych.

Badanie wizualne.
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PN-EN 12157 Badania nieniszczace ztaczy spawanych.
Badania radiograficzne ztaczy spawanych. Poziomy akceptacji
10.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu.

ST-04 Sie¢ wodociagowa

KOD CPV 45231300-8

SPIS TRESCI

. WPROWADZENIE

. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
. SPRZET

. SRODKI TRANSPORTU

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI

.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. ROZLICZENIE ROBOT

0. PRZEPISY ZWIAZANE
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1 WPROWADZENIE

1.1  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania sieci wodociggowej oraz
wszelkich obiektéw i armatury w ramach przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu.

1.2  Przedmiot Specyfikacji i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia w m. Wagrowiec rob6t zwigzanych
z uktadaniem przewodéw wodociagowych.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zam6wienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdw do odprowadzania
sciekow.

1.4 OKreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) i

postanowieniami Kontraktu.

1.4.1. Przewdd wodociaggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody

odbiorcom,

1.42. Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania na bezpieczna odleglo$¢ poza
przeszkodg terenowa ( pas drogowy) i ewentualnych przeciekéw wody,

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogélne wymagania dotyczace Materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
Wymagania Ogélne punkt 2.

2.1 Sieci ciSnieniowe

2.1.1 Rury i ksztattki PE

W zaleznosci od funkcji i podanego w DP opisu nalezy stosowac¢ rury i ksztattki PE100 SDR17 PN10
zgodne z normg PN-EN 12201-3 i PN-EN 12201-2.

Rury majg posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na calej powierzchni barwe by¢
dostarczone od producenta posiadajagcego wlasne laboratorium zaktadowe ze §wiadectwem uznania
UDT, umozliwiajace biezace przeprowadzenie badan dla kazdej serii produkcyjne;j.

2.2 Armatura

2.2.1 Troéjnik T150/100

Na wilaczeniu w istniejacy wodociagg Dz160 mm — zastosowano tréjnik zeliwnego kolnierzowego
150/100 wraz z zasuwa odcinajaca zeliwng Dn80mm (migkkouszczelniajaca zasuwa klinowa z
gtadkim i wolnym przelotem, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane, z obudowa i skrzynka uliczng do zasuw.
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2.2.2 Troéjnik T100/100

Na odejsciu do projektowanych hydrantéw DN80 mm — zastosowano trdjnik zeliwny Dn 100/100 oraz
zasuwe kotnierzowa DN8O (migkkouszczelniajaca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem,
korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane) z obudowg i skrzynka
uliczng do zasuw

2.2.3 Ksztaltki Zeliwne kolnierzowe:
— ksztaltki zgodne z PN-EN 545.
— korpus z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 (GGG-40).
— wewnatrz i na zewnatrz powloka z farby epoksydowej zgodna z DIN 30677-2 i
wytycznymi
224 Zasuwy
Na sieci nalezy zamontowa¢ zasuwy zeliwne kotnierzowe Dn100 (migkkouszczelniajgca

zasuwa klinowa z gladkim i wolnym przelotem, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego,
zewnatrz i wewnatrz epoksydowane, z obudowa i skrzynka uliczng do zasuw)

2.2.5 Skrzynki uliczne do zasuw i podstawy do skrzynek, oraz skrzynki uliczne do hydrantéw:
— korpus skrzynki z PA+ (poliamidu), nie dopuszczalne jest zastosowanie z PEHD,

— pokrywa z zeliwa szarego (GG-20),
— wkladka i $ruby pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301,
— montaz skrzynki na podstawie z HDPE, ktéra umozliwia stabilizacje skrzynki,

— podstawa pod skrzynke ulicznag do zasuw ma mie¢ mozliwo§¢ blokady uchwytéw
przedtuzacza teleskopowego.

2.3 Bloki oporowe

Jesli DP przewiduje nalezy stosowa¢ bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub
wykonywane na miejscu z betonu zwyktego klasy C20/25 odpowiadajace wymaganiom normy
BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewodéw o srednicach od 100 do 400 mm i ci$nieniu
prébnym nie przekraczajacym 0,98 MPa, pomalowane masg gruntujacg asfaltowo-kauczukowa.

2.4 Kruszywa
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t sg:
— grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych,
— grunt z dokopu
o piasek sredni - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i zasadniczych,
o piasek gruby,
O ZWIr,
wg PN-B-02481.

Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inspektor.

2.5 Skladowanie materialow

Materialy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami
niezaizolowane koncéwki rur (ostania¢ deklami, kapturkami ochronnymi).

Oryginalnie zapakowane wiazki mozna skitadowaé¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokoSci
maksymalnie 3 m, przy czym ramki wiagzek winny spoczywac na sobie.
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Rury magazynowaé¢ pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcjg producenta, uktadajac je na podktadach
drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o wysokos$ci do max
2 m.

Rury mozna sktadowaé¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegélnych grup i wielkosci, w sposéb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Rury chroni¢ przed $wiattem stonecznym i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Materialy do potaczen odcinkéw czy elementdw oraz wszelki osprzgt przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekte sktadniki pianki poliuretanowej
oraz materiaty termokurczliwe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych. Ksztattki,
armatura: przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknigtych.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddziela¢ przekladkami
drewnianymi. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur.

Armatura powinna by¢ sktadowana z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Przechowywac
nalezy w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna
sktadowa¢ w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

3 SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 3.
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

— zuraw samochodowy,

— zgrzewarka do muf elektrooporowych,

— zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,

— spawarka elektryczna wirujaca,

— wiertarka udarowa,

— wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym,

— urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
— ubijak spalinowy 200 kg,

— narz¢dzia rgczne,

— zestawy do odwadniania wykopow.

4 SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogdélne dotyczace Srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 4.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektora $rodki transportu:

— samochdd skrzyniowy 5-10T,

— samochdd dostawczy do 0,97,
— ciagnik kotowy 50-60 KW,
— przyczepa skrzyniowa 3,5T,

— przyczepy samochodowe.
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Rury moga by¢ przewozone wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci.
Przewéz 1 prace przetadunkowe powinny si¢ odbywaé przy temperaturze powietrza
w przedziale +5 do +30°C. Szczeg6lng ostrozno$¢ zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C. Podczas
prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac i przeciaga¢ po podiozu, lecz musza by¢ przenoszone.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢é
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robé6t, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepis6w ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym.

Do transportu mieszanki betonowej, Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji skiadnikéw, zmiany sktadu mieszanki lub zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granica okreslong w wymaganiach technologicznych.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania og6lne dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 5.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami
normy PN-EN 805 i PN-EN 1610 wytycznymi producenta a takze ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz i wymaganiami szczegdtowymi
podanymi ponizej.

5.1 Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST 1 oraz PN-B-06050.

5.2 Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem robét ziemnych na terenie budowy nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie
rob6t ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robdét ziemnych poza
terenem budowy, jak np., na ulicach miast, w poblizu drég panstwowych itp., nalezy uzyskac
zezwolenie odpowiednich organéw.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST 2.

5.3 Podsypka, obsypka i zasypka przewodow
Material na podsypke, obsypke i zasypke wstepna przewodéw powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej
ST.
Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna przewodow
powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 3 mm,

— nie powinien by¢ zmrozony,

— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu,

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ min. 15 cm.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej
0,2-0,3 m. W przypadkach podanych w DP zasypke wykona¢ na calej wysoko$ci wykopu. Zasypke
wstepng nad przewodem nalezy zageszczaé recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszosé
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zaggszczania nalezy zwrdcicé
szczeg6lng uwage na to, aby bezposrednio nie dotyka¢ rur, nie spowodowaé ich przesunigcia lub
uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnoSci, miejsca potaczen przewodéw
powinny pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepna pozostalych czesci przewodéw wykonaé do
wysokos$ci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstgpnej nalezy dokonczy¢
dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Jezeli DP nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika
zageszczenia réwnego, co najmniej 0,98. Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonaé zasypke
zasadnicza zgodnie wymaganiami okreslonymi w ST-03 Roboty ziemne i DP.
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5.4 Wykonanie podioza

Przed przystapieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostal wykonany zgodnie z
wymaganiami opisanymi w ST 2 Roboty ziemne.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi si¢
to o gruntdow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych 1 Zzwirowych, nienawodnionych i
niezawierajacych kamieni. W tych gruntach przewdéd mozna utozy¢ bezposrednio na wyréwnanym
dnie wykopu w pozostatych wypadkach przewdd nalezy uktada¢ na warstwie podsypki grubosci min.
15 cm (dla wodociagu). W przypadku przewodéw o polaczeniach kielichowych powyzsze grubosci
dotycza warstwy pod kielichem.

Material na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST.
Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokoSci wykopu. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami
0 migzszo$ci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W przypadku gruntéw nienosnych, takich jak torfy, nalezy podioze pod przewdd specjalnie
przygotowac, np. przez jego wymiang, tj. wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce
po jej wybraniu wypelni¢ piaskiem.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaly naruszone
(rozmyty, spulchniony, zmarznigty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby
usung¢ naruszony grunt na calej powierzchni dna i zastapi¢ go nowa podsypka.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzgdnej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu wyréwnuje si¢ te rdznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te¢ warstwe piaskiem odpowiednio
zageszczonym. Rury nalezy obsypaé warstwg piasku do wysokosci co najmniej 20-30 cm nad rurg.

5.5 Ogolne zasady montazu rurociggow

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢
uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego wodociagu przed zamuleniem.
Réznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

5.6 Rurociagi ciSnieniowe PE

Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0,50m) przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu.
Podloze profiluje si¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji
utozonej juz cze$ci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdcié
uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaly si¢. Przewdd po utozeniu powinien
$cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugo$ci w co najmniej % jego obwodu. Zabrania sie
wyréwnywania Kierunku ulozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementow,
takich jak np. kawalki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi ulozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu,
jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢
dopuszczalnego minimalnego promienia zalamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D —
srednica zewngtrzna). Przy czym dopuszczalna warto§¢ wygiecia rur zalezy migdzy innymi od
temperatury, jedna z firm podaje nastepujace warto$ci ugigc:
= 20 x D (przy temp. + 20°C),

= 35 x D (przy temp. + 10°C),
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= 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury maja by¢é wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w
poblizu wykopu, w miejscu oslonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi. Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca laczenia do miejsca utozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania zlaczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu
zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac si¢ na przygotowanym podiozu.

5.7 Laczenie rur i ksztaltek PE

Zgrzewanie przy pomocy ztacz elektrooporowych

Odbywa si¢ ono przy uzyciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztacza wsuwa si¢
przycigte prostopadle i oczyszczone koncéwki rur z PE, a nastepnie przepuszcza si¢ przez drut
oporowy, prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja producenta
ztacz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach
rur. Kazde ztacze elektrooporowe ma ,,swoje” parametry zgrzewania. S3 one zapisane badz na ztaczu
w postaci nadruku, badZz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej, badz zakodowane
w relacji: drut elektrooporowy w zlaczu — elektrozgrzewarka. Niektére zlacza elektrooporowe
posiadaja wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyplywek (wysuwajace si¢ preciki PE po
zakonczeniu procesu zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich mozna
dokonywa¢ zgrzewania okreslaja producenci zlacz elektrooporowych. Ogélnie mozna przyjaé, ze
zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

5.8 Montaz elementéw uzbrojenia i armatury

Na istniejacym rurociggu nalezy zamontowac tréjnik T150/100, tréjnik 100/100, Zasuwy zeliwne
DN100. Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z DP. Réwniez na hydranty nalezy zamontowad
zgodnie z DP.

Zasuwy montowa¢ w wykopie, w przypadku zasuw matych $rednic do 150 mm, mozna je montowaé
na powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z ksztaltkami przejSciowymi opuszcza¢ do wykopu.
Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywac¢ na betonowym podiozu niezaleznie od rodzaju gruntu (wg
opisu w DP). Przy montazu zasuw nalezy instalowac trzpienie teleskopowe minimalizujace
uszkodzenia przewodu. Diawice zasuw powinny by¢ zaizolowane termicznie, jesli ich wierzch
znajduje si¢ powyzej granicy przemarzania gruntu. Na drgzkach do zasuw nalezy zamontowad
skrzynki uliczne zeliwne, duze. Skrzynk¢ ulicznag do zasuw nalezy obrukowaé lub obetonowad
50x50cm lub ustawi¢ na podtozu betonowym réwno z powierzchnig istniejacego terenu.

5.9 Skrzynki uliczne do zasuw

Powinny by¢ na trwale wybrukowane kostka kamienng lub wibroprasowana na podsypce
piaskowej i zaprawie cementowej lub poprzez obudowe betonowa o wym. 1,0x1,0x0,3 m.
Odgatezienia do hydrantéw zainstalowa¢ w formie tréjnika na sieci gtéwnej zgodnie z Dokumentacja

projektowa. Kazdy hydrant powinien mie¢ zabudowana zasuwe¢ odcinajaca.

5.10 Wykonanie blokow oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu
ksztaltek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwoS$ci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzeh mi¢dzy tylna $ciana bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C8/10 przygotowanym na miejscu.

Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10m.

Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C8/10 izolujac go od przewodu
dwoma warstwami papy.
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Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku — wykop nalezy poglebic recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z norma
BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.11 Oznakowanie trasy wodociggu

Po przeprowadzeniu préby szczelno$ci nalezy obsypaé rurociag warstwa gruntu min. 20 cm, zagescic
grunt i ulozy¢ nad rurociagiem tasma ostrzegawcza z wkladka metalowa. Koncéwki taSmy nalezy
podiaczy¢ do elementéw metalowych, np. armatury.

5.12 Przywroécenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatnac i przywréci¢ do stanu sprzed
wykonywania robdt (lub lepszego) i uzyskaé aprobate Inspektora i wlasciciela terenu.

6 KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogélne dotyczace Kontroli jako$ci Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 6.

6.1 Materialy

Badanie materialéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z
wymogami rysunkéw i odpowiednich norm materialowych i wymagan niniejszej ST.

6.2 Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie 1 z
czestotliwo$cia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez Inspektora. Do Wykonawcy
nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét. Badania
jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wtasciwymi ST oraz wymaganiami
zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw materialéw i urzadzen.
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-
10725, PN-EN 1610, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych
opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowa¢ w szczegdlnosci:

sprawdzenie szeroko$ci wykopu,

sprawdzenie gtebokosci wykopu,

sprawdzenie odwodnienia wykopu,

sprawdzenie szalowania wykopu,

sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych,

sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych,

badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej 1 zasypki gtownej,

badanie szczelno$ci rurociagéw — wg normy PN-B-10725,

6.3 Przewody ci$nieniowe

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-
10725, w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych opracowanych przez
COBRTI Instal wg wytycznych producenta rur.

6.4 Proby ci$nieniowe

Préby szczelnosci wykonywa¢ sukcesywnie w miare postgpu robot zgodnie z wymaganiami PN-B-
10725 oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodéw cisnieniowych, wlasciwym ich zaslepieniu i
odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy. Dlugo$¢ odcinka prébnego nie wigksza niz 300m.
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W czasie przeprowadzania préby szczelno$ci nalezy szczegdtowo przestrzegaé nastepujacych
warunkow:
- przewody nie moga by¢ nastonecznione, a zima
temperatura ich powierzchni zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1C,

- napetnianie przewodu powinno si¢ odbywac
powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie
ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20 C,

- po catkowitym napelnieniu wodg i
odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody
w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdza¢ poziom ci$nienia.

Odcinki przewodu uktadane metoda przewiertu sterowanego nalezy poddac prébie ci$nienia przed
wprowadzeniem do przewiertu.

6.4.1 Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Plukanie i dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805. W szczegdlnosci:

Po zakonczeniu budowy sieci wodociaggowej i pozytywnych wynikach préby szczelno$ci nalezy
dokona¢ ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos$¢ przepltywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przew6d mozna
uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24
godziny. Po usuni¢ciu wody zawierajacej zwiazki chloru, nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

6.4.2 Oznakowanie rurociagéw
Armature zabudowanag na rurociagach nalezy trwale oznakowa¢ w terenie tabliczkami.
Tabliczki nalezy wykona¢ i zamontowac¢ zgodnie z obowiazujaca norma PN-B-09700.
7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 7.
Z uwagi na ryczaltowy sposéb rozliczenia Kontraktu obmiar robét nie bedzie prowadzony. Inwestor
bedzie rozlicza¢ za pomoca procentowego zaawansowania robot
8 ODBIOR ROBOT
Og6lne wymagania w zakresie Odbioru Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 8.
8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ogo6lne zasady odbioréw robét zanikajacych opisane sa w punkcie 8.1 ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
8.1.1 Przewody ci$nieniowe

Odbiory techniczne robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ zgodne PN-B-10725 oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 6.2.1 Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowej.

8.2 Odbior czesciowy i koncowy
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czgsciowe i odbiory koncowe.
Ogo6lne zasady odbioréw czgSciowych i koncowego opisane sa w punkcie 8.2 1 8.3 ST-00 Wymagania
ogolne.
Sposéb wykonania 1 zakres czynnosci sprawdzajacych bedzie identyczny jak dla punktu 8.1 ST.
Odbiory czgsciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapéw robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robdt podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym,
ich zakres obejmuje:
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- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlno$ci
zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowoSci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnoSci podioza,
podsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidtowo$ci montazu odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci zachowania
kierunku i spadku potaczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegélnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia,

- sprawdzenie wydajnosci zamontowanych hydrantéw,
- przeprowadzenie proby szczelno$ci na ci$nienie.
- przeprowadzenie dezynfekcji sieci wodociggowej

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego,
ktéry polega na:
- sprawdzeniu protokotéw odbioru czgsciowego 1 stwierdzenia zrealizowania zawartych w
nich postanowien usunigcia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia
protokotéw z préb szczelnosci, ptukania i chlorowanie sieci wodociagowej,

- sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany
i uzupetnienia.

Odbiory cze$ciowy i1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru inwestycyjnego i Zamawiajacego oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily sie jakie$ usterki,
nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednocze$nie termin ich usunigcia.
8.3 Proby Koncowe
Ogolne zasady odbioréw cze$ciowych opisane sa w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogdline.
8.3.1 Przewody ci$nieniowe

Zakres Prob Koncowych przewodéw cisnieniowych powinien by¢ zgodny z p 6.2.3 Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru sieci wodociagowych.

8.3.2  Raport z Préb Koncowych

Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez wszystkie
osoby obecne podczas przeprowadzania prob zgodnie z p. 8.3.3 w ST-00.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” p. 9.
Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST i
Dokumentacji Projektowe;.
Koszty wykonania przylaczy wodociagowych zostang przez Wykonawce wliczone w odpowiednia
pozycje Kosztorysu ofertowego.
Cena ryczaltowa wykonania sieci i przytaczy wodociagowych obejmuje mi¢dzy innymi:

— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich

materiatow w tym materiatéw pomocniczych,

— roboty pomiarowe,

— roboty ziemne, w tym m.in.
* zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
* przekopy kontrolne,

* wykopy wykonywane recznie i mechaniczne wraz z wywozem urobku na sktadowisko
(pelna wymiana gruntu),
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» zabezpieczenia kolizji,

* odwodnienie wykopdw,

* wymiana gruntu,

e transport urobku,

* reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,

* zageszczanie gruntu w wykopach i wykopach obiektowych,

o

roz$cielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,

o wszelkie inne prace okre$lone w punkcie 9 ST 3 Roboty ziemne,

— wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace niezbedne do wykonania Robét zgodnie z
Kontraktem, w tym m.in:

o

o

o

o

oznakowanie i1 zabezpieczenie wykopow,

wykonanie ktadek dla pieszych,

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociagéw,

montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych, przewodéw gazowych, itp.

— wykonania wszelkich robét zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
rurociggéw, obiektdw sieciowych i urzadzen, w tym:

o w przypadku rurociaggéw m.in.:

wykonanie podsypki piaskowej,

wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociagu z piasku,
montaz przewod6éw prostych i ksztattek,

montaz rur ostonowych,

montaz rur przewodowych w przypadku przewiertu,
oznakowanie trasy rurociagu,

powiazanie sieci projektowanych z istniejacymi,
powiazanie sieci projektowanych z weztami,

przepigcia istniejacych przytaczy do nowobudowanej sieci,
montaz nasad rurowych (opasek) na rurociagach,

proby szczelnosci,

ptukanie i dezynfekcja rurociggéw,

o wykonanie armatury (zasuw, zaworéw, zaworow odcinajacych ksztaltek, itp.) w

tym:

montaz armatury wraz 7z ksztaltkami, tulejami i kotnierzami
potaczeniowymi,

wyposazenie w ptyty podktadowe, obudowy ziemne teleskopowe,
skrzynki uliczne, (zasuwy, zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace),

oznakowanie armatury na stupkach,

wykonanie préby szczelnosci,
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Wykonanie wszelkich rob6t zwiazanych z odtworzeniem ogrodzen demontowanych w trakcie robdt
przygotowawczych nie podlega odrgbnej zaptacie i obejmuje m.in.:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatéw
pomocniczych,

— ustawienie ogrodzenia w spos6b zapewniajacy stabilnos¢,
— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczace systemOow zewngtrznych i ich
czesci sktadowych

PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

PN-B-10736 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i1
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1074 -1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1074 -2 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074 -3 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074 -5 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 5: Armatura regulujaca

PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Re¢cznie sterowane zawory kulowe ze stopéw
miedzi 1 stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociagowe;.
Badania i wymagania.

PN-EN 1074 -4 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace
PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe ze stopdéw

miedzi i stali odpornej na korozj¢ w instalacjach wody wodociagowe;.
Badania i wymagania.

PN-EN 206 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnoS$¢.

PN-EN 1591 Kotnierze i ich polaczenia. Zasady projektowania potaczen kotnierzowych
okragtych z uszczelka.

PN-EN 1092 Kotnierze i ich polgczenia — Kotnierze okragle do rur, armatury, ksztattek,
tacznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN

PN-EN 1515 Kotnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki.

PN-EN 1563 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

PN-B-10736 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1 Wymagania wiasciwosci produkcja i zgodnosé

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003
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PN-B-02481
PN-88/B-04481
PN-EN 1997-1
PN-B-06050
PN-EN 1997-2

PN-B-03020

PN-EN ISO 5817:2007

PN-EN 26520

PN-EN 970

PN-EN 12157

PN-B-09700

PN-EN
3+A1:2013-05

12201-

Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cz¢$¢ 1: Zasady og6lne
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
statyczne i projektowanie.

Obliczenia

Spawanie -- Ziacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z
wyjatkiem spawanych wiazka) -- Poziomy jakosci wedlug niezgodnosci
spawalniczych

Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztgczach spawanych metali
wraz z objasnieniami.

Badanie nieniszczace ztaczy spawanych.

Badanie wizualne.

Badania nieniszczace ztaczy spawanych.

Badania radiograficzne ztaczy spawanych. Poziomy akceptacji

Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na

przewodach wodociggowych.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -
- Czg$¢ 3: Ksztaltki

10.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wrzesien 2001r
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