Zatacznik 1 do umowy

ZAKRES RZECZOWY

l. Przedmiot zaméwienia:

,Budowa ul. Stary Gosciniec” - opracowanie dokumentacji projektowe;j.

Budowa i rozbudowa ul. Stary Gosciniec od skrzyzowania z ul. Gustawa Morcinka do skrzyzowania z ul. Mikotaja Gerlacha
wraz z odwodnieniem, o$wietleniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia - wielobranzowa dokumentacja projektowa z
uzyskaniem opinii jednostek i wydziatdw miejskich, ze szczegbélnym uwzglednieniem zajetosci teren pod inwestycje - dtugosci
okoto 750 metrow.

Zakres inwestycji obejmuije:

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej dla przebudowy/rozbudowy ul. Stary Gosciniec wraz z kolizja zieleni,
odwodnieniem, oswietleniem i przektadkami kolidujgcego uzbrojenia oraz uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych
warunkujacych realizacje zadania.

Przedmiot zaméwienia ma umozliwia¢ ogtoszenie zamoéwienia publicznego na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych.
Na podstawie przedmiotu zaméwienia maja by¢ mozliwe do zrealizowania roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami irozporzadzeniami,
w szczegolnosci:

. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych

kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 1478 z pdzn. zm.).

Ustawg z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2024 poz. 320 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

° Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 633 z pdzn. zm.).

. Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1094 z pézn. zm.)

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkéw techniczno-budowlanych
dotyczacych budowy drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311 z pézn. zm.).

. Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych
przez Zarzad Drég Miasta Krakowa z uwzg. obowigzujacych przepiséw,

. Uchwata nr XXXI1V/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie
Gminy Miejskiej Krakow,

. Zarzadzeniem nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia
szczegbétowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Krakéw i wprowadzenia zasad
obliczania minimalnej liczby nasadzen zastepczych w zamian za drzewa usuwane w zwigzku z kolizjg z inwestycjami
realizowanymi przez podmioty zarzadzajace nieruchomosciami w imieniu Gminy Miejskiej Krakéw,

o  Zatacznikiem nr 1 do Zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. ,Szczego-
towe zasady ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Krakéw”;

o  Zatacznikiem nr 2 do Zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. ,Zasady
obliczania minimalnej liczby nasadzen zastepczych w zamian za drzewa usuwane w zwiqgzku z kolizjq z inwestycjami
realizowanymi przez podmioty zarzqdzajqce nieruchomosciami w imieniu Gminy Miejskiej Krakéw”;

o Uchwatg nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzes$nia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowa-
dzania konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskiej Krakow oraz z Krakowska Rada Dziatalnosci Pozytku Pu-
blicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji;
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. Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta
Krakowa.

° Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018k. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.).

o Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem nr 3188/2021

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.,

° Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa - przyjetymi
do stosowania Zarzadzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.

° Standardami Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem nr 1163/2023
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Il. Zakres szczeg6towy dokumentaciji projektowej:

° Opracowanie projektow budowlanych, technicznych, wykonawczych, przedmiaréw robdét i kosztorysow
inwestorskich - z rozwigzaniem odwodnienia, o$wietlenia i przektadkami kolidujgcego uzbrojenia.

. Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji
ZRID/PNB oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji, zaswiadczenia o braku sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania).

. W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji ZRID, jak i w
przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejacej infrastruktury technicznej, dla ktérych zostaty zmienione
parametry techniczne, nalezy wystapic z whnioskiem do UMK Wydziat Architektury
i Urbanistyki i uzyskac¢ pozwolenie na budowe.

. Projektant zobowigzany jest, w zakresie kosztu i czasu umownego, zinwentaryzowac szczegdétowo (opis,
dokumentacja fotograficzna, lokalizacja na mapie) wszelka infrastrukture teletechniczna, przy udziale wskazanego
pracownika przez Zamawiajacego oraz wtasciciela infrastruktury teletechnicznej, kolidujacg i/lub objeta
rozbiérka/przebudowa/budowa w ramach inwestycji drogowe;j.

Etap | w terminie 9 miesiecy od daty zawarcia umowy: uzyskanie zawiadomienia o wszczeciu postepowania o wydanie
decyzji ZRID (art. 10§ 1, art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego, tj.
Dz.U.z 2023 r., poz. 775 z pdzn. zm.):

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejagcego z dokumentacjg fotograficzng przed przystapieniem do wykonywania prac
projektowych.
Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.
Opracowanie projektéw budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowang inwestycja - w razie koniecznosci.
Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunkéw technicznych od uzytkownikéw mediéw (m.in. Wodociagi Miasta
Krakowa Spétka Akcyjna, TAURON S.A., GAZ-SYSTEM S.A., PSG, MPEC, administratorow sieci teletechnicznych itp.)
w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej -
wystapienie i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowe;.
Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyska¢ od jednostki samorzadowej KEGW (Klimat-Energia-Gospodarka
Wodna).
Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunkéw technicznych z ZDMK i innych jednostek miejskich.
Opracowanie projektéw - na podstawie pozyskanych warunkéw w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku
o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.
Dokumentacje opracowac:

e zuwzglednieniem Uchwaty nr XXXI1V/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie

ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw;
ez zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI W PROCESIE INWESTY-
CYJNYM (zatacznik 1), w szczegdlnosci sporzadzié:
- inwentaryzacje dendrologiczna (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);

- operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
- projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);

Inwentaryzacje dendrologiczng wykona¢ zgodnie z wytycznymi okresSlonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html , w szczegdélnosci dokonac¢ znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie
poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu inwestycji (przeznaczonych do
pozostawienia, jak réowniez usuniecia) - w formacie elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej
(Geographic Information System - GIS), przy czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,
e ktérej mowa w pkt 9 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;
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e zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html ;
e w formacie dwg oraz:
e w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw (szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi

danych dostepne na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania od
Zamawiajacego);

W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach dendrologicznych, projektach,
whnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew
W przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajgcy bezposrednie wprowadzenie tych danych
do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do
ww. uchwaty;

9) W razie kolizji z istniejaca zielenia:

10)

11
12

— —

17)

18)

19)

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkg szata roslinng (zestawieniem drzew i krzewéw do wycinki), w formie

opisowej i graficznej, na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze
wskazaniem zaistniate] kolizji z zielenig + dokumentacja fotograficzna;

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnien oraz decyzji

na wycinke drzew - w razie koniecznosci;

c) opracowanie projektu nasadzen zastepczych, w formie opisowej i graficznej wraz z niezbednymi

opiniami/uzgodnieniami - w razie koniecznosci.

Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie koniecznosci uzyskania

decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania

inwestycji na Srodowisko).

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne opracowanie).

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig geotechniczna obiektu

i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Woykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. ,O zmianie ustawy

0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”. Warunki techniczne nalezy

uzyskac od ZDMK.

Woykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkoéw, uzgodnien i opinii.

Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych projektéw oraz ZDMK,

protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskac informacje w zakresie zawartych umoéw

o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacjg inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie uméw

zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie

obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w ZDMK).

W razie potrzeby skoordynowaé prace.

Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym operaty podziatu

nieruchomosci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia

na budowe/zgtoszenia robot.

Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno - prawnej dla wszystkich dziatek potozonych w liniach

rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiada¢ stosowne klauzule (zgodnie

Z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Dokumentacja geodezyjno-prawna powinna zawiera¢ m.in.:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru objetego
projektem ZRID,

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych oraz w operacie ewidencji
gruntdw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego) dotyczacych
nieruchomosci wskazanych w pkt.1) obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawna
niezbedna do rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci, zmian konfiguracji,
powierzchni dziatek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana dokumentacja
tego wymaga,

c) sporzadzenie projektéw podziatéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podziatowa zajetosci terenu pod
droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu
uwzgledniajgcym jako linie podziatowg obszar objety projektem ZRID podziat wskazany w pkt. 3) ma by¢ wykonany
z uwzglednieniem dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID.

d) Dokumentacja wskazana w pkt. a) i b) ma zostac¢ przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(klauzula).

e) Woykaz dziatek (parcel), ktére w catosci sg potozone w granicach istniejgcego pasa drogowego, w odniesieniu do
ktérych moze mieé zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 paZdziernika 1998r. ,Przepisy wprowadzajgce ustawy
reformujgce administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pdzn. zm.)

f)  sporzadzenie réwnowaznikéw dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji w sytuacji, gdy nie zachodzi
konieczno$¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomosci.

g) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek.
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UWAGA: W terminie miesigca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére sa
potozone w obszarze planowanej inwestycji. Do miesigca od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.

20) Przekazanie do Wydziatu Skarbu Miasta i Wydziatu Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi projekty podziatéw nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej
inwestycji w ilosci wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK).

21)Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajgcym przynaleznosc do Izby Samorzadu Zawodowego.

22)Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (o$wietlenie). Dokumentacja
projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢ opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu
Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i
uktadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajgce, stupy oswietleniowe, ewentualne konstrukcje
nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami sterowania zdalnego. Przez
dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy czes¢ rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym
zakresie.

23)Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wszczecia postepowania
o wydanie decyzji PnB oraz wszystkich innych decyzji warunkujacych realizacje robét budowlanych.

Etap Il w terminie 2 miesiecy od daty odbioru etapu | - uzyskanie ostatecznosci decyzji ZRID:

1) Opracowanie projektéw technicznych oddzielnie dla kazdej branzy.

2) Opracowanie projektdéw technicznych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z projekto-
wang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

3) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa. W opracowanych projektach
i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data
fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi.

4) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

5) W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca zobowigzany jest w terminie
14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokona¢ tymczasowej (nietrwatej)
stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek i przekazaé je w terenie przedstawicielowi ZDMK.

6) Woykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna, zobowigzany jest do dokonania trwatej
stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie przed-
stawicielowi ZDMK

7) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do wiascicieli nieruchomosci
objetych decyzjg ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyj-
nego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wtasciwy organ egzekucyjny a w szczegélnosci, dokona¢ oka-
zania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

8) Woykonanie przedmiaréow robdt i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegdétowych stawki i narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajgcym/.
9) Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych - zgodnie

z w/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

10) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére mogg by¢ potrzebne Zamawiajgcemu do ogtoszenia przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - ostatecznej decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

12) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna, zobowigzany jest do dokonania trwatej
stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie przed-
stawicielowi ZDMK.

13) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do wtascicieli nieruchomosci
objetych decyzjg ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezy;j-
nego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wtasciwy organ egzekucyjny a w szczegélnosci, dokonac oka-
zania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

14) Jezeli w wyniku ztozonych odwotan od decyzji niezbedne okazg sie zmiany w dokumentacji, wéwczas nalezy skorygowac
przekazang dokumentacje niezbedng do realizacji zadania, w tym do ogtoszenia zaméwienia publicznego.
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1. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I: uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID i innych wymaganych decyzji administracyjnych
niezbednych do wszczecia postepowania (art. 10 § 1, art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego, tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z p6zn. zm.)]

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 w obowigzujacym na
dzien sktadania wniosku ZRID ukfadzie wspétrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem
i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich
3 lat.

2) Wykonanie pomiardow uzupetniajgcych na mapach syt. - wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich
dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czystg” tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod projektowang inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu
projektu drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypisoéw z rejestru gruntow. Mapa ewidencji gruntdw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mieé
date wyciagu z zasobéw geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID.

6) Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowansg ulica, jak
i infrastruktura techniczng z wyszczegdélnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID).

7) Tabelaryczne zestawienie elementow, ktére podlegaja rozbiorce, przebudowie ze wskazaniem numerdw dziatek.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

9) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. zZDMK, ZTP, KEGW, MIR, protokotu Narady
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnienn i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i - w razie koniecznosci -
do innych decyzji niezbednych do realizacji).

11) Sporzadzenie wykazu dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci - w formie zestawienia tabelarycznego.

12) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych w uzgodnieniach
oraz decyzjach.

13) Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan -
W razie potrzeby.

14) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

15) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych udziat w postepowaniu dla
wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji formalno-prawnych).

16) Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla nich profili podtuznych
dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

17) Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla oséb
niepetnosprawnych oraz uzyskanie w razie koniecznosci odstapienia od Standardéw Dostepnosci GMK pozytywnej opinii
w Zespole Doradczo-Konsultacyjnym ds. Dostepnosci Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz Obiektow
Budowlanych dla Oséb ze Szczegdlnymi Potrzebami. W przypadku zachowania Standardéw Dostepnosci GMK
informacja projektanta o zgodnosci projektu drogowego z przyjetymi Standardami dla zamawiajacego;

18) Uzyskanie opinii Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu. W rozwigzaniach stosowac standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej, pieszej oraz dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami.

19) Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajagcego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do wtasciwego organu
(zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

20) W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng (poza obszarem wniosku
o decyzje ZRID) nalezy uzyskac pisemng zgode (o$wiadczenie) od wtascicieli i wspdtwiascicieli dziatek, przygotowad
dokumenty i uzyskaé prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

21) Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkancow
(w porozumieniu z Zamawiajacym) - w razie koniecznosci.

22) W przypadku zmiany elementdw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

23) Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystepowania, poda sposdb
ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

24) W przypadku wyjscia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrdcenie terenu do stanu istniejgcego
(z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

25) W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostepnego miejsca na potrzeby matej architektury
- projekt matej architektury skoordynowanej z projektem zieleni, w razie potrzeby uwzgledniajacy elementy zieleni
urzadzonej o wysokich walorach estetycznych (np. nasadzenia estetyczna, wieloletnig roslinnoscia dostosowana do
miejscowych warunkow, tawek, koszy na $mieci, dodatkowego oswietlenia, ewentualnie iluminacji itp. - w zaleznosci od
dostepnego miejsca). Powyzszy zakres do oceny Zamawiajgcego na etapie uzgodnienia projektu drogowego.
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Etap Il: uzyskanie ostatecznosci decyzji ZRID:

1)

2)

3)

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod projektowana inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym eg-
zemplarzu projektu drogowego).

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, protokotu Narady Koor-
dynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat), Rady Dzielnicy,

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID. W przypadku odwotan od decyzji ZRID - przekazanie do ZDMK osta-
tecznej decyzji ZRID/wtasciwej decyzji administracyjnej wraz ze skorygowana (w wyniku ewentualnych odwotan) doku-
mentacja projektowa.

V. Warunki realizacji pracy:

Termin realizacji: zgodnie z zawartg umowa.

V. Uwagi dodatkowe:

Wykonawca jest zobowiazany w terminie do 30 dnia kazdego miesiaca do przedstawienia raportu z postepu prac. Raport
powinien zawiera¢ informacje o stanie zaawansowania prac, w tym zestawienie w formie tabeli pisemnych wystapien,
otrzymanych opinii, uzgodnien, postanowien,

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno-budowlanej kompletny

whniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wnioski o wydanie wtasciwych decyzji administracyjnych

warunkujacych realizacje rob6t budowlanych.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego i oswiadczenia

projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi

przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotfaczyc
oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca zobowigzany jest do
wprowadzenia stosownych zmian i uzupetniefh w terminie wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyta
starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamoéwieniach publicznych,

e wniosek o0 uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowac¢ Whioskodawce, ktéry jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian i uzupetnien zadania do
momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz znajdujacych sie poza pasem
drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis stanowigcy o zapewnieniu
nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub
podmiotom upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych,
przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych nieruchomosci.

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym wystapieniem:

o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robét, ztozonym do wtasciwego organu,

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec

zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych

dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do

Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilo$ci wymaganej przez Wydziat Skarbu),

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec

zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych

dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekazac
wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydziat Geodezji),

przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niezbednych do

realizacji),

przekazane projekty do zamawiajagcego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢ w kazdym

egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodnos$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

za zgodnos$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw w trakcie ogtaszania przetargu

na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkéw, opinii,

uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,

. projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegdlnionych toméw opracowania z zaznaczeniem wtasciwego,
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o. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia (w razie koniecznosci) i czynnego udziatu w konsultacjach
spotecznych, udziatu w opracowaniu sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatow
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju
spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji,

p. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancéw, przekazania Zamawiajgcemu
zatacznikéw graficznych w celu upublicznienia za pomoca serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacjg w miare zmiany
stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomocg ww. serwisu,

g. nawezwanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic stan zaawansowania prac projektowych (réwniez
w formie elektronicznej).

r. wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

s. na wniosek Zamawiajgcego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.

VI. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajagcemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegélnych etapéw zamoéwienia powinny by¢ przekazane w formie
opisowej i graficznej:

A. papierowej:
ETAPI:

e  opis stanu istniejagcego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 1 egz

e  kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej/PnB,
(art. 10 8 1, art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego, tj. Dz.U. z
2023 r., poz. 775 z p6zn. zm.)

e analiza stanu prawnego - 1 egz.

e  Projekty budowlane - opieczetowane jako zataczniki do decyzji ZRID/PnB

e  Projekt budowlany [zgodnie z § 5. ust. 1. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609] - 2 egz.

e  Operat dendrologiczny - 3 egz.

e  Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w jak
najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - 3 egz.

e inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

e projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 2 egz.

e projekty techniczne - po 3 egz. oddzielnie dla kazdej branzy wraz z o$wiadczeniami projektanta i sprawdzajacego
zgodnej z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane;

e projekty wykonawcze, oddzielnie dla kazdej branzy - po 4 egz.

e projekty techniczne/wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujagcego z projektowana
inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci

e projekt docelowej organizacji ruchu - 3 egz.

e przedmiary robét, oddzielnie dla kazdej branzy - po 3 egz.

e  kosztorysy inwestorskie, oddzielnie dla kazdej branzy - po 2 egz.

e szczego6towa specyfikacja techniczna - 2 egz.

e informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ",
oddzielnie dla kazdej branzy - po 4 egz.

e raport z konsultacji spotecznych - 1 egz.

e dokumentacja fotograficzna na dzier o wydania decyzji ZRID - 2 egz.

e ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - po 2 egz.

e  kopia wniosku o wydanie DUS (w razie koniecznoéci uzyskania decyzji DUS) wraz z zatacznikami, w tym z dokumentacja
niezbedna do ztozenia wniosku o DUS, wraz z potwierdzeniem ztozenia wniosku- 1 egz.

o kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania DUS (w razie koniecznosci uzyskania decyzji DUS) -
1 egz.

e ostateczna decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziatywania na $rodowisko (ewentualnie karta
informacyjna planowanego przedsiewziecia) w przypadku koniecznosci uzyskania DUS lub opinia o braku koniecznosci
uzyskiwania decyzji DUS w przypadku, gdy nie bedzie wymagana - 1 egz.

e  opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

e mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.

e wypisy z rejestru gruntéow - 1 komplet

e  opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 1 egz.

e oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw projektowych (w kolorze)

e wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (oryginaty), protokét
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)
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kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

kopia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych wraz z zatacznikami w tym dokumentacjg niezbedng do ztozenia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie
(réwniez operaty podziatu nieruchomosci przy ZRID) - 1 egz.

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 1 egz.

Wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci sprzagdzone w formie zestawienia tabelarycznego (wzér pkt.
Vili).

W przypadku wprowadzenia elementéw matej architektury

projekt matej architektury wraz ze wskazaniem proponowanych nasadzen (miejsca i rodzaju roslin), dodatkowych podswietler
(jako elementu dekoracyjnego), tawek itp. stanowigcych catosé architektoniczng. - 3 egz. (papier + elektronicznie).
przedmiar i kosztorys inwestorski projektu matej architektury dla inwestycji - 3 egz. (papier + elektronicznie)

ETAP II:

ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku odwotan ostateczna decyzja ZRID/PnB wraz z przekazaniem
skorygowanej (w razie ewentualnych odwotan) dokumentacji projektowej oraz skorygowanymi w razie potrzeby
zatacznikami.

skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej wraz ze
wszystkimi zatgcznikami - w przypadku dokonania korekt na etapie odwotan od decyzji ZRID

Skan ostatecznej decyzji ZRID wraz z zatacznikami - w przypadku dokonania korekt na etapie odwotan od decyzji ZRID
Kopia operatu stabilizacji granic nowego pasa drogowego wraz ze szkicami - 1 egz.

B. elektronicznej x 2.

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu | i Etapu ll
- cze$c graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;
- cze$¢ opisowa: w formacie Word 19 lub pdzniejszym /*. Doc/ oraz PDF;
przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonaé w ogdélnodostepnych w Polsce programach do
kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych formatach, np. PDF lub Excel -
przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym
szczegotowe specyfikacje techniczne
skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej decyzji administracyjnej wraz ze wszystkimi
zatacznikami.
skan decyzji ZRID wraz z zatacznikami
o raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych drzew w zwiazku z inwestycja, w formacie elektronicznym
(1 egz. - na oddzielnym no$niku):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie
wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do
uzupetnienia wiasciwy plik wektorowy z tabelg atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;
o skan ostatecznej decyzji ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku odwotan ostateczna decyzja ZRID/PnB wraz ze
skorygowana dokumentacjg projektowg oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatagcznikami

VII. Raport z prac projektowych - forma

Kazdego miesigca Wykonawca ma przekazywac raport z prowadzonych prac w formie tabeli:

Woystapienia - Odpowiedzi Data wystapienia Data odbioru odpowiedzi Uwagi
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VIl

Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych - forma

Nazwa

(Np.: decyzje: PNB, ZRID, brak sprzeciwu (data koncowa)
do zgtoszenia..., warunki..., uzgodnienia....)

Data uzyskania Termin waznosci Uwagi

Uwagi:

llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan koniecznych
do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Projekty techniczne branzowe powinny by¢ zgodne z wytycznymi Ministra Rozwoju i Technologii (Dz.U. 2022
poz. 1679).

Przed podziatem dziatki nalezy opracowaé operat regulacji stanu prawnego, ktérego wyniki (rozdzielenie
odrebnych nieruchomosci) w formie czynnosci materialno-technicznych zostang ujawnione w operacie ewidencji
gruntéw ibudynkéw, po wczesniejszym przyjeciu operatu do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego. Brak jest mozliwosci dokonania podziatu dziatki, ktéra posiada nieuregulowany stan prawny
polegajacy na btednym potaczeniu odrebnych nieruchomosci w dziatce ewidencyjnej. W zwiazku z powyzszym, nie
jest mozliwe dokonanie czesciowej regulacji dziatki ewidencyjnej, operat geodezyjno-prawny powinien
obejmowac wszystkie ciata hipoteczne potaczone w dziatce ewidencyjnej.

Zatacznik nr 1: Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym;
Zatacznik nr 2: Wzér etykiety do oznaczania nowo nasadzanych drzew oraz instrukcja jej montazu;

Osoba do kontaktu:

Alicja Ko

walik tel.: (12) 616 72 90
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