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Załącznik 1 do umowy 

ZAKRES RZECZOWY 
 

I. Przedmiot zamówienia: 
 

„Budowa ul. Stary Gościniec” – opracowanie dokumentacji projektowej.  
 
Budowa i rozbudowa ul. Stary Gościniec od skrzyżowania z ul. Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Mikołaja Gerlacha 
wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia – wielobranżowa dokumentacja projektowa z 
uzyskaniem opinii jednostek i wydziałów miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem zajętości teren pod inwestycję – długości 
około 750 metrów.  

Zakres inwestycji obejmuje: 

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla przebudowy/rozbudowy ul. Stary Gościniec wraz z kolizją zieleni, 
odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia oraz uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych 
warunkujących realizację zadania.  
Przedmiot zamówienia ma umożliwiać ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. 
Na podstawie przedmiotu zamówienia mają być możliwe do zrealizowania roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji.  
 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami i rozporządzeniami, 
w szczególności: 

 
• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458); 

• Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.). 
• Ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) 
• Ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2024 poz. 320 z późn. zm.). 
• Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977 z późn. zm.); 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679), 
• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ). 
• Ustawą z dnia 09.06.2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 633 z późn. zm.). 
• Ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunków techniczno-budowlanych 

dotyczących budowy dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518). 
• Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311 z późn. zm.). 
• Zarządzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 6 września 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadań realizowanych 
przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa z uwzg. obowiązujących przepisów, 

• Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków, 

• Zarządzeniem nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia 
szczegółowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Kraków i wprowadzenia zasad 
obliczania minimalnej liczby nasadzeń zastępczych w zamian za drzewa usuwane w związku z kolizją z inwestycjami 
realizowanymi przez podmioty zarządzające nieruchomościami w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, 
o Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. „Szczegó-

łowe zasady ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Kraków”; 
o Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. „Zasady  

obliczania minimalnej liczby nasadzeń zastępczych w zamian za drzewa usuwane w związku z kolizją z inwestycjami  
realizowanymi przez podmioty zarządzające nieruchomościami w imieniu Gminy Miejskiej Kraków”; 

o Uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowa-
dzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Pu-
blicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 
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• Zarządzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie 
wprowadzenia wytycznych dotyczących przeprowadzania konsultacji społecznych w Zarządzie Dróg Miasta 
Krakowa. 

• Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.).  
• Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjętymi do stosowania Zarządzeniem nr 3188/2021 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r., 
• Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa – przyjętymi  

do stosowania Zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. 
• Standardami Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków – przyjętymi do stosowania Zarządzeniem nr 1163/2023 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r . 
 
II. Zakres szczegółowy dokumentacji projektowej: 

 
• Opracowanie projektów budowlanych, technicznych, wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów 

inwestorskich – z rozwiązaniem odwodnienia, oświetlenia i przekładkami  kolidującego uzbrojenia.  
• Przygotowanie materiałów, wystąpienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiającego ostatecznej decyzji 

ZRID/PNB oraz innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji, zaświadczenia o braku sprzeciwu 
wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w razie konieczności uzyskania).  

• W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczającej poza zakres (obrys) decyzji ZRID, jak i w 
przypadku konieczności wykonania przekładek istniejącej infrastruktury technicznej, dla których zostały zmienione 
parametry techniczne, należy wystąpić z wnioskiem do UMK Wydział Architektury  
i Urbanistyki i uzyskać pozwolenie na budowę. 

• Projektant zobowiązany jest, w zakresie kosztu i czasu umownego, zinwentaryzować szczegółowo (opis, 
dokumentacja fotograficzna, lokalizacja na mapie) wszelką infrastrukturę teletechniczną, przy udziale wskazanego 
pracownika przez Zamawiającego oraz właściciela infrastruktury teletechnicznej, kolidującą i/lub objętą 
rozbiórką/przebudową/budową w ramach inwestycji drogowej. 

 
Etap I w terminie 9 miesięcy od daty zawarcia umowy: uzyskanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie 
decyzji ZRID (art.  10 § 1, art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tj. 
Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.): 

 
1) Sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego z dokumentacją fotograficzną przed przystąpieniem do wykonywania prac 

projektowych. 
2) Opracowanie projektów budowlanych, oddzielnie dla każdej branży. 
3) Opracowanie projektów budowlanych (oddzielnie dla każdej branży) na przekładki uzbrojenia kolidującego  

z projektowaną inwestycją - w razie konieczności.  
4) Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunków technicznych od użytkowników mediów (m.in. Wodociągi Miasta 

Krakowa Spółka Akcyjna, TAURON S.A., GAZ-SYSTEM S.A., PSG, MPEC, administratorów sieci teletechnicznych itp.) 
w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 
wystąpienie i uzyskanie warunków i wytycznych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej.  

5) Warunki w zakresie odwodnienia należy pozyskać od jednostki samorządowej KEGW (Klimat-Energia-Gospodarka 
Wodna). 

6) Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunków technicznych z ZDMK i innych jednostek miejskich. 
7) Opracowanie projektów – na podstawie pozyskanych warunków w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku 

o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
8) Dokumentację opracować: 

• z uwzględnieniem Uchwały nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa  z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie 
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków; 

• z zachowaniem STANDARDÓW OCHRONY DRZEW I INNYCH FORM ZIELENI W PROCESIE INWESTY-
CYJNYM (załącznik 1), w szczególności sporządzić: 

- inwentaryzację dendrologiczną (patrz pkt 2.2.1 STANDARDÓW); 

                                     - operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDÓW); 

                                     - projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDÓW); 

      Inwentaryzację dendrologiczną wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi na stronie internetowej ZZM: 
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html , w szczególności dokonać znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie 
poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM); 

      Sporządzić raport danych, uwzględniający każde z drzew występujących w zasięgu inwestycji (przeznaczonych do 
pozostawienia, jak również usunięcia) – w formacie elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej 
(Geographic Information System – GIS), przy czym dane należy opracować: 

• zgodnie z ramowymi wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały,  
• której mowa w pkt 9 powyżej, a także zgodnie ze standardami; 

https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html
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• zgodnie z wytycznymi określonymi na stronie internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html ; 
• w formacie dwg oraz: 
• w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów (szablony GIS oraz wytyczne dot. obsługi 

danych dostępne na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania od 
Zamawiającego); 

W każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew, w szczególności w operatach dendrologicznych, projektach, 
wnioskach dotyczących decyzji administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, należy określać usytuowanie drzew 
w przestrzeni wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie tych danych 
do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. 4 do 
ww. uchwały; 

9) W razie kolizji z istniejącą zielenią:  
a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką szatą roślinną (zestawieniem drzew i krzewów do wycinki), w formie 

opisowej i graficznej, na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania terenu ze 
wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią + dokumentacja fotograficzna; 

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań, pozyskanie uzgodnień oraz decyzji  
na wycinkę drzew – w razie konieczności; 

c) opracowanie projektu nasadzeń zastępczych, w formie opisowej i graficznej wraz z niezbędnymi 
opiniami/uzgodnieniami – w razie konieczności. 

10) Opracowanie wymaganych materiałów, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie konieczności uzyskania 
decyzji ŚU względnie decyzji ŚU, gdy będzie wymagana (w razie potrzeby – opracowanie raportu oddziaływania 
inwestycji na środowisko).  

11) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrębne opracowanie). 
12) Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz z kategorią geotechniczną obiektu 

i w razie potrzeby – opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
13) Wykonanie projektu kanału technologicznego zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019r. „O zmianie ustawy  

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw”. Warunki techniczne należy 
uzyskać od ZDMK.  

14) Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii. 
15) Uzyskanie niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnień branżowych projektów oraz ZDMK, 

protokołu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK  z 2 planszami (kopia). 
16) Przed przystąpieniem do sporządzania projektu budowlanego należy uzyskać informacje w zakresie zawartych umów 

o realizację inwestycji drogowych, w związku z realizacją inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umów 
zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie 
obsługi komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w ZDMK). 
W razie potrzeby skoordynować prace. 

17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym operaty podziału 
nieruchomości) oraz w razie potrzeby – dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku  o uzyskanie decyzji pozwolenia 
na budowę/zgłoszenia robót. 

18) Sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjno – prawnej dla wszystkich działek położonych w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadać stosowne klauzule (zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne). 

19) Dokumentacja geodezyjno–prawna powinna zawierać m.in.: 
a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających obszaru objętego 

projektem ZRID, 
b) sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych oraz w operacie ewidencji 

gruntów (w przypadku stwierdzenia niezgodności stanu ewidencyjnego i wieczysto-księgowego) dotyczących 
nieruchomości wskazanych w pkt.1) obejmującej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentację geodezyjno-prawną 
niezbędną do rozdzielenia połączonych w działce ewidencyjnej odrębnych nieruchomości, zmian konfiguracji, 
powierzchni działek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jeżeli dana dokumentacja 
tego wymaga, 

c) sporządzenie projektów podziałów nieruchomości uwzględniających jako linię podziałową zajętości terenu pod 
drogę publiczną na dzień 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana działka jest objęta projektem podziału 
uwzględniającym jako linię podziałową obszar objęty projektem ZRID podział wskazany w pkt. 3) ma być wykonany 
z uwzględnieniem działek projektowanych do wydzielenia pod ZRID. 

d) Dokumentacja wskazana w pkt. a) i b) ma zostać przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  
(klauzula).  

e) Wykaz działek (parcel), które w całości są położone w granicach istniejącego pasa drogowego, w odniesieniu do 
których może mieć zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998r.  „Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną” (Dz. U. nr 133 poz. 872   z późn. zm.)  

f) sporządzenie równoważników dla działek objętych w całości zakresem inwestycji w sytuacji, gdy nie zachodzi 
konieczność rozdzielenia odrębnych nieruchomości. 

g) sporządzenie zbiorczej mapy podziału działek. 

https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html
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UWAGA: W terminie miesiąca od podpisania umowy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego  wykonanie 
analizy stanu prawnego nieruchomości zajętych pod istniejące i projektowane drogi (publiczne, wewnętrzne), które są 
położone w obszarze planowanej inwestycji. Do miesiąca od zlecenia przedstawić  do ZDMK wyniki analizy. 
 
20) Przekazanie do Wydziału Skarbu Miasta i Wydziału Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziału Architektury 

i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierającymi projekty podziałów nieruchomości wchodzących w zakres planowanej 
inwestycji w ilości wymaganej przez ten Wydział  (kopia do ZDMK). 

21) Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów poszczególnych branż zgodnie z wymogami Prawa 
budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do Izby Samorządu Zawodowego. 

22) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) – branża energetyczna (oświetlenie). Dokumentacja 
projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostać opracowana niezależnie dla każdego Punktu 
Zasilającego „PZ” obejmującego: dopływ od strony Dystrybutora, szafę zasilająco rozdzielczą z pełnym wyposażeniem i 
układami zdalnego sterowania wraz z układem pomiarowym, linie zasilające, słupy oświetleniowe, ewentualne konstrukcje 
nośne wraz z szafkami przyłączeniowymi, oprawy oświetleniowe wraz z układami sterowania zdalnego. Przez 
dokumentację projektową rozumiem komplet opracowania obejmujący część rysunkową oraz kosztorysową w pełnym 
zakresie.  

23) Uzyskanie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby – wszczęcia postępowania  
o wydanie decyzji PnB oraz wszystkich innych decyzji warunkujących realizację robót budowlanych. 

 
Etap II w terminie 2 miesięcy od daty odbioru etapu I - uzyskanie ostateczności decyzji ZRID: 
 
1) Opracowanie projektów technicznych oddzielnie dla każdej branży. 
2) Opracowanie projektów technicznych (oddzielnie dla każdej branży) na przekładki uzbrojenia kolidującego z projekto-

waną inwestycją, w razie zaistnienia konieczności. 
3) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami. 

     Do oznakowania  poziomego należy wykorzystać technologię grubowarstwową. W opracowanych    projektach 
i przedmiarach należy ująć prace związane z umieszczeniem na  tylnej   stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datą 
fizycznego montażu w terenie oraz oznaczenia własności zarządcy drogi.  

4) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.  
5) W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalności, wykonawca zobowiązany jest w terminie 

14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, dokonać tymczasowej (nietrwałej) 
stabilizacji znaków granicznych nowo wydzielonych granic działek i przekazać je w terenie przedstawicielowi ZDMK. 

6) Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna, zobowiązany jest do dokonania trwałej 
stabilizacji znaków granicznych nowo wydzielonych granic działek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie przed-
stawicielowi ZDMK 

7) W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do właścicieli nieruchomości 
objętych decyzją ZRID, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyj-
nego w czynnościach egzekucyjnych prowadzonych przez właściwy organ egzekucyjny a w szczególności, dokonać oka-
zania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu. 

8) Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oddzielnie dla każdej branży, zgodnie 
z w/w Rozporządzeniem. /Uwaga – przy kalkulacjach szczegółowych stawki i narzuty należy ustalić z zamawiającym/. 

9) Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych –  zgodnie 
z w/w Rozporządzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV. 

10) Dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, które mogą być potrzebne Zamawiającemu do ogłoszenia przetargu.  
11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby – ostatecznej decyzji PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu 

sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 
12) Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna, zobowiązany jest do dokonania trwałej 

stabilizacji znaków granicznych nowo wydzielonych granic działek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie przed-
stawicielowi ZDMK.  

13) W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do właścicieli nieruchomości 
objętych decyzją ZRID, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyj-
nego w czynnościach egzekucyjnych prowadzonych przez właściwy organ egzekucyjny a w szczególności, dokonać oka-
zania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu. 

14) Jeżeli w wyniku złożonych odwołań od decyzji niezbędne okażą się zmiany w dokumentacji, wówczas należy skorygować 
przekazaną dokumentację niezbędną do realizacji zadania, w tym do ogłoszenia zamówienia publicznego.  
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III. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrębnymi przepisami 

Etap I: uzyskanie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ZRID i innych wymaganych decyzji administracyjnych 
niezbędnych do wszczęcia postępowania (art. 10 § 1, art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego, tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)] 

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 w obowiązującym na 
dzień składania wniosku ZRID układzie współrzędnych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem 
i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji UMK  uzbrojenia  z ostatnich 
3 lat. 

2) Wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach syt. – wys. 
3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntów (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich 

działek wchodzących w skład inwestycji – „czystą” tj. bez wrysowanego zajęcia terenu. 
4) Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod projektowaną inwestycję 

z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zróżnicowanych kolorystycznie (kopia w każdym egzemplarzu 
projektu drogowego). 

5) Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów. Mapa ewidencji gruntów i wypisy z ewidencji gruntów winny mieć 
datę wyciągu z zasobów geodezyjnych nie starszą niż 15 dni przed złożeniem wniosku o decyzję ZRID. 

6) Tabelaryczne zestawienie numerów działek, w które występuje wejście zarówno z projektowaną ulicą, jak  
i infrastrukturą techniczną z wyszczególnieniem dla nich rodzaju wejścia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID). 

7) Tabelaryczne zestawienie elementów, które podlegają rozbiórce, przebudowie ze wskazaniem numerów działek. 
8) Uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych  
9) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, protokołu Narady 

Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy. 
10) Uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i – w razie konieczności –   

do innych decyzji niezbędnych do realizacji).  
11) Sporządzenie wykazu dokumentów terminowych z podaniem dat ważności – w formie zestawienia tabelarycznego. 
12) Uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych uwag zawartych w uzgodnieniach 

oraz decyzjach. 
13) Uzyskanie zgody właściwego ministra na odstępstwa od przepisów dla proponowanych rozwiązań –  

w razie potrzeby. 
14) Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii. 
15) Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień instytucji biorących udział w postępowaniu dla 

wydania decyzji  ZRID (i w razie konieczności – innych koniecznych decyzji  formalno–prawnych). 
16) Zaprojektowanie wjazdów do posesji przyległych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla nich profili podłużnych 

dostosowanych  do projektowanej niwelety ulicy. 
17) Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne dla osób 

niepełnosprawnych oraz uzyskanie w razie konieczności odstąpienia od Standardów Dostępności GMK pozytywnej opinii 
w Zespole Doradczo-Konsultacyjnym ds. Dostępności Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz Obiektów 
Budowlanych dla Osób ze Szczególnymi Potrzebami. W przypadku zachowania Standardów Dostępności GMK 
informacja projektanta o zgodności projektu drogowego z przyjętymi Standardami dla zamawiającego; 

18) Uzyskanie opinii Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu. W rozwiązaniach stosować standardy 
techniczne dla infrastruktury rowerowej, pieszej oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

19) Przygotowanie i złożenie z upoważnienia Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do właściwego organu 
(zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK. 

20) W przypadku wejścia w tereny prywatne z projektowaną infrastrukturą techniczną (poza obszarem wniosku  
o decyzję ZRID) należy uzyskać pisemną zgodę (oświadczenie) od właścicieli i współwłaścicieli działek, przygotować 
dokumenty i uzyskać prawo do dysponowania terenem na cele budowlane. 

21) Przeprowadzenie konsultacji społecznych i uwzględnienie w opracowywanej dokumentacji postulatów mieszkańców 
(w porozumieniu z Zamawiającym) – w razie konieczności. 

22) W przypadku zmiany elementów przekroju drogowego przez Zarządcę w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, 
Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić korektę w ramach wynagrodzenia umownego. 

23) Wykonawca uwzględni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich występowania, poda sposób 
ich zabezpieczenia, a w przypadku konieczności ich przeniesienia wskaże miejsce ich nowej lokalizacji. 

24) W przypadku wyjścia poza obszar decyzji ZRID należy przewidzieć przywrócenie terenu do stanu istniejącego  
(z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem – w razie potrzeby). 

25) W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostępnego miejsca na potrzeby małej architektury 
- projekt małej architektury skoordynowanej z projektem zieleni, w razie potrzeby uwzględniający elementy zieleni 
urządzonej o wysokich walorach estetycznych (np. nasadzenia estetyczną, wieloletnią roślinnością dostosowaną do 
miejscowych warunków, ławek, koszy na śmieci, dodatkowego oświetlenia, ewentualnie iluminacji itp. – w zależności od 
dostępnego miejsca). Powyższy zakres do oceny Zamawiającego na etapie uzgodnienia projektu drogowego. 
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Etap II: uzyskanie ostateczności decyzji ZRID: 
 

1) Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod projektowaną inwestycję 
z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zróżnicowanych kolorystycznie (1x oryginał  w każdym eg-
zemplarzu projektu drogowego). 

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, protokołu Narady Koor-
dynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginał), Rady Dzielnicy,  

3) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID. W przypadku odwołań od decyzji ZRID – przekazanie do ZDMK osta-
tecznej decyzji ZRID/właściwej decyzji administracyjnej wraz ze skorygowaną (w wyniku ewentualnych odwołań)  doku-
mentacją projektową. 

 
 

IV. Warunki realizacji pracy: 

Termin realizacji: zgodnie z zawartą umową. 
 

 
V. Uwagi dodatkowe: 

a. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 30 dnia każdego miesiąca do przedstawienia raportu z postępu prac. Raport 
powinien zawierać informację o stanie zaawansowania prac, w tym zestawienie w formie tabeli pisemnych wystąpień, 
otrzymanych opinii, uzgodnień, postanowień, 

b. Z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca złoży do organu administracji architektoniczno–budowlanej kompletny 
wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby – wnioski o wydanie właściwych decyzji administracyjnych 
warunkujących realizację robót budowlanych. 

c. Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i oświadczenia 
projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu należy dołączyć 
oświadczenie Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostały w nim uwzględnione; 
• w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie Wykonawca zobowiązany jest do 

wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez ten organ, 
• w przypadku nie zrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie dokumentacji z nienależytą 

starannością, ze skutkami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych, 
• wniosek  o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierać zapis „w przypadku wykazania braków należy 

informować Wnioskodawcę, który jest zobowiązany do wprowadzania stosownych zmian i uzupełnień zadania do 
momentu uzyskania decyzji administracyjnej”. 

• w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzących w zakres ZRID lecz znajdujących się poza pasem 
drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierać zapis stanowiący o zapewnieniu 
nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostępu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub 
podmiotom upoważnionym, w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, 
przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przyłączenia innych nieruchomości. 

d. przekazanie do ZDMK kompletu opracowań zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym wystąpieniem: 
o decyzję ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót,  złożonym do właściwego organu,   

e. kopię wniosku skierowanego do organu wydającego decyzję ZRID/PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentów geodezyjnych 
dotyczących nieruchomości wchodzących w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przekazać do 
Wydziału Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilości wymaganej przez Wydział Skarbu), 

f. kopię wniosku skierowanego do organu wydającego decyzję ZRID/PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentów geodezyjnych 
dotyczących nieruchomości wchodzących w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
wydziałowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilości wymaganej przez Wydział Geodezji), 

g. przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie konieczności – innych ostatecznych decyzji niezbędnych do 
realizacji),  

h.  przekazane projekty do zamawiającego mają być zweryfikowane przez sprawdzających,  
i.  mapa ewidencji gruntów z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna być w każdym 

egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalną pieczątką, 
j. za zgodność mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 
k. za zgodność przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytań oferentów w trakcie ogłaszania przetargu 

na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi w ciągu 24 godzin do ZDMK, 
l. przy odbiorze końcowym przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunków, opinii, 

uzgodnień i decyzji administracyjnych i przekazać wszystkie pisma w oryginale, 
m. projekt winien zawierać wszystkie inne elementy niezbędne do realizacji, 
n. każdy egzemplarz projektu ma zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania z zaznaczeniem właściwego, 
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o. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia (w razie konieczności) i czynnego udziału w konsultacjach 
społecznych, udziału w opracowaniu sprawozdania z konsultacji społecznych, przygotowania wszelkich materiałów 
informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju 
spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji, 

p. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego odpowiadania na pytania mieszkańców, przekazania Zamawiającemu 
załączników graficznych w celu upublicznienia za pomocą serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacją w miarę zmiany 
stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomocą ww. serwisu, 

q. na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania prac projektowych (również 
w formie elektronicznej). 

r. wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca. 
s. na wniosek Zamawiającego wystąpienie o rygor natychmiastowej wykonalności.  
 
 

VI. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu: 

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczególnych etapów zamówienia powinny być przekazane w formie  
opisowej i graficznej:  
 

A. papierowej: 

ETAP I: 

• opis stanu istniejącego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczęciem prac projektowych) – 1 egz  
• kopia obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/PnB, 

(art. 10 § 1, art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tj. Dz.U. z 
2023 r., poz. 775 z późn. zm.)   

• analiza stanu prawnego – 1 egz. 
• Projekty budowlane – opieczętowane jako załączniki do decyzji ZRID/PnB 
• Projekt budowlany [zgodnie z § 5. ust. 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609] –  2 egz.  
• Operat dendrologiczny – 3 egz.  
• Projekt nasadzeń zastępczych wraz z analizą możliwości lokalizacji jak największej liczby nasadzeń zastępczych, w jak 

najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew – 3 egz.  
• inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna – 2 egz. 
• projekt zieleni (w razie kolizji z zielenią)  – 2 egz. 
• projekty techniczne  – po 3 egz. oddzielnie dla każdej  branży wraz z oświadczeniami projektanta i sprawdzającego 

zgodnej z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane; 
• projekty wykonawcze, oddzielnie dla każdej branży – po 4 egz. 
• projekty techniczne/wykonawcze (oddzielnie dla każdej branży) na przekładki uzbrojenia kolidującego z projektowaną 

inwestycją, w razie zaistnienia konieczności 
• projekt docelowej organizacji ruchu – 3 egz. 
• przedmiary robót, oddzielnie dla każdej branży – po 3 egz. 
• kosztorysy inwestorskie, oddzielnie dla każdej branży – po 2 egz. 
• szczegółowa specyfikacja techniczna  –  2 egz. 
• informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego  obiektu tzw. „BIOZ”, 

oddzielnie dla każdej branży – po 4 egz.  
• raport z konsultacji społecznych – 1 egz. 
• dokumentacja fotograficzna na dzień o wydania decyzji ZRID – 2 egz. 
• ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie potrzeby – opracowanie 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami – po 2 egz. 
• kopia wniosku o wydanie DUŚ (w razie konieczności uzyskania decyzji DUŚ) wraz z załącznikami, w tym z dokumentacją 

niezbędną do złożenia wniosku o DUŚ, wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku– 1 egz. 
• kopia obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania DUŚ (w razie konieczności uzyskania decyzji DUŚ) – 

1 egz. 
• ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziaływania na środowisko (ewentualnie karta 

informacyjna planowanego przedsięwzięcia) w przypadku konieczności uzyskania DUŚ lub opinia o braku konieczności 
uzyskiwania decyzji DUŚ w przypadku, gdy nie będzie wymagana – 1 egz.  

• opracowanie zawierające zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu – 2 egz. 
• mapa ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek „czysta” – 1 egz.  
• wypisy z rejestru gruntów – 1 komplet 
• opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych) – 1 egz. 
• oryginał oraz kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej z klauzulą ostateczności do celów projektowych (w kolorze) 
• wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą ostateczności (oryginały), protokół 

Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginał) 
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• kopia aktualnej mapy syt. – wys.  z  klauzulą (z oryginalnymi pieczątkami) – 1 szt.   
• kopia wniosku o ZRID/PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych wraz z załącznikami w tym dokumentacją niezbędną do złożenia wniosku o ZRID/PnB/zaświadczenie 
(również operaty podziału nieruchomości przy ZRID) – 1 egz. 

• Dokumentacja geodezyjno – prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – 1 egz.  
• Wykaz dokumentów terminowych z podaniem dat ważności sprządzone w formie zestawienia tabelarycznego (wzór pkt. 

VIII). 
 

W przypadku wprowadzenia elementów małej architektury  
• projekt małej architektury wraz ze wskazaniem proponowanych nasadzeń (miejsca i rodzaju roślin), dodatkowych podświetleń 

(jako elementu dekoracyjnego), ławek itp. stanowiących całość architektoniczną. – 3 egz. (papier + elektronicznie).  
• przedmiar i kosztorys inwestorski projektu małej architektury dla inwestycji – 3 egz. (papier + elektronicznie)  

 
ETAP II:  
 
• ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych wraz z załącznikami lub w przypadku odwołań ostateczna decyzja ZRID/PnB wraz z przekazaniem 
skorygowanej (w razie ewentualnych odwołań) dokumentacji projektowej oraz skorygowanymi w razie potrzeby 
załącznikami. 

• skan projektu budowlanego stanowiącego załącznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej wraz ze 
wszystkimi  załącznikami – w przypadku dokonania korekt na etapie odwołań od decyzji ZRID 

• Skan ostatecznej decyzji ZRID wraz z załącznikami – w przypadku dokonania korekt na etapie odwołań od decyzji ZRID 
• Kopia operatu stabilizacji granic nowego pasa drogowego wraz ze szkicami – 1 egz. 

 
B. elektronicznej x 2. 

• wyżej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I i Etapu II 
- część graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF; 
- część opisowa: w formacie Word 19 lub późniejszym /*. Doc/ oraz PDF; 

• przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy wykonać w ogólnodostępnych w Polsce programach do 
kosztorysowania, posiadających opcję eksportowania i importowania plików w różnych formatach, np. PDF lub Excel – 
przedmiary i  kosztorysy na oddzielnym nośniku cyfrowym 

• szczegółowe specyfikacje techniczne  
• skan projektu budowlanego stanowiącego załącznik do uzyskanej decyzji administracyjnej wraz ze wszystkimi  

załącznikami. 
• skan decyzji ZRID wraz z załącznikami 

o raport danych dotyczących usuwanych i nasadzanych drzew w związku z inwestycją, w formacie elektronicznym 
(1 egz. – na oddzielnym nośniku): 

- w formacie dwg oraz: 
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów, w sposób umożliwiający bezpośrednie 
wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); Zamawiający przekaże Wykonawcy do 
uzupełnienia właściwy plik wektorowy z tabelą atrybutów, wraz z instrukcją dotyczącą sposobu jego uzupełnienia; 

o skan ostatecznej decyzji ZRID/PnB/zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych wraz z załącznikami lub w przypadku odwołań ostateczna decyzja ZRID/PnB wraz ze 
skorygowaną  dokumentacją projektową oraz skorygowanymi w razie potrzeby załącznikami 

 
VII. Raport z prac projektowych – forma 

 

Każdego miesiąca Wykonawca ma przekazywać raport z prowadzonych prac w formie tabeli: 
Wystąpienia - Odpowiedzi Data wystąpienia  Data odbioru odpowiedzi Uwagi 
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VIII. Tabelaryczne zestawienie dokumentów terminowych – forma 

 
Nazwa 
(Np.: decyzje: PNB, ZRID, brak sprzeciwu 
do zgłoszenia…, warunki…, uzgodnienia….) 

Data uzyskania Termin ważności 
(data końcowa) 

Uwagi 

    
 
 
Uwagi: 
 

1. Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań koniecznych  
do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji.  

2. Projekty techniczne branżowe powinny być zgodne z wytycznymi Ministra Rozwoju i Technologii (Dz.U. 2022 
 poz. 1679). 

3. Przed podziałem działki należy opracować operat regulacji stanu prawnego, którego wyniki (rozdzielenie 
odrębnych nieruchomości) w formie czynności materialno-technicznych zostaną ujawnione w operacie ewidencji 
gruntów i budynków, po wcześniejszym przyjęciu operatu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego 
i Kartograficznego. Brak jest możliwości dokonania podziału działki, która posiada nieuregulowany stan prawny 
polegający na błędnym połączeniu odrębnych nieruchomości w działce ewidencyjnej. W związku z powyższym, nie 
jest możliwe dokonanie częściowej regulacji działki ewidencyjnej, operat geodezyjno-prawny powinien 
obejmować wszystkie ciała hipoteczne połączone w działce ewidencyjnej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1: Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym; 
Załącznik nr 2: Wzór etykiety do oznaczania nowo nasadzanych drzew oraz instrukcja jej montażu; 
 
 
 
 
Osoba do kontaktu:  
Alicja Kowalik tel.: (12) 616 72 90 


