Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszcezy ZDW.N4.361.39.2025

Zalgcznik nr 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Dla zadania:

"Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewédzkiej nr 240 z droga powiatowa nr 1266C w
m. Bladzim" - opracowanie dokumentacji projektowej

Bydgoszcz, marzec 2025 r.
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Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszcezy ZDW.N4.361.39.2025

Rozdzial 1
WYMAGANIA OGOLNE

1. Zamoéwienie obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 240 z droga powiatowa nr 1266C oraz
droga powiatowa nr 1046C w m. Bladzim" - opracowanie dokumentacji projektowej.
Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w potnocnej czgéci wojewodztwa kujawsko-
pomorskiego, na terenie powiatu $wieckiego, w gminie Lniano w poblizu miejscowosci
Btadzim.

Stan istniejacy:

3.

1)

2)

3)

Droga wojewddzka nr 240 jest droga klasy G o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku
planowane] inwestycji posiada przekroj jednojezdniowy o dwodch pasach ruchu.
Szeroko$¢ jezdni DW 240 wynosi 7,0 m. Skrzyzowanie objete przebudowg znajduje si¢
na drodze wojewddzkiej nr 240 w okolicy km. 48+700. Na skrzyzowaniu na drodze
wojewodzkiej 240 wydzielone zostaty pasy do skretu w lewo. Wody opadowe z drogi
odprowadzane sg powierzchniowo do rowdéw drogowych. Na odcinku objetym
zadaniem nie wystepuje oswietlenie uliczne. Skrzyzowanie charakteryzuje si¢ uktadem
czterowlotowym, gdzie pierwszenstwo ruchu jest na drodze wojewddzkie;j.
Towarzyszace inwestycji drogi powiatowe nr 1266C, 1046C sa ciggami 0 przekroju
jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu o szerokosci jezdni 6,0 m, o nawierzchni
bitumicznej.

Nieruchomosci usytuowane na terenie inwestycji poza pasem drogowym stanowia w
przewazajacej cz¢sci nieruchomosci prywatne.

Zatozenia projektowe:

1)

2)

3)

4)

Charakterystyka projektowanej drogi:

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane w okolicy m. Btgdzim w gminie Lniano, w
powiecie swieckim. Planowana inwestycja znajduje si¢ na skrzyzowaniu DW 240 z DP
1266C oraz DP nr 1046C (km 48+700 drogi wojewodzkiej nr 240). Dlugos¢ odcinkow
droég objetych opracowaniem zostanie ustalona w toku prac projektowych, przy
uwzglednieniu w szczegolnosci wymagan Zamawiajacego, obowigzujacych przepisow
prawa, koniecznosci rozwigzania kolizji z infrastrukturg obca, wyposazenia odcinkow
sasiadujacych z zadaniem w infrastrukture dla pieszych
i rowerzystow | dowigzania projektowanej geometrii drogi do stanu istniejacego
W sposob zapewniajacy bezpieczenstwo.

W zalezno$ci od wynikdw pomiaru ruchu, prognoz ruchu oraz dostgpnosci terenu w
ramach zadania nalezy zaprojektowac¢ odpowiednie, optymalne rozwigzanie techniczne
skrzyzowania.

Rozbudowe drogi nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
w tym Rozporzadzeniem z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1518 z pdzn. zm.).
W ramach opracowania dokumentacji projektowej poza podstawowym zakresem
opracowan projektowych, nalezy uwzgledni¢ w szczegolnosci:
— przebudowe podziemnej i naziemnej infrastruktury bedacej w kolizji z projektowang

inwestycja, Zamawiajacy informuje, ze ma wypracowane standardy lokalizacji
urzadzen obcych w pasie drogowym infrastruktury doziemnej oraz naziemnej. Do
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5)

6)

obowigzkow Wykonawcy nalezy wystgpienie do Zamawiajagcego o udzielenie
niezbednych informacji.

— wycinke drzew/krzewoéw kolidujacych z inwestycja wraz z wykonaniem projektu

kompensacji zieleni w zamian za wycinke,

— budowg i przebudowe zjazdow. Nalezy zaprojektowaé zjazdy do kazdej dziatki a ich

lokalizacje uzgodni¢ z Zamawiajagcym. W uzasadnionym przypadku, po konsultacji
z Zamawiajagcym mozna odstgpi¢ od projektowania ewentualnych zjazdow. Zjazdy
nalezy projektowac o szerokosci jezdni min. 5,0 metrow. Dopuszcza si¢ mniejsze
szeroko$ci zjazdéw po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

— rozbidrke obiektow budowlanych,
— budowe i przebudowe przylaczy elektroenergetycznych (w zakresie podmiotu

przylaczanego i w razie potrzeby w zakresie podmiotu przytaczajacego do sieci),

— przebudowe 1 budowe drog dla pieszych, rowerdw oraz pieszych i rowerdw,

Preferowana przez Zamawiajacego warstwa $cieralna nawierzchni w przypadku drog
z nawierzchni asfaltowych to AC8S.

— wykonanie odwodnienia — rowy odwadniajace lub budowe kanalizacji deszczoweyj,
— budowg kanatu technologicznego,

— zaprojektowanie elementow BRD, wg potrzeb,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

— budowg sygnalizacji §wietlnej jezeli bedzie wymagana,

— uwzgledni¢ potrzeby 0so6b niepetnosprawnych (np. poprzez wykonanie elementow

nawierzchni tworzacych system informacji dla oso6b niewidomych - ptytki
ostrzegawcze i kierunkowe),

— budowge os$wietlenia drogowego w tym doswietlenia przejs¢ dla pieszych,
— inne elementy infrastruktury wymagane do prawidlowego funkcjonowania i

eksploatacji odcinka drogi objetego zadaniem,

— pelnienie nadzoru autorskiego — wg odrebnej umowy dotyczacej pelnienia nadzoru

autorskiego.

Parametry techniczne skrzyzowania - wg obowigzujacych przepisow i norm,
uwzgledniajac obecne i prognozowane natezenie ruchu na poszczeg6lnych wlotach oraz
uwzgledniajac wnioski wynikajace z audytow BRD. W przypadku projektowania
skrzyzowania typu rondo Zamawiajacy informuje, Ze nalezy obwiednie projektowac z
uwzglednieniem opaski ograniczonej opornikami/krawgznikami. Szczegdtowe
rozwigzania zostang uzgodnione na etapie opracowania koncepcji.
Parametry techniczne drogi:
Dla odcinka drogi wojewodzkiej:
- klasa techniczna - G
- szeroko$¢ jezdni- 7,0-7,5 m,
- dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 kN/os$,

Dla odcinka drogi powiatowej:
- klasa techniczna - Z
- szerokos$¢ jezdni ok. 7,0 m
- dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 kN/os,
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1. Do
1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zamawiajacy nie wyklucza pojawienia si¢ innych prac do zaprojektowania, ktore moga
si¢ pojawi¢ na etapie opracowania dokumentacji.

Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ zgodnie z Wytycznymi do projektowania
opracowanymi przez Zamawiajgcego przyjetych zarzadzeniem Dyrektora nr 42/2021
podanych do stosowania na terenie wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego na drogach
wojewodzkich (dost¢pne na stronie: http://zdw-bydgoszcz.pl/wytyczne-techniczne-do-
projektowania-2/). Wytyczne nalezy stosowac¢ odpowiednio, w zakresie nie bedacym w
sprzeczno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz ustaleniami z Zamawiajacym w toku
prac projektowych

Rozdzial 11
OBOWIAZKI WYKONAWCY
obowigzkow Wykonawcy Zamodwienia nalezy:

Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie 2z warunkami przedmiotu
zamoOwienia.

Wykonanie czynnos$ci niezbednych do przygotowania i realizacji zadania tj. uzyskanie
wszelkich koniecznych decyzji (w tym migdzy innymi: zgody na realizacje
przedsigwzigcia, pozwolenie/zgloszenie wodnoprawne (jezeli bedzie konieczne),
decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej), opinii (w tym opinii geometrii
drogi, opinii niezbednych do wniosku ZRID), zgdéd na dysponowanie
nieruchomos$ciami, odstepstwa od przepisow, uzyskanie aktualnych wypiséw z rejestru
gruntow, pozwolen i uzgodnien niezb¢dnych do wykonania przedmiotowego zadania
(w tym jezeli zajdzie konieczno$¢ uzgodnienie z konserwatorem zabytkow).
Wystapienie do Zamawiajacego o udzielenie niezbednych pelnomocnictw.
Przedstawienie koncepcji rozwigzan projektowych w terminie do miesigca
od podpisania umowy. Wybdr wariantu rozwigzania przez Zamawiajacego nastapi
po przeanalizowaniu 1 uzgodnieniu wstepnych rozwigzan projektowych.

Sprawne prowadzenie procesu projektowania oraz wlasciwa koordynacja
mig¢dzybranzowa projektu.

Udzielanie odpowiedzi na wezwanie Wojewody w trakcie postgpowania o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz uzupetnienie/ poprawienie
dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zapewnienia skuteczno$ci wydania
decyzji ZRiD

Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
na wykonanie robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej oraz wprowadzanie zmian do dokumentacji na etapie ww. postepowania
wynikajacych z zadanych pytan i zwigzanych z nimi wymagan Zamawiajacego
Pelienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robdt budowlanych realizowanych
na podstawie dokumentacji projektowej na budowie i w siedzibie jednostki projektowe;j.
Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

10) Zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposéb,

aby zalozone cele projektu zostaly osiggnigte zgodnie z umow3a. Podstawowe obowigzki
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projektanta w  zakresie odpowiedzialno$ci zawodowej oraz wymagania
dla projektowanych obiektow okresla ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834), oraz ustawa o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 551).
Obiekt budowlany nalezy projektowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekt budowlany nalezy
projektowac tak aby zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacji. Obiekt
budowlany nalezy projektowaé z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot
1 materiatdw. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych.

11) Zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe¢ posiadajacg uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.

2. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzgtu, materialéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

3. Wykonawca bedzie odpowiadal za ochron¢ opracowan projektowych i materiatow
wyjsciowych wykonywanych i1 otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu
ich przekazania Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie przechowywatl przez okres 10 lat
od daty odbioru koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowan
projektowych, z wyjatkiem opracowan projektowych dla obiektow inzynierskich, ktore
nalezy przechowywac¢ do czasu ich rozbiorki.

4. Wykonawca bedzie realizowal umowe z nalezytg starannos$cig (przewidziang dla
prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza) polegajaca na opracowywaniu dokumentacji
projektowej przy uwzglednieniu zawodowego charakteru tej dziatalno$ci oraz do spetnienia
wymagan przewidzianych w przepisach prawa, zarzadzeniach 1 wytycznych
Zamawiajacego zwigzanych ze zleconym zakresem obowigzkow. Spelnianie wymagan
dotyczy w szczegdlno$ci ustaw: Prawo budowlane, o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, o udost¢pnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko, prawo geologiczne i1 goérnicze, prawo wodne,
ustawa o drogach publicznych oraz zarzadzen Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do dziatania na rzecz i w interesie Zamawiajacego w catym
okresie realizacji umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany takze:

1) realizowaé objete trescig Umowy pisemne polecenia Zamawiajgcego;
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2) niezwlocznie, pisemnic informowaé Zamawiajgcego o problemach lub
okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakos$¢ lub termin zakonczenia Etapoéw
Umowy i terminu koncowego realizacji umowy;

3) przestrzega¢ praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji;

4) sprawnie prowadzi¢ proces projektowania i zapewni¢ wlasciwag koordynacje
migdzybranzowg projektu;

5) poszukiwaé i proponowaé wariantowe rozwigzania techniczne i technologiczne
majagce wplyw na obnizenie kosztow utrzymania inwestycji, skrdcenie czasu
trwania robot, optymalizacje kosztow robot budowlanych dla inwestycji, w trakcie
prac projektowych i ich odbioru i procedury przetargowej;

7. Wszelkie wnioski formulowane przez Wykonawce do i dla Zamawiajacego, powinny
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie (oparte na analizie, z konkretnymi i jednoznacznymi
rekomendacjami, co nie ogranicza mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych
i warunkowych), w tym podstawy prawne i techniczne.

8. Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie materiaty archiwalne, potrzebne do wykonania

dokumentacji projektowej, znajdujace si¢ w zasobach odpowiednich instytucji.

Rozdzial 111
ZAKRES

1. Opracowanie powinno zawiera¢ m.in.:

1)

2)

Mapa do celéow projektowych:

e Opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajacej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500, zaktualizowanej do stanu rzeczywistego i przyjete;
do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celow
projektowych.

e W ramach materialoéw odbiorowych mapy Wykonawca dostarczy o§wiadczenie, ze
mapa zostata zaktualizowana 1 odpowiada wszystkim elementom wystepujacym w
terenie (tacznie z infrastrukturg podziemna) na dzien jej zlozenia do wtasciwego
Starostwa Powiatowego.

e Zakres pasa mapy do celow projektowych powinien obejmowaé obszar otaczajacy
teren inwestycji w pasie co najmniej 20 m, a w razie koniecznos$ci ustalenia strefy
ochronnej — takze teren tej strefy. W przypadku terenow zurbanizowanych obszar
ten powinien wynosi¢ co najmniej 60 metrow.

e Mapa powinna obejmowaé caty zakres zadania oraz 50 m liczone od miejsca
zakonczenia opracowania wzdluz osi drég.

e Mapa do celow projektowych musi by¢ wykonana zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752,
1615,1688, 1762) w 1 egz. (wersja papierowa + wersja elektroniczna w formacie
.pdf oraz .dxf).

Dokumentacja geotechniczna i geologiczna. Dokumentacj¢ nalezy wykona¢ m.in.

stosujagc  odpowiednio zapisy udostgpnionego przez Zamawiajacego dokumentu

pn. ,Wymagania techniczne do projektowania — opracowania geologiczne i

geotechniczne”. Dokumentacje¢ nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w min. 5 egz.
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3) Uzyskanie pozwolenia/zgtoszenia wodnoprawnego (jezeli bedzie konieczne) — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych
materiatdéw, w tym operatu wodnoprawnego w 3 egz.

4) Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien, warunkow, opinii.

5) Woystgpienie o naniesienia istniejacych i projektowanych sieci i urzadzen do wszystkich
gestorow w celu uniknigcia braku zainwentaryzowanych sieci.

6) Uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych (w przypadku zaistnienia
takiej koniecznosci).

7) Uzyskanie zgody na wycinke drzew i krzewow (w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci).

8) Opracowanie koncepcji rozwigzan projektowych.

9) Opracowanie projektu budowlanego (w tym projektu technicznego).

10) Opracowanie projektu wykonawczego.

11) Opracowanie audytu BRD dla stanu projektowanego wraz ze stanowiskiem projektanta.
Jako podstawe do wykonania stanowiska projektanta nalezy zastosowaé wzor
GDDKIA. Audyt nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w min. 3 egz.

12) Opracowanie audytu BRD w zakresie wynikajacym z przepisow Art. 24ga — Art. 24mc
Ustawy o drogach publicznych (jezeli begdzie konieczne). Audyt nalezy przekazad
Zamawiajagcemu w min. 3 egz.

13) Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektow statej i tymczasowej na czas
realizacji robot organizacji ruchu.

14) Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych — jako podstawe do wykonania
zastosowa¢ wzory SST przekazane przez Zamawiajacego na etapie opracowania
dokumentacji zmiany do tresci SST nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

15) Opracowanie kosztorysu ofertowego, przedmiaru robot wraz z wyliczeniami ilosci
poszczegdlnych pozycji - wykazami robot, kosztorysu inwestorskiego. Wyliczenie
pozycji z przedmiaru musi by¢ przedstawione w sposob czytelny dla Zamawiajacego
oraz nalezy przekaza¢ wszystkie niezbgdne pliki w wersji edytowalnej, ktore
odzwierciedlaja sposob wyliczen. Nalezy takze przygotowac zbiorcze zestawienie
kosztow wszystkich kosztorysow w wersji papierowe] oraz edytowalnej (.pdf oraz
Xlsx).

16) Opracowanie planu Bioz.

17) Opracowanie projektéw podziatu nieruchomosci.

18) Wyznaczenie na gruncie linii rozgraniczajacej teren inwestycji. Nalezy oznaczy¢
wszystkie wierzchotki docelowej linii rozgraniczajacej, w tym istniejagcego pasa
drogowego w przypadku braku potrzeby jego poszerzenia. Punkty graniczne nalezy
oznaczy¢ pretami geodezyjnymi. Wykona¢ dokumentacje fotograficzng oraz wskazac
wspotrzedne dla kazdego wyznaczonego w terenie punktu.

19) Opracowanie wszystkich niezbednych zatgcznikéw do wniosku Zrid wraz z uzyskaniem
niezbednych zaswiadczen o ostatecznosci wszystkich niezbednych opinii — decyzje co
do podmiotu sktadajacego wniosek o ZRID (Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
lub Zamawiajacy) podejmuje Zamawiajacy po zaakceptowaniu dokumentacji przed
zatozeniem wniosku od Kujawsko-Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego.
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20) Przygotowanie wniosku Zrid w wersji edytowalnej. Jako podstaw¢ do wykonania

wniosku nalezy przyja¢ wzor udostgpniony przez Zamawiajacego.

21) Uzyskanie wypisow z rejestru gruntow dla wszystkich nieruchomosci objetych

przedmiotem zamdwienia.

22) Przygotowanie w formacie xIs zestawienia zawierajgcego wszystkie uzyskane w toku

prac projektowych uzgodnienia, opinie, decyzje, zawarte umowy itp. ze wskazaniem
organu wydajacego, terminu wydania, przedmiotu dokumentu, obowigzujacych
terminéw wskazanych w dokumentach (niezaleznie od tego czy znajdujg one podstawy
prawne czy nie). Wykonawca zobowigzany jest na biezgco aktualizowaé zestawienie
I w przypadku stwierdzenia ryzyka uptywu danego terminu w okresie gwarancji,
wystapi¢ do organu, ktéry natozyt dany termin o jego przedtuzenie do daty ustalonej
z Zamawiajagcym, w terminie umozliwiajacym uzyskanie przedtuzenia zgodnie
z zapisami umownymi.

2. Zakres i forma dokumentacji projektowej.

1)

2)

3)

4)

Zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych powinna zosta¢ opracowana m.in. zgodnie z:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.J. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834),
b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311),
c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
320),

d) Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez ministra wlasciwego do spraw
transportu.

e) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz.1679),

f) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

g) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 1605, 1720) i aktami wykonawczymi,

W przypadku powolania si¢ w umowie lub opisie przedmiotu zamowienia na konkretne

przepisy, normy, wytyczne 1 katalogi, ktore spetnia¢ maja opracowania projektowe,

w przypadku ich zmiany w trakcie projektowania nalezy uwzglednia¢ zmiang

przepisOw oraz najnowsze wydanie lub poprawione wydanie norm, wytycznych,

katalogow itd.

Opracowanie projektu budowlanego musi zawiera¢ wszystkie niezb¢dne branze wraz

z uzyskaniem niezbgdnych uzgodnien, w tym wiascicieli wystepujacych urzadzen

obcych.

Projekt wykonawczy nalezy sporzadzi¢ dla wszystkich niezbednych branz wraz

z uzyskaniem niezbgdnych uzgodnien. Projekt wykonawczy powinien zawierad

zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robot budowlanych.
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5) Dokumentacja powinna zawiera¢ projekt konstrukcji nawierzchni wraz ze
szczegdtowymi obliczeniami dla przyjetej kategorii ruchu. Obliczenia nalezy przekazac
Zamawiajgcemu na etapie uzgodnienia konstrukcji przyjetej nawierzchni.

6) Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektow statej i tymczasowej na czas
realizacji robdt organizacji ruchu wykona¢ zgodnie z wytycznymi Organu
zarzadzajacego ruchem na drogach wojewodzkich.

7) Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot wykonaé¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

8) Kosztorys inwestorski, ofertowy 1 przedmiar robdot opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

9) Kosztorys ofertowy: Nalezy sporzadzi¢ w ukladzie tabelarycznym zgodnie z tabelg
elementow rozliczeniowych dla robdt drogowych.

10) Przedmiar robot wraz z wyliczeniami ilo$ci poszczegdlnych pozycji - wykazami robot:
Nalezy sporzadzi¢ w uktadzie tabelarycznym, zgodnie z kosztorysem ofertowym.

11)Nalezy opracowaé¢ roéwniez SST  dotyczace geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

12) Kosztorys inwestorski: Nalezy sporzadzi¢ w uktadzie tabelarycznym zgodnym
z uktadem kosztorysu ofertowego, na podstawie cen SEKOCENBUD-u z kwartatu
przed ztozeniem dokumentacji do Zamawiajacego.

13) Dokumentacja projektowa nie moze okresla¢ technologii robdt, materiatdw, maszyn
1 urzadzen w sposob utrudniajacy uczciwg konkurencje w szczegoOlnosci przez
wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektoérych wykonawcéodw lub produktow. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi
parametrami i cechami, jakie ma posiada¢ i ktore sg istotne z punktu widzenia
funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ wskazanie
w dokumentacji projektowej na znak towarowy lub patent z uzasadnionych wzgledow
technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli obowigzek taki wynika
z odregbnych przepisow. W takim przypadku powinien zosta¢ zawarta informacja
o dopuszczeniu rozwigzan roOwnowaznych oraz wskazanie w opisie przedmiotu
zamoOwienia kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

3. Dokumentacj¢ (w tym projekty podzialu) nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach, kazdy w
teczce ze spisem zawartosci. Projekt budowlany nalezy opracowaé w 3 egzemplarzach w
celu zlozenia dokumentacji z wnioskiem o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej. Po wuzyskaniu decyzji ZRID nalezy wykona¢ dodatkowe 2
egzemplarze projektu budowlanego wraz z zatacznikami do decyzji (mapa z przebiegiem
drogi, projekty podziatu nieruchomosci), ktore sg zeskanowana w kolorze (nie odbiegajaca
od zatwierdzonego projektu) wersja dokumentacji. Sposrod 5 egz. stalej i czasowej
organizacji ruchu ma by¢ 1 oryginatl z zatwierdzeniem i1 4 wierne kopie z pieczeciami
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organu zatwierdzajacego. Dodatkowo dokumentacje projektowa nalezy dostaczy¢ w formie
elektronicznej w formacie dwg, czgs$¢ opisowa w docx, natomiast wersj¢ hieedytowalng w
pdf. Przedmiar robot i kosztorys ofertowy nalezy przedstawic¢ w formacie arkusza MS Excel
oraz w formie edytowalnej z rozszerzeniem ath.

4. Przedmiot zamdéwienia W tym co do zakresu i formy nalezy przygotowaé w zgodnoSci
z dokumentem ,,Wytyczne techniczne do projektowania” w Zarzadzie Drég Wojewodzkich
w Bydgoszczy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezaco
z Zamawiajgcym zalozen programowych w fazie opracowania, koncepcji rozwigzan
projektowych, danych do projektowania (w tym uzgodnien branzowych) oraz
przedstawienia do zaopiniowania Zamawiajacemu wszelkich zatozen projektowych przed
przekazaniem ich do dalszych uzgodnien. Wykonawca jest zobowigzany takze
do uzgadniania z Zamawiajacym tresci pism/opracowan kierowanych do organow
panstwowych oraz samorzadowych. Prace projektowe nalezy na biezaco konsultowac
i uzgadnia¢ z Zarzadem Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy, Wydziatem Planowania
i Dokumentacji. Osoba do kontaktu wg umowy. Nalezy na kazdym etapie uzgodnien
przekaza¢ materiaty takze na plycie CD w wersja PDF (oraz edytowalne w przypadku
wniosku na ZRID oraz zalacznikow do wniosku o ZRID).

Rozdzial IV
POZOSTALE
1. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materiatow wyjsciowych ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezaco Zamawiajagcemu Kkopii
wszelkich uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji zwigzanych z realizacja
dokumentacji projektowej. Kopie dokumentow, Wykonawca zobowiazany jest przekazaé
najpozniej W _nastepnym dniu od ich otrzymania, wskazujac za kazdym razem, datg

kalendarzowg ich wplywu do Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentacji prac projektowych
w trakcie ich sporzadzania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zglaszania problemoéw wynikajacych
z realizacji zamdwienia na kazdym jej etapie oraz czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach
z nimi zwigzanych i rozwigzywaniu trudnosci.

5. Jesli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczno$¢ zmiany weze$niej zaakceptowanych
rozwigzan, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmian w ramach wynagrodzenia
przewidzianego w umowie.

6. Po stronie Wykonawcy lezy organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki,
protokotu) okresowych spotkan (rady projektu/narady robocze) Wykonawcy
z Zamawiajagcym w celu przedstawienia problemow wymagajacych rozstrzygniecia
lub przedstawienia rozwigzan wariantowych wymagajacych wyboru, do ktorych
rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest
przesytania projektu notatki/protokotu (w ciggu maksymalnie 3 dni roboczych) do
uzgodnienia, a nastgpnie do przestania kopii zaakceptowanego protokotu/notatki (w ciggu
maksymalnie 3 dni roboczych). Dokumenty przygotowane na potrzeby spotkan/narad
pozostajg u Zamawiajacego.
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