
 

 

 

 

 

 

 

 

Łódź, dnia 03.04.2025 r. 

SPZOZ/DZPIZ/98/2025 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.  

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 
Dotyczy:  ,, Zakup MRI i utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w zabudowie kontenerowej w ramach projektu 

„Opracowanie i realizacja specjalistycznych programów diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych”, współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju 

Społecznego 2021-2027.Znak sprawy: ZPIZ/PN/D/6/2025.” 

 

I. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi zawiadamia, że działając  

na podstawie art. 135 oraz art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych   

(t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) dalej ustawy Pzp, uprzejmie informuje, iż od Wykonawców wpłynęły 

zapytania następującej treści: 

PYTANIE NR 1  

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia rezonansu wraz z pełnym 

oprogramowaniem oraz wszelkimi licencjami lub kluczami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełny 

dostęp do funkcjonalności zaimplementowanych w urządzeniu i pozwalających w sposób nieograniczony  

na wykonywanie procedur serwisowych określonych przez producenta w dokumentacji technicznej  

i instrukcji urządzenia na potrzeby świadczenia usług serwisowych po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego 

przez podmiot wybrany przez Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze, m.in. takich jak: przeglądy 

techniczne, testy bezpieczeństwa, testy jakości obrazowania, konfiguracje ustawień, kalibracje, diagnostykę, 

naprawy, wymiany podzespołów, montaż lub demontaż urządzenia. 

Wykonawca wskazuje, że tylko takie zapisy SWZ zagwarantują Zamawiającemu nabycie pełnoprawnego urządzenia, 

którym będzie mógł następnie swobodnie dysponować. 

Powyższa okoliczność będzie miała szczególne znaczenie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego. Wówczas, 

Zamawiający będzie zobowiązany wszcząć postępowanie na obsługę serwisową sprzętu w kolejnych latach.  

W celu należytego świadczenia tej usługi, wybrany wykonawca będzie musiał uzyskać pełny dostęp do urządzenia.  

W przypadku więc gdy Zamawiający nie będzie dysponentem niezbędnego oprogramowania oraz licencji lub kluczy 

serwisowych, na zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji znajdzie się dostawca sprzętu wyłoniony  

w przedmiotowym Postępowaniu. Tylko on bowiem będzie posiadał wszelkie niezbędne oprogramowanie, kody  

i dostępy serwisowe. To zaś w istocie uniemożliwi przeprowadzenie konkurencyjnego postępowania na 
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pogwarancyjną obsługę serwisową sprzętu – w szczególności, w sytuacji, w której od wykonawców będzie wymagane 

zawieranie dodatkowo odrębnych umów licencyjnych z producentem sprzętu.  

W ocenie Wykonawcy, taką sytuację należałoby uznać za niedopuszczalne uzależnienie się Zamawiającego  

od podmiotu prywatnego, który dostarczy rezonans w przedmiotowym Postępowaniu. Należy przy tym wskazać,  

że problem ten, zwany vendor lock-in, nie jest obcy rynkowi zamówień publicznych w Polsce.  

Wręcz przeciwnie, jego powszechność na rynku usług informatycznych spowodowała wydanie przez Urząd 

Zamówień Publicznych Rekomendacji dla Zamawiających[1], w której czytamy, że „przyczyną opisanego  

tu zjawiska jest powstanie „uzależnienia” zamawiającego od pierwotnego wykonawcy systemu lub producenta sprzętu 

lub oprogramowania gotowego uniemożliwiające nabycie niezbędnych usług lub dostaw w trybach konkurencyjnych. 

Uzależnienie to jest w dużej mierze konsekwencją niewłaściwego przygotowania postępowania i udzielenia 

zamówienia publicznego”. 

Jako receptę na rozwiązanie tego problemu, UZP rekomenduje m.in. zobowiązanie wykonawców w umowie do 

wydania kodów, licencji lub kluczy serwisowych oraz pełnej dokumentacji technicznej systemu (urządzenia), 

jak również wyczerpujące uregulowanie kwestii ewentualnego przeniesienia na zamawiającego autorskich 

praw majątkowych do dostarczanego systemu lub praw do licencji (sublicencji) oprogramowania niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania systemu (urządzenia). Warto przy tym zaznaczyć, że problematyka ta była już 

poruszana również w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 12 grudnia 2017 roku, sygn. akt 

KIO 2506/17, Izba stwierdziła, że: „nabycie praw autorskich majątkowych do specyfikacji  interfejsów  nie  prowadzi 

do wyeliminowania konkurencji na rynku właściwym, wręcz przeciwnie stanowi możliwość dla innych podmiotów 

zaistnienia na tym rynku. Izba podziela także pogląd Zamawiającego, że niezagwarantowanie sobie korzystania  

z utworóww określony sposób niewątpliwie może utrudnić udzielenie w przyszłości zamówień innym wykonawcom niż 

dotychczasowemu”. 

Jednocześnie, Wykonawca zwraca uwagę, że choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że pozyskanie  

wraz z rezonansem pełnego oprogramowania oraz wszelkich kodów i dostępów serwisowych może rodzić dodatkowe, 

znaczące koszty po stronie Zamawiającego, to byłoby to nieuprawnione uproszczenie tej kwestii.  

Należy bowiem zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której Zamawiający nie będzie dysponował niezbędnym 

oprogramowaniem w chwili wygaśnięcia gwarancji, to wszyscy wykonawcy zainteresowani świadczeniem usługi 

serwisowej rezonansu, będą zmuszeni nabyć je od producenta we własnym zakresie. Wydatki te  

(w szczególności koszt zawarcia odrębnej umowy licencyjnej) znajdą oczywiście odbicie w cenach zaoferowanych 

przez wykonawców w postępowaniu na świadczenie usług serwisowych, których koszt znacząco wzrośnie. 

Innymi słowy, wydatki Zamawiającego związane z utrzymaniem rezonansu w całym cyklu życia urządzenia będą 

dużo wyższe. 

W tym kontekście, należy zaś zwrócić uwagę, że Zamawiający, jako dysponent środków publicznych, podlega 

ustawie o finansach publicznych[2]. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy, wydatki publiczne powinny być dokonywane  

w sposób celowy i oszczędny, przy zachowaniu zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz 

optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zgodnie zaś z wyrokiem KIO  

z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt KIO 1913/18 dotyczącym właśnie obsługi serwisowej aparatury medycznej, 

„możliwość zakupu serwisu pogwarancyjnego po jak najniższej cenie leży niewątpliwie w interesie zamawiającego  

(i finansów publicznych)”. 

 
[1] Rekomendacje udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne wydane w 2009 roku dostępne są na stronie 
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/27574/Rekomendacje_UZP20ws._zamowiec584_na_systemy_informatycz
ne.pdf  
[2] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/27574/Rekomendacje_UZP20ws._zamowiec584_na_systemy_informatyczne.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/27574/Rekomendacje_UZP20ws._zamowiec584_na_systemy_informatyczne.pdf
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Podsumowując, w ocenie Wykonawcy, jedynie nabycie przez Zamawiającego urządzenia wraz z pełnym 

oprogramowaniem oraz wszelkimi licencjami, kluczami i dostępami serwisowymi, a następnie dzięki temu 

przeprowadzenie konkurencyjnej procedury na pogwarancyjny jego serwis, można uznać za wyraz zastosowania 

wskazanej reguły w praktyce. 

Na marginesie, Wykonawca wskazuje, że dalsze oszczędności dla Zamawiającego może przynieść również 

m.in. stosowanie części zamiennych innych niż te produkowane przez producenta. Jak bowiem wskazała Krajowa 

Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku, sygn. akt KIO 153/11, z przepisów ustawy o wyrobach 

medycznych nie wynika utrata certyfikatu zgodności CE dla całego produktu w wypadku użycia części zamiennej 

innej niż producenta, zwłaszcza jeśli niniejsza część ma także certyfikat zgodności CE, do tego jest dedykowana dla 

rezonansu magnetycznego danego producenta.      

Uzyskanie informacji w powyższym zakresie ma dla Wykonawcy szczególnie istotne znaczenie – umożliwi mu 

bowiem złożenie oferty lepiej dostosowanej do potrzeb i wymagań Zamawiającego.   

Podsumowując, Zamawiający może wymagać aby aparat oraz wszystkie oferowane urządzenia pozbawione były 

haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji 

serwisowych lub naprawę aparatu i urządzeń przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie 

korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie haseł, kodów 

serwisowych, itp., załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji – dotyczy kompletnego przedmiotu zamówienia. 

Poniżej przedstawiamy przykładowy zapis w SWZ, stosowany przez Zamawiających w projektach umowy: 

Sprzedawca bezwzględnie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego) że Sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, 

po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § … ust. … jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym  

w szczególności konieczności dokupienia kodów, licencji, kluczy serwisowych, których brak po upływie gwarancji 

uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Nabywcy dostęp do opcji serwisowych lub realizację usług serwisowych sprzętu 

takich jak: przeglądy techniczne, testy bezpieczeństwa, testy jakości obrazowania, konfiguracje ustawień, kalibracje, 

diagnostykę, naprawy, wymiany podzespołów, montaż lub demontaż urządzenia, przez inny niż Sprzedawca podmiot  

w przypadku niekorzystania przez Nabywcę z serwisu pogwarancyjnego Sprzedawcy - na ryzyko Sprzedawcy. 

Sprzedawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Nabywcy wszelkie kod, licencje lub klucze 

serwisowe lub odblokuje urządzenie umożliwiając Nabywcy dostęp do wszelkich opcji serwisowych umożliwiających 

wykonywanie ww. usług serwisowych.. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany lub 

odnowienia ww. licencji, kluczy serwisowych lub kodów serwisowych. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) 

poprzez dodanie zapisu § 1 ust. 6 umowy o następującej treści: 

„ Wykonawca gwarantuje, iż Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w szczególności 

sprzęt w postaci rezonansu magnetycznego MRI  - po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § 5 ust. 2 

lit. a) niniejszej umowy  -  po upływie gwarancji -  zostanie przez Wykonawcę pozbawiony wszelkich blokad  

i innych ograniczeń, w tym w szczególności konieczności dokupienia kodów, licencji, kluczy serwisowych, 

których brak po upływie gwarancji uniemożliwiałby lub utrudniałby Zamawiającemu dostęp do opcji 

serwisowych lub realizację usług serwisowych sprzętu takich jak: przeglądy techniczne, testy bezpieczeństwa, 

testy jakości obrazowania, konfiguracje ustawień, kalibracje, diagnostykę, naprawy, wymiany podzespołów, 

montaż lub demontaż urządzenia, przez inny podmiot uprawniony do serwisu,  w przypadku niekorzystania 

przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy - na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca 

najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji, o której mowa w § 5 ust. 2 lit. a umowy -  udostępni 

Zamawiającemu wszelkie kody, licencje lub klucze serwisowe lub odblokuje urządzenie umożliwiając 

Zamawiającemu dostęp do wszelkich opcji serwisowych umożliwiających wykonywanie ww. usług 
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serwisowych.. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany lub odnowienia ww. licencji, 

kluczy serwisowych lub kodów serwisowych.” 

Zamawiający dokonuje zmiany projektu umowy (Załącznika nr 3 do SWZ) poprzez dodanie zapisu § 6 ust. 1 

lit. i) umowy o następującej treści: „Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy – w sytuacji braku wykonania 

lub nienależytego wykonania obowiązku Wykonawcy opisanego w § 1 ust. 6 umowy – za każdy stwierdzony 

przypadek.” 

PYTANIE NR 2  

Dotyczy zał. nr 3, Umowa §4 ust. 4 

Zamawiający zaznacza, że płatność zostanie dokonana w dwóch częściach. Czy w związku z tym Zamawiający 

oczekuje wystawienia dwóch faktur? Jednej na 90% wartości zamówienia oraz drugiej na 10%? 

Odpowiedź:  Zamawiający dokonuje modyfikacji treść projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) w poniższym 

zakresie: 

-  § 4 ust. 4 projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) – nadając mu brzmienie: 

„Wykonawca, wynagrodzenie określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, otrzyma po wykonaniu całości przedmiotu 

umowy, które potwierdzone zostanie Protokołem odbioru całości przedmiotu umowy oraz po złożeniu faktury 

Zamawiającemu.” 

- § 3 ust. 1 i 2 projekt umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) nadają mu brzmienie: 

„1. Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie dokonany na podstawie jednego protokołu  - po wypełnieniu wszystkich 

obowiązków wynikających z § 1 i 2 Umowy wraz ze szkoleniem personelu Zamawiającego. 

2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, sporządzony zostanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla Zamawiającego oraz Wykonawcy.” 

- w § 2 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) nadając mu brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy, w tym zaprojektowania, wykonania prac 

budowalnych, dostarczenia i wydania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy jak również do wykonania obowiązków 

wynikających z OPZ stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ - w terminie ____________dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy).” 

 

PYTANIE NR 3 

Dotyczy zał. nr 3, Umowa §6 ust. 1 lit. a), b), c) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na:  

a) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% 0,1% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, ponad termin 

określony w § 3 ust. 1; jednakże nie więcej niż 20 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2;  

b) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% 0,1% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki przeszkoleniu personelu Zamawiającego,  

w terminie ustalonym między stronami, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2;  
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c) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% 0,1% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w wymianie lub usunięciu wad lub usterek 

wykonanego i dostarczonego przedmiotu umowy, jednakże nie więcej niż 20 % wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2; 

Uzasadnienie: 

Prosimy o obniżenie stawki do 0,1% tj. do stawki powszechnie przyjmowanej zarówno na rynku publicznym,  

jak i prywatnym. Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie 

ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych. 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie  

z 11.10.2016,  sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16 ),  

jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje 

odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności  

w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców 

 zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi  do ich unieważnienia. 

Odpowiedź: Postanowienia projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) w powyższym zakresie pozostają bez 

zmian. 

PYTANIE NR 4  

Dotyczy zał. nr 3, Umowa §6 ust. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje w/w zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, 

że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy 

prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie 

łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, 

niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia  ograniczona jest do wartości umowy netto. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę 

zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne 

płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.” 

Uzasadnienie: Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem 

są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej 

zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie 

odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego 

pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty 

odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do 

należytego, w tym terminowego wykonania umowy. 

Odpowiedź: Postanowienia projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) w powyższym zakresie pozostają bez 

zmian. 

PYTANIE NR 5 

Dotyczy zapisów SWZ 

W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie 

umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania1 przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem 
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sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download). Przyjęta przez 

Producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury 

medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi 

standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwia zarówno znaczne skrócenie czasu 

związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego 

wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje 

się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych 

praktyk dotyczących cyberhigieny. 

Odpowiedź: Zamawiający umożliwi połączenie z wykorzystaniem VPN zestawiane na żądanie w celu 

wykonania diagnostyki lub zapewnienia wsparcia. 

 

PYTANIE NR 6 

Dotyczy zapisów SWZ - Rozdział 5 - Termin Wykonania Zamówienia 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 100 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

umowy oraz zgodnie z postanowieniami projektu umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ) oraz projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) w powyższym zakresie. 

PYTANIE NR 7 

Dotyczy zapisów SWZ - Rozdział 8.1. – Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów  

i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są 

prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną 

autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego rezonansu magnetycznego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką informację, w postaci oświadczenia Wykonawcy, jeżeli z całokształtu 

przedłożonych dokumentów i ogólnodostępnych informacji dla Zamawiającego – danej informacji nie będzie 

można potwierdzić kartami katalogowymi, ulotkami, instrukcjami, etc. 

PYTANIE NR 8 

Dotyczy zapisów SWZ - Rozdział 8.1. – Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

Czy Zamawiający skorzysta z prawa nadanego mu przez ustawodawcę w art. 20 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych i dopuści złożenie oryginalnych firmowych katalogów producenta w języku angielskim? Z uwagi na 

ciągły rozwój produkowanych urządzeń najnowsze katalogi i dane techniczne w pierwszej kolejności producent 

publikuje w języku angielskim, jako powszechnie używanym w handlu międzynarodowym, następnie zaś w językach 

poszczególnych krajów. Dopuszczenie przedstawienia dokumentacji w języku angielskim umożliwi Wykonawcy 

potwierdzenie wymagań Zamawiającego za pomocą pełnej i aktualnej dokumentacji opisującej najnowsze 

rozwiązania? 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt. 208 OPZ (Załącznik nr 2 do SWZ) – poprzez 

nadanie mu brzmienia: „Karty katalogowe lub foldery lub ulotki informacyjne lub karty techniczne w języku 

polskim lub angielskim zawierające opis oferowanego rezonansu magnetycznego. W sytuacji przedłożenia ww. 

dokumentów w oryginale w języku angielskim – wymagane jest przedłożenie jedynie parametrów 

przetłumaczonych na język polski – w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgodności oferowanego towaru  

z OPZ (Załącznik nr 2 do SWZ).” 

W przypadku wezwania Oferenta do przedmiotowych środków dowodowych – konieczne będzie przedłożenia 

dokumentów w języku polskim wskazujących na parametry zgodnie z rozdziałem 8.1. pkt. 1.4. i 1.5. SWZ. 
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PYTANIE NR 9 

Dotyczy zapisów SWZ - Rozdział 8.1. – Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, jedynie 

dla głównego przedmiotu zamówienia (tj. rezonansu magnetycznego), z wyłączeniem wyposażenia dodatkowego,  

a tym bardziej usług? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przedmiotowych środków dowodowych złożonych wraz z ofertą 

dla urządzenia MRI. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)  - 

okt.8.1. oraz treści Załącznika nr 8 do SWZ w powyższym zakresie.  

PYTANIE NR 10  

Dotyczy zapisów SWZ  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by całość lub część wynagrodzenia należnego Wykonawcy było 

realizowane przez rachunek rozliczeniowy zgłoszony do właściwego organu podatkowego i znajdującego 

się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(t. j. Dz.U.2018.2174 z późn. zm.), którego właścicielem byłby podmiot inny niż Wykonawca (precyzując 

np. właścicielem byłby podwykonawca w zakresie dostawy sprzętu medycznego). Zastosowanie takiego 

rozwiązania ma na celu ochronę interesów dostawcy sprzętu medycznego.” 
 

Odpowiedź: Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 

w umowie – działając w zgodzie z § 12 a projektu umowy oraz art. 465 ustawy pzp. 

♦ Dodatkowo Zamawiający dokonuje modyfikacji treści projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) poprzez 

dodanie § 12a umowy  

„§ 12a  Podwykonawstwo 

1. Zamawiający w ramach realizacji niniejszej umowy dopuszcza korzystanie z podwykonawców. 

2. Zakres umowy, który Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców (jeżeli dotyczy): 

.......................................... 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót/ dostaw/ usług będących przedmiotem 

umowy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane/ dostawy/ 

usługi, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedstawiania Zamawiającemu w formie pisemnej 

propozycji zmiany podwykonawcy lub dalszych podwykonawców. 

5. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo,  

o którym mowa w ust. 4 w sytuacji, kiedy to projekt nie spełnia wymagań określonych w SWZ.  

6. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo,  

o którym mowa w ust. 4 w sytuacji, kiedy to projekt przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 

dni. 

7. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
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8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

dostawy lub usługi w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane/ dostawy/ usługi -  w sytuacji, o których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Brak zgłoszenia pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane/ dostawy/ usługi, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

12. Postanowienia niniejszego paragrafu umowy stosuje się odpowiednio do zawierania umów  

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bądź zaniechanie osób, którym powierzył lub 

za pomocą których wykonuje czynności będące przedmiotem niniejszej umowy. 

14. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane 

powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w SWZ i zawierać w szczególności: 

a) szczegółowy zakres przedmiotu umowy, 

b) termin wykonania przedmiotu umowy, 

c) wysokość wynagrodzenia, 

d) termin płatności, 

e) informację o konieczności przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego wykonanie 

operacji dokonania przelewu na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wymagalnego 

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, 

f) informację o konieczności przedłożenia Zamawiającemu, przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, zgody Wykonawcy na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

g) informację, że Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę 

należnego wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z którym 

Wykonawca zawarł umowę zaakceptowaną przez Zamawiającego. 

15. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających wypłatę przez Wykonawcę 

wynagrodzenia podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy za umowę, których zakres 

obejmował roboty wykonane przez podwykonawcę. 

16. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających zwrot podwykonawcy 

kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego. 

17. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są usługi lub dostawy 

powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w SWZ i zawierać w szczególności: 

a) szczegółowy zakres przedmiotu umowy, 

b) termin wykonania przedmiotu umowy, 

c) wysokość wynagrodzenia, 
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d) termin płatności, 

e) informację o konieczności przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego wykonanie 

operacji dokonania przelewu na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wymagalnego 

wynagrodzenia za wykonane dostawy lub usługi. 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie łączącego ich stosunku prawnego. Termin zapłaty 

tego wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówionej roboty budowlanej, usługi lub 

dostawy. 

19. Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia należnego na jego 

rzecz od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający wykonanie operacji 

dokonania przelewu na rachunek bankowy i oświadczenie do faktury o uregulowaniu przez Wykonawcę 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, 

dostawy lub usługi. 

20. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w poprzednim ustępie, 

Zamawiający uprawniony jest do zatrzymania należności Wykonawcy wynikającej z faktury w części 

odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcom, tytułem zabezpieczenia roszczeń 

podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawcy nie 

przysługują od Zamawiającego ustawowe odsetki ani jakiekolwiek odszkodowanie. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Wykonawca może zgłosić w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiej informacji od 

Zamawiającego. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 

na roboty budowlane. 

24. Wynagrodzenie, o którym mowa w poprzednim ustępie, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
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lub przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi lub dostawy. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

26. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy bez odsetek. 

27. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego przez 

Zamawiającego Podwykonawcę z miejsca wykonywania umowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany 

Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności narusza przepisy bhp  

i ochrony środowiska.” 

♦ Zamawiający dokonuje zmiany treści projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) poprzez dodanie w § 6 ust. 1 

następującego postanowienia (dodanie lit. e,f,g,h) 

e) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub projektu zmiany tej umowy –  

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 za każdy taki przypadek, 

f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

lub projektu ich zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 2 za każdy taki 

przypadek, 

g) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – 1500,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, nie więcej jednak niż 20 % wynagrodzenia określonego w § 4 

ust. 2, 

h) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty.” 

PYTANIE NR 11  

Czy Zamawiający potwierdza, że nie dopuszcza innej procedury dostawy kontenera i urządzenia rezonansu niż 

Pozwolenie na Budowę na podstawie wykonanego przez Wykonawcę Projektu Architektoniczno-Budowlanego?  

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

PYTANIE NR 12 

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z terminu realizacji przedmiotu zamówienia czasu potrzebnego do 

wykonania Projektu Architektoniczno - Budowlanego oraz uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń, w szczególności 

Pozwolenia na Budowę, które jest niezbędne do wykonania fundamentowania i dostawy kontenera zgodnie  

z wymogami Zamawiającego?  

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

PYTANIE NR 13 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zabudowy kontenera (budynku modułowego) o wymiarach określonych  

w Załączniku nr 2 do OPZ? Jeśli Zamawiający dopuszcza odstępstwo od określonych wymiarów to w jakim zakresie?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odstępstwo od określonych minimalnych wymiarów  +15%. 
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PYTANIE NR 14 

Czy Zamawiający potwierdza, że dostarczony kontener ma być wykorzystywany przez Zamawiającego dłużej niż  

180 dni, toteż ma spełniać wymogi Prawa Budowlanego jak dla budynków stałych?  

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

PYTANIE NR 15 

Zamawiający dość precyzyjnie określając sposób posadowienia kontenera (budynku modułowego) przedstawił 

Minimalne warunki posadowienia – Załącznik nr 2 do OPZ. Takie warunki musiały być określone w oparciu  

o parametry podłoża, które Zamawiający przedstawił w OPZ dla Kontenera, a także w oparciu o naciski na grunt dla 

rozpatrywanego rozwiązania. Jakie rozwiązanie rozpatrywał Zamawiający w celu obliczeń bloków fundamentowych 

określonych w Załączniku nr 2 do OPZ? Prosimy o dołączenie tej dokumentacji do dokumentacji przetargowej.  

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada ww. dokumentacji. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją dot.  

parametrów podłoża. Zamawiający pozostawia zapis w Załączniku nr 2A do SWZ bez zmian oraz dopuszcza 

zapis: „Zamawiający dopuszcza posadowienie kontenera na fundamentach umożliwiających przeniesienie 

obciążeń o nośności dostosowanej do rzeczywistego ciężaru pracowni modułowej wraz z rezonansem  

z uwzględnieniem obciążeń klimatycznych i użytkowych, a także parametrów gruntu.” 

PYTANIE NR 16 

Czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie fundamentowania w innej technologii niż wskazana, na podstawie 

wykonanego projektu konstrukcyjnego fundamentów, określającego ich rodzaj i wielkość (np. ławy fundamentowe 

lub płyta fundamentowa) zgodnie z Prawem Budowlanym?  

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis w Załączniku nr 2A do SWZ  bez zmian oraz dopuszcza zapis:  

„Zamawiający dopuszcza posadowienie kontenera na fundamentach umożliwiających przeniesienie obciążeń  

o nośności dostosowanej do rzeczywistego ciężaru pracowni modułowej wraz z rezonansem z uwzględnieniem 

obciążeń klimatycznych i użytkowych, a także parametrów gruntu.” 

PYTANIE NR 17 

Zwracamy uwagę, że na załączonym schemacie (Zał. nr 2 do OPZ) brakuje miejsca, gdzie miałyby być umieszczone 

Agregat Wody Lodowej dla rezonansu oraz Centrala Wentylacyjna na potrzeby kontenera. Czy Zamawiający zgodzi 

się na umieszczenie Agregatu Wody Lodowej oraz Centrali Wentylacyjnej na dachu kontenera? Jeżeli nie to prosimy o 

wskazanie, gdzie umieścić wymienione urządzenia.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie przy jednoczesnym zapewnieniu szczelności 

konstrukcji dachu. 

PYTANIE NR 18 

Biorąc pod uwagę aspekty ekologiczne oraz ekonomiczne, czy Zamawiający wymaga Centrali Wentylacyjnej  

z rekuperatorem?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Centralę Wentylacyjną z rekuperatorem 

PYTANIE NR 19 

Czy Zamawiający dysponuje zapasem mocy min. 160kW na potrzeby rezonansu magnetycznego oraz kontenera?  
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Odpowiedź: Zamawiający gwarantuje zabezpieczenie mocy niezbędnej do podłączenia pracowni MRI  

w terminie do 14 dni przed planowanym dniem uruchomienia urządzenia MRI. Termin planowanego 

uruchomienia MRI musi zostać zgłoszony wpisem do Dziennika Budowy. 

PYTANIE NR 20 

Prosimy o wskazanie przyłącza energetycznego, z którego należy poprowadzić linie zasilającą dla urządzenia 

rezonansu magnetycznego oraz kontenera. Prosimy o potwierdzenie, że linia zasilająca ma być wykonania  

w technologii kabla miedzianego.  

Odpowiedź: Zamawiający załącza mapę terenu z zaznaczonym miejscem przyłącza z którego będzie zasilana 

pracownia MRI. Linia zasilająca ma zostać wykonania w technologii kabla miedzianego – Załącznik nr 1 do 

Wyjaśnień - Elektryka. 

PYTANIE NR 21 

Prosimy o wskazanie miejsca przyłącza wody dla potrzeb awaryjnego chłodzenia magnesu. 

Odpowiedź: Miejsce przyłącza wody znajduje się około 15 m od miejsca planowanego posadowienia kontenera. 

PYTANIE NR 22 

Prosimy o wskazanie miejsca, do którego można przyłączyć kanalizację sanitarną z kontenera.  

Odpowiedź: Miejsce przyłącza kanalizacji znajduje się około 30 m od miejsca planowanego posadowienia 

kontenera. 

PYTANIE NR 23 

Czy Zamawiający zgodzi się na odprowadzenie wody z rynien z dachu kontenera na grunt czynny biologicznie obok 

kontenera? Jeśli nie to prosimy o wskazanie miejsca wpięcia się z kanalizacją deszczową z dachu kontenera.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odprowadzenie wody z rynien z dachu kontenera na grunt czynny 

biologicznie obok kontenera. 

PYTANIE NR 24 

Prosimy o wskazanie przyłącza teletechnicznego oraz technologii przyłączenia sieci informatycznej 

(LAN/światłowód). Jeśli LAN, to jakiej kategorii kabla wymaga Zamawiający? 

Odpowiedź: Światłowód jednomodowy. 

PYTANIE NR 25 

Czy Zamawiający zgodzi się na wycięcie drzew w okolicy miejsca posadowienia kontenera, jeśli będzie to wymagane 

do wykonania fundamentowania, bądź bezpiecznego rozstawienia i operowania dźwigiem podczas rozładunku  

i posadowienia kontenera? Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycięcie drzew we wskazanym miejscu na 

kontener?  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje pozostawienia zadrzewienia parkowego na terenie inwestycji bez jego 

usuwania oraz zabezpieczenie drzew sąsiadujących z inwestycją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość wycinki drzew i krzewów w sytuacji kolizji zadrzewienia  

z inwestycją w zakresie drzewostanu zaznaczonego za załączonej mapie – Załącznik nr 4 do Wyjaśnień - 

Drzewostan. 
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PYTANIE NR 26 

Prosimy o udostępnienie mapy z zaznaczonymi mediami, w gruncie w miejscu lokalizacji kontenera, o której 

przedstawiciel Zamawiającego wspominał podczas wizji lokalnej.  

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada aktualnej mapy terenu z zaznaczonymi mediami. 

PYTANIE NR 27 

Czy Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych dla tego obszaru? Jeśli tak, to prosimy o dołączenie do 

dokumentacji postępowania.  

Odpowiedź: Zamawiający załącza skan z części mapy do celów projektowych, której wersję papierową posiada 

(Załącznik nr 2 do Wyjaśnień - MDCP1) oraz wersję DWG (Załącznik nr 3 do Wyjaśnień- MDCP2). 

PYTANIE NR 28 

Czy ziemię wybraną podczas prac ziemnych (zaniżenie terenu, przygotowanie fundamentów – tzw. urobek) będzie 

można składować w odległości nie większej niż 80m od miejsca posadowienia kontenera, w sposób nie zakłócający 

obecnego układu komunikacyjnego?  

Odpowiedź: Zamawiający wskaże miejsce składowania ziemi z niwelacji terenu, celem jej wywozu po 

zakończeniu prac i robót przygotowawczych. Teren składowania ziemi z niwelacji terenu zostanie wskazany 

przez Zamawiającego na terenie nieruchomości przy ul. Aleksandrowskiej 159. Miejsce składowania ziemi 

będzie wskazane przez Zamawiającego w odległości do 500 m od miejsca wskazanego do realizacji prac. 

Jednocześnie wywóz i  utylizacja ziemi pozyskanej z inwestycji (tj. z niwelacji terenu oraz wykopów), znajduje 

się po stronie Wykonawcy.  

PYTANIE NR 29 

Czy Zamawiający wymaga drzwi pomiędzy pomieszczeniem badań, a pomieszczeniem technicznym, tak jak to jest 

zaznaczone w zał. nr 1 i 2 do OPZ?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga drzwi pomiędzy pomieszczeniem badań, a pomieszczeniem technicznym. 

PYTANIE NR 30 

Czy Zamawiający wymaga wydzielenia przestrzeni dla przebieralni w łączniku, kosztem powiększenia łącznika 

(względem wymiarów z Załącznika nr 1 do OPZ)? Przebieralnia jest pominięta na załączonych rysunkach.  

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

PYTANIE NR 31 

Czy Zamawiający zgodzi się na zasłonięcie okna w pomieszczeniu nr 045?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zasłonięcie okna w pomieszczeniu 045. 

PYTANIE NR 32 

Czy Zamawiający posiada ekspertyzę pożarową lub instrukcję pożarową budynku do którego dołączony zostanie 

kontener? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.  

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada ekspertyzy pożarowej lub instrukcji pożarowej budynku, do którego 

dołączony zostanie kontener. 
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PYTANIE NR 33 

Czy Zamawiający posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działki na której planuje inwestycję 

tj. dostawę kontenera? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.  

Odpowiedź: Dla działki na której planowana jest inwestycja nie został ustanowiony Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

PYTANIE NR 34 

Czy Zamawiający wymaga wykonania kontenera zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021 a w szczególności  

z zachowaniem określonych tam :  

• Parametrów izolacyjności termicznych (współczynników) przegród dla ścian, dachu, podłogi,  

• Parametrów pożarowych dla konstrukcji (R) oraz przegród (EI)?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania kontenera zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

prawa oraz zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia MRI.  

PYTANIE NR 35 

Czy Zamawiający zgadza się na wykonanie wokół kontenera tzw. murów ogniowych dla spełnienia wymagań PPOŻ? 

Alternatywnie, czy wymaga, żeby to kontener te wymagania ochronności PPOŻ zarówno dla konstrukcji (R) jak i dla 

przegród (IE) już spełniał?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania kontenera zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

prawa oraz wymaganiami producenta urządzenia MRI. Nie przewiduje się murów ogniowych. 

PYTANIE NR 36 

 Czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji elektrycznej i teletechnicznej zgodnie z najnowszymi wytycznymi  

tj. w technologii bezhalogenowej i ognioodpornej?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania kontenera zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

prawa oraz wymaganiami producenta urządzenia MRI. 

PYTANIE NR 37 

Czy Zamawiający wymaga wykonania okładzin wewnętrznych nawiązujących do istniejącego budynku szpitala by 

zachować ciągłość wykończenia wnętrz tj. okładzin ściennych malowanych (płyta G-K), sufitów podwieszanych  

z kasetonami 600x600mm oraz wykładzin/gresów na podłodze?  

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

PYTANIE NR 38 

Czy Zamawiający wymaga wykonania elewacji kontenera z materiałów odpowiadających tym, użytym na budynku do 

którego kontener będzie dostawiony tj. tynk mineralny?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykonania elewacji kontenera z materiałów odpowiadających tym, 

użytym na budynku do którego kontener będzie dostawiony tj. tynk mineralny. 
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PYTANIE NR 39 

Czy Zamawiający wymaga wykonania wnętrza kontenera w materiałach posiadających minimum klasyfikację 

ogniową A? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania kontenera zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

prawa oraz wymaganiami producenta urządzenia MRI. 

PYTANIE NR 40 

Czy Zamawiający wymaga w pomieszczeniu badań, sterowni i maszynowni użycia wykładzin technicznych  

z parametrem przewodności nie gorszym niż 5x10⁴ ≤ R ≤ 10⁶ Ohm zgodnie z normą EN 1081?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania kontenera zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

prawa oraz wymaganiami producenta urządzenia MRI. 

PYTANIE NR 41 

Czy Zamawiający sam wykona prace budowlane wewnątrz istniejącego budynku, wliczając wykucie i obrobienie 

otworu do łącznika? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wykona ww. prac budowlanych. Powyższe prace są po stronie Wykonawcy. 

PYTANIE NR 42  

Ze względu na krótki termin realizacji zadania oraz skomplikowanie i długotrwałość procedur prawnych związanych  

z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę oraz Pozwolenia na użytkowanie, czy Zamawiający dopuszcza realizację 

przedsięwzięcia w trybie Zgłoszenia budowy obiektów niewymagających pozwolenia na budowę? Przeprowadzenie 

pełnej procedury jest niemożliwe w terminie wskazanym w przetargu.  

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

PYTANIE NR 43 

Ze względu na technologię modułową konieczne będzie zastosowanie posadowienia o gabarytach indywidualnie 

dostosowanych do reakcji przekazywanych przez pracownię na grunt oraz dopasowanych do warunków gruntowych. 

Czy Zamawiający dopuszcza zapis w Załączniku nr 2A do SWZ pkt. 10.2 : Minimalne wymiary bloku 

fundamentowego: F1 – 0,8 x 0,8m F2 – 1,1 x 1,1m Lub Fundamenty umożliwiające przeniesienie obciążeń o nośności 

dostosowanej do rzeczywistego ciężaru pracowni modułowej wraz z rezonansem z uwzględnieniem obciążeń 

klimatycznych i użytkowych a także parametrów gruntu.  

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia istniejący zapis w Załączniku nr 2A do SWZ bez zmian oraz dopuszcza 

zapis: „Zamawiający dopuszcza posadowienie kontenera na fundamentach umożliwiających przeniesienie 

obciążeń o nośności dostosowanej do rzeczywistego ciężaru pracowni modułowej wraz z rezonansem  

z uwzględnieniem obciążeń klimatycznych i użytkowych, a także parametrów gruntu.” 

PYTANIE NR 44 

Za względu na lokalizację parkową możliwa jest kolizja z istniejącym zadrzewieniem. Czy Zamawiający dopuszcza 

inną konfigurację budynku modułowego niż wskazany w załączniku nr 1 do SWZ np. równoległą, calem 

zminimalizowania uszkodzenia systemu korzeniowego istniejącego starodrzewu.  

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia usytuowanie kontenera bez zmian. 
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PYTANIE NR 45 

Jaki obszar został przewidziany jako przeznaczony pod inwestycję? Prosimy o wskazanie na rysunku.  

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) - Załącznikiem nr 2A do SWZ - 

Załącznik nr 1 schemat. 

PYTANIE NR 46 

Czy Zamawiający posiada inwentaryzację dendrologiczną?  

Odpowiedź: Zamawiający posiada inwentaryzację dendrologiczną. 

PYTANIE NR 47 

Czy Zamawiający przewiduje transport pacjentów leżących do pracowni?  

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje transport pacjentów leżących do pracowni  

PYTANIE NR 48 

Dla celów chłodzenia awaryjnego oraz instalacji nawilżacza konieczne jest zaopatrzenie budynku modułowego  

w wodę oraz odprowadzenie ścieków. Czy Zamawiający doprowadzi przyłącze wody oraz kanalizacji w miejsce 

wskazane przez Wykonawcę wynikające z lokalizacji pracowni modułowej?  

Odpowiedź: Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce podłączenia wody oraz kanalizacji celem przyłączenia 

budynku modułowego do sieci. Podłączenie do sieci jest po stronie Wykonawcy. 

PYTANIE NR 49 

Czy Zamawiający potwierdza, że zrealizuje przyłącza mediów do pracowni w miejsce wskazane przez Wykonawcę? 

najpóźniej w dniu instalacji rezonansu magnetycznego, jednak nie później niż 4 tygodnie przed planowanym 

odbiorem prac.  

Odpowiedź: Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce podłączenia mediów celem przyłączenia budynku 

modułowego do sieci. Podłączenie mediów jest po stronie Wykonawcy. 

PYTANIE NR 50 

Budynek modułowy zostanie wykonany w technologii szkieletowej z obudową z płyty warstwowej czy zamawiający 

dopuszcza ten sam rodzaj elewacji na łączniku zamiast tynku strukturalnego wskazanego w zał 2A do SWZ pkt. 3.1. 

oraz 3.2.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 

PYTANIE NR 51  

Dotyczy ROZDZIAŁ 5 - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było 

zrealizowane do 70 dni kalendarzowych – zgodnie z ofertą Wykonawcy, który może zaoferować jedynie krótszy 

termin w ramach pozacenowych kryterium oceny ofert. Termin liczony jest od dnia zawarcia umowy oraz zgodnie  

z postanowieniami projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Wnioskujemy o wydłużenie terminu wykonania 

umowy do minimum 90 dni kalendarzowych z uwagi na złożoność przedmiotu zamówienia, w szczególności prac 

adaptacyjnych, m.in. konieczność opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym projektów, prac będących po stronie 

Zamawiającego w zakresie zasilania elektrycznego, instalacji niskoprądowych tele-informatycznych, wodno-

kanalizacyjnych i CO oraz zadań związanych z roślinnością, której usunięcie będzie konieczne dla wykonania 

przedmiotu zamówienia. 
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Odpowiedź: W zakresie terminu realizacji zamówienia - patrz odpowiedź Pytanie nr 6. Jednocześnie 

Zamawiający wskazuje, że prace w zakresie zasilania elektrycznego, instalacji niskoprądowych tele-

informatycznych, wodno-kanalizacyjnych i CO  pozostają w zakresie Wykonawcy. W przypadku wystąpienia 

konieczności wykonania prac wynikających w usunięcia roślinności i wykonania ewentualnych nasadzeń 

zamiennych – pozostają one po stronie Zamawiającego. Czynności związany z przywróceniem terenu 

zewnętrznego inwestycji oraz terenu udostępnionego Wykonawcy (np. do gromadzenia materiałów, 

składowania ziemi, dojazdu do inwestycji i dostaw Wykonawcy) do stanu pierwotnego tj. uprzątnięcia terenu  

z pozostałości materiałów budowlanych, wyrównanie terenu,  wygrabienia terenu, zasianiu trawy w miejscu  

w około kontenera diagnostycznego oraz na terenie, który uległ zniszczeniu przez sprzęt, prace i urządzenia 

Wykonawcy – pozostają po stronie Wykonawcy. 

PYTANIE NR 52 

ROZDZIAŁ 6 – INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA.  

Pkt d.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  

▪ w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę urządzenia MRI o wartości nie mniejszej niż 6 500 000,00 

zł brutto (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) każda dostawa wraz z potwierdzeniem, że dostawy 

te zostały zrealizowane należycie.  

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

wykonał należycie co najmniej 1 dostawę urządzenia z obszaru diagnostyki obrazowej z dostosowaniem pomieszczeń, 

w szczególności angiografu z wyposażeniem oraz dostosowaniem pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż  

6 500 000,00 zł brutto (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Jednocześnie Zamawiający 

dokonuje modyfikacji treści warunku zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wartości jednej dostawy, 

nadając nowe brzmienie warunku:  

,, d.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

▪ w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę urządzenia MRI  

o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto (słownie: sześć milionów złotych 00/100) każda dostawa wraz 

z potwierdzeniem, że dostawy te zostały zrealizowane należycie.  

▪ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

ww. warunek zostanie spełniony w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego przedstawią wykaz dostaw przy zachowaniu wymogu minimalnej wartości jednej 

dostawy tj. wartość jednej dostawy wynosi 6 000 000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

złożenia wykazu dostaw, w którym warunek minimalnej wartości jednej dostawy np. 6 000 000,00 zł brutto 

zostanie spełniony jako suma wartości kilku dostaw Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego np. każdy z dwóch Wykonawców (ubiegających się wspólnie) przedstawi realizację 

dostawy na wartość 3 000 000,00 zł brutto każdy (3 000 000,00 PLN brutto + 3 000 000,00 PLN brutto =  

6 000 000,00 PLN brutto). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej 

lub zawodowej, na podstawie wykazu zrealizowanych dostaw oraz dokumentów (Załącznik nr 9 do SWZ), 

potwierdzających wykonanie zamówienia na zasadzie spełnia/nie spełnia.” 
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PYTANIE NR 53 

ROZDZIAŁ 8.1. – INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH.  

1.4. UWAGA ! W przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego w zakresie spełnienia wymogów opisu 

przedmiotu zamówienia – parametrów technicznych, wskazanych w Załączniku nr 2 do SWZ - Zamawiający 

zastrzega prawo wezwania Wykonawcy w wyznaczonym terminie do złożenia materiałów informacyjnych (opisy, 

foldery, strony katalogowe, specyfikacja techniczna) oferowanego przedmiotu zamówienia – w języku polskim – 

potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SWZ. W przypadku 

gdy przedstawione ww. materiały informacyjne nie będą potwierdzały wymogów, o których mowa w Załączniku nr 2 

do SWZ oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.  

1.5. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.  

Czy w przypadku wezwania Wykonawcy do złożenia materiałów informacyjnych (opisy, foldery, strony katalogowe, 

specyfikacja techniczna) oferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuści materiały informacyjne  

w języku angielskim i odstąpi od konieczności tłumaczenia ich na język polski?  

Zaznaczamy, iż Zamawiający dopuścił w pkt 208 Opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SWZ język 

angielski: „Karty katalogowe lub foldery lub ulotki informacyjne lub karty techniczne w języku polskim lub 

angielskim zawierające opis oferowanego rezonansu magnetycznego” 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt. 208 OPZ (załącznik nr 2 do SWZ) – poprzez 

nadanie mu brzmienia: „Karty katalogowe lub foldery lub ulotki informacyjne lub karty techniczne w języku 

polskim lub angielskim zawierające opis oferowanego rezonansu magnetycznego. W sytuacji przedłożenia  

ww. dokumentów w oryginale w języku angielskim – wymagane jest przedłożenie jedynie parametrów 

przetłumaczonych na język polski – w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgodności oferowanego towaru  

z OPZ (Załącznik nr 2 do SWZ).” 

W przypadku wezwania Oferenta do przedmiotowych środków dowodowych – konieczne będzie przedłożenie 

dokumentów w języku polskim wskazujących na parametry zgodnie z rozdziałem 8.1. pkt. 1.4. i 1.5. SWZ. 

PYTANIE NR 54 

ROZDZIAŁ 20 – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.  

Z uwagi na dużą wartość zamówienia i związaną z tym wysoką wartość zabezpieczenia należytego wykonania 

wnosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od wymagania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania. 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

PYTANIE NR 55 

Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2, pkt.178  

Czy Zamawiający potwierdzi omyłkę pisarską i zmodyfikuje parametr do brzmienia jak poniżej. 

178  Stanowisko lekarskie, wyposażone w: * 2 kolorowe 
monitory diagnostyczne do badań CT/MR, każdy o 
przekątnej min. 24" i rozdzielczości nie mniejszej niż: 2,3 
MP, * 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 23" i 
rozdzielczości nie mniejszej niż. 2MP, * komputer PC, 
wyposażony w: min. 32 GB RAM, dysk SSO 1TB, interfejs 
LAN I Gb, system Windows 11 Pro, napęd DVD. * 
możliwość zainstalowania na stacjach programu RIS i 
PACS posiadanego przez Zamawiającego.  

Tak min. 1 stanowisko  
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Wg naszej najlepszej wiedzy system z min. jednym stanowiskiem lekarskim jest rozwiązaniem w pełni 

wystarczającym pod względem potrzeb, jak i kosztów dla posiadanego profilu szpitala. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 2 do SWZ w powyższym zakresie. 

PYTANIE NR 56 

Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2, pkt.178 - komputer PC, wyposażony w: min.32 GB RAM, 

dysk SSO 1TB, interfejs LAN I Gb, system Windows 11 Pro, napęd DVD. Prosimy o informację o posiadanych przez 

Zamawiającego systemach RIS i PACS (producent, nazwa) 

Odpowiedź: Zamawiający posiada systemy RIS Eskulap oraz PACS Medidoc. 

PYTANIE NR 57 

Czy Zamawiający posiada wiedzę na temat rejestru drzew znajdujących się w otoczeniu przyszłej inwestycji oraz czy 

ma wiedzę na temat możliwość wystąpienia kolizji z istniejącym drzewostanem?  

Odpowiedź: Zamawiający posiada inwentaryzację dendrologiczną, Zamawiający nie posiada wiedzy  

o możliwość wystąpienia kolizji z istniejącym drzewostanem.  

PYTANIE NR 58 

Czy Zamawiający ma wiedzę, że usytuowanie prostopadle kontenera względem istniejącego budynku może 

skutkować koniecznością wycinki drzew oraz wykonania nasadzeń zamiennych, znacząco podnosząc koszty realizacji 

zamierzonego przedsięwzięcia, jak również wydłużający proces procedowania pozwoleń wymaganych przez prawo.  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje pozostawienia zadrzewienia parkowego na terenie inwestycji bez jego 

usuwania oraz zabezpieczenie drzew sąsiadujących z inwestycją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość wycinki  drzew i krzewów w sytuacji kolizji zadrzewienia  

z inwestycją w zakresie drzewostanu zaznaczonego za załączonej mapie – Załącznik nr 4 do Wyjaśnień - 

Drzewostan. 

PYTANIE NR 59 

Czy wymagane będzie odtworzenie zieleni niskiej w tym krzewów które zostaną wycięte, jako warunek niezbędnie 

konieczny dla powodzenia wykonalności przyszłego zadania polegającego na posadowieniu kontenera 

diagnostycznego oraz łącznika ?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga odtworzenia zieleni niskiej w tym krzewów. Jednocześnie Zamawiający 

wymaga przywrócenia terenu zewnętrznego inwestycji oraz terenu udostępnionego Wykonawcy (do np. 

gromadzenia materiałów, składowania ziemi, dojazdu do inwestycji i dostaw Wykonawcy) do stanu 

pierwotnego tj. uprzątnięcia terenu z pozostałości materiałów budowlanych, wyrównanie terenu,  wygrabienia 

terenu, zasianie trawy w miejscu w około kontenera diagnostycznego oraz na terenie, który uległ zniszczeniu 

przez sprzęt, prace i urządzenia Wykonawcy. 

PYTANIE NR 60 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dysponuje zapasem mocy elektrycznej na poziomie 105-110 kW  

i parametrach wystarczających do podłączenia pracowni MR. 

Odpowiedź: Zamawiający gwarantuje zabezpieczenie mocy niezbędnej do podłączenia pracowni MRI  

w terminie do 14 dni przed planowanym dniem uruchomienia urządzenia MRI. Termin planowanego 

uruchomienia MRI musi zostać zgłoszony wpisem do Dziennika Budowy. 
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PYTANIE NR 61 

 Prosimy o wskazanie miejsce przyłącza, z którego będzie zasilana pracownia MR 

Odpowiedź: Zamawiający załącza mapę terenu z zaznaczonym miejscem przyłącza, z którego będzie zasilana 

pracownia MRI – Załącznik nr 1 do Wyjaśnień - Elektryka. 

PYTANIE NR 62 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni minimalne wymagania sieci teletechnicznej, tj. prędkość 1 Gb/s  

i opóźnienie <= 10ms ? 

Odpowiedź: Zamawiający zapewni minimalne wymagania sieci teletechnicznej. 

 

PYTANIE NR 63 

Prosimy o wskazanie lokalizacji stacji opisowych i serwera. Czy serwer ma być zamontowany  

w serwerowni Szpitala w szafie rack, czy ma to być jednostka wolnostojąca? 

Odpowiedź:  Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje zamontowania serwera w szafie rack w serwerowni. Stacja 

opisowa zlokalizowana będzie w kontenerze = stanowisko lekarskie.  

 

PYTANIE NR 64 

Dotyczy Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SWZ  

Prosimy o potwierdzenie, ze po Wykonawca ma wystawić jedną fakturę na cały przedmiot zamówienia 

(wynagrodzenie ryczałtowe) po podpisaniu protokołu odbioru, przy czym termin płatności 10% wynagrodzenia ma 

być określony spełnieniem warunku podpisania protokołu szkolenia personelu Zamawiającego, a nie terminem 

określonym w dniach lub datą. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź Pytanie nr 2. 

PYTANIE NR 65 

Dotyczy Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SWZ  

Z uwagi na wysoką wartość zamówienia wnioskujemy o obniżenie wysokości kar umownych, gdyż w naszej opinii 

niepotrzebnie podnosi to koszt oferty, bo Wykonawca związane z tym ryzyko musi doliczyć do ceny przedmiotu 

zamówienia.  

Proponujemy następujące brzmienie zapisów umowy:  

§ 6.  

1. Strony zastrzegają następujące kary umowne:  

a) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, ponad termin 

określony w § 3 ust. 1; jednakże nie więcej niż 20 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2;  

b) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki przeszkoleniu personelu Zamawiającego,  

w terminie ustalonym między stronami, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2;  

c) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,005 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w wymianie lub usunięciu wad lub usterek 

wykonanego i dostarczonego przedmiotu umowy, jednakże nie więcej niż 20 % wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2. 

Odpowiedź: Postanowienia projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) w powyższym zakresie pozostają bez 

zmian. 
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PYTANIE NR 66 

Dotyczy Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SWZ  

§ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Z uwagi na wysoką wartość zamówienia wnioskujemy o odstąpienie od wymagania zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, gdyż w naszej opinii niepotrzebnie podnosi to koszt oferty, bo Wykonawca związane z tym 

koszty musi doliczyć do ceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający dysponuje karami umownymi i innymi środkami 

wynikającymi z kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź: Postanowienia projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) w powyższym zakresie pozostają bez 

zmian. 

PYTANIE NR 67 

Dotyczy Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SWZ  

§ 12. Ust 1 i ust.2  

Czy Zamawiający zaakceptuje polisę Wykonawcy z następująco zdefiniowanym zakresem i sumami ubezpieczenia? 

[załączony wydruk polisy ubezpieczenia Wykonawcy] 

 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż z przesłanego fragmentu wydruku polisy wstępnie można wnioskować, 

iż jest on zgodny z § 12 projektu umowy. 

PYTANIE NR 68 

Dotyczy Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ  

Czy z uwagi na dwie stawki VAT w cenie przedmiotu zamówienia Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie ceny  

w następujący sposób:  

Ogólna wartość netto: ________________ PLN  

VAT 8 % tj. ______________________ PLN  

VAT 23 % tj. ______________________ PLN  

Ogólna wartość brutto: _______________ PLN 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznik nr 1 do SWZ w powyższym zakresie.  
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II. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści 

SWZ.  

III. Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 14.04.2025 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert zostanie 

przeprowadzone w dniu 14.04.2025 r. o godz. 10:30. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  

IV. W związku z powyższym zmianie ulega również treść Rozdziału 13 ust. 1 i otrzymuje nowe brzmienie: 

,,Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia 12.07.2025 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

 

V. Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SWZ wraz z załącznikami. Wszelkie modyfikacje 

zaznaczone są kolorem niebieskim. 

VI. Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego 

zmodyfikowania Załączników do SWZ. 

 

 

Z poważaniem 

Anna Śremska 

p.o. Dyrektora Spec. Psych. ZOZ w Łodzi  
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