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Załącznik nr 12 do SWZ 

Projekt 

UMOWA NR  ../Z/2025 

Zakup autobusów dla MPK Tarnów  z napędem elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania. 

Umowa zawarta w dniu ………………….r . w Tarnowie, pomiędzy:  

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Tarnowie, ul. Okrężna 9, 33-100 Tarnów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,  

XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000076369; wysokość kapitału zakładowego:  

7.778.000,00 PLN, w pełni opłaconego;   REGON 850284120; NIP  873-00-20-798 ; BDO 000030233  

reprezentowaną przez: 

……………………………………………….. 

……………………………………………… 

zwanym dalej "Zamawiającym",   

a   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym  przez: 

………………………………………………. 

……………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 
w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„Zakup autobusów dla MPK Tarnów  z napędem elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania”,  

w ramach Umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr: nr 429/2024/Wn06/OA-tp/D z dnia 

09.12.2024 r. oraz Umowy o  dofinansowanie w formie pożyczki nr: nr 430/2024/Wn06/ 

OA-tp-fn/P  z dnia 09.12.2024 r., projektu pn. . „Zielony Transport Publiczny w Tarnowie –  

Zakup autobusów z napędem elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania” w ramach programu 

priorytetowego: „Zielony Transport Publiczny 3.0”, ogłoszony przez NFOŚiGW zgodnie z przepisami 
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ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2024 r.,  

poz. 1320  tj.) zawarto Umowę następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup autobusów z napędem elektrycznym wraz z infrastrukturą 

ładowania.  

2.  Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z niniejszą Umową, SWZ oraz Ofertą Wykonawcy 

z  dnia  ……………… 

3. Przedmiot Umowy obejmuje następujące dwa zadania: 

1) Zadanie nr 1:  Budowa stacji ładowania pojazdów. 

Realizacja etapu nr 2 pod nazwą „Zielony Transport Publiczny w Tarnowie – Zakup 3 autobusów  

z napędem elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania” na działce nr 55/11, oraz 51/14 obręb 221 

 w Tarnowie .  

Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierający wymagania Zamawiającego, określony został  

w załącznikach nr 1 – Program Funkcjonalno -  Użytkowy,  zwany PFU oraz nr 1a do SWZ – Szczegółowe 

parametry ładowarek do ładowania magazynów energii autobusów elektrycznych które obejmują: 

 rozbudowę stacji transformatorowej etapu 1 tupu MRw-b 20/2x100-4 

 budowę stanowisk ładowania pojazdów 

 budowę linii zasilania ładowarek 

 posadowienie i uruchomienie ładowarki dwustanowiskowej o mocy 1 x 120 kW (2x60 kW)  

i jednostanowiskowej 1 x 120 kW 

 budowę sieci monitoringu obszaru stacji ładowania pojazdów na terenie ww. nieruchomości. 

 Budowę oświetlenia stanowisk do ładowania autobusów.  

 

2) Zadanie nr 2: Zakup autobusów elektrycznych wraz z przeszkoleniem 10 kierowców  

i  10 pracowników zaplecza technicznego. 

Zadanie nr 2 obejmuje dostawę 3 (trzech) fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów 

zeroemisyjnych … … (marka, typ model) o napędzie elektrycznym zasilanych z  własnych 

magazynów energii (akumulatorów) przeznaczonych do eksploatacji w regularnej komunikacji 

miejskiej wraz z  niezbędnym i dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i  dokumentacją, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ….. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierający 

wymagania Zamawiającego, określony został w  załącznikach nr 2, 2a do SWZ - Opis  przedmiotu 

zamówienia. 

§ 2 Terminy realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy 

do  31.05.2026 r., przy czym:  
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1) Realizacja zadania nr 1 Przedmiotu umowy nastąpi do 31.05.2026 r. i zostanie potwierdzona 

protokołem odbioru stacji ładowania wraz z  infrastrukturą. 

Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 5 dni od poinformowania Zamawiającego 

o  gotowości Wykonawcy do przejęcia terenu budowy i rozpoczęcia robót. Od dnia 

protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za teren budowy. 

2) Realizacja zadania nr 2 Przedmiotu umowy nastąpi  w jednej partii dostawy 3 autobusów do  

31.05.2026 r. 

§ 3 Urządzenia i oprogramowanie 

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, bez dodatkowych opłat dostarczy, zainstaluje 

i dokona konfiguracji serwera z oprogramowaniem do systemu nadzoru nad systemem ładowania 

pojazdów oraz archiwizacji danych przebiegu ładowania pojazdów. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, bez dodatkowych opłat dostarczy 

Zamawiającemu niezbędne narzędzia, narzędzia specjalne, urządzenia i testery do diagnostyki, 

obsługi oraz naprawy podzespołów autobusu a w szczególności: 

a) pakiet narzędzi oraz przyrządów do obsługi i naprawy silnika zgodnie z autoryzacją, 

b) klucz nasadowy do demontażu i montażu nakrętek piasty koła osi przedniej oraz 

narzędzie do montażu uszczelnienia a także kompletny ściągacz do demontażu zespołu 

łożysk tej osi, 

c) klucz nasadowy do demontażu i montażu nakrętek piasty kół osi napędowej oraz klucz 

do nakrętki wałka atakującego a także urządzenie do wyciskania pierścienia 

zewnętrznego łożyska wałeczkowo- stożkowego, 

d) zestaw narzędzi do naprawy zacisku hamulcowego, 

e) ściągacz do demontażu końcówek drążka kierowniczego, 

f) zestaw narzędzi izolowanych min. 1000V do obsługi autobusów będących 

przedmiotem umowy, 

g) miernik rezystancji izolacji i ciągłości połączeń wyrównawczych min. 1000V 

dostosowany do zastosowanych w konstrukcji autobusów silników i instalacji, 

h) uniwersalny klucz dynamometryczny o zakresie 600-1600Nm. 

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, bez dodatkowych opłat dostarczy 2 (dwa) 

przenośne komputery wraz z oprogramowaniem niezbędnym do diagnozy i konfiguracji systemów 

w autobusie oraz niezbędnymi interfejsami a także peryferiami i torbami transportowymi. 

4. Oprogramowanie umożliwiające diagnostykę musi posiadać menu w języku polskim oraz licencję 

na użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat a także musi być na bieżąco aktualizowane zdalnie 

lub w siedzibie Zamawiającego do najnowszych wersji w okresie użytkowania. 
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5. Koszty aktualizacji oprogramowania ponosi Wykonawca. 

6. Oprogramowanie diagnostyczne nie może mieć wprowadzonych żadnych ograniczeń 

funkcjonalności. 

7. Urządzenia i oprogramowanie a także narzędzia, o których mowa w §3 ust. 1÷3 zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę nie później niż w terminie przewidzianym w §2 ust. 1 pkt. 2).  

§ 4 Podwykonawstwo 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą robót budowlanych jest wymagana 

pisemna zgoda Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

4. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, zgłasza w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2; 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy Pzp. 

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z 

art. 437 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, zgłasza w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2 

Ustawy Pzp, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 
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9. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo 

13. Zapisy umowy o podwykonawstwo powinny gwarantować Zamawiającemu poprawną realizację 

umowy w ramach zamówienia publicznego, w szczególności zawierać  informacje w zakresie 

danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za realizację umowy podwykonawczej, obowiązek 

potwierdzania braku wymagalnych należności/uregulowania wszystkich należności.  

14. Umowa o podwykonawstwo nie może uzależniać dokonania płatności na rzecz podwykonawcy 

oraz dokonania odbioru prac wykonanych przez podwykonawcę od czynności po stronie 

Zamawiającego jak również nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.  

15. Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać zobowiązanie do usunięcia wad przedmiotu 

umowy podwykonawczej w terminie ustalonym z Zamawiającym.  

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w ustawie Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o  udzielenie zamówienia.   

17. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.   

18. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.  

19. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe roboty budowlane, mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem 



Zakup autobusów dla MPK Tarnów  z napędem elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania       Nr sprawy PNZP/18/Z/2025 

 

                                                                                                        UMOWA                                                                                                       6 
 

do  wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska 

oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych do robót 

budowlanych. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót. 

20. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

21. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty nastąpi w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi  oświadczenie lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

22. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

§ 5 Wynagrodzenie 

        1.  Całkowita wartość umowy wynosi:   

   …………………………………………………… zł netto 

   (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………..  00/100)  

             VAT 23%  tj.   …………………………… zł   

            ……………………………………… zł brutto  

   (słownie:  ……………………………………………………………………………………………………………………..  00/100).  

   1) Na kwotę całkowitego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy składa się:  

a) wynagrodzenie z tytułu wykonania Zadania nr 1. Budowa stacji ładowania pojazdów  

w  kwocie: …………………………zł netto (słownie: ……………………………………………………..00/100) 

z VAT 23% - ………………….. zł   tj.: …………………………………………………. zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………  00/100),  

b) wynagrodzenie z tytułu wykonania Zadania nr 2. Zakup  autobusów  elektrycznych wraz  

z  przeszkoleniem 10 kierowców i 10 pracowników zaplecza technicznego w kwocie:  

……………………………………………. zł netto    (słownie: ………………………………...... złotych 00/100) 

z VAT 23% - …………………………   tj.: …………………………………………… zł  brutto   

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………… 00/100).  

 

2) Koszt jednostkowy autobusu wynosi ……………………………………......, zł netto   

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………….……… 00/100) 

netto z VAT 23%  - ………………………… tj. ………………………………………….. zł brutto   

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………… 00/100). 
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3) W kwocie wskazanej w ust. 1 pkt. 1) lit. a) zawarte są wszystkie koszty, które zobowiązany jest 

ponieść Wykonawca w związku z realizacją zadania nr 1, o którym mowa w §1 ust. 3 pkt. 1)  

w tym między innymi: cena ładowarek, koszty transportu ładowarek do miejsca realizacji 

zamówienia, koszty wykonania robót budowlanych wraz z materiałami do nich użytymi, koszty 

wykonania czynności niezbędnych do zamontowania i uruchomienia ładowarek, koszty 

uzyskania niezbędnych pozwoleń, koszty prób i sprawdzeń, koszty wykonania sieci 

energetycznej przyłączeniowej, koszty wykonania kontenerowej stacji transformatorowej  

a także koszty licencji oprogramowania systemu monitorowania stacji ładowania oraz koszty 

szkoleń pracowników Zamawiającego i koszty całości dokumentacji. 

4) W kwocie wskazanej w ust. 1 pkt. 1) lit. b) zawarte są wszystkie koszty, które zobowiązany jest 

ponieść Wykonawca w związku z realizacją zadania nr 2 o którym mowa w §1 ust. 3 pkt. 2)  

w tym m.in.: cena autobusów, koszty transportu pojazdów do siedziby Zamawiającego, koszty 

gwarancji, koszty licencji, koszty udzielenia Zamawiającemu autoryzacji, koszty wyposażenia 

warsztatu Zamawiającego  w  narzędzia i  urządzenia, o których mowa w §3 ust. 2, koszty sprzętu, 

oprogramowania i licencji, o których mowa w §3 ust. 3 i 4 koszty szkoleń pracowników oraz 

koszty przygotowania i przekazania dokumentacji. 

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT 

częściowych za wykonanie odpowiednio zadań nr 1 i nr 2. 

1) Rozliczenie za wykonanie zadania nr 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

VAT najpóźniej w terminie 7 dni po sporządzeniu bez uwag protokołu odbioru stacji ładowania 

wraz z infrastrukturą. 

2) Rozliczenie za wykonanie zadania nr 2, o których mowa w §2 ust.1 pkt 2) nastąpi na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT na każdy dostarczony autobus oddzielnie najpóźniej  

w terminie 7 dni po sporządzeniu bez uwag protokołu odbioru końcowego dla każdego 

autobusu. 

3. Zapłata za poszczególne elementy przedmiotu umowy będzie dokonywana przelewem w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,  

na numer rachunku bankowego Wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1) Faktury będą płatne w następujący sposób: 

a) za budowę stacji ładowania wraz z infrastrukturą o której mowa w §1 ust. 3 pkt. 1), kwota 

………………………………………….zł brutto co stanowi  ………………………. % całkowitej wartości 

umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

b) za dostawę 3 autobusów o którym mowa § 1 ust. 3 pkt. 2) , kwota ………………………………………. 

zł brutto  co stanowi ……………… % całkowitej wartości umowy, o której mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, 
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4. Warunkiem dokonania płatności faktury za wykonanie zadania nr 1 przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy jest przedstawienie:   

1)   dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę w zakresie robót 

budowlanych, lub zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę w zakresie dostaw i usług,  

z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, 

5. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy z dnia  

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2024, poz. 361 z póź. ze zm.). 

6. Wykonawca oświadcza, że konto do rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy jest kontem 

firmowym, do którego prowadzony jest rachunek VAT. 

7. W przypadku zmiany numeru konta firmowego, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

poinformowania Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty zmiany nr konta z jednoczesnym 

oświadczeniem, że zmieniony nr konta jest kontem firmowym, do którego jest prowadzony 

rachunek VAT. 

8. Wykonawca przedłoży  na potrzeby  ewidencyjno – księgowe informacje  w zakresie wyceny 

poszczególnych  składników o których mowa § 1 Umowy ust. 3 pkt 1), w celu zakwalifikowania 

i  przyjęcia na stan środków trwałych  przez Zamawiającego  poszczególnych, pojedynczych 

przedmiotów umowy do właściwej klasyfikacji środków trwałych wraz z przypisaną do tych 

przedmiotów wartością. Szczegóły dotyczące informacji w tym zakresie Zamawiający uzgodni  

z Wykonawcą przed wystawieniem faktury. ( dot. Zadania nr 1) 

9. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada status czynnego podatnika VAT, 

2) numer jego rachunku rozliczeniowego widnieje w wykazie zarejestrowanych  

i niezarejestrowanych podatników  VAT, oraz  podmiotów wykreślonych  i przywróconych 

do rejestru VAT tj. w tzw. Białej liście podatników VAT, 

3) swoje zobowiązania podatkowe deklaruje i reguluje zgodnie z obowiązującym w tym 

zakresie prawem i w chwili podpisywania niniejszej umowy nie ma żadnych zaległości 

w  uiszczaniu należnych podatków, w tym podatku VAT. 

10. Wykonawca na podstawie art. 4 lit. c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w  transakcjach handlowych oświadcza, iż posiada status …………………………………………………………. 

w rozumieniu art. 4 pkt 6 przedmiotowej ustawy. 

§ 6 Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela gwarancji w zakresie Przedmiotu umowy na następujące okresy:  

1) Ładowarki stacjonarne  – …… miesięcy. 

2) Stacja transformatorowa – 24 miesięcy. 

3) Roboty budowlane i instalacje – 36 miesięcy. 
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4) Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania nr 1 – okres gwarancji producenta jednak nie 

mniej niż 24 miesiące. 

5) System monitoringu obszaru stacji ładowania – 36 miesięcy. 

6) Magazyn energii, to jest na jego bezawaryjną eksploatację i zachowanie w całym okresie gwarancji 

pojemności energetycznej na poziomie minimum 80% wartości nominalnej początkowej  

–  ……..  miesięcy. 

7) Konstrukcja podwozia – 120 miesięcy. 

8) Konstrukcja nadwozia – 120 miesięcy. 

9) Cały autobus – gwarancja całopojazdowa – …….. miesięcy. 

10) Powłoki lakiernicze – 60 miesięcy. 

11) System automatycznej detekcji i automatycznego gaszenia pożaru – na okres nie krótszy niż okres 

gwarancji całopojazdowej – …….  miesięcy.  

12) Elementy System Informacji Pasażerskiej dostarczone przez Wykonawcę - na okres nie krótszy niż 

okres gwarancji całopojazdowej – ……… miesięcy. 

13) System monitoringu wizyjnego w pojazdach – na okres nie krótszy niż okres gwarancji 

całopojazdowej – ………. miesięcy. 

14) Programy diagnostyczne wraz z ich aktualizacją – 120 miesięcy. 

15) Gwarantowany zasięg autobusu, to jest możliwość przejechania przez pojazd zadeklarowanej 

przez Wykonawcę liczby kilometrów, na warunkach określonych w oświadczeniu do SWZ przez 

okres równy minimum okresowi udzielonej gwarancji na magazyn energii – ……………  

2. Wykonawca oświadcza, że w okresie objętym gwarancją będzie wykonywał wszelkie niezbędne 

naprawy gwarancyjne, na swój koszt. Koszt materiałów użytych do napraw lub wymian 

gwarancyjnych obciąża Wykonawcę. 

3. Z gwarancji jakości wyłączone są materiały eksploatacyjne i części, które podczas eksploatacji 

autobusów ulegają normalnemu zużyciu, wyszczególnione niżej: 

a) płyny eksploatacyjne, smary,  

b) wkłady filtrów, filtry,  

c) bezpieczniki,  

d) żarówki żarnikowe (jeżeli występują),  

e) paski klinowe po przekroczeniu przez autobus przebiegu 50 000km (jeżeli występują),  

f) pióra wycieraczek po upływie min. 10 miesięcy 

g) tarcze hamulcowe po przekroczeniu przez autobus przebiegu 100 000 km,  

h) klocki hamulcowe po przekroczeniu przez autobus przebiegu 60 000 km,  

i) opony po przekroczeniu przez autobus przebiegu 120 000 km,  

W przypadku nieuzyskania minimalnego przebiegu opony tj. 120.000 km, Wykonawca 

zrekompensuje Zamawiającemu koszt zakup nowego ogumienia proporcjonalnie do wysokości 

nieuzyskanego przebiegu km. 
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j) amortyzatory po przekroczeniu przez autobus przebiegu 100 000 km,  

k) akumulatory 12V po okresie 24 miesięcy eksploatacji. 

l) szkło przy uszkodzeniach mechanicznych na skutek czynników zewnętrznych;   

m)  diody LED, świetlówki;   

n) oleje. 

4. Szczegółowe warunki gwarancji autobusów zostaną określone w książkach gwarancyjnych, które 

Zamawiający otrzyma od Wykonawcy wraz z pojazdami.  

5. Wykonawca wyraża zgodę, bez utraty gwarancji, na: 

1) naklejanie folii reklamowych, na zewnątrz nadwozia autobusu (szyby, lakierowane poszycia), pod 

warunkiem nie stosowania klejenia lub usuwania folii reklamowych metodami, które mogą 

doprowadzić do uszkodzenia powłoki lakierniczej autobusu, w szczególności docinania folii na 

powierzchni lakierowanej autobusu, mycia powłoki lakierniczej i zmywania kleju agresywnymi 

odtłuszczaczami np.  rozpuszczalnikami typu nitro lub zawierającymi aceton i octan etylu, 

2) ewentualne naprawy związane z uszkodzeniem powłoki lakierniczej nie będą stanowić przedmiotu 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji, 

3) naklejanie piktogramów, informacji dla pasażerów, logo i nr taborowych na poszyciach 

zewnętrznych oraz w przestrzeni pasażerskiej, 

4) instalację urządzeń związanych z prowadzoną działalnością, np. systemu informacji pasażerskiej, 

urządzeń do sprzedaży biletów, systemu wspomagania pracy kierowcy itp. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej w zakresie 

umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów i obsług serwisowych oraz napraw 

gwarancyjnych i pogwarancyjnych zakupionych autobusów poprzez zawarcie stosownej umowy 

serwisowej z Zamawiającym. 

7. Umowa serwisowa, o której mowa powyżej, stanowiąca załącznik nr 13 do SWZ  

nie obejmuje napraw wymienionych w pkt 1-5 oraz przeglądów okresowych  i serwisowych 

wymienionych  w pkt 2-4 : 

1) mostu napędowego (jeżeli występuje) i przekładni kierowniczej, 

2) silnika elektrycznego, inwertorów i innych urządzeń napędu elektrycznego, 

3) magazynu energii wraz z systemami ich ładowania, 

4) urządzeń systemu automatycznej detekcji pożaru oraz automatycznego gaszenia pożaru. 

5) naprawy powypadkowe  w zakresie odpowiednim dla wykonywania napraw 

powypadkowych lekkich, średnich i ciężkich  

Naprawy oraz przeglądy okresowe  i serwisowe  wyżej wymienionych elementów Wykonawca 

jest obowiązany dokonać na koszt własny poza ASO Zamawiającego, ustanowionego 

postanowieniami Umowy Serwisowej. 

8. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na koszt własny pełną 

obsługę serwisową poszczególnych elementów stacji ładowania pojazdów. 
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1) W ramach obsługi serwisowej Wykonawca wykonywać będzie: 

a) obsługę, przeglądy dostarczonych ładowarek oraz stacji transformatorowej wraz 

z  infrastrukturą zgodnie z warunkami gwarancji, DTR oraz obowiązującymi przepisami 

prawa, zapewniając bez dodatkowych opłat, wszelkie materiały eksploatacyjne niezbędne 

do poprawnego działania tych urządzeń;  

b) przeglądy okresowe /serwis /konserwacje dostarczonych i zamontowanych w ramach 

realizacji przedmiotu umowy ładowarek oraz stacji transformatorowej wraz 

z  infrastrukturą zgodnie z warunkami gwarancji w okresie jej trwania. Za  terminowe 

wykonywanie przeglądów odpowiedzialność ponosi Wykonawca;  

c) usunięcia wszelkich wad i usterek w dostarczonych ładowarkach oraz stacji 

transformatorowej wraz z infrastrukturą, zgłoszonych przez użytkownika. 

2) Świadczenie gwarancyjne Wykonawcy określone w ust. 1 pkt. 1-5 polega na identyfikacji 

usterki lub wady i jej niezwłocznym usunięciu. 

3) Termin usunięcia wad i usterek ujawnionych w infrastrukturze ładowania w okresie 

gwarancji, wynosi do 2 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy – drogą 

elektroniczną na adres poczty e-mail ……………………………………...  lub alternatywny, uzgodniony  

z Wykonawcą, przy czym podjęcie naprawy powinno nastąpić najpóźniej w następnym dniu 

roboczym po zgłoszeniu. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność wydłużenia terminu 

usunięcia wad i usterek ponad wskazany powyżej termin, a usterka wyłącza którykolwiek  

z elementów systemu z eksploatacji, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nieodpłatnie 

urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie wyłączone z eksploatacji. 

4) W okresie gwarancji wszystkie naprawy odbywają się z użyciem nowych oryginalnych części, 

za wyjątkiem przypadków, na które Zamawiający wyrazi zgodę. 

5) Gwarancja na urządzenia lub ich części wymienione w ramach gwarancji biegnie od początku 

i nie kończy się z chwilą zakończenia okresu gwarancji na cały przedmiot umowy. 

6) W przypadku trzykrotnie powtarzających się napraw tego samego rodzaju oraz napraw 

wynikających z wad konstrukcyjnych lub wykonawczych, uniemożliwiających prawidłową 

eksploatację ładowarki, Zamawiający może żądać wymiany ładowarki na nową, wolną od wad. 

Termin wymiany ładowarki nie może przekroczyć 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 

7) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do części nieobjętych gwarancją oraz 

napraw pogwarancyjnych – poprzez zapewnienie możliwości zakupu i wykonania napraw, 

niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji przez okres co najmniej 15 lat od daty odbioru 

zadania nr 1 przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na jakość wykonanych robót 

budowlanych i instalacyjnych oraz gwarancję zastosowania materiałów o odpowiedniej jakości 

i  wytrzymałości ze szczególnym uwzględnieniem charakteru użytkowania a także urządzeń oraz 

technologii wykonania przedmiotu umowy. 

mailto:office@solarisbus.com
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10. Gwarancja nie obejmuje napraw powstałych w wyniku uszkodzeń na skutek: użytkowania 

urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaleceniami Wykonawcy, wykonywania przez 

osoby nieuprawnione i nieautoryzowane przez Gwaranta napraw i przeróbek, uszkodzeń 

mechanicznych obudowy oraz elementów wyposażenia stacji ładowania, dewastacji, pożaru, 

powodzi, klęsk żywiołowych (gdy stan klęski żywiołowej zostanie ogłoszony przez władze 

państwowe), siły wyższej, itp.  

11. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający 

niezależnie od uprawnień z tytułu kar umownych uprawniony jest do usunięcia wad lub usterek 

na koszt Wykonawcy, z zachowaniem wszelkich praw wynikających z gwarancji. Zamawiający 

pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim przypadku 

pełną należność za wykonane roboty Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 9 umowy.  

12. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji wady i usterki w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

13. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady fizyczne i prawne jest równy okresowi gwarancji jakości 

całopojazdowej autobusu tj. 60 miesięcy. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w momencie 

podpisania protokołu odbioru końcowego dla poszczególnego autobusu oraz protokołu odbioru 

zadania nr 1 – Budowa stacji ładowania pojazdów wraz z infrastrukturą. 

§ 7  Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% całkowitej wartości Umowy brutto, 

o  której mowa w § 5 ust.1; 

2) za zwłokę w wykonaniu zadania nr 1 Przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto o którym mowa w § 5 ust.1. pkt1) a) za realizację zadania nr 1 za każdy 

kalendarzowy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z §2 ust. 1 

pkt. 1; 

3) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru zadania nr 1 Przedmiotu 

Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto o  którym  mowa w § 5 ust.1. pkt1) 

a) za realizację zadania nr 1 za każdy kalendarzowy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego 

przez Zamawiającego na usuniecie wad; 

4) za zwłokę w dostawie każdej sztuki autobusu, w ramach realizacji zadania nr 2 Przedmiotu Umowy 

– w wysokości 0,2% ceny brutto autobusu o którym  mowa w § 5 ust.1. pkt.2), za każdy 

kalendarzowy dzień zwłoki w dostawie każdego z autobusów licząc od terminu wskazanego przez 

Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 2); 



Zakup autobusów dla MPK Tarnów  z napędem elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania       Nr sprawy PNZP/18/Z/2025 

 

                                                                                                        UMOWA                                                                                                       13 
 

5) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek każdego z autobusów stwierdzonych podczas odbiorów 

realizacji zadania nr 2 Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% ceny brutto autobusu o którym  

mowa w § 5 ust.1.  pkt.2), wskazanej w §2 ust. 1 pkt. 2 za każdy kalendarzowy dzień zwłoki licząc 

od terminu wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

6) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) ÷ 4) niniejszej umowy 

– w  wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

począwszy od ósmego dnia kalendarzowego, licząc od dnia zgłoszenia; 

7) za zwłokę w wymianie całego magazynu energii, z powodu nie zachowania wymaganego 

minimalnego poziomu pojemności na poziomie minimum 80% jego pojemności nominalnej 

początkowej w całym okresie gwarancji – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, począwszy od ósmego dnia kalendarzowego, licząc od dnia zgłoszenia; 

8) za zwłokę w usunięciu wady lub usterki powodującej nie osiąganie minimalnego zasięgu autobusu 

zadeklarowanego na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 3c do SWZ – 

1000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, począwszy od ósmego dnia kalendarzowego, licząc od 

dnia zgłoszenia za każdy stwierdzony przypadek; 

9) za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji, o której mowa w §14 ust. 1 Wykonawca zapłaci karę 

w  wysokości 100,00 zł brutto  za każdy kalendarzowy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego 

przez Zamawiającego zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 1); 

10) za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji, o której mowa w §14 ust. 2 Wykonawca zapłaci karę 

w  wysokości 100,00 zł brutto za każdy kalendarzowy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego 

przez Zamawiającego zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 2). 

11) za zwłokę w dostarczeniu kompletu urządzeń oraz oprogramowania, o których mowa  

w §3 Wykonawca zapłaci karę w wysokości 100,00  zł brutto za każdy kalendarzowy dzień zwłoki 

licząc od terminu wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 2). 

12) jeżeli prace objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną 

w wysokości 5.000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek;  

13) jeżeli Wykonawca nie przedstawi do zaakceptowania przez Zamawiającego umowy 

podwykonawcy w terminie i na zasadach określonych w § 4 umowy – karę umowną w wysokości 

500,00 brutto zł;   

14) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy 

rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu;   

15) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 

w wysokości 100,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu; 
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16) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany – 

w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu;  

17) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (zgodnie 

z  art.  464 ust. 10 ustawy Pzp)  – w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy kalendarzowy dzień 

niedotrzymania terminu;  

2. W przypadku konieczności wykonania bezpośredniej płatności do Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w kwocie 5 000,00 zł brutto. 

3. Jako zwłoka w dostarczaniu dokumentacji rozumie się niedostarczenie lub dostarczenie 

niezgodnego z wymaganiami, jakiegokolwiek dokumentu przewidzianego w §14 ust. 2, w  terminie 

określonym odpowiednio w §2. 

4. Zapłacenie kar umownych, naliczonych z tytułu zwłoki w dostarczaniu dokumentacji, nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego dostarczenia właściwej dokumentacji. 

5. Zwłoka w dostarczaniu dokumentacji będąca przyczyną zwłoki w dokonaniu odbioru autobusów 

zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 2), skutkować będzie naliczaniem dodatkowo kary umownej z tego tytułu, 

o której mowa w ust. 1 pkt. 4). 

6. Kary umowne z tytułu niewywiązanie się Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy 

serwisowej, która stanowi załącznik nr 13 do SWZ są określone w Umowie Serwisowej. 

7. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych. 

8. Wykonawca może dochodzić, na zasadach ogólnych, odsetek ustawowych za niedotrzymanie 

terminów płatności przez Zamawiającego. 

9. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne Wykonawca zobowiązuje się zapłacić w terminie 

14  dni od otrzymania stosownego wezwania.  

10. Należność z tytułu kar umownych może zostać potrącona z wierzytelności Wykonawcy 

w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron nie może 

przekroczyć 15% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1.  

§ 8 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym jeżeli:   

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30  dni od 

dnia powzięcia o tych okolicznościach,    
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2) wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 17 umowy lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez 

Zamawiającego, 

3) wydane zostanie postanowienie upadłościowe lub układowe, lub likwidacyjne w stosunku do 

Wykonawcy,   

4) Wykonawca z przyczyn jego dotyczących, bądź osób którymi się posłużył, nie przejął terenu 

budowy w ustalonym terminie lub nie rozpoczął realizacji robót, jeżeli zwłoka w stosunku do 

ustalonego terminu rozpoczęcia robót przekracza 14 dni lub przerwa przekracza 21 dni,   

5) Wykonawca wadliwie wykonuje roboty albo w sposób sprzeczny z umową, po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia mu w tym celu 

7  dniowego terminu,    

2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne, pod rygorem nieważności, skutecznie 

doręczone oświadczenie Zamawiającego zawierające uzasadnienie rozwiązania, dokonane nie 

później niż w terminie 90 dni od wystąpienia okoliczności, uzasadniającej odstąpienie od Umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy.   

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,   

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających. W terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę,   

3) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od sporządzenia 

protokołu, o którym mowa wyżej, uporządkuje teren budowy oraz usunie urządzenia zaplecza 

budowy, wcześniej przez niego wykonanego.   

§ 9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie na poczet 

należytego wykonania umowy w formie  gwarancji należytego wykonania kontraktu i właściwego 

usunięcia wad i/lub usterek nr ………………………………………….. z dnia ……………………………………….. r. 
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2. Całkowita kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 3% wartości niniejszej 

umowy i wynosi ………………………………………..  zł brutto   

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………. 00/100)  

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, a w szczególności: 

1) do zwrotu innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego, a które zgodnie z Umową 

obciążają Wykonawcę;  

2) zapłaty kar umownych bądź odszkodowania bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, jeśli 

Wykonawca nie zapłaci kar umownych w terminie wskazanym w Umowie;  

3) pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4) zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji Umowy oraz okres obowiązywania rękojmi, 

ustalony zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 13 Umowy.  

5) wniesione zabezpieczenie jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie 

Zamawiającego i może być wykorzystane przez Zamawiającego w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy. 

6) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zabezpieczenie może zostać 

przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

co  stanowi kwotę ………………………………………………… zł brutto , o której mowa w ust. 2, w terminie 

30 dni od dnia wykonaniu zamówienia potwierdzonego podpisaniem przez Strony bez uwag 

protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia. 

5.  Kwota  pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji  wynosić 

będzie 30% wysokości zabezpieczenia ………………………………………. zł brutto i zostanie zwrócona 

w terminie nie późnień niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji całopojazdowej dla ostatniego 

odebranego autobusu. Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z 

art. 452 ust. 8 – 10 ustawy Pzp.  

§ 10 Zmiany umowy 

1. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 

ust. 1 Umowy poprzez ich wydłużenie zgodnie z warunkami określonymi w pkt 1) - 12) poniżej: 

1) W przypadku zaistnienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych Warunków Atmosferycznych, pod 

warunkiem, że konieczność wykonywania robót w okresie wystąpienia Nadzwyczajnych 

Niekorzystnych Warunków Atmosferycznych nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność — dopuszcza się wydłużenie terminu o liczbę dni,  

w których z powodu zaistnienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych Warunków Atmosferycznych 
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brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na wykonanie 

Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w §2 (w tym również brak było możliwości,  

z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy, zmiany kolejności 

wykonywania robót w sposób, który pozwoliłyby na terminowe wykonanie Przedmiotu 

umowy). Przez Nadzwyczajne Niekorzystne Warunki Atmosferyczne rozumie się: wszelkie 

warunki atmosferyczne, w tym w szczególności wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury 

powietrza, odbiegające od przeciętnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii  

i Gospodarki Wodnej z poprzednich pięciu lat od daty złożenia oferty przez Wykonawcę, dla 

obszaru obejmującego miejsce wykonywania robót/prac, a dotyczących takich warunków 

atmosferycznych, na jakie powołuje się Wykonawca, dla takiego samego miesiąca 

kalendarzowego, jak ten, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne, na jakie powołuje się 

Wykonawca, które to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na technologię 

wykonywania robót/prac, normy lub inne przepisy — uniemożliwiły wykonywanie robót. 

2) W przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych przez 

dotychczasowego Wykonawcę, których nie można było przywidzieć  przy zachowaniu należytej 

staranności w momencie składania oferty, dopuszcza się wydłużenia terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których z powodu realizacji dodatkowych dostaw, usług lub 

robót budowlanych brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na 

terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na 

technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy – zmiany kolejności wykonywania 

robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy). 

3) W przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o którym mowa  

w ust. 2 poniżej – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o  liczbę 

dni, w których z powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy brak było 

możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 

Przedmiotu Umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię 

wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót 

w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy). 

4) W przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 3 poniżej  dopuszcza 

się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których z powodu 

zmiany zakresu Przedmiotu Umowy brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, 

który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu 

Umowy). 

5) W przypadku, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, warunków 

itp., do wydania których właściwe organy administracji publicznej lub inne podmioty są 
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zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany  

w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki itp. powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po  stronie Wykonawcy - 

dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których  

z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który 

pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było możliwości, 

z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności 

wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy). 

6) W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu będzie następstwem wstrzymania przez 

Zamawiającego prac (ich całości lub części) objętych przedmiotem Umowy na okres 

przekraczający 2 tygodnie, z powodu niemożliwych wcześniej do przewidzenia okoliczności 

dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których  

z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który 

pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było możliwości, 

z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności 

wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy). 

7) W przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu konieczności 

koordynacji tych robót z realizacją innych inwestycji Zamawiającego - dopuszcza się wydłużenie 

terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak 

było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 

Przedmiotu Umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania 

robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który 

pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy). 

8) W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu będzie następstwem wystąpienia konieczności 

spełnienia innych niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy wymogów 

niezbędnych dla pozyskania lub wydatkowania środków zewnętrznych (dofinansowania 

Projektu) - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni,  

w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, 

który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu 

Umowy). 

9) W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu będzie następstwem zmiany przepisów prawa 

mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub świadczenia stron Umowy, 

w szczególności konieczności dokonania zmian dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu 

zamówienia - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni,  

w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, 
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który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu 

Umowy). 

10) W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu będzie następstwem długotrwałego, 

a nieobciążającego Wykonawcy uzgadniania dokumentacji wykonawczej  wprowadzenia  

z inicjatywy Zamawiającego zmian w dokumentacji niezbędnej dla realizacji przedmiotu Umowy 

- dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni,  

w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, 

który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu 

Umowy). 

11) W przypadku, gdy dojdzie do opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego dopuszcza 

się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których  

z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który 

pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było możliwości, 

z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności 

wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy). 

12) W przypadku, gdy wystąpią warunki siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy  

w ustalonym terminie - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy  

o liczbę dni, w których z powodu wystąpienia warunków siły wyższej brak było możliwości 

wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy 

(w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub 

inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe 

wykonanie Przedmiotu Umowy). 

2. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, w przypadku 

zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w pkt 1) ÷ 7) poniżej. 

1) W przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które powodują 

konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót budowlanych (STWiORB), z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie 

odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym do usunięcia wad dokumentacji projektowej. 

2) W przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia Umowy, które 

powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), z zastrzeżeniem, że  dopuszcza się 
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zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla dostosowania do zmian 

przepisów prawnych. 

3) W przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa 

lub warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego, z  zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla 

dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych. 

4) W przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w  dokumentacji 

projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub 

dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, która miała miejsce po złożeniu 

oferty, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie 

niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z powodu tych 

okoliczności. 

5) W przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą 

skutkować, w świetle przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań 

technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań 

w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy  

z powodu tych okoliczności. 

6) W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, 

że  dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia 

tych kolizji. 

7) W przypadku, gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie 

wykonywania Przedmiotu umowy, w związku z pojawieniem się na rynku odmiennych od 

przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub 

technologicznych lub materiałowych (w tym w szczególności materiałów lub urządzeń nowszej 

generacji, nowszej technologii) pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji 

przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie 

odmiennych rozwiązań, o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu Umowy poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie, 

w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w pkt 1) ÷ 5) poniżej: 
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1) w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia Umowy, które 

powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót budowlanych (STWiORB), z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie zakresu 

przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym dla dostosowania do  zmian przepisów prawnych; 

2) w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa lub 

warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego, z zastrzeżeniem, że 

dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla dostosowania do 

obowiązujących przepisów prawnych; 

3) w przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub 

dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, która miała miejsce po  złożeniu 

oferty, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w  zakresie 

niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z  powodu tych 

okoliczności; 

4) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że  dopuszcza się 

zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia tych kolizji; 

5) w przypadku zmiany lokalizacji części Przedmiotu Umowy. 

6) sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, 

7) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 

8.  Zmiany przewidziane niniejszym paragrafem są dopuszczalne pod warunkiem osiągnięcia przez strony  

umowy w drodze negocjacji, porozumienia co do zakresu i momentu wejścia w życie ewentualnych 

zmian jej postanowień, przy zachowaniu w szczególności zasad wydatkowania środków publicznych,  

o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

9.  W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy 

podwykonawców postanowienia umowne stosuje się odpowiednio. 

10.  W razie konieczności wprowadzenia zmiany do Umowy, każda ze stron da pisemne powiadomienie 

drugiej Stronie oraz złoży je do Zamawiającego wskazując na stan faktyczny oraz przesłanki formalne 

i prawne uzasadniające wprowadzenie zmiany, koszty i pozostałe niezbędne informacje do 

wprowadzenia zmiany - w terminie umożliwiającym wprowadzenie danej zmiany. 

11.  Wszystkie zmiany Umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie 

aneksu pod rygorem nieważności. 

12.  Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, która nie powoduje zmian terminów o których mowa 

w § 2 nie wymaga aneksu do Umowy. 
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13. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym: 

1) zmiany terminów wykonywania umowy lub zmiany sposobu wykonania umowy lub zmiany 

zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia przez władze państwowe stanu 

nadzwyczajnego lub stanu wyjątkowego ograniczającego normalny sposób funkcjonowania 

państwa, 

2) zmiany terminów wykonywania umowy lub zmiany sposobu wykonania umowy lub zmiany 

zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia ograniczeń normalnego funkcjonowania 

jednej ze stron umowy, związanych z występowaniem, zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub 

zwalczaniem chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

14. Zmiana Umowy, polegająca na zmianie  sposobu płatności wynagrodzenia za dostawę autobusów, 

w  szczególności poprzez wprowadzenie płatności częściowych,  możliwa jest również w przypadku, 

kiedy Umowa o Dofinansowanie lub inne wytyczne  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej z projektu  w ramach Programu priorytetowego: „Zielony Transport Publiczny 

3.0”, będą przewidywały  inny sposób płatności wynagrodzenia niż przyjęty w Umowie.  

15. W przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie, każda ze Stron umowy może zawnioskować 

o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, Strona 

o  to  wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od 

dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 

16. Wniosek o zmianę umowy, o którym mowa powyżej, powinien zawierać co najmniej: 

1) zakres proponowanej zmiany, 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub 

postanowień umowy, informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności 

uzasadniające dokonanie zmiany umowy.  

§ 11  Waloryzacja 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów na rynku związanych  

z realizacją umowy powyżej 10 % w stosunku do cen materiałów i kosztów obowiązujących w dniu 

otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym przedmiotu umowy, przy czym przez zmianę cen 

materiałów lub kosztów rozumie się zarówno ich wzrost, jak i obniżenie - o ile zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaka może 

nastąpić w wyniku waloryzacji dokonanej na podstawie art. 439 ustawy Pzp wynosi max. 3 % 

wynagrodzenia  brutto Wykonawcy, ustalonego w dniu podpisania umowy. Podstawą do ustalenia 

zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zastrzega się, 

że waloryzacja umowy z tytułu, o którym mowa w ust. 1 nastąpi nie wcześniej niż w  okresie 7 miesięcy 

od podpisania umowy i nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o  gotowości do odbioru 

ostatecznego. 

 

3. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany 

jest do zmiany wysokości wynagrodzenia umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, których Wykonawca jest lub był stroną w dacie, od  której nastąpiła 

bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia. 

 

4. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wymaga uprzedniego złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego wniosku o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia 

zmian. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca powinien załączyć szczegółowe uzasadnienie wraz 

ze stosownymi obliczeniami oraz dokumentami potwierdzającymi zaistnienie przesłanek dających 

podstawę waloryzacji. 

 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy. 

§ 12 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie zawarcia umowy posiadać umowę 

ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez 

siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy, z tym zastrzeżeniem, że suma 

ubezpieczenia nie może być niższa niż ………………………….  zł (słownie: …………………………….), a suma 

gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej kwoty.   

2. W dniu zawarcia umowy, Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu oryginał polisy 

potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie, wraz z dowodem 

uiszczenia składki 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 

ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia, oraz okazać na żądanie Zamawiającego 

dowód uiszczenia składki.  

 



Zakup autobusów dla MPK Tarnów  z napędem elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania       Nr sprawy PNZP/18/Z/2025 

 

                                                                                                        UMOWA                                                                                                       24 
 

§ 13 Gospodarowanie odpadami i ochrona środowiska 

1. Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na, jak i poza 

terenem budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i własności, 

a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym  z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków 

prowadzonych przez niego działań, także  w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach  ze zmianami.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postępowania  z odpadami 

powstałymi w toku realizacji prac i udostępniania ich na każde żądanie Zamawiającego.  

3. Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego 

i osób trzecich z tytułu szkód powstałych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków Wykonawcy, objętych niniejszym paragrafem.   

§ 14 Dokumentacja 

1. W ramach realizacji zadania nr 1 przedmiotu umowy Wykonawca, bez dodatkowych opłat dostarczy 

Zamawiającemu dokumentację techniczną umożliwiającą eksploatację każdego z  elementów systemu 

ładowania autobusów elektrycznych będących przedmiotem umowy. 

1) Dokumentacja powinna być sporządzona w języku polskim i powinna zwierać:   

a) dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji, w tym harmonogram czynności 

obsługowych, wykaz elementów eksploatacyjnych urządzeń, które podlegać będą 

cyklicznym wymianom w ramach serwisu,  

b) dokumentację techniczno-ruchową (DTR)/ instrukcję obsługi zawierającą informacje 

w zakresie: obsługi, konserwacji, ewentualnych materiałów eksploatacyjnych,  

c) deklaracje zgodności CE, 

d) książkę/kartę gwarancyjną,  

e) dokumenty związane z realizacją zadania nr 1 uwzględnione w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 

2. W ramach realizacji zadania nr 2 przedmiotu umowy Wykonawca, bez dodatkowych opłat dostarczy 

dokumentację techniczną i eksploatacyjną autobusów będących przedmiotem Umowy. 

1) Dokumentacja powinna być sporządzona w języku polskim i powinna zwierać: 

a) książka gwarancyjna - do każdego dostarczonego autobusu, 

b) wyciąg ze świadectwa homologacji lub inny dokument dopuszczający dostarczany autobus 

do ruchu i umożliwiający dokonanie formalności rejestracyjnych - do każdego 

dostarczonego autobusu, 

c) instrukcja obsługi autobusu w ilości 10 sztuk w postaci papierowej oraz 3 szt. w postaci 

elektronicznej na przenośnych nośnikach pamięci na całą dostawę. Instrukcja obsługi musi 
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być dostosowana do dostarczonych autobusów i powinna omawiać szczegółowo obsługę 

wszystkich urządzeń, elementów sterujących i kontrolno-diagnostycznych oraz 

wszystkich urządzeń dodatkowych i systemów elektronicznych zamontowanych 

w autobusie, 

d) dokumentację techniczną w postaci papierowej  oraz w wersji  elektronicznej  

sporządzonej  w  języku  polskim zawierającą zestawienie zastosowanych płynów 

technicznych i olejów eksploatacyjnych oraz ich odpowiedników (tzw. listy olejowe) – 

o ile  występują, 

e) szczegółową instrukcję obsługi technicznej autobusu oraz jego zespołów i podzespołów, 

f) katalog części zamiennych do autobusów będących przedmiotem umowy w wersji 

elektronicznej, 

g) schemat układu pneumatycznego, 

h) schemat instalacji elektrycznej, 

i) schematy wszystkich zainstalowanych urządzeń, odbiorników i wyposażenia w tym 

wyposażenia dodatkowego, 

j) opis przyłączy („wejść” i „wyjść") wszystkich odbiorników, a także komputerów 

pokładowych sterowników itp., 

k) schemat układu ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji, 

l) schemat zawieszenia, 

m) schemat układu kierowniczego, 

n) schemat układu smarowania, 

o) schemat układów hydraulicznych, 

p) schemat napędu elektrycznego, 

q) schemat przebiegu wiązek elektrycznych, 

r) rysunek rozmieszczenia elementów sterujących, wskaźników kontrolek w miejscu 

(stanowisku) pracy kierowcy wraz z opisem funkcji, 

s) opis technologii zabezpieczenia antykorozyjnego autobusu wraz z wykazem punktów 

(otworów) przeznaczonych do wewnętrznej konserwacji profili zamkniętych jeżeli 

występują, 

t) instrukcji gaszenia autobusu i sposób postępowania w razie pożaru autobusu, 

u) instrukcję holowania autobusu w przypadku utraty napędu autobusu. 

3. Wszystkie dostarczone dokumentacje muszą dotyczyć modelu autobusu będącego przedmiotem 

umowy. 

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 zostanie dostarczona przez wykonawcę nie później 

niż  w dniu odbioru zadania nr 1 zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1. 

5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 pkt. 1) lit. a) i b) zostanie dostarczona przez wykonawcę 

z  każdym dostarczonym autobusem. 
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6. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 pkt. 1) lit. c) ÷ u) zostanie dostarczona przez wykonawcę nie 

później niż  w  terminie przewidzianym w §2 ust. 1 pkt. 2). 

 

§ 15 Oświadczenia sankcyjne 

     1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) Nie pochodzi z państwa objętego embargo lub sankcjami międzynarodowymi. 

2) Nie został wpisany na listę osób i podmiotów, wobec których zostały zastosowane środki 

ograniczające, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. – o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, zwane dalej „Ustawą”, prowadzoną przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanej dalej „Listą”. 

3) Nie został wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr  765/2006 z dnia 

18.05.2006r. – dotyczącym środków ograniczających w związku z  sytuacją na Białorusi i udziałem 

Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanym dalej „Rozporządzeniem nr 765/2006” oraz w 

rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014r. - w  sprawie środków ograniczających w odniesieniu do 

działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 

zagrażających, zwanym dalej "Rozporządzeniem nr 269/2014”, 

4) Jednostka dominująca Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. I pkt 37 ustawy z dnia 29.09.1994 r.  

o rachunkowości nie jest podmiotem wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu  

nr 765/2006 oraz w rozporządzeniu nr 269/2014, jak również nie jest podmiotem wpisanym na 

Listę, ani podmiotem będącym jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r. wpisanym następnie 

na Listę, 

5) Przestrzega wszelkich zakazów wprowadzania oraz przemieszczania określonych towarów 

pochodzących z Federacji Rosyjskiej i Białorusi, jak również wszelkich pozostałych przepisów 

Ustawy, Rozporządzenia nr 765/2006 oraz w Rozporządzenia nr  269/2014. 

6) Wobec Wykonawcy nie znajdzie zastosowania żadna lista sankcji, tzn. że ani towary, ani osoby i/lub 

spółki i/lub inne podmioty, które są uczestnikami bezpośrednio lub pośrednio w całym łańcuchu 

dostaw, nie podlegają ograniczeniom z sankcji UE lub Polski w związku z konfliktem w Ukrainie.  

W szczególności, Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że nie udostępni, bezpośrednio lub 

pośrednio, żadnych funduszy, zasobów ekonomicznych ani usług jakiegokolwiek rodzaju osobie 

fizycznej lub prawnej lub innemu podmiotowi lub organowi podlegającemu sankcjom UE lub Polski 

wobec Rosji. Wykonawca zapewnia i  gwarantuje ponadto, że będzie systematycznie monitorować 

powyższy, wolny od sankcji status i w przypadku nowych i/lub zmienionych przepisów UE lub 

Polski w tym kontekście niezwłocznie poinformuje Zamawiającego ustnie i pisemnie o zaistniałej 
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zmianie. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, że Zamawiający będzie uprawniony 

do  natychmiastowego wstrzymania wykonania umowy w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek 

związku z listą sankcji w powyższym znaczeniu. W przypadku wystąpienia przeciwko 

Zamawiającemu z roszczeniami pozostającymi w związku z środkiem z listy sankcji, który mimo 

wszystko istnieje, Wykonawca, na pierwsze żądanie Zamawiającego, zwolni Zamawiającego  

z odpowiedzialności z tytułu takich roszczeń 

§ 16 Pozostałe oświadczenia 

1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie utwory, materiały, prezentacje lub opracowania, 

a w szczególności dokumentacja techniczna [„utwory“] przedłożone Zamawiającemu w celu 

wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy są wynikiem jego twórczości, 

co  oznacza, że utwory przedłożone Zamawiającemu nie będą naruszały jakichkolwiek autorskich 

praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, praw z rejestracji znaków towarowych, praw 

z patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa 

z rejestracji topografii układów scalonych.   

2. W przypadku utworów, które nie są rezultatem twórczej działalności Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązuje się do uzyskania tytułu prawnego w postaci umowy przenoszącej prawa autorskie 

lub  umowy licencyjnej od osoby upoważnionej z tytułu praw autorskich. Zakres uprawnień 

nabytych przez Wykonawcę powinien umożliwiać Wykonawcy zbycie utworów na rzecz 

Zamawiającego i ich wykorzystanie na polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie.   

3. W przypadku, gdy utwory dostarczone przez Wykonawcę naruszają jakiekolwiek prawa osób 

trzecich w rozumieniu przyjętym w ust. 1-2 Wykonawca zobowiązuje się do pełnego pokrycia 

roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Zamawiającemu zgodnie  z art. 392 k.c. 

W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego Wykonawca przystąpi do 

procesu po stronie Zamawiającego w charakterze interwenienta ubocznego i pokryje wszelkie 

koszty związane z udziałem Zamawiającego  w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym 

postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej Zamawiającego. Zamawiający 

ma  w  szczególności prawo obciążyć Wykonawcę poniesionymi kosztami obsługi prawnej, 

udokumentowanymi fakturami, jak również kosztami opłat sądowych i egzekucyjnych, ekspertyz 

biegłych itp. na podstawie stosownych not obciążeniowych.  

4. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie 

i przestrzeni korzystania i rozporządzania utworami  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które powstaną w wyniku wykonania przedmiotu 

niniejszej Umowy, w szczególności na następujących polach eksploatacji:   
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu, 

techniką przemysłową, drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową, zapisu 

magnetycznego, wprowadzanie utworu do pamięci komputera; 

2) publikowanie części lub całości, w szczególności w specyfikacjach istotnych warunków 

zamówień; 

3) wprowadzanie do internetu; 

4) utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na  wszelkich 

nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na kasetach wideo, na dysku komputerowym, 

DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie 

kompaktowej, na CD, VCD, CD Rom na plikach MP3, na dysku typu pendrive; 

5) modyfikowania lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, 

magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), 

optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego, 

6) eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do  pamięci 

komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w  Internecie i/lub 

udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i  wielkości nakładów, 

7) udostępniania, rozpowszechniania lub jego części w sposób inny niż określony powyżej 

poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, 

marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlenie, publikowanie, publiczne 

udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i  czasie 

przez siebie wybranym, (m.in. w Internecie, oraz w ramach dowolnych usług 

telekomunikacyjnych). 

5. Przeniesienie praw autorskich następuje w momencie dokonania odbioru przez Zamawiającego, 

danej części przedmiotu Umowy, a w razie wątpliwości najpóźniej wraz z protokołem końcowym.  

Przeniesienie praw autorskich obejmuje wykonywanie praw zależnych i dokonywanie zmian 

utworów.  

§ 17 Odbiory 

1. W zakresie Zadania nr  1 Budowa stacji ładowania pojazdów, części  I wykonania robót 

budowlanych, Zamawiający przeprowadzi odbiór robót zanikających, odbiór kolejnych części oraz 

odbiór końcowy robót według następujących zasad:  

1) Podstawą i warunkiem do zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru kolejnych części robót jest 

wykonanie wszystkich robót wchodzących w zakres danego etapu zgodnie z Umową 

i  Dokumentacją, co powinno zostać potwierdzone pisemnie przez kierownika robót 

wskazanego oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego;  
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2) Za odbiór wykonania robót, wskazany w § 1 ust. 3 pkt. 1, Strony uznają odbiór robót bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru robót 

podpisanym przez Zamawiającego;  

3) do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Zamawiający przystąpi w ciągu 1 dnia 

roboczego od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru tych robót 

i  dokona tego odbioru niezwłocznie;  

4) odbiór końcowy robót, Zamawiający rozpocznie w terminie 3 dni roboczych od dnia pisemnego 

zgłoszenia przez Wykonawcę faktu zakończenia wszystkich robót i gotowości do odbioru 

końcowego robót;  

5) warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót jest 

faktyczne wykonanie wszystkich robót zgodnie z Umową;  

6) Najpóźniej 2 dni robocze przed zgłoszeniem gotowości do odbioru robót i odbioru końcowego 

robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą 

w  szczególności: rysunki, opisy, karty materiałowe, certyfikaty, świadectwa, aprobaty 

techniczne, deklaracje zgodności dla użytych materiałów budowlanych podczas realizacji 

robót – w ilości 2 (dwóch) wydrukowanych egzemplarzach i jeden w wersji elektronicznej na 

płycie CD lub DVD (w formacie pdf) oraz oświadczenie kierownika robót o wykonaniu prac 

zgodnie z dokumentacją, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną;  

7) Zamawiający powoła komisję odbioru do każdego z części prac.  

2. Czynności odbioru robót oraz odbioru końcowego Zamawiający zakończy w dniu przystąpienia 

do  odbioru, poprzez sporządzenie protokołu z czynności odbioru końcowego robót bądź 

protokołu odbioru robót z zastrzeżeniami, zawierającego wszystkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru robót, o których mowa w ust. 3 i 4. Protokół odbioru robót, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, zostanie podpisany przez Strony oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3. Jeżeli podczas czynności odbioru robót i odbioru końcowego robót nie zostaną stwierdzone wady, 

zostanie sporządzony Protokół odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.  

4. Jeżeli podczas czynności odbioru robót i odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, 

zostanie sporządzony protokół z czynności odbioru robót z zastrzeżeniami, zawierający wykaz 

stwierdzonych wad. Wobec sporządzenia protokołu odbioru robót z czynności odbioru robót 

z  zastrzeżeniami Zamawiającemu przysługują następujące prawa, w zależności od rodzaju 

stwierdzonych wad:  

1) Jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich 

usunięcie, nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady 

bez naliczania dodatkowego wynagrodzenia i zawiadomić Zamawiającego pisemnie 

o  usunięciu wad. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu 

przysługuje prawo naliczania kar umownych.  
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2) Jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, ale umożliwiają korzystanie z wykonanego 

przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżenia 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia o równowartość kwotową wadliwie 

wykonanej części zamówienia z uwzględnieniem wpływu i skutków stwierdzonych wad 

na  wartość całego zakresu Zamówienia. Jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia 

i  uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, wówczas 

Zamawiający może:  

a) odstąpić od Umowy lub jej części w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu 

z  czynności odbioru końcowego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  

b) żądać wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę po raz drugi, zlecić ponowne 

wykonanie przedmiotu Umowy lub jego części osobie trzeciej. W takim przypadku 

Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty osobie trzeciej, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym z niewypłaconego wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Pierwszy etap realizacji zadania nr 2 będzie poprzedzony odbiorem wstępnym (technicznym), 

wykonanym w zakładzie produkcyjnym lub przedstawicielstwie Wykonawcy na terenie Polski, 

obejmującym sprawdzenie zgodności wykonania z opisem przedmiotu zamówienia. 

6. Odbiór końcowy każdego z autobusów, będących przedmiotem umowy odbędzie się w  siedzibie 

Zamawiającego w Tarnowie, ul. Lwowska 199a i potwierdzony stosownym protokołem. 

7. Odbiory odbywać się będzie wyłącznie w dni robocze w godzinach od  7:00 do 15:00 na podstawie 

pisemnego zawiadomienia Wykonawcy, doręczonego Zamawiającemu na co najmniej 3 dni 

robocze przed proponowanym terminem odbioru. 

8. Jeżeli podczas czynności odbioru autobusów i odbioru końcowego autobusów nie zostaną 

stwierdzone wady, zostanie sporządzony Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń.  

9. Jeżeli podczas czynności odbioru autobusów i odbioru końcowego autobusów zostaną stwierdzone 

wady, zostanie sporządzony protokół z czynności odbioru z zastrzeżeniami, zawierający wykaz 

stwierdzonych wad. Wobec sporządzenia i protokołu odbioru z czynności odbioru z zastrzeżeniami 

Zamawiającemu przysługują następujące prawa, w zależności od rodzaju stwierdzonych wad:  

1) Jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich 

usunięcie, nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady 

bez naliczania dodatkowego wynagrodzenia i zawiadomić Zamawiającego pisemnie 

o  usunięciu wad. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu 

przysługuje prawo naliczania kar umownych.  

2) Jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, ale umożliwiają korzystanie z wykonanego 

przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżenia 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia o równowartość kwotową wadliwie 

wykonanej części zamówienia z uwzględnieniem wpływu i skutków stwierdzonych wad na 
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wartość całego zakresu Zamówienia. Jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia 

i  uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, wówczas 

Zamawiający może:  

a) odstąpić od Umowy lub jej części w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu 

z  czynności odbioru końcowego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  

b) żądać wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę po raz drugi, zlecić ponowne 

wykonanie przedmiotu Umowy lub jego części osobie trzeciej. W takim przypadku 

Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty osobie trzeciej, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym z niewypłaconego wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

10. Za termin realizacji umowy uznaje się podpisanie protokołu ostatecznego odbioru całego 

przedmiotu umowy bez uwag. Zamawiający przez podpisanie ww. protokołu rozumie odbiór 

wszystkich zamówionych autobusów oraz budowy stacji ładowania pojazdów wraz 

z  dostarczeniem wszystkich dokumentów oraz przeszkoleniem pracowników. 

§ 18 Postanowienia końcowe 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ z załącznikami), Program Funkcjonalno-Użytkowy,  

zwany PFU, oferta Wykonawcy, Załączniki do umowy stanowią jej integralną część -  znak sprawy: 

PNZP/18/Z/2025. 

2. Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować wzajemnie o każdej zmianie danych 

adresowych, w tym również numerów telefonów, faksu lub adresu e-mail. W przypadku 

niepowiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy uznaje 

się za skuteczne, a Strona, która nie poinformowała o zmianie, odpowiada za wynikłą stąd szkodę. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 

pisemnej.  

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.  

5. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zmianach 

adresu siedziby wskazanego na wstępie niniejszej umowy w okresie  jej obowiązywania jak 

również w ciągu 3 lat od dnia jej ustania, pod rygorem uznania  za skuteczne wszelkich doręczeń 

na adres wskazany powyżej. Wszelkie zaniedbania  w tym zakresie obciążają wyłącznie 

Wykonawcę, który nie wykonał obowiązku zawiadomienia określonego w niniejszym ustępie.  

7. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy będzie należało  do sądu 

powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

8. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze Stron.  
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 Załączniki : 

Załącznik nr 1 do Umowy – Oferta 

Załącznik nr 2 do Umowy -  PFU 

Załącznik nr 3 do Umowy – SWZ z załącznikami  

Załącznik nr 4 do Umowy  - Harmonogram dostaw autobusów 

Załącznik nr 5 do Umowy – wzór Protokół odbioru zadania nr 1 

Załącznik nr 6 do Umowy – wzór Protokół wstępny odbioru autobusu 

Załącznik nr 7 do Umowy – wzór Protokół końcowy odbioru pierwszego  autobusu 

Załącznik nr 7a do Umowy – wzór Protokół końcowy odbioru kolejnego  autobusu 

Załącznik nr 8 do Umowy – wzór Protokół ostateczny odbioru zadania nr 1 i nr 2 

Załącznik nr 9 do Umowy – Klauzula informacyjna RODO Zamawiającego 

Załącznik nr 10 do Umowy – Klauzula informacyjna RODO Wykonawcy 

            ZAMAWIAJĄCY                      WYKONAWCA  
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Harmonogram dostaw autobusów 

Załącznik nr 4 do Umowy    

 
HARMONOGRAM DOSTAW AUTOBUSÓW 

 
Zadanie nr  2. Zakup autobusów elektrycznych wraz z przeszkoleniem 10 kierowców  

i 10 pracowników zaplecza technicznego   
 

Niniejszy wykaz stanowi harmonogram dostaw poszczególnych autobusów EV, zgodnie   
z postanowieniami §2 ust. 2 pkt. 2) umowy:   

Nr kolejny   

autobusu   

 

 

Marka / typ autobusu EV   
 

Data / RRRR-MM-DD /  

dostawy autobusu EV 
 

Autobusy   - 3 szt. 
  

 
    

 
  

 
  

 

 ZAMAWIAJĄCY:             WYKONAWCA:  

  

  

  

  

  

  

  

 



Zakup autobusów dla MPK Tarnów  z napędem elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania       Nr sprawy PNZP/18/Z/2025 

 
 

Protokół odbioru Zadania I. Budowa stacji ładowania pojazdów 
 

Załącznik nr 5 do Umowy 

PROTOKÓŁ  ODBIORU  
 

 
Sporządzony  dnia ……………… r. w siedzibie Zamawiającego, tj. w MPK spółka z o. o. w Tarnowie,   

ul. Okrężna 9 , 33-100  Tarnów w sprawie odbioru  przedmiotu umowy : 

 

Zakup autobusów dla MPK Tarnów z napędem elektrycznym wraz 
z  infrastrukturą ładowania 

Zadanie nr 1. Budowa stacji ładowania pojazdów 

 
Wykonawcą robót jest:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Strona odbierająca : 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  siedzibą  

w Tarnowie, ul. Okręz na 9, 33-100 Tarno w. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Strona przekazująca -Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...           
 
Komisja  dokonała odbioru prac   

 
 

 

Wykaz 

dokumentów przekazywanych razem z odbiorem 

 
1) Dokumentacja powinna być sporządzona w języku polskim i powinna zwierać:   

a) dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji, w tym harmonogram czynności 

obsługowych, wykaz elementów eksploatacyjnych urządzeń, które podlegać będą 

cyklicznym wymianom w ramach serwisu,  

b) dokumentację techniczno-ruchową (DTR)/ instrukcję obsługi zawierającą informacje 

w zakresie: obsługi, konserwacji, ewentualnych materiałów eksploatacyjnych,  

c) deklaracje zgodności CE, 

d) książkę/kartę gwarancyjną,  

e) dokumenty związane z realizacją zadania nr 1 uwzględnione w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 
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Protokół odbioru Zadania I. Budowa stacji ładowania pojazdów 
 

 

 

 

          Komisja stwierdza że: 

Prace zostały wykonane należycie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zgodnie z PPU - SWZ. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… – bez uwag 

           …………………………………………………………………………………………………………………..– bez uwag 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

    
 

   ..........................................................................                                                    ............................................................................. 

Podpis przedstawiciela Zamawiającego 

                                                                                                                   Podpis przedstawiciela Wykonawcy 

Przekazującego autobus z dokumentami 
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                                                                  Protokół wstępny odbioru autobusów                                                      
 

Załącznik nr 6 do Umowy 

PROTOKÓŁ WSTĘPNY  ODBIORU AUTOBUSU  

 

 

Sporządzony dnia …………………r. w siedzibie Wykonawcy ,  na terenie Polski, obejmującym sprawdzenie 

zgodności wykonania z opisem przedmiotu umowy . 

Zakup autobusów dla MPK Tarnów z napędem elektrycznym wraz 
z  infrastrukturą ładowania 

Zadanie nr 2. Zakup autobusów elektrycznych wraz z przeszkoleniem 10 kierowców  
i 10 pracowników zaplecza technicznego   

Skład Komisji  Odbioru : 
 

Przedstawiciel  Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

          

Przedstawiciele Zamawiającego:   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………                    

 

 

 

 

 

 

AUTOBUS   

 

Marka autobusu  

Typ autobusu  

Rok produkcji  

Stan licznika  

Nr VIN  

Nr silnika  

 

 
Autobus wyposażony jest  w : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Pozostałe wyposażenie: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

   ..........................................................................                                         ............................................................................. 

Podpis przedstawiciela Zamawiającego 

                                                                                               Podpis przedstawiciela Wykonawcy 

Przekazującego autobus z dokumentami 
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Załącznik nr 7 do Umowy 
 

PROTOKÓŁ  KOŃCOWY ODBIORU pierwszego  AUTOBUSU   ……… 

 

 

Sporządzony dnia …………………r. w siedzibie Zamawiającego , tj. w MPK Spółka z o.o. w Tarnowie,  

ul. Okrężna  9 ,33-100 Tarnów  w sprawie odbioru przedmiotu umowy:  

    

Zakup autobusów dla MPK Tarnów z napędem elektrycznym wraz 
z  infrastrukturą ładowania 

Zadanie nr 2. Zakup autobusów elektrycznych wraz z przeszkoleniem 10 kierowców  
i 10 pracowników zaplecza technicznego   

 

wg umowy z dnia  …………………… r. -  nr ../Z/2025 

 

Skład Komisji  Odbioru : 
 

Przedstawiciel  Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

          

Przedstawiciele Zamawiającego:   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………                    

 

 

 

 

 

AUTOBUS  nr boczny ……. 

 

Marka autobusu  

Typ autobusu  

Rok produkcji  

Stan licznika  

Nr VIN  

Nr silnika  

 

 

Wykaz 

dokumentów przekazywanych razem z pojazdem 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następującej dokumentacji technicznej autobusów będących 
przedmiotem zamówienia w języku polskim, która stanowi integralną część przedmiotu zamówienia: 

 
a) książka gwarancyjna oraz wyciąg ze świadectwa homologacji lub inny dokument dopuszczający dostarczany 

autobus do ruchu i umożliwiający dokonanie formalności rejestracyjnych - do każdego dostarczonego 
autobusu; 

b) instrukcja obsługi autobusu w ilości 10 sztuk w postaci papierowej oraz 3 szt. w postaci elektronicznej na 
przenośnych nośnikach pamięci na całą dostawę. Instrukcja obsługi musi być dostosowana do dostarczonych 
autobusów i powinna omawiać szczegółowo obsługę wszystkich urządzeń, elementów sterujących i 
kontrolno-diagnostycznych oraz wszystkich urządzeń dodatkowych i systemów elektronicznych 
zamontowanych w autobusie; 

c) dokumentację techniczną w postaci papierowej  oraz w wersji  elektronicznej  sporządzonej  w  języku  
polskim. 
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2. Dokumentacja techniczna, o której mowa w pkt 1 lit. c) musi zawierać: 
 

a) zestawienie zastosowanych płynów technicznych i olejów eksploatacyjnych oraz ich odpowiedników (tzw. 
listy olejowe) – o ile występują; 

b) szczegółową instrukcję obsługi autobusu i jego podzespołów oraz instrukcje naprawy: 
 napędu elektrycznego, 
 układu chłodzenia i ogrzewania, 
 magazynu energii napędu elektrycznego, 
 osi napędowej i osi kierowanej, 
 zawieszenia pneumatycznego, 
 układu hamulcowego, 
 układu kierowniczego, 
 elementów szkieletu nadwozia i wyposażenia nadwozia (części z tworzyw sztucznych, zderzaki, szyby, klapy 

obsługowe, drzwi, siedzenia, elementy wyposażenia dodatkowego), 
 instalacji elektrycznej, 
 systemu nagłośnienia, 
 układu wentylacji i klimatyzacji, 
 wymiany materiałów eksploatacyjnych; 

c) katalog części zamiennych do autobusów będących przedmiotem zamówienia, w przypadku którego 
Zamawiający dopuści dostarczenie go w wersji elektronicznej, określającego poszczególne części: 

 napędu elektrycznego, 
 magazynu energii napędu elektrycznego, 
 układu chłodzenia i ogrzewania, 
 osi napędowej i osi przedniej, 
 zawieszenia pneumatycznego, 
 układu hamulcowego, 
 układu kierowniczego, 
 kół i ogumienia, 
 elementy szkieletu nadwozia i wyposażenia nadwozia (części z tworzyw sztucznych, zderzaki, szyby, klapy 

obsługowe, drzwi, siedzenia, elementy wyposażenia dodatkowego), 
 instalacji elektrycznej, 
 radia i nagłośnienia, 
 układu wentylacji i klimatyzacji, 
 eksploatacyjne (filtry, paski oraz pozostałe elementy i części dedykowane do autobusów będących 

przedmiotem zamówienia identyfikowane po nr VIN); 
d) schemat układu pneumatycznego; 
e) schemat instalacji elektrycznej; 
f) schematy wszystkich zainstalowanych urządzeń, odbiorników 

i wyposażenia w tym wyposażenia dodatkowego, 
g) opis przyłączy („wejść” i „wyjść") wszystkich odbiorników, 

a także komputerów pokładowych sterowników itp., 
h) schemat układu ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji, 
i) schemat zawieszenia, 
j) schemat układu kierowniczego, 
k) schemat układu smarowania, 
l) schemat układów hydraulicznych, 
m) schemat napędu elektrycznego, 
n) schemat przebiegu wiązek elektrycznych; 
o) rysunek rozmieszczenia elementów sterujących, wskaźników kontrolek w miejscu (stanowisku) pracy 

kierowcy wrazz opisem funkcji; 
p) opis technologii zabezpieczenia antykorozyjnego autobusu wraz z wykazem punktów (otworów) 

przeznaczonych do wewnętrznej konserwacji profili zamkniętych jeżeli występują, 

 

 
Książka pojazdu, świadectwo, itp. 

Karta gwarancyjna pojazdu …………………………………….. 
 

Świadectwo homologacji typu ………………………………………… 
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Autobus wyposażony jest  w : 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pozostałe wyposażenie: 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

   ..........................................................................                                         ............................................................................. 

Podpis przedstawiciela Zamawiającego 

                                                                                                                   Podpis przedstawiciela Wykonawcy 

Przekazującego autobus z dokumentami 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zakup autobusów dla MPK Tarnów  z napędem elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania      Nr sprawy PNZP/18/Z/2025 

 

                                                                  Protokół odbioru autobusów                                                            1 

 

Załącznik nr 7a do Umowy 
 

PROTOKÓŁ  KOŃCOWY ODBIORU kolejnego AUTOBUSU  ……… 

 

 

Sporządzony dnia …………………r. w siedzibie Zamawiającego , tj. w MPK Spółka z o.o. w Tarnowie,  

ul. Okrężna  9 ,33-100 Tarnów  w sprawie odbioru przedmiotu umowy:  

    

Zakup autobusów dla MPK Tarnów z napędem elektrycznym wraz 
z  infrastrukturą ładowania 

Zadanie nr 2. Zakup autobusów elektrycznych wraz z przeszkoleniem 10 kierowców  
i 10 pracowników zaplecza technicznego   

 

wg umowy z dnia  …………………. r. -  nr ../Z/2025 

 

Skład Komisji  Odbioru : 
 

Przedstawiciel  Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

          

Przedstawiciele Zamawiającego:   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………                    

 

 

 

 

 

AUTOBUS  nr boczny ……. 

 

Marka autobusu  

Typ autobusu  

Rok produkcji  

Stan licznika  

Nr VIN  

Nr silnika  

 

 

Wykaz 

dokumentów przekazywanych razem z pojazdem 

 
1) Dokumentacja powinna być sporządzona w języku polskim i powinna zwierać: 
a) książka gwarancyjna - do każdego dostarczonego autobusu, 
b) wyciąg ze świadectwa homologacji lub inny dokument dopuszczający dostarczany autobus do ruchu 

i umożliwiający dokonanie formalności rejestracyjnych - do każdego dostarczonego autobusu, 
 

 
Książka pojazdu, świadectwo, itp. 

Karta gwarancyjna pojazdu …………………………………….. 
 

Świadectwo homologacji typu ………………………………………… 
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Autobus wyposażony jest  w : 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Pozostałe wyposażenie: 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

   ..........................................................................                                         ............................................................................. 

Podpis przedstawiciela Zamawiającego 

                                                                                                                   Podpis przedstawiciela Wykonawcy 

Przekazującego autobus z dokumentami 
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Protokół ostateczny odbioru przedmiotu umowy 

 
 

Załącznik nr 8 do Umowy 

PROTOKÓŁ  OSTATECZNY ODBIORU  
 
Sporządzony  dnia ……………… r. w siedzibie Zamawiającego, tj. w MPK spółka z o. o. w Tarnowie,   

ul. Okrężna 9 , 33-100  Tarnów w sprawie odbioru  przedmiotu umowy : 

 

Zakup autobusów dla MPK Tarnów z napędem elektrycznym wraz 
z  infrastrukturą ładowania 

Zadanie nr 1. Budowa stacji ładowania pojazdów 
Zadanie nr 2. Zakup autobusów elektrycznych wraz z przeszkoleniem 10 kierowców  

i 10 pracowników zaplecza technicznego   
 

wg umowy z dnia  ………………….. r. -  nr ../Z/2025 

 
Wykonawcą robót jest:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Strona odbierająca : 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  siedzibą  

w Tarnowie, ul. Okręz na 9, 33-100 Tarno w. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Skład Komisji  Odbioru : 

 

Przedstawiciel  Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

          

Przedstawiciele Zamawiającego:   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………                    

 
Komisja  dokonała odbioru  ostatecznego całości przedmiotu umowy . 
 
          Komisja stwierdza że: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. – bez uwag. 
           ………………………………………………………………………………………………………….………………...– bez uwag 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

    
       

   ..........................................................................                                         ............................................................................. 

Podpis przedstawiciela Zamawiającego 

                                                                                                                   Podpis przedstawiciela Wykonawcy 

Przekazującego autobus z dokumentami 
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Klauzula informacyjna RODO 

 

  1.       Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej 

„RODO”, informuję, że:   

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : 

 

      Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Tarnowie 

ul. Okrężna 9, 33-100 Tarnów 

tel. (014) 630 06 20, faks. (014) 626 96 42; 

NIP: 873-00-20-798    REGON:  850284120 

e-mail do korespondencji: zamowienia@mpk.tarnow.pl; 

2)    nadzór  sprawuje w Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Tarnowie -    

   Inspektor Ochrony Danych Osobowych,  kontakt: adres e-,mail; iodo@mpk.tarnow.pl,  

3)   Pani/Pana dane osobowe, zebrane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września  

  2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) dalej      

„ustawa Pzp”, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  

4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie   

 dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp;               

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 - 4 ustawy Pzp, jeżeli czas    

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania 

umowy, nie dłużej jednak niż przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji oraz przepisów 

dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE;  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;    

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8) posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

b) na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  
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c) na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;    

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

     9)   nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,   

       gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c     

       RODO.   

2. Zgodnie z art. 19 i 76  ustawy, informuję że:  

1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania 

lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 

publicznego  

w zakresie niezgodnym z ustawą, nie może też naruszać integralności protokołu postępowania 

oraz jego załączników.   

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłaszanie żądania ograniczenia przetwarzania,  

o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia tego postępowania,  

3. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1  RODO, 

spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania 

lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa 

w  art.  18  ust. 2 RODO.  

4. Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy, ma zastosowanie do wszystkich danych 

osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 

3 i art. 18 ust. 3–6 ustawy, stosuje się odpowiednio.  

5. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, 

z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby 

występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania   o udzielenie zamówienia. 


