UMOWA NR ...
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W .......ooevviininnennannnns wdniu............... pomigdzy:

Gming Kamienna Gora z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873, reprezentowang przez:

Patryka Strausa — Wojta Gminy Kamienna Gora,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Gora,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)
ZS1EAZIDA W ..o (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ................
REGON.: ........ , NIP: ............

reprezentowanym przez:

................................................... (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odregbnie ,,Strong”.

ZWwWazywszy, ze:

1. Zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku rozstrzygni¢cia post¢powania w sprawie udzielenia
zamoéwienia publicznego, przeprowadzonego na podstawie Zarzadzenia Nr 102/2023 Wojta Gminy
Kamienna Goéra z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamowien publicznych,
ktorych wartos$¢ jest nizsza niz kwota 130.000 ztotych dokonal wyboru oferty Wykonawcy na realizacje
zamierzenia budowlanego pn.: BUDOWA zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej wraz
z zabudowa zbiornikéw bezodplywowych na nieczystosci ciekle przeznaczonych do obstugi
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych polozonych w Jawiszowie nr 1 oraz w Pisarzowicach
ul. Gléwna nr 40”

2. Wynikajace z niniejszej umowy o wykonanie robot budowlanych prawa i obowigzki stron umowy,
nalezy interpretowaé¢ w kontekscie catosci postepowania przetargowego w rezultacie ktorego doszto do
zawarcia niniejszej umowy, w tym dokumentoéw powstatych w trakcie tego postgpowania zakupowego.

Strony niniejszej umowy postanawiaja, co nastgpuje:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Skroty
Skroéty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:
2. KC —ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061, ze zm.)
3. PrBud —ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418, t.j.)
4. OP - Ogtoszenia o postepowaniu,
5. STWIiOR - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

§ 2. Pojecia i definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja nastepujace znaczenie pojec:
1. Cena ofertowa brutto — catkowita cena ryczattowa za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
podana przez Wykonawce w ofercie przedlozonej Zamawiajagcemu w ramach postgpowania
w sprawie udzielenia zamowienia publicznego, jako o$wiadczenie woli wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce za okre$long cene ustalong w oparciu o wlasng kalkulacje Wykonawcy,
uwzgledniajaca wymogi zawarte w Specyfikacji Warunkow Zamowienia i dokumentacji projektowe;j
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11.
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udostgpnionych przez Zamawiajacego, obejmujaca takze nalezne podatki, optaty i inne obcigzenia

publicznoprawne lezace po stronie Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentoéw shuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegolnosci:

1) projekt budowlany w rozumieniu PrBud,

2) projekt wykonawczy (techniczny) z zalacznikami stanowigcymi jego integralng cze$¢ (zataczniki
takie jak: rysunki, opisy urzadzen, uzgodnienia, itp.),

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) ostateczna decyzja pozwolenia na budowe.

OP - ogloszenie postepowania o udzielenia zamoéwienia publicznego,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba/osoby pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego jako

jego przedstawiciel, bedaca zarazem uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu przepisow

PrBud.

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, w szczegdlnosci na podstawie

dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego, zawierajacy szacowane i wycenione

przez Wykonawce ilosci robot do wykonania oraz koszty jednostkowe tych robot, przedstawiony

Zamawiajagcemu przed zawarciem niniejszej umowy.

Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materialty, surowce 1 wyroby budowlane,

oraz urzadzenia, ktore maja by¢ wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu robot budowlanych

stanowiacych przedmiot umowy, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem

robot do wykonania ktorych majg zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski — zespo6t czynnos$ci polegajacych na potwierdzeniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji tych robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej o ile takie sa niezbedne do prawidlowego wykonania robot budowlanych.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbidr robdt polegajacy na ocenie ilosci

i jakosci wykonanych robdt budowlanych, ktore w dalszym procesie wykonywania robdt nie

wystapia lub ulegajg zakryciu.

Odbiér koncowy robét - odbiér polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci catosci wykonanych

robot przewidzianych umowa, a takze prawidtowosci realizacji przez Wykonawce wszelkich innych

obowigzkoéw zwigzanych z wykonywaniem robdt, a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy

w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku przedszkola.

Oferta — pisemne o$wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za okreslong

catkowita ceng ryczattowag oraz inne deklarowane zobowigzania, zgodnie z postanowieniami

umowy, zapisami OP, zlozone Zamawiajagcemu przez Wykonawce w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego w prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy postepowaniu.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie op6znien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, w celu dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

1) propozycje nowych termindw wykonania poszczegoélnych czesci robdt budowlanych, ktorych
termin wykonania uplynat, a ktore nie zostaly jeszcze wykonane, lub ktorych termin wykonania
jest zagrozony wedhug zapisoOw aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych $rodkéw i1 metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych termindéw realizacji poszczegélnych etapéw robdt i umdwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokot ustalen/koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy

ewentualnych zmian w zakresie ilo$ci lub rodzaju robot stanowigcych przedmiot umowy,

sporzadzany w sytuacji wystgpienia uzasadnionej potrzeby wykonania robot nie ujetych i nie
opisanych w dokumentacji projektowej, wykonania robot zamiennych badz potrzeby zaniechania
wykonania okreslonych robot Iub czynno$ci; termin ten oznacza tez dokument zawierajacy
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wszelakie ustalenia stron co do sposobu realizacji umowy w przypadku zaistnienia ré6znego rodzaju
niejasnosci i watpliwosci majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

Protokot odbioru robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa robdt budowlanych zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu,

Protokét odbioru koncowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez
Wykonawce calosci przedmiotu umowy (robot budowlanych zakonczonych przeprowadzeniem
wymaganych prob i sprawdzen), a takze zrealizowania przez niego wszelkich innych obowigzkow
zwigzanych z wykonywaniem robot a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania
usunigcia przez Wykonawcg wad ujawnionych w przedmiocie umowy.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac
racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac racjonalnie — nie
mogli unikng¢ ani jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportu bedace w dyspozycji Wykonawcy, potrzebne do
zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia jego wad.

Teren budowy — obszar, na ktéorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy lub jej etapu — termin okreslony w niniejszej umowie, do
uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany wykonaé cato$¢ przedmiotu umowylub etapu (tj.
cato$¢ dokumentacji projektowej oraz wszelkie roboty budowlane) bez jakichkolwiek wad, a takze
zrealizowa¢ wszelkie inne obowigzki wynikajgce z postanowien niniejszej umowy

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace w zrealizowanych robotach stanowiacych przedmiot
umowy, badz w dowolnym ich elemencie (w tym urzadzeniach lub wyposazeniu), powodujace
niemoznos$¢ wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zmnigjszenie warto$ci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci, obnizenie jakosci
lub inne mankamenty w przedmiocie umowy. Za wadg¢ uznaje si¢ takze sytuacje, w ktorej przedmiot
umowy nie stanowi wlasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonawca — Strona umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych umowg czynnosci i robot
budowlanych, zgodnie z obowigzujagcymi postanowieniami umowy, dokumentacja projektowa,
zapisami OP, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;.
Zamawiajacy — Strona umowy zlecajgca wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowg i wiasciwymi przepisami odrgbnymi
czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje umowy, w szczegélnosci zwigzanych
z przekazaniem dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia
i kontynuowania realizacji umowy, a takze do odebrania wykonanego przedmiotu umowy i zaptaty
umoéwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostepem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie materialéw oraz sprzetu do wykonywania robot
budowlanych, za ktérego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporzadkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapisow umowy

Strony ustalaja, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowigzuja je nastepujace zasady:

1.
2.

3.

Postanowienia umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, Zze z okre$lonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.
Integralng czgscig Umowy sa zataczniki do Umowy.

Dla celow interpretacji zapiséw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrzednos¢ jednych dokumentoéw
nad innymi, zgodnie z nast¢pujaca kolejnoscia:

1) Umowa o roboty budowlane,

2) OP (w zakresie nie ujetym wyzej)

3) Oferta Wykonawcy,

4) Kosztorys ofertowy (jezeli byl wymagany).
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W celu wyeliminowania ewentualnych stwierdzonych rozbiezno$ci pomigdzy poszczegdlnymi
dokumentami wymienionymi w ust. 4, Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie i na pismie
przekaza¢ odpowiednig informacj¢ podmiotowi wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci,
z zachowaniem zasady nadrze¢dnosci poszczegolnych dokumentow, o ktérej mowa powyzej, podczas
interpretacji stwierdzonych rozbieznosci.

Wszelkie dokumenty wzajemnie przekazywane przez Strony w okresie obowigzywania umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie maja wptywu na interpretacje¢ postanowien umownych.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni
1 miesi¢cy kalendarzowych, natomiast bieg i uplyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.

W sprawach nieuregulowanych zapisami umowy stosuje si¢ odpowiednio obowigzujace przepisy
prawa, w szczeg6lnos$ci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r., Prawo budowlane, ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r., Prawo zaméwien publicznych.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony.

§ 3a. Oswiadczenia stron.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze :

1) jest wlascicielem dzialek geodezyjnych Iub posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami
na cele budowlane, na ktorych bedzie realizowane zadanie remontowe,

2) posiada srodki finansowe na realizacj¢ inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jest upowazniony do wystgpowania w obrocie prawnym z zgodnie wymogami ustawowymi
1 posiada uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych wymaganych w pozwoleniach oraz
dysponuje personelem — osobami zdolnymi do realizacji zamowienia dajacymi r¢kojmie
prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

2) posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy,

3) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacje przedmiotu umowy

4) dokonal wizji terenowej w zakresie lokalizacji (wykonywania) robot budowlanych objetych
przedmiotem niniejszej umowy.

§ 4. Sposob komunikowania sie Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgod, beda one realizowane na pismie
1 przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub droga elektroniczng badz faksem na nastgpujace adresy:
1) na adres Zamawiajacego:

Urzad Gminy Kamienna Gora, 58-400 Kamienna Gora, Aleja Wojska Polskiego 10

telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad@gminakg.pl
2) na adres Wykonawcy:

W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynno$ci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujaca niezwlocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI
§ 5. Przedmiot Umowy
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: BUDOWA zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z zabudowa
zbiornikow bezodplywowych na nieczystosci ciekle przeznaczonych do obstlugi budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych polozonych w Jawiszowie nr 1 oraz w Pisarzowicach ul. Gléwna

nr 40” opisane Ogloszeniem postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
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Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy mial mozliwos¢ zweryfikowania
dokumentoéw i danych przedstawionych przez Zamawiajacego, majacych lub mogacych mie¢ wptyw
na proces wykonywania robdt budowlanych, a takze oswiadcza, ze dokonat tej weryfikacji z nalezytg
staranno$cia. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca o$wiadcza réwniez, ze informacje, ktore
uzyskat lub ktore przy dochowaniu nalezytej starannosci mogt uzyska¢ w toku takiej weryfikacji, nie
beda stanowily podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczen lub pretensji wobec
Zamawiajacego.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto realizacj¢ przez Wykonawce nastepujacych obowiazkow:

1) zorganizowania i oznakowania oraz zabezpieczenia terenu budowy,

2) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postgpu prac, w szczegoélnosci robodt zanikajgcych
oraz ulegajacych zakryciu, wraz z okresowym przekazywaniem jej Zamawiajacemu wraz krotkg
informacjg opisujacg zakres wykonanych prac.

3) oczyszczenia i uprzatnigcia z zalegajacych przedmiotéw w czes$ciach pomieszczenia przez nikogo
nieuzytkowanych (po wczesniejszych ustaleniach z Zamawiajagcym).

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
zwane w dalszej tresci umowy ,,robotami” Iub ,,robotami budowlanymi”, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy oraz w umowionym terminie wykonania.

§ 6. Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy, ustala si¢ od dnia 19.05.2025 r. do dnia 19.07.2025 r., przy
czym Strony umowy ustalaja, ze przedmiotem zobowigzania Wykonawcy jest wykonanie w tym
terminie cato$ci przedmiotu umowy tj.: wykonanie calosci robdt budowlanych oraz innych
czynno$ci lub obowiazkéow okreslonych w umowie lub zalgcznikach stanowiacych jej integralng
czes$¢, a w zwiazku z tym, konsekwencje nie dotrzymania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy (tj. kary umowne), beda odnosity si¢ do calosci zobowigzania i uprawnien
Wykonawcy, w tym do cato§ci umoéwionego wynagrodzenia.
Umowiony termin wykonania przedmiotu umowy bedzie uznany za dotrzymany, jezeli tacznie
zostang spetnione nastepujace warunki:
1. najpozniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawcza,
2. w protokole odbioru koncowego potwierdzone zostanie dochowanie przez Wykonawcg terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa powyzej.
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu powiadomienia o gotowosci wykonanych
rob6t do odbioru, w formie pisemnej, potwierdzone przez kierownika budowy.
Strony ustalajg, ze od daty przekazania przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, wskazanej
w ust. 3 pkt 1) umowy, rozpoczyna si¢ bieg terminu dla wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu
rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego.
Przystapienie przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy, moze nastapi¢ nie wczesniej niz
w dniu nastepujacym po dacie protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,
w terminie wspolnie ustalonym przez Strony.

III. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 7. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkéw zgodnie z zapisami umowy.
Zamawiajacy jest ponadto zobowiazany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a takze nadzoru autorskiego jezeli bedzie niezbgdny,
2) wyznaczania termindw wszelkich odbioréw robo6t budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy
powiadomienia o gotowosci do takich odbiorow,
3) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,
4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy w terminach okreslonych umowa jest zobowigzany do odbiorow:
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1) robot ulegajacych zakryciu Iub robot zanikajacych,

2) czeSciowych,

3) koncowego catosci robot,

4) gwarancyjnych,

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, w imieniu Zamawiajacego, moze dokonywaé
inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 8. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzadzania realizacja umowy w swoim imieniu i koordynacji dziatan, wyznacza
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Zamawiajacy, nie pdzniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, pisemnie
powiadomi Wykonawce o osobie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami PrBud, jest upowazniony w szczegolnosci
do:
1) Dbiezacej koordynacji dziatan i robot realizowanych na podstawie niniejszej umowy,
2) kontroli jakos$ci stosowanych materialow i jako$ci wykonywanych robot budowlanych,
3) kontroli wykonania rob6t zgodnie z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo — finansowym,
4) dokonywania powierzonych odbiorow robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na pismie zastrzezenia
do polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgloszone zastrzezenia,
po przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, beda
podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.
Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie do 10 dni roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez
Zamawiajgcego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem
0s0b trzecich, oraz ochrong przeciwpozarowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych,
powiadomi pisemnie Wykonawce o przeprowadzonej zmianie.

§ 9. Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i innych zaproszonych osob.
Narady koordynacyjne zwoltywane sg w zaleznos$ci od biezacych potrzeb, nie cz¢sciej jednak niz raz
na dwa tygodnie. Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje o potrzebie zwotania
narady koordynacyjnej i moze odstapi¢ od ich zwotywania z wymieniong czgstotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 stanu zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych:
1) postepow realizacji robot,
2) nieprawidtowosci w wykonywaniu robot,
3) zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradg i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy moga wnies¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wigzace.

§ 10. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkow zgodnie z zapisami umowy, majac
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na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zapisami

dokumentacji projektowej, w szczegolnosci projektu wykonawczego opisujacego doktadnie przyjete

rozwigzania, STWiOR, OP i nienaruszajacymi zapisow umowy poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujacymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

Wykonawca na zasadach ogdlnych ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich odpowiedzialnos¢

za szkody powstale w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnoSci za utrate dobr

materialnych, uszkodzenie ciala lub Smier¢ osob, a takze ponosi odpowiedzialno§¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielania odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé

materialow i wyrobow budowlanych stosowanych do realizacji robot.

Wykonaweca jest w szczeg6lnosci zobowigzany do:

1) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robot budowlanych,

2) starannego sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajagcemu,

3) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu prowadzenia czynnosci i dziatania okreslonych umowa,

4) wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z wlasciwymi
normami i przepisami prawa obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, w tym
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) stosowania si¢ do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) stosowania materiatow, sprzgtu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
spetniajacych obecnie obowigzujace standardy i wymagania

7) dostarczania materiatdw i sprze¢tu zgodnie z postanowieniami umowy,

8) umozliwienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub przez Wykonawce,

9) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy, wywozu, bezpiecznego sktadowania oraz
utylizacji ewentualnych odpadéw powstatych w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych
zgodnie z przepisami w zakresie ochrony srodowiska oraz postgpowania z odpadami.
Sktadowanie odpadow powstajacych w wyniku realizacji robot budowlanych moze odbywac sie
jedynie w odpowiednich do tego celu pojemnikach i kontenerach.

10) zglaszania gotowosci do odbiorow robot w trybach i na zasadach okreslonych umowa,

11) brania udzialu w odbiorach robdt w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

12) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robot, w
czasie odbiorow, a takze w okresach obowigzywania gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady,

13) zatrudniania odpowiedniej liczby pracownikow i zaangazowania 0sob posiadajacych wymagane
uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynno$ci i dziatan objetych
umowa,

14) przestrzegania przepisOw prawa pracy oraz przepisOw w zakresie zabezpieczenia spolecznego w
stosunku do 0s6b uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracownikow,

Wykonaweca, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy,
jest zobowigzany do rozpoczecia i nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowiacych
przedmiot umowy, w  terminach zalozonych zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym co najmniej od godz. 8.00 do godz. 16.00 kazdego dnia powszedniego (tj.: przez 8
godzin dziennie i przez 5 dni w tygodniu od poniedziatku do pigtku wiacznie). W przypadku gdy
wymaga tego technologia danych robot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia robot przez 7 dni w tygodniu przez cata dobg. W przypadkach robot ucigzliwych
akustycznie, mogg by¢ one prowadzone w porach uzgodnionych z Zamawiajacym i Inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Postanowienia ust. 7 nie maja zastosowania w sytuacji gdy warunki atmosferyczne nie pozwalaja na

wykonywanie okreslonego rodzaju robot. W przypadku wystgpienia takich okolicznosci inspektor

nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, potwierdza brak mozliwosci wykonywania

robo6t, niezwlocznie po wystapieniu okoliczno$ci uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z

warunkami okreslonymi w ust. 7.

W wyjatkowych przypadkach, w tym w sytuacji konieczno$ci ratowania mienia lub bezpieczenstwa
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wykonanych robot, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych robot i czynnosci dowolnego dnia
oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca przed podj¢ciem takich czynnosci lub robot
niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu takiej potrzeby.
Bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania
robo6t w godzinach 21.00 — 7.00.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy
powodowane naruszeniem obowiazkéw okreslonych w ust. 7.
Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ systematycznie i na biezaco oraz prawidtowo przechowywac:
1) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami sprawdzen, prob i badan technicznych,
2) pozostate dokumenty budowy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu wszelkiej dokumentacji
powykonawcze;j.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich wykonaniu,
jak rdwniez umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie budowy kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Do dnia odbioru koncowego, Wykonawce obcigzaja koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej
szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie budowlanym, ktérego dotyczy przedmiot niniejszej
umowy, za ktora Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, a spowodowane;:
1) wada, ktora wynikta z robdt budowlanych wykonanych w ramach umowy i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia tych robot,
2) czynno$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.
Wykonawce obcigzaja koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury
uszkodzonych w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce lub inne podmioty za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, oraz uporzadkowania terenow wykorzystywanych
w trakcie realizacji robdt budowlanych.
Wykonawca opracowuje i kompletuje dokumentacj¢ powykonawcza przedmiotu umowy, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci nalezycie odzwierciedlajac i dokumentujac
stan faktyczny wykonanych robot budowlanych.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robot budowlanych oraz odbiorami robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i poddawanych
w zwigzku z tym odbiorom czgsciowym.
Dokumentacja powykonawcza, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, jest udostgpniana
Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zgdanie.

§ 11. Personel Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne (materialowe i sprzgtowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci personelu
posiadajacego doswiadczenie, wiedze, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbednym do
wykonania umowy.

§ 12. Podwykonawcy

Wykonaweca zrealizuje przedmiot umowy sitami wlasnymi bez udziatu podwykonawcow.

§ 13. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dzialania sity
wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na piSmie
druga Strone.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie robot budowlanych zgodnie z umowsg, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty
a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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§ 14. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca w okresie wykonywania umowy jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prawa
ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.
Do zakresu dzialania Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt,
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych do realizacji obowiazkow wynikajacych z ust.1.

§ 15. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na okres obowigzywania umowy lecz nie pozniej niz od dnia
poprzedzajacego dzien w ktorym ma nastapic¢ przekazanie mu terenu budowy, umowe ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnos$ci zwigzanej z realizacjg umowy na kwotg ubezpieczenia nie
nizsza niz okre$lona zapisami OP wymagana zdolno$¢ finansowa Wykonawcy do ubiegania si¢
o udzielenia zamdwienia polegajacego na wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, a takze do
terminowego optacania sktadek ubezpieczeniowych wynikajacych z zawartej umowy ubezpieczenia
w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku §mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objgtych
przedmiotem umowy.
Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego
w zlotych polskich, bez ograniczen.
Koszty umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe
Z nig zwigzane, pokrywa w catosci Wykonawca.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przekazania dokumentéw potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia, w szczeg6lnosci uwierzytelnionej przez niego kopii umowy i polisy
ubezpieczenia, w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku uchybienia temu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac przekazanie terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych
dokumentow, co nie powoduje wstrzymania biegu uméwionych terminéw w zakresie wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.
W przypadku przedtuzenia terminu obowigzywania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przediuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4, oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w
szczegblnosci uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4, lub nieprzedtozenia
przez Wykonawce wymaganych dokumentéw ubezpieczenia na co najmniej 14 dni przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 — 4, a
poniesiony wydatek potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw zawartej umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 16. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego

zagospodarowania, w tym do prawidtowej organizacji zaplecza budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnos$ci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegajgcym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

2) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych i odbiorami.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia swobodnego dostepu do terenu budowy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego.
Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie
zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkoéd komunikacyjnych, a takze sktadowac materiaty, sprzet i odpady
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, jak tez niezwlocznie usuwac zbedne przedmioty
z terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢, wlasnym staraniem i na wlasny koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez istniejace okoliczno$ci, w celu nie naruszania praw wiascicieli
posesji 1 budynkow sasiadujacych z terenem budowy, a takze minimalizowania zaklocen lub szkod
wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i utrzymywac go we wtasciwym stanie do dnia odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5,
inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do polecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej
usluge doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tej ustugi obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 17. Organizacja ruchu (jesli jest wwmagana)
Wykonawca jest zobowigzany, o ile powyzsze jest niezb¢dne dla prowadzenia budowy, do
wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez wlasciwe organy projektem czasowej organizacji ruchu,
oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia robot winna uwzglednia¢ konieczno$¢ dojazdu
mieszkancow do posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiajacego
w tym zakresie o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami prawa.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt budowlanych musi odpowiadaé statej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot
prowadzonych w pasie drogowym i wykonanych objazdow, a takze za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caly okres wykonywania robo6t az do dokonania odbioru koncowego.

§ 18. Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktdére moga spowodowaé roboty
budowlane, transport i sprzgt Wykonawcy, jego Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow, w
szczegolnosci winien stosowac sie¢ do obowigzujacych ograniczen tonazowych i obciazen pojazdow
podczas transportu materialdw i sprzetu na teren budowy oraz z terenu budowy.

Wykonawce obcigzajg koszty kar nalozonych zwigzanych z naruszaniem przez niego przepisow
dotyczacych dopuszczalnych obcigzen tonazowych i obciazen osi pojazdow, a takze koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog (kolowych, szynowych, wodnych), ciagéw pieszych, oraz obiektow
inzynierskich.

§ 19. Zawiadamianie o szczegdélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg projektowa, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego o takim fakcie.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco powiadamia¢ inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, ktore
moga mie¢ wpltyw w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot.
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Nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oceng ich
wplywu na termin wykonania robét, a jezeli wystapi taka koniecznos¢, przedstawi opracowang przez
siebie wyceng robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
umowy.

§ 20. Ochrona $rodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania rob6t budowlanych i ewentualnego usuwania stwierdzonych
wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony przyrody i §rodowiska naturalnego
na terenie budowy oraz w jego bezposrednim sasiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia wydang przez wlasciwy organ (jezeli dotyczy).
Wykonawca jest zobowiagzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych, a takze na prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i1 opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposob zapewniajacy ochron¢ robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc
przed zanieczyszczeniem (jezeli dotyczy).
Wykonaweca jest zobowigzany usuwacé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustaw
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, z p6zn. zm.),
przepisow ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r., o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 399, p6zn. zm.), a takze aktow prawa miejscowego w tym zakresie.
Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialnos¢ z tytulu optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony przyrody i srodowiska, badz w przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.
Wykonawca jako posiadacz odpaddéw, materiaty z rozbidrki, powinien segregowaé¢ w miejscu ich
demontazu i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do podje¢cia wszelkich czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnos$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska lub ochrony przyrody.

§ 21. Naprawa uszkodzen
Wykonawca ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
budowlane oraz materialy i sprzet przeznaczone do wykonania robdt, od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego roboét, z wytaczeniem robot przyjetych przez
Zamawiajgcego do uzytkowania.
Uszkodzenia w materiatach, sprzecie lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonaweca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos¢
rob6t budowlanych i materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz postanowieniami
umowy.
Wykonaweca jest rowniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiatach
przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanych robdt, w tym za uszkodzenia powstale w
okresie wykonywania robot jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, powstate
wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI

§ 22. Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie wykonywania robot
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot niezgodnie
Z postanowieniami umowy, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych wad powstatych
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
wystapienia z zadaniem usunig¢cia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad
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w okre§lonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 3 dni robocze. Koszty zwigzane
z usunieciem stwierdzonych wad lub nieprawidtowos$ci ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbedne jest wykonanie prob i badan technicznych,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli wykonane proby i badania techniczne, odkrycia, ekspertyzy
nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich
przeprowadzenia.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osobeg trzecia na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) oraz
potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 23. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany powiadamiaé pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o fakcie
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej pisemne;j
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie
budowy kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia o gotowosci do
odbioru oraz potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie okreslonym w ust. 4.
W przypadku niedopehienia przez Wykonawce obowigzku zgloszenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, badz dokonania
zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbe¢dne dla zbadania robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrocié stan poprzedni.

§ 24. Odbior koncowy

Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich robot

budowlanych i innych obowigzkoéw wynikajacych z umowy, pod warunkiem:

1) powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowo$ci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 umowy,

2) przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnej i prawidtowo sporzadzonej
dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej dokonanie oceny prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy; dokumentacja obejmuje w szczegdélnosci: oswiadczenie kierownika
budowy o wykonaniu robédt budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa, protokoly badan
i odbiorow technicznych, protokoty wymaganych prob, sprawdzen i badan technicznych,
swiadectwa kontroli jakos$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg, powykonawcza dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot budowlanych, itp.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby techniczne i sprawdzenia, zawiadamiajgc uprzednio inspektora nadzoru

inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli

Zamawiajgcego w tych probach i sprawdzeniach.

Zamawiajacy wskazuje date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych

od daty przekazania przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktoérej mowa

w ust. 1 pkt 2), pozwalajacej na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, pod

warunkiem nie wniesienia przez Zamawiajacego zastrzezen w zakresie poprawnosci lub

kompletnos$ci przekazanej dokumentacji.

Whiesienie przez Zamawiajacego zastrzezen do dokumentacji w zakresie o ktérym mowa w ust. 3,

stanowi podstawe do odmowy okreslenia przez Zamawiajacego terminu rozpoczecia czynnosci

odbioru koncowego — w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w op6znieniu wzgledem umoéwionego
terminu wykonania przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiajgcego do naliczania odpowiednich kar
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umownych z tego tytutu - liczac od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzezeniach
do dnia wlasciwego uzupetienia dokumentacji przez Wykonawce.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcow
lub specjalistow branzowych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane stanowiace
przedmiot umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystgpienia wad lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru koncowego, wyznaczajgc Wykonawcy nowy termin rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego — w takim przypadku przyjmuje si¢, ze Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w umowionym terminie i tym samym pozostaje w op6znieniu z wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokolu termin i sposob usunigcia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktory podpisany przez cztonkow tej komisji, jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen finansowych stron umowy. Odmowa podpisania protokotu
przez osoby uczestniczace w odbiorze zostanie odnotowana w protokole. Odmowa podpisania protokolu
bez wniesienia do niego uwag, w trakcie czynnosci odbioru jest rownoznaczna z zaakceptowaniem przez
odmawiajgcego tresci protokotu.

Za datg faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez
czlonkow komisji, a termin wykonania przedmiotu umowy jest potwierdzany odpowiednim zapisem
w protokole odbioru koncowego. Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego biegnie okres
gwarancji i rekojmi.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

§ 25. Zasady ogolne
Strony ustalaja, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przyshuguje wynagrodzenie brutto w kwocie .............. Ztotych brutto (stownie: ............. zh)

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce catego zakresu robot bedacego skutkiem zaniechania
wykonania okre$lonych robdt wynagrodzenie ryczattowe podlega proporcjonalnemu obnizeniu,
stosownie do zakresu niewykonanej czgsci robot (zakresu rzeczowego), przy czym powyzsze nie
przekresla ryczattowego charakteru wynagrodzenia.

Rozliczenia stron umowy za wykonane czgéci przedmiotu umowy beda dokonywane na podstawie
czgSciowych faktur VAT (rachunkow) do 80% warto$ci przedmiotu umowy, oraz koncowej faktury
VAT (rachunku). Platno$ci wynagrodzenia przystuguja wytacznie za wykonane czegsci przedmiotu
umowy i w terminach zgodnych z jej postanowieniami, na podstawie stosownych protokotow
odbioru cz¢$ciowego badz koncowego oraz prawidtowo wystawionych faktur VAT (rachunkéw), z
uwzglednieniem ewentualnych potracen.

Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy beda wplacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, w tresci faktury
VAT (rachunku) wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z zastosowaniem tzw. ,,mechanizmu podzielonej platnosci”

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiazujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie
nie stanowi zmiany umowy.

W przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiocie umowy, a konieczne do
wykonania przedmiotu zamdwienia, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow ofertowych
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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11.

12.

i Zamawiajacego. Podstawg realizacji takich robét jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot
ustalen/koniecznosci  wykonania robot. Wykonawca nie moze zadaé od Zamawiajacego
wynagrodzenia jezeli roboty dodatkowe wykonat bez protokolu ustalen/koniecznosci wykonania
tych prac. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastgpujace zatozenia:

ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z cen kosztorysu ofertowego.

w przypadku, gdy nie begdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a),
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za
okres ich wbudowania,

podstawa do okreslenia naktadéow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysach ofertowych,
a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR-ach, zastosowane zostang katalogi KNRW(wacetob), a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych jak rowniez sktadnikéw cenotworczych
podanych w kosztorysach ofertowych do konca realizacji przedmiotu umowy.

§ 26. Platnosci

Ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT
(rachunku), z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z postanowien umowy, na
kwoty potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru robot.

Podstawa wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przypadajacego na poszczegolne okresy
rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT (rachunek), wraz z protokotem
odbioru czeéciowego robdt podpisanym przez Zamawiajacego, Wykonawceg oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

§ 27. WierzytelnoSci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czesci,
jak rowniez jakiejkolwiek korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Cesja, przekaz lub inna czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 28. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady wykonanych

robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez okres .... miesiecy (minimum 60 m-cy,)

liczac od daty odbioru koncowego oraz wady dostarczonych i zamontowanych urzadzen, na
zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,

gwarancji jakosci na okres ... miesiecy (minimum 60 m-cy) liczac od daty odbioru koncowego.

Wykonawca, w dacie odbioru koncowego robot jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajagcemu niezbedny

dokument gwarancyjny w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze musi on przewidywac, ze:

1) w ramach gwarancji jakosci Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do usunigcia kazdej wady
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy lub wymiang tej rzeczy na wolng od wad,

2) w przypadku wystapienia wady, ktéra moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
ludzi, lub wystgpieniem szkody w innym mieniu Zamawiajgcego lub innych os6b, Wykonawca
(Gwarant) przystapi do usuwania wady niezwlocznie tj.: w terminie do 24 godzin od chwili
otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji lub co najmniej wykona w tym terminie stosowne
zabezpieczenia,
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3) w przypadku wystgpienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie obiektu lub jego czegsci
zgodnie z ich przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie
48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystapienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie zamontowanego urzadzenia
zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie 7
dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji - pisemnego zgloszenia przestanego
na adres poczty elektronicznej wystawcy gwarancji, chyba Ze strony uzgodnig na piSmie inny
termin usuni¢cia wady,

5) w przypadku wystapienia wady innej niz wskazana w pkt 1) lub pkt 2) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej
sytuacji, chyba ze strony uzgodnig na pisSmie inny termin usunig¢cia wady,

6) Wykonawca (Gwarant) jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usunieciem wady, jej nieusuni¢ciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

7) okres gwarancji jako$ci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy na nowg, wolng od wad.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub

usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na

podstawie przepisow KC, moze powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu

dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach ogdlnych okreslonych w KC.

VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY

§ 29. Zmiana Umowy
1. Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.
2. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:
1) danych zwiagzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,
3) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy

§ 30. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez

niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, Wykonawca nie zado$¢uczyni
zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dluzszy niz 15 dni
roboczych i mimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie
3 dni roboczych od dnia dor¢gczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie umoéwionego
terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajagcego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek czgs¢ przedmiotu umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt obowiazek
wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoSci o powyzszych
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okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czgsci umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w niniejszej
umowie na czg$¢ zobowiazania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma zlozonego bezposrednio w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 31. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty wynagrodzenia naleznej wedtug protokotu odbioru w terminie
30 dni od uptywu umowionego terminu platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegolnosci z tytulu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dhuzej
niz 30 dni.

Odstapienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§ 32. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty, a takze zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
materiaty, sprzgt i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng dokumentacje,
sporzadzong przez niego lub na jego zlecenie, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do

odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce witasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do

dokonania w terminie 14 do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od

Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowaC usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony

jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$§wiadczeniu o odstapieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 33. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych wedhug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa, jezeli odstapienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegdlowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i1 robdt zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT (rachunku).

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug
cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstagpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstapienia
od umowy.

VIIL. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 34. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki po dniu wyznaczonym jako
termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 6 ust. 1 umowy do dnia faktycznego
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru koncowego,

2) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje
w takim przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci do robot
wykonanych przez Wykonawce do dnia odstapienia od umowy,

3) za brak przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji z
winy Wykonawcy trwajace ponad 14 dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczgty dzien przerwy w wykonywaniu robot,

4) w przypadku naruszenia zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia od ryzyk zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy, oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej, a takze zobowigzania do optacania sktadek
wynikajacych z zawartych umoéw ubezpieczeniowych, jak réwniez zobowigzania do okazania
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie tych umoéw ubezpieczenia i optacenia
sktadek ubezpieczeniowych, w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazde naruszenie,

Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehniajgcego na zasadach ogélnych okreslonych

przepisami KC.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego

w terminach okres§lonych umowa do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 25 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary umownej moze nastgpi¢ przez:

1. potracenie z przystugujacych drugiej stronie naleznosci, lub

2. jej zaptate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do

zaplaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.
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8. Zaptata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary umownej z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
robot ani z jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.

9. Limit kar umownych, ktérych Strony moga wzglgdem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytulow
przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia okreslonego w § 25 ust. 1 umowy.

10. Zaptata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robo6t ani z jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.

11. Limit kar umownych, ktérych Strony moga wzglgdem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytulow
przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia okreslonego w § 25 ust. 1 umowy.

§ 35. Procedury rozstrzygania sporow

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z niniejszg umowa, strony w pierwszej kolejnosci zobowigzujg si¢ do podjecia proby
rozwigzania tego sporu w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem
tego Sadu.

2. W przypadku gdy strony nie podejmag proby mediacji, o ktorej mowa w ust. 1, spory wynikajace z
niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z umowg beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy wedlug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach na 18 stronach,
z czego dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢, sg:
- oferta wykonawcy,
- OP opracowane przez Zamawiajacego,

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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