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UMOWA NR IMK.272…...2025 

 

zawarta w dniu .............. r. w Wągrowcu, pomiędzy: 
 
Gminą   Miejską   Wągrowiec   z   siedzibą   62   –   100   Wągrowiec,   ul.   Kościuszki   15A, 
NIP   766-19-72-436, reprezentowaną przez   Alicję Trytt – Burmistrza Miasta Wągrowca   
przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego – Dariusza Hamulczyka 
zwaną dalej "Zamawiającym"   
a   
......................................  NIP: ......................, REGON: ..........................    
 reprezentowanym/-ą przez:   
......................................... – .........................................   
Zwanym/-ą dalej "Wykonawcą",   
 
zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, sygnatura 
akt. SZ.271.2.2025  według  przepisów  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  Zamówień  
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) na „Modernizacja dróg gminnych  w Wągrowcu”.  
 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu roboty budowlane dotyczące 
wykonania zamówienia pn. „Modernizacja dróg gminnych w Wągrowcu” , na które składa się: 

− „Remont ulicy Sienkiewicza w Wągrowcu”, 

− „Przebudowa ulicy Okrężnej w Wągrowcu”, 

− „Przebudowa ulicy Zespołowej w Wągrowcu”. 

2. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się również do:  

1) udzielenia gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres …….. miesięcy 
– liczony od dnia podpisania ostatniego protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku 
odbioru końcowego robót z usterkami liczony od dnia udokumentowanego naprawienia usterek; 

2) dostawy i montażu elementów składowych przedmiotu umowy, określonych  
w dokumentacji technicznej lub przedmiarze; 

3) w przypadku niewystarczającej dokładności projektu budowlanego opracowanie na własny koszt 
projektu wykonawczego; 

4) w przypadku wprowadzenia rozwiązań zamiennych opracowania na własny koszt projektu 
zamiennego, który musi zostać zatwierdzony pozytywnie bez uwag przez Zamawiającego  
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

5) usunięcia na własny koszt kolizji, które wystąpią w wyniku prowadzonych robót, które są 
widoczne lub mogły być zauważone podczas wizji lokalnej – nawet w przypadku gdy Wykonawca 
takiej wizji nie odbył; 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji technicznej (stanowiącej 
załączniki nr 10.1, 10.2 i 10.3 do SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
syg. akt SZ.271.2.2025). Na opis przedmiotu umowy składają się również postanowienia zawarte 
w SWZ, oraz zmiany i wyjaśnienia SWZ w trakcie postępowania. 



 

str. 2 

§ 2 

1. Tereny, na których prowadzone są roboty budowlane podczas realizacji umowy będą dostępne dla 
osób trzecich, niezwiązanych z realizacją inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest zachować 
szczególne środki ostrożności i zabezpieczyć teren budowy w związku z wykonywaniem robót 
na terenie czynnego obiektu. Roboty należy tak zorganizować, aby wykluczyć narażenie 
użytkowników i osoby trzecie na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
wobec pracowników Wykonawcy, pracowników Zamawiającego i osób trzecich,  
a także wobec terenu znajdującego się wokół terenu placu budowy powstałe w związku  
z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów oraz wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z wymogami określonymi  
w dokumentacji prowadzonego postępowania, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi 
przepisami i normami oraz wymaganiami wynikającymi z SWZ i niniejszej Umowy.  

4. Zamówienie należy wykonać przy użyciu nowych dostarczonych przez Wykonawcę wyrobów 
spełniających wymogi, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.), Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom określonym 
w Dokumentacji Projektowej dla materiałów posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia 
do obrotu i stosowania na rynku polskim. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca 
zobowiązuje się do okazania w odniesieniu do wskazanych materiałów, urządzeń 
i kompletnych instalacji dane techniczne oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa, a dla materiałów 
nieobjętych certyfikacją Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać i wykonywać polecenia osób 
sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego, w tym ze strony 
Inspektora Nadzoru. 

5. Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy lub 
w innym terminie ustalonym  przez strony pisemnie. 

6. Wraz z przekazaniem terenu budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet dokumentacji 
technicznej.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania robót  w terminie nie później niż 
7 dni od dnia przekazania placu budowy.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości robót. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych 
badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty 
badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty 
są zgodne z umową, koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

9. W przypadku stwierdzenia, że wbudowane materiały są niezgodne z umową Zamawiający ma prawo 
wymagać od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usunięcia i ponownego wykonania robót 
z materiałów właściwych. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci 
wykonanie powyższych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca realizacji robót budowlanych oraz 
wydawania kierownikowi  budowy/robót  zaleceń  w  zakresie  realizacji  robót  budowlanych  oraz  
bezpieczeństwa  na terenie objętym inwestycją.   

11. Wykonawca   na   żądanie   Zamawiającego   zapewni   na   terenie   budowy,   na   koszt   własny   
potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały do zbadania, jakości robót, a także 
do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.   
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12. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzyskanie w imieniu Inwestora zgody 
na użytkowanie/niewniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia budowy w PINB lub WINB  
(w zależności od potrzeb), a także zmiana klasyfikacji gruntów na "dr" (drogi) zgodnie  
z przepisami.    

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) prowadzenia ochrony przejętego obiektu, urządzeń i mienia; 

2) organizacji i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy;  

3) zgłoszenia odpowiednim organom o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac  
i przedłożenia tych zgłoszeń Zamawiającemu; 

4) dostawy i montażu tablicy informacyjnej o budowie; 

5) prowadzenia robót zgodnie z decyzjami administracyjnymi w zakresie pozwolenia 
na budowę i uzgodnień z WWKZ,  

6) zapewnienia prowadzenia nadzoru np. archeologicznego, gestorów sieci – jeśli będą takie 
wymagane; 

7) przeprowadzenia badań archeologicznych w przypadku gdy będą one konieczne 
do przeprowadzenia; 

8) opracowania, uzgodnienia, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu; 

9) opracowania, uzgodnienia i wprowadzenia stałej organizacji ruchu; 

10) sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – jeżeli jest wymagany; 

11) systematycznego prowadzenia dziennika budowy: 

12) zapewnienia mediów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych oraz 
funkcjonowania zalecza budowy, w przypadku korzystania z przyłączy będący własnością 
Zamawiającego / osoby trzeciej wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych 
ze zużytymi mediami oraz innych kosztów wynikających z korzystania z nich. Wykonawca 
zobowiązany jest do założenia urządzeń pomiarowych umożlwiających rozliczanie się za zużyte 
media; 

13) prowadzenia robót w sposób nie powodujący dewastacji terenu wokół budowanego obiektu; 

14) prowadzenia robót w sposób zapewniający wymagane warunki techniczno-użytkowe; 

15) zabezpieczenia strefy roboczej przed dostępem osób trzecich poprzez ich ogrodzenie  
i oznakowanie; 

16) zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdów w zakresie uzgodnionym  
z użytkownikami terenów przyległych i inspektorami nadzoru; 

17) zapewnienia dojazdu do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym; 

18) utrzymania w należytym porządku i czystości użytkowane dróg komunikacyjnych; 

19) przywrócenia lub odtworzenia terenu, na którym nie będą prowadzone roboty, a które zostały 
zniszczone / uszkodzone przez Wykonawcę do stanu nie gorszego niż ten z przed rozpoczęcia 
prowadzenia robót; 

20) zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy; 

21) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej niezbędnej przy realizacji 
zamówienia wraz z sporządzeniem operatu geodezyjnego powykonawczego  
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(w 4 egzemplarzach), który to koszt należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym, 
sporządzenie i dostarczenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zarejestrowanej 
w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej (w 4 egzemplarzach) Wykonawca  
w inwentaryzacji powykonawczej zobowiązany jest do zmiany klasoużytków na "dr" (drogi); 

22) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych; 

23) utrzymania miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwanie 
na bieżąco na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, urządzeń prowizorycznych, 
które nie są już potrzebne; 

24) zagospodarowania i utylizacji na wysłany koszt i ryzyko materiałów rozbiórkowych  
(z wyjątkiem destruktu asfaltowego) tj. wszelkich materiałów i urządzeń, powstałych  
w wyniku prac rozbiórkowych itp. oraz materiałów odpadowych. Prace te należy wykonywać 
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami miejscowymi; 

25) wbudowania destruktu asfaltowego powstałego w wyniku prac rozbiórkowych 
we wskazane miejsce (ulicę gruntową) na terenie miasta Wągrowiec. W związku 
z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Rozporządzenia Ministra Klimatu 
i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty 
statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego, Zamawiający informuje, 
że Wykonawca robót, jako posiadacz odpadu, zobowiązany będzie do zlecenia laboratorium 
posiadającemu akredytację w tym zakresie lub certyfikowanej w tym zakresie jednostce 
badawczej, o którym mowa w § 3, ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2 ww. Rozporządzenia, pobrania i badania 
próbek odpadu destruktu asfaltowego. Metoda pobrania próbek, jak również ich ilość powinna 
spełniać wymagania określone w ww. Rozporządzeniu. Wykonawca poinformuje Zamawiającego 
o wynikach badań próbek odpadu destruktu asfaltowego w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
robocze od daty otrzymania wyników przeprowadzonych badań. Zamawiający zastrzega 
możliwość wykonania na własny koszt badań kontrolnych, w przypadku gdy niespełnione 
zostaną warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w § 2, ust. 1 ww. Rozporządzenia. 
Odpady destruktu asfaltowego, które w wyniku przeprowadzonych badań utraciły status odpadu 
destruktu asfaltowego zostaną przetransportowane przez Wykonawcę robót w miejsce 
wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (baza Obwodu Drogowego) 
wraz z kompletem wyników badań laboratoryjnych, protokołem i oświadczeniem o zgodności 
utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach 
do ww. Rozporządzenia. W przypadku, gdy niespełnione zostaną warunki utraty statusu 
odpadów, o których mowa w § 2, ust. 1 ww. Rozporządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie 
do utylizacji odpadu destruktu asfaltowego na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa; 

26) składowania materiałów i urządzeń nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych; 

27) zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, a także 
pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostępu do terenu budowy 
oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty budowane, lub gdzie przewiduje się ich 
wykonanie, a są związane z przedmiotem umowy; 

28) Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia Zamawiającemu przedmiotu umowy 
do odbioru,   uczestniczenia  w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych 
wad;  

29) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie 
z wymogami ustawy Prawo budowlane; 

30) zapewnienia odmiennej odzieży dla wszystkich pracowników głównego wykonawcy oraz 
odmiennej odzieży dla wszystkich ewentualnych podwykonawców znajdujących się na terenie 
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budowy w sposób zapewniający ich wizualnie łatwą identyfikację (np.: nazwa firmy na kamizelce 
pracowników); 

31) zgłaszania podwykonawców, których zamierza wprowadzić na budowę:  

32) sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 1 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. 
w formie elektronicznej; 

33) w  razie  konieczności  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  uzyskania  decyzji  derogacyjnej  
lub odstępstwa  na  płoszenie  ptactwa  oraz  innych  decyzji  wymaganych  przepisami  prawa, 
a  także realizacji  wymogów  zawartych  w  tych  decyzjach, w  szczególności  Wykonawca  
zapewni  nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia robót budowlanych; 

34) uzyskania opinii / decyzji / uzgodnień / pozwoleń na użytkowanie obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem po wykonaniu robót budowlanych lub w uzgodnieniu z Zamawiającym 
przygotowanie wszystkich niezbędnych wniosków i załączników do wniosków 
i przekazanie ich Zamawiającemu; 

35) realizacja wymogów zawartych w decyzjach administracyjnych uzyskanych w związku 
z realizacją zadania oraz warunków i uzgodnień z gestorami sieci. Wykonawca będzie 
zobowiązany uzyskać protokół/zatwierdzenie  inny  dokument  potwierdzający  niewniesienie  
sprzeciwu  gestorów  sieci, a   także   organów   wydajanych   decyzje   administracyjne,   
pozwolenia,  uzgodnienia,   co   do zrealizowanych robót; 

36) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd rocznie). Nieobecność 
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas 
zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem 
do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

2. Z dniem przejęcia terenu robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych 
za szkody wyrządzone na tym terenie.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do powołania kierownika budowy, który będzie prowadził dziennik 
budowy i nadzorował wykonywanie robót na budowie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością wynikającą  
z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z zaleceniami nadzoru 
inwestorskiego.  

5. Wykonawca wykona roboty z materiałów nowych, własnych oraz zobowiązany jest do ich należytego 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratą.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego 
dla materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie 
przedstawionych atestów i świadectw jakości. W przypadku niedotrzymania tego warunku 
i niedopuszczenia materiału do wbudowania dokona wymiany elementu lub materiału 
na własny koszt. 

7. Wykonawca odpowiada za jakość użytych materiałów i wyrobów budowlanych. Zobowiązany jest 
dostarczyć na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru stosowne certyfikaty, aprobaty, 
deklaracje zgodności itp. potwierdzające ich jakość.  

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru 
okazać, wbudowane i zastosowane materiały: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty, a po wykonaniu 
umowy przekazać je Zamawiającemu.  
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9. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego do wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw, których konieczność wykonania 
ujawni się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie były wyraźnie 
wymienione w Umowie, jego Załącznikach lub wykraczały poza szczegółowe wyliczenia czynności 
i prace w nich zawarte, ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca 
powinien był przewidzieć w świetle obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych 
i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia). 

10. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia jakichkolwiek obiektów, znajdujących się w obrębie budowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy, odbudowy lub wymiany na nowe. 

11. Wykonawca oświadcza, że: 

1) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty i usługi wykonane przez jego 
podwykonawców;  

2) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, jego mienia oraz osób trzecich  
z powodu strat, uszkodzeń i szkód związanych i wynikłych podczas i w związku z realizacją 
przedmiotu umowy. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy tożsamy jest z zakresem 
odpowiedzialności wynikającym z Kodeksu Cywilnego;  

3) ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych,  
a w szczególności praw z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych 
w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi 
naruszeniami;  

4) ponosi ryzyko finansowe z tytułu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz 
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących 
się na terenie budowy oraz spowodowania wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się 
na terenie budowy spowodowanych działaniem własnym. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy. Z chwilą 
przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – w tym wywołanych 
ingerencją osób trzecich – opóźnień w wykonaniu robót jak i w usuwaniu stwierdzonych wad 
i usterek; 

5) zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, 
wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, 
zgodnie ze złożoną Ofertą; 

6) posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy; 

7) dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu 
Umowy; 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji następujących czynności jedynie przy udziale osób, które 
będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.): 

1) roboty przygotowawcze, 

2) roboty ziemne, 

3) roboty brukarskie, 

4) roboty nawierzchni bitumicznej. 

2. Wymóg określony w ust. 1 dotyczy Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców łącznie. 
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3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie 
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion 
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz 
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 
r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię 
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Imię 
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
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§ 5 

1. Roboty budowlane należy wykonać w terminie do 180 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 210 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.  

Przez  wykonanie przedmiotu umowy rozumie się uzyskanie przez Wykonawcę  
i przedłożenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie z klauzulą ostateczności.    

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
w łącznej wysokości brutto - ………………………… zł (słownie: …………………………….) wynagrodzenie 
netto wynosi - …………………………………… zł  w tym za wykonanie: 
1) Remontu ulicy Sienkiewicza w Wągrowcu - brutto - ………………………… zł (słownie: 

…………………………….) wynagrodzenie netto wynosi - …………………………………… zł  
2) Przebudowy ulicy Okrężnej w Wągrowcu - brutto - ………………………… zł (słownie: 

…………………………….) wynagrodzenie netto wynosi - …………………………………… zł  
3) Przebudowy ulicy Zespołowej w Wągrowcu - brutto - ………………………… zł (słownie: 

…………………………….) wynagrodzenie netto wynosi - …………………………………… zł  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty wykonania 
niniejszej umowy i jest niezmienne. 

3. Zamawiający  oświadcza,  że  jest  uprawniony  do  otrzymania  faktur  VAT  i  upoważnia 
do wystawiania  faktur  VAT  bez  podpisu  Zamawiającego.  Faktury  należy  wystawić  na: Wągrowiec, 
ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec NIP 766 19 72 436.   

4. Zapłata faktur nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego poprawnie 
wystawionej faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu . 

5. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej ofercie wszelkie koszty wynikające z wymagań 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, 
a w szczególności koszty ekspertyz, opinii, uzgodnień, koszty przeglądów i serwisu zamontowanych 
urządzeń w okresie udzielonej gwarancji oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją robót 
budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na koszty. 

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących zasadach: 
1) Zamawiający udzieli zaliczki w zakresie realizacji przedmiotu umowy, która zostanie wypłacona 

Wykonawcy zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 % wynagrodzenia określonego 
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy tj. w wysokości ……………… zł brutto. Wykonawca może wystawić 
fakturę zaliczkową w terminie nie wcześniejszym niż termin podpisania przedmiotowej umowy, 
a zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury 
zaliczkowej do siedziby Zamawiającego. 

2) Rozliczenie pozostałych 98 % kwoty należnego wynagrodzenia Wykonawcy tj. w wysokości 
……………… zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na postawie faktury końcowej, 
która zostanie wystawiona po ostatnim protokole odbioru końcowego. Wynagrodzenie będzie 
płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Zapłata 
wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie 
dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowej faktury końcowej w terminie do 5 dni od podpisania ostatniego 
protokołu odbioru końcowego. Zapłata należności nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wpływu 
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 
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7. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie spisany przez Strony przy udziale Inspektora nadzoru 
Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy ostatni protokół odbioru końcowego robót bez usterek oraz 
przekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 5 umowy. 

8. Wraz z fakturą końcową Wykonawca złoży następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy przez podwykonawców, wraz  
z podaniem ich nazw, wartości zawartych umów oraz wartości aktualnie (na dzień składania 
oświadczenia) wykonanych robót budowlanych;  

2) Oświadczenie podwykonawcy o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty 
budowlane; 

3) Kopii przelewów za faktury podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu 
zamówienia;  

4) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury kserokopie faktur wystawionych przez 
podwykonawców wraz z dowodem ich zapłaty oraz oryginałem oświadczenia podwykonawców 
o uregulowaniu ich należności. 

9.  Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy: 
www.efaktura.gov.pl. 

10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron pobrana a nierozliczona zaliczka podlega 
zwrotowi Zamawiającemu, niezależnie od przysługującego Zamawiającemu odszkodowania i kar 
umownych. Wykonawca zwraca Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia: 
1) sporządzenia protokołu inwentaryzacji, w którym wycena poszczególnych elementów zostanie 

dokona zgodnie z arkuszem cenowym stanowiącym załącznik do umowy, a w przypadku gdy 
wykonane prace obarczone są wadami, ich wartość ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, albo 

2)  odstąpienia od umowy – jeżeli nastąpiło to przed przekazaniem Wykonawcy terenu montażu 
przedmiotu umowy nierozliczoną cześć zaliczki powiększoną o ustawowe odsetki liczone od dnia 
udzielenia zaliczki do dnia jej zwrotu. Odsetki określone w zadaniu poprzednim nie będą 
naliczane w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić finansowanie inwestycji, w części niepokrytej udziałem 
własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dotyczącej dofinansowania 
inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, udzielonej 
Zamawiającemu. 

§ 7 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę.  

2. Odpowiedzialność Zamawiającego, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ogranicza się 
do wartości wykonanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę elementu robót, dostaw 
lub usług wskazanego w kosztorysie Wykonawcy, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

http://www.efaktura.gov.pl/
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przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

5. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnie 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 
względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 8 

1. Strony przewidują odbiory robót zanikających oraz odbiór końcowy dla  robót w każdej z trzech 
lokalizacji robót osobno. 

2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 
winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy. 
Odbiory dokonywane będą w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. 

3. Strony sporządzają protokół końcowy z zakończonych robót budowlanych dla robót w każdej 
z trzech lokalizacji robót osobno, z udziałem przedstawicieli Inwestora po stronie Zamawiającego 
i Kierownika Budowy po stronie Wykonawcy. 

4. Zamawiający dokona odbioru końcowego  robót w każdej z trzech lokalizacji robót osobno w terminie 
do 14 dni, lub innym ustalonym pisemnie pomiędzy stronami umowy terminie od otrzymania 
pisemnego zgłoszenia całkowitego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Termin 
przypadający na dzień wolny ustawowo od pracy automatycznie ulega wydłużeniu do następnego 
dnia przypadającego na czas pracy przedstawicieli Zamawiającego. 

5. Wykonawca w dniu złożenia do Zamawiającego wniosku o dokonanie odbioru końcowego dla  robót 
w każdej z trzech lokalizacji robót osobno, przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu 
sprawdzenia i zaakceptowania dokumenty: 

1) oryginał dziennika budowy; 

2) dokumentację powykonawczą; 

3) atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;   

4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, 
sprawdzeń  
i badań;  
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5) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy 
z dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi polskimi normami; 

6) karty gwarancyjne;  

7) zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji;  

8) inwentaryzację geodezyjna z wpisem geodety uprawnionego o zgodności wykonania inwestycji 
zgodnie z planem zagospodarowania oraz z oświadczeniem o uzyskaniu pozytywnego wyniku 
weryfikacji w powiatowym ośrodku geodezyjnym; 

9) protokoły z przeglądu obiektu przez służby Straży Pożarnej oraz Sanepidu potwierdzające 
możliwość użytkowania obiektu – jeśli są wymagane; 

10) pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do użytkowania – jeśli 
będzie wymagane. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego stwierdzi istnienie wad, które nadają 
się do usunięcia, to: 

1) jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – dokonuje 
odbioru, a wady usuwane są w ramach rękojmi;  

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 
– odmawia odbioru do czasu usunięcia wad.  

7. W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego stwierdzi istnienie wad, które nie 
nadają się do usunięcia, to: 

1) jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - może obniżyć 
odpowiednio wynagrodzenie, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 
– może odstąpić od umowy z zastosowaniem uregulowań zawartych w § 9 – 11 umowy.  

8. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od przystąpienia do odbioru końcowego, Zamawiający 
wyznaczy mu dodatkowy termin – do 3 dni roboczych, zaś po jego bezskutecznym upływie, dokona 
odbioru jednostronnego. Ustalenia dokonane w trakcie tego odbioru będą wiążące dla Wykonawcy.  

9. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązany jest także do usunięcia wad 
stwierdzonych w protokole odbioru końcowego – w przypadku jego podpisania. 

10. Odbiór pogwarancyjny nastąpi nie później niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancji 
i rękojmi. 

§ 9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały 
i urządzenia na okres …….. miesięcy, liczone od dnia podpisania ostatniego protokołu odbioru 
końcowego robót, a w przypadku odbioru końcowego robót z usterkami liczony od dnia 
udokumentowanego naprawienia usterek. 

2. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres 
dłuższy niż wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę 
odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. 

3. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć na swój koszt wszelkie wady, za które odpowiada 
z tytułu gwarancji lub rękojmi, nie później niż w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 
Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych oraz w ramach rękojmi 
ponosi Wykonawca. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad także po upływie okresu gwarancji lub rękojmi, jeżeli 
przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady. 

6. W trakcie okresu rękojmi i gwarancji, Zamawiający ma prawo przeprowadzić przeglądy gwarancyjne 
z udziałem Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawcę na 14 dni przed planowanym przeglądem. 
Z przeglądów gwarancyjnych sporządza się protokół zawierający ustalenia dokonane w trakcie 
przeglądu – ujawnione wady i wyznacza się termin do ich usunięcia. 

7. W przypadku konieczności przeprowadzenia, dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji 
lub rękojmi dodatkowych przeglądów, serwisów, konserwacji itp. – obowiązek w tym zakresie 
obciąża Wykonawcę, który ponosi wszelkie koszty z tym związane w ramach wynagrodzenia 
umownego.  

8. W przypadku niewykonania w terminie obowiązków z tytułu gwarancji lub rękojmi (w tym też 
wynikających z protokołu odbioru końcowego) Zamawiający może zlecić ich wykonanie podmiotowi 
trzeciemu bez upoważnienia sądu – na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Zgłoszenie wad będzie następowało mailowo lub pisemnie. 

§ 10 

1. Podstawy odstąpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wyłączają ani nie ograniczają 
możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w kodeksie 
cywilnym i innych obowiązujących przepisach. Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony 
do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Odstąpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego i innych 
obowiązujących przepisów może nastąpić, według wyboru Zamawiającego, w całości albo 
w niewykonanej części Umowy.  

3. Odstąpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu może nastąpić w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu zdarzenia, które uprawnia go 
do odstąpienia. Jeżeli okoliczność uprawniająca Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ma 
charakter ciągły, termin dla Zamawiającego do odstąpienia liczy się od dnia ustania tej okoliczności.  

4. Upływ terminu do odstąpienia liczy się odrębnie dla każdego przypadku i okoliczności uprawniających 
do odstąpienia od Umowy. 

5. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeśli Wykonawca: 

1) nie przystąpił do przejęcia placu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy lub 
w innym ustalonym pisemnie przez strony umowy terminie; 

2) nie przystąpił do wykonywania robót w terminie  7 dni od dnia przejęcia placu budowy; 

3) przerywa wykonywanie prac objętych Umową lub w inny sposób okazuje zamiar odstąpienia 
od wykonywania zobowiązań objętych Umową; 

4) jest w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania lub wykonaniem Umowy lub któregokolwiek 
z etapów określonych w Umowie;  

5) podzleci wykonanie całości robót budowlanych lub sceduje Umowę bez zgody Zamawiającego; 

6) doprowadzi do sytuacji, w której zostanie dokonane zajęcie jego majątku, w szczególności 
nastąpi zajęcie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy i pomimo 
wyznaczenia przez Zamawiającego terminu nie krótszego niż 14 dni na podjęcie skutecznych 
działań mających doprowadzić do uchylenia dokonanych zajęć, dokonane zajęcie nie zostanie 
uchylone przez organ egzekucyjny; 

7) naruszy obowiązki związane z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, w związku z czym Zamawiający dokona co najmniej 2-krotnej bezpośredniej 
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zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokona bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 10% wartości umowy;  

8) przekaże lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści 
materialnych, darów, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu niezgodnego z prawem 
nakłonienia jej do: 

a) działania lub wstrzymania się od działania związanego z Umową, 

lub 

b) okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec jakiejkolwiek osoby 
związanej z wykonywaniem Umowy, 

lub  

c) jeśli którakolwiek z osób stanowiących personel Wykonawcy lub podwykonawcy, bądź 
dalszego podwykonawcy przekaże lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio 
jakiejkolwiek osobie korzyści materialne lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. 
Jednakże zgodne z prawem nakłanianie i nagradzanie personelu Wykonawcy nie uprawnia 
do odstąpienia od Umowy.  

6. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

§ 11 

1. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego żadnego z uprawnień, jakie nabył 
on na podstawie niniejszej Umowy lub na innej podstawie.  

2. Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczególności:  

1) prawa własności w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich 
rezultatu, a także wbudowanych materiałów i urządzeń; 

2) uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, wraz z karami umownymi z tytułu ich naruszenia, 
w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich rezultatu, 
a także wbudowanych materiałów i urządzeń z tym, że: 

a) w przypadku odstąpienia w części – z tytułu gwarancji oraz rękojmi,  

b) w przypadku odstąpienia w całości – z tytułu rękojmi;  

3) uprawnień z tytułu praw autorskich;  

4) kar umownych z tym, że: 

a) Zamawiającemu przysługują kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przesłanki do ich 
naliczenia wystąpiły przed odstąpieniem od Umowy – niezależnie od tego, czy kary te 
zostały naliczone przed odstąpieniem, z zastrzeżeniem lit b) oraz pkt 2, 

b) kary umowne za zwłokę w wykonaniu Umowy lub jej części mogą być liczone jedynie 
za okres do dnia odstąpienia od Umowy oraz zmniejszają wysokość należnej kary umownej 
za odstąpienie od Umowy; 

5) dochodzenia naprawienia szkody.   

3. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie znajdują zastosowanie zarówno w przypadku 
odstąpienia od Umowy w całości, jak też w części oraz niezależnie od tego, czy odstąpienie zostało 
dokonane przez Zamawiającego, czy przez Wykonawcę.  
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§ 12 

1. W terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, zgodnie z ust. 2 i 5 niniejszego paragrafu. 

2. Protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie sporządzony 
zgodnie z następującymi założeniami: 

1) wycena poszczególnych elementów zostanie dokonana zgodnie z kosztorysem stanowiącym 
załącznik do umowy; 

2) w przypadku gdy wykonane prace obarczone są wadami, ich wartość ulega odpowiedniemu 
zmniejszeniu.  

3. Wykonawca niezwłocznie po odstąpieniu zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót 
przerwanych oraz zabezpieczających oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania 
terenu budowy Zamawiającemu. 

4. W terminie 7 dni od odstąpienia Wykonawca przekaże teren budowy Zamawiającemu oraz: 

1) usunie z terenu budowy na własny koszt i ryzyko urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 
bądź wzniesione oraz niewbudowane materiały i urządzenia,  

2) przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia 
za roboty wykonane oraz wbudowane materiały i urządzenia, według stanu na dzień odstąpienia, bez 
zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu Umowy. 

6. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, stanowi podstawę do wystawienia 
faktury. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu. 

7. Do wystawienia faktury oraz jej zapłaty stosuje się postanowienia Umowy dotyczące zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców.  

8. Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zarówno w przypadku odstąpienia 
od Umowy w całości, jak też w części oraz niezależnie od tego, czy odstąpienie zostało dokonane 
przez Zamawiającego, czy przez Wykonawcę.  

§ 13 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
w formie …………………….. Wysokość zabezpieczenia wynosi 5 % całkowitego wynagrodzenia 
umownego brutto, tzn. ………………. zł.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania Umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% jego wartości zostanie zwrócone 
Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty ostatniego końcowego odbioru robót, pozostała część 
zabezpieczenia, 
tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady oraz gwarancji.  

4. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
odpowiednio przez cały okres wykonywania Umowy i obowiązywania rękojmi oraz gwarancji. 
W przypadku konieczności przedłużenia okresu jego obowiązywania, lub wniesienia go na następny 
okres, Wykonawca zobowiązany jest uczynić to przed wygaśnięciem dotychczasowego 
zabezpieczenia – z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 
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5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym następuje nie 
później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 14 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowna: 

1) W przypadku zwłoki w przystąpieniu do przejęcia placu budowy w terminie 7 dni od dnia 
podpisania umowy lub w innym ustalonym pisemnie przez strony umowy terminie w wysokości 
0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego  w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień; 

2) W przypadku zwłoki w przystąpieniu do wykonywania robót w terminie 7 dni od dnia przejęcia 
placu budowy w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego  w § 6 ust. 1 
umowy za każdy dzień; 

3) W przypadku zwłoki w terminie wykonania umowy w wysokości 0,2 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto wskazanego  w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień, zwłoka będzie liczona 
w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego załącznik do niniejszej 
umowy;  

4) W przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru 
lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień; 

5) w przypadku wprowadzenia na plac budowy niezgłoszonego podwykonawcy w wysokości 1% 
całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony 
przypadek. Zamawiający zastrzega możliwość nałożenia na Wykonawcę kary także w sytuacji: 

a) gdy Podwykonawca sam zgłosi się do Zamawiającego z zapytaniem, czy został zgłoszony, 

b) zakończenia wykonywania robót i podpisania protokołu odbioru końcowego 
a podwykonawcy zgłoszą się do Zamawiającego z informacją, że wykonywali roboty 
na przedmiocie niniejszej umowy; 

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek; 

7) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,05 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek; 

8) w przypadku naruszenia obowiązków określonych w § 3 i § 4 niniejszej umowy 0,1 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony 
przypadek; 

9) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy –  w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 
umowy; 

10) w przypadku utraty dofinansowania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
w wysokości kwoty utraconego dofinansowania z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Maksymalna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 40 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy. 
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego określone 
w umowie kary umowne na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie należności wynikających 
z kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 
terminów. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

§ 15 

1. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, 
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, 
jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu 
do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

2. Zamawiający żąda informacji, o których mowa w ust. 1 także dotyczących dalszych podwykonawców 
oraz dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 roku, poz.1320 z późn. zm.), w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem 
lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału  w postępowaniu. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest:  

1) dokonywać odbioru robót od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez 
Zamawiającego;  

2) na każde żądanie Zamawiającego, udzielić w formie pisemnej, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia należnych podwykonawcy 
oraz przedstawić kopie dokumentów potwierdzających odbiór tych robót od podwykonawcy 
lub zgłoszone zastrzeżenia, termin odbioru tych robót lub zgłoszenia zastrzeżeń oraz zapłatę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy a nadto przedstawić wszelkie dokumenty, których 
żądać będzie Zamawiający na potwierdzenia powyższych okoliczności;  

3) na każde żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po jego otrzymaniu, wstrzymać wykonywanie 
robót przez podwykonawcę. 

§ 16 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
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zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

1) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą; 

2) uzależniających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy; 

3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

4. Umowa o podwykonawstwo musi:  

1) zawierać oznaczenie podwykonawcy oraz dokładne wyszczególnienie realizowanych przez niego 
czynności z przyporządkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw do ustalenia kwot 
wynagrodzenia w ramach umowy o podwykonawstwo; 

2) zawierać postanowienie o ograniczeniu odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, zgodnie z § 7 ust. 2 umowy; 

3) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy zgodny z ust. 2 niniejszego 
paragrafu, który jednocześnie nie może być późniejszy, niż termin zapłaty Wykonawcy przez 
Zamawiającego za te roboty określony w umowie między Wykonawcą, a Zamawiającym; 

4) przewidywać, że podstawą do wystawienia przez podwykonawcą faktury lub rachunku będzie 
protokół odbioru prac wykonanych przez podwykonawcę; 

5) przewidywać okres odpowiedzialności podwykonawcy z tytułu rękojmi oraz gwarancji 
nie krótszy niż okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej 
umowy; 

6) zobowiązywać podwykonawcę, w przypadku dokonania przez Wykonawcę zapłaty 
wynagrodzenia za czynności zrealizowane przez podwykonawcę, do złożenia w formie pisemnej 
oświadczenia o uregulowaniu jego należności; 

7) zobowiązywać podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 
dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo; 

8) zobowiązywać podwykonawcę do zatrudniania pracowników na podstawie umowy 
o pracę, na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

5. Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów 
o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia 
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, 
gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 niniejszego 
paragrafu;  
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3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3 – 5 niniejszego paragrafu. 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, do przedłożonego projektu 
umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 6 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  o których 
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9 
niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 
Wykonawcy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

§ 17 

1. Możliwe są istotne zmiany umowy polegające na przedłużeniu terminu jej wykonania, jeżeli 
niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 

1) zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych lub robót zamiennych,  

2) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, 
za których działania nie odpowiada Wykonawca;  

3) siły wyższej lub warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których 
określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków 
atmosferycznych;  

4) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem 
urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi 
itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej; 

5) wystąpią okoliczności spowodowane nieprzywidzianymi warunkami archeologicznymi, 
geologicznymi, geotechnicznymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 
przez wykonawcę opóźnienia, a w szczególności: 

a) wystąpienia w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,  
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b) wprowadzenia w trakcie prowadzenia robót stanu wyjątkowego, stanu zagrożenia 
epidemicznego, stanu epidemii lub innego stanu wyjątkowego (wprowadzającego nowe 
prawa i obowiązki na obywatelach) nieprzewidzianego w momencie odpisania niniejszej 
umowy stanu na terenie kraju lub minimum na terenie miasta Mieścisko,  

c) natrafienia w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, 

d) konieczności wykonania wykopalisk archeologicznych, 

e) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych, 

f) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 
w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

6) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie 
robót budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, 
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciągiem (raportem) z zapisów 
danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - pomimo dołożenia 
przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane; 

7) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; 

8) realizacji w drodze odrębnej umowy robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań; 

9) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia,  
w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 

10) wystąpienia zmian będących następstwem działań lub braku działań organów administracji 
państwowej i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji 
 w szczególności eksploratorów infrastruktury, które spowodowały niezawinione i niemożliwe 
do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia, w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma 
– typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub 
inne podmioty decyzji, zezwoleń, itp., 

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

c) zmian spowodowanych przez zagrożenia wpływające na bezpieczeństwo, życie, zdrowie, 
mienie, lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości,  
a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenia wykonania robót, usunięcie wad, 
lub podjęcie innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeżeli 
konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu termin wykonania umowy ulegnie 
zmianie, jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 
Wykonawcy nie można było uniknąć niedochowania terminu umownego – o okres odpowiadający 
wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z wyżej wymienionych powodów. 

3. Możliwe są istotne zmiany umowy polegające na zmianie wysokości wynagrodzenia  
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji powodujących konieczność:  



 

str. 20 

1) rezygnacji z części robót na skutek zmian projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie zachodzi 
konieczność wykonania robót zamiennych) z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia 
proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót; 

2) udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe z jednoczesnym podwyższeniem wynagrodzenia; 

3) zmiany wynagrodzenia w przypadku:  

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
części przedmiotu zamówienia objętego niniejsza umową, określonego 
w § 1 umowy, 

b) wykonania robót dodatkowych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, 
o ile stały się niezbędne i konieczne do wykonania zamówienia w świetle zapisów art. 455 
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

c) wykonania robót zamiennych lub dodatkowych koniecznych do wykonania w wyniku zmiany 
pozwolenia na budowę i zmiany dokumentacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

4. Możliwe są istotne zmiany do umowy polegające na robotach zamiennych, jeżeli takie zmiany: 

1) zapewnią prawidłową realizację Umowy,  

2) obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektów stanowiących Przedmiot Umowy,  

3) zapewnią optymalne parametry technicznych lub podniosą standard jakości robót i obiektów 
stanowiących Przedmiot Umowy, 

4) będą wynikały ze sposobu zagospodarowania terenu; 

5) będą wynikały z konieczności zmiany dokumentacji projektowej; 

6) przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego.  

5. Dopuszczalne są roboty zamienne wynikające ze sposobu zagospodarowania terenu, konieczności 
zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń 
na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na materiały, 
technologie i urządzenia o wyższych parametrach niż określone w umowie. 

6. Dopuszczalne jest ograniczenie zakresu umowy, gdy rezygnacja z danej części jest korzystna 
dla Zamawiającego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przesłanek (np. zmiana dokumentacji 
projektowej, sposób zagospodarowania terenu). W takiej sytuacji wynagrodzenie zostanie obniżone 
zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do umowy. Ograniczenie zakresu umowy nie może 
przekraczać 30 % wartości umowy. 

7. W przypadku zawarcia aneksu na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone zostanie kosztorysem sporządzonym na 
podstawie kosztorysu stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, a w przypadku braku pozycji 
w kosztorysie, na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych lub Kosztorysowych Norm Nakładów 
Rzeczowych z zastosowaniem czynników cenotwórczych wg cenników ORGBUD-SERWIS Poznań 
za ostatni miniony kwartał z zastrzeżeniem, że nie mogą przekroczyć średnich cen krajowych 
i czynników kalkulacyjnych za kwartał poprzedzający sporządzenie wyceny. 

8. Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:  
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego– przy niezmienności ceny netto; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych  na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki  na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
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4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. 
poz. 427) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
9. Zmiany określone w ust. 8 pkt 2 – 4 niniejszego paragrafu zostaną dokonane, jeżeli będę one miały 

wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Wynagrodzenie ulegnie zmianie 
proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia 
tego faktu oraz jego wysokość leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 
w szczególności wraz z wnioskiem przedłożyć kalkulację kosztów, mających wpływ na przedmiotową 
zmianę.  

10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, aneks zostanie zawarty przy 
uwzględnieniu następujących zasad:  
1) zmiany określone w ust. 8 pkt 1) obowiązują od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów; 
2) zmiany określone w ust. 8 pkt 2) – 4) obowiązują od pierwszego dnia miesiąca, w którym 

wykonawca złożył prawidłowy i kompletny wniosek wraz z kalkulacją, zgodnie z ust. 9 
niniejszego paragrafu, umożliwiający zawarcie aneksu – nie wcześniej jednak, niż od wejścia 
w życie odpowiednich przepisów. 

11. Strony dokonają zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych, na następujących zasadach:   
1) Wzrost wynagrodzenia może obejmować wszelkie koszty oraz zakup niezbędnych materiałów 

służących do realizacji umowy, które powinny zostać wykazane przez Wykonawcę. Zamawiający 
nie dopuszcza zwiększenia wynagrodzenia na tej podstawie w zakresie kosztów objętych 
zmianami możliwymi do przeprowadzenia na podstawie ust. 8 niniejszego paragrafu; 

2) Ustalone wynagrodzenie może być waloryzowane jeden raz w ciągu trwania umowy, 
w oparciu o wartość wskaźnika cen towarów i usług, publikowanego w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego;   

3) Waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert; 
4) Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia znajduje zastosowanie począwszy od kolejnego miesiąca 

kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym opublikowano stosowny Komunikat 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

5) Wykonawca będzie uprawniony do zmiany wynagrodzenia, jeżeli wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług przekroczy 5 % w stosunku do miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie ofert; 

6) Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia to 10 % wartości wynagrodzenia umownego 
brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy; 

7) Zmiana wynagrodzenia dotyczy prac zrealizowanych po jej dokonaniu, przy czym zmianą nie są 
objęte prace wykonane w warunkach zwłoki wykonawcy, które – gdyby nie zwłoka wykonawcy 
– powinny zostać zrealizowane przez waloryzacją; 

8) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł Umowę, w zakresie 
odpowiadającym powyższym zmianom dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące warunki:  
a) przedmiotem Umowy są usługi, dostawy lub roboty budowlane  
b) okres obowiązywania Umowy przekracza 6 miesięcy. 

 
§ 19 

1. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia na kwotę …….............…. 
(minimum wartość umowy brutto) przez cały okres realizacji zamówienia (deliktowe i kontraktowe). 
W przypadku przedłużenia terminu wykonywania umowy (bez względu na to, czy został sporządzony 
aneks do umowy, czy nie) Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ubezpieczenia  
lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia – w przypadku nie wykonania tego obowiązku 
Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.  
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2. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi załącznik do umowy. Na każde żądanie Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do wglądu oryginał polisy wraz z dowodem uiszczenia 
składek.  

3. Wykonawca od momentu udostępnienia terenu robót aż do podpisania protokołu odbioru 
końcowego ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody, jakie zostaną wyrządzone w związku 
z wykonywaniem niniejszej umowy przez niego, jego pracowników i podwykonawców oraz osoby, 
którymi się posługuje. 

§ 20 

1. Strony ustalają następujące osoby do kontaktu: 
1) Ze strony Zmawiającego – …………………………. 
2) Ze strony Wykonawcy – ……………………….. 
3) Kierownikiem budowy będzie –  …………………… 
4) Kierownikiem robót branży sanitarnej będzie - ……………………………………….. 
5) Kierownikiem robót branży elektrycznej będzie - ……………………………………. 

2. Zmiana stron do kontaktu może nastąpić w dowolnym momencie trwania umowy, nie stanowi 
istotnej zmiany umowy. Strony muszą się odpowiednio wcześniej powiadomić o zmianie osób 
wyznaczonych do kontaktów. 

3. Zmiana kierownika budowy nie stanowi istotnej zmiany umowy. Wykonawca może zmienić osobę 
pełniąca funkcję kierownika budowy, gdy: 
1) Wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę osoby pełniącej funkcję kierownika budowy; 
2) Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę osoby pełniącej funkcję kierownika budowy; 

Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy możliwa jest w przypadku, gdy osoba, która będzie 
miała zastąpić dotychczas pełniącą funkcję kierownika budowy osobę będzie posiadała wiedzę 
i doświadczenie określone w stopniu minimalnym w SWZ. 

§ 21 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

2. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest 
sąd właściwy dla Zamawiającego. 

3. Spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne, w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne mogą być rozwiązywane poprzez mediacje lub inne temu podobne polubowne 
rozwiązanie sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 
z wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

4. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie swojej 
siedziby/adresu. 
W przypadku niezrealizowania tego obowiązku pisma doręczone na dotychczasowy adres uważać się 
będzie za doręczone prawidłowo. 

5. Strony oświadczają, że zawarte w umowie adresy stanowią adresy do doręczania korespondencji. 
6. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

- Załącznik nr 1 – kosztorys, 

- Załącznik nr 2 – kopia polisy ubezpieczeniowej, 

- Załącznik nr 3 - harmonogram rzeczowo-finansowy. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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