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Określenie trybu dalszego postępowania 
 

Na   etapie   projektu   architektoniczno-budowlanego, technicznego i  wykonawczego   

należy   wystąpić o aktualne warunki techniczne (w tym od Gestorów sieci oraz Zarządców dróg i 

Zarządcy ruchu) oraz pozyskać wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje. Przed 

sporządzeniem projektu architektoniczno-budowlanego należy opracować szczegółową 

dokumentację geologiczną oraz aktualną mapę do celów projektowych oraz uwzględnić inne 

opracowania będące w zakresie niniejszego opracowania. W przypadku nie spełnienia 

wymogów określonych warunkami technicznymi Wykonawca zobowiązany jest na podstawie art. 

9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), 

uzyskać postanowienie o udzieleniu zgody na zastosowanie odstępstw od przepisów techniczno – 

budowlanych. 

Inwestycję należy realizować w po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Na etapie opracowania docelowej dokumentacji projektowej należy: 

1. Pozyskać pełnomocnictwa. 

2. Przeprowadzić wizję w terenie, co należy potwierdzić dokumentacją fotograficzną. 

3. Pozyskać wydane decyzje, uzgodnienia i opinie w przedmiotowym obszarze inwestycji. 

4. Dokonać pomiarów geodezyjnych i pozyskać mapę do celów projektowych. 

5. Opracować opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego. 

6. W przypadku konieczności opracować dokumentację geologiczno-inżynierską. 

7. Dokonać analizy stanu prawnego działek ewidencyjnych. 

8. Opracować projekt architektoniczno-budowlany, który należy przedłożyć do opinii Zarządcy 

drogi, Jednostek Miejskich, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Radzie Dzielnicy, PGW Wody Polskie 

oraz Zarządu Zieleni Miejskiej. 

9. Wystąpić o wydanie warunków technicznych do Zarządców sieci na ich przebudowę i/lub 

zabezpieczenie i/lub budowę i/lub prowadzenie robót w pobliżu ich wystąpienia tj. sieci: 

- gazowej, 

- elektroenergetycznej, 

- teletechnicznej, 

- wodociągowej, 

- kanalizacji sanitarnej, 

- kanalizacji deszczowej, 



2 

PRZEBUDOWA ULICY WEWNĄTRZOSIEDLOWEJ  WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC 
POSTOJOWYCH W OS. WILLOWYM Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ 

PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA NA DZIAŁCE NR 92/1 OBRĘB 0047 
NOWA HUTA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126103_9, W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW 

 

- oświetlenia 

10. Opracować inwentaryzację zieleni. 

11. Opracować operat dendrologiczny. 

12. Po uzyskaniu opinii i warunków zgodnie z pkt 8 i 9 należy skorygować w przypadku konieczności 

projekt budowlany oraz wystąpić o uzgodnienie do Zarządcy drogi lub w przypadku 

konieczności uzyskać ponownie opinie i/lub warunki zgodnie z pkt 8 i 9. 

13. Wystąpić o uzgodnienie projektowanych tras uzbrojenia terenu do Gestorów sieci oraz Zarządcy 

drogi. 

14. Uzyskać pozytywną opinię na Naradzie Koordynacyjnej w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia 

terenu. 

15. Opracować projekty branżowe w zakresie sieci uzbrojenia terenu u ich Zarządców. 

16. Opracować projekt docelowej organizacji ruchu, uzyskać opinie i dalej zatwierdzić u Zarządcy 

ruchu. 

17. W przypadku nie spełnienia wymogów określonych warunkami technicznymi Wykonawca 

zobowiązany jest na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), uzyskać postanowienie o udzieleniu zgody na zastosowanie 

odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych. 

18. Uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę 

19. Opracować projekty wykonawcze. 

20. Opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

21. Opracować przedmiary robót budowlanych. 

22. Opracować kosztorysy inwestorskie. 
 

 

Powyższe zestawienie ma charakter poglądowy i nie wyczerpuje możliwych innych 

konieczności uzyskania opinii/decyzji/warunków lub sporządzenia innych opracowań zgodnie 

z przepisami aktualnego prawa oraz warunkami zamówienia. 

Mając na uwadze pokrywanie się części terminów oraz mając na uwadze terminy załatwiania 

spraw administracyjnych w myśl Kodeksu postępowania administracyjnego oraz doświadczenie 

Jednostki Projektowej prognozuje się, iż złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej nastąpi w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, a uzyskanie 

przedmiotowej inwestycji nastąpi w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy na realizację prac 

projektowych (zakładając brak odwołań od wydanej decyzji). Przekazanie dokumentacji projektowej 

Zamawiającemu przewiduje się w ciągu 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy na realizację prac 

projektowych. Prognozowany termin zakończenia prac  projektowych  może  ulec  zmianie  w  

zależności  od  napotkanych  problemów i utrudnień podczas trwania procesu projektowego. 
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Prognozowany okres wykonania robót budowlanych mając na uwadze zakres inwestycji 

szacuje się na 11 miesięcy (nie wliczając okresu zimowego). 
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