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ZDW.N4.363.09.2025                   Bydgoszcz, dnia 29.04.2025 r. 

WYJAŚNIENIA 
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania: Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc 
niebezpiecznych – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 254, polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW254 (ul. Pakoska 
i Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. W projekcie technicznym branży wodociągowej dla przyłączy mowa jest o 
przykanalikach z rur PE-HD100 SDR11 PN16 o średnicy DN40 oraz DN50. Zaś w przedmiarze 
dla tych średnic widnieją rury SDR17,6. Prosimy o wyjaśnienie, jakich rur należy użyć.
Odpowiedź: 
Należy zastosować rury SDR11. Skorygowano pozycje 11-15 kosztorysu branży sanitarnej – 
kanalizacja sanitarna, wodociąg w zakresie oznaczenia SDR

Pytanie 2. Proszę o udostępnienie opinii Konserwatora Zabytków.
Odpowiedź: 
Zamawiający dołącza opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pismo znak WU 
OZ.DB.ZAR.5152.2.3.2024.DKW z dnia 15.03.2024 r.

Pytanie 3. Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia przedmiotowej inwestycji, 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy wypłacane będzie na podstawie faktycznie 
wykonanych elementów i wynikać będzie ze zbiorczego zestawienia kosztów. Wykonawca 
wnosi o udzielenie informacji, w którym z kosztorysów należy wycenić roboty wynikające z 
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), w tym:
• Audyt BRD,
• Fotorejestracji pasa po zakończeniu robót,
• Dostarczenia sprzętu na potrzeby Zamawiającego (Sprzęt komputerowy, kamera 360 st., 
monitor o zakrzywionym ekranie, drogomierze, miary etc.)
Odpowiedź: 
Koszty związane z dostosowaniem się do OPZ (koszty związane z audytem brd, fotorejestracją 
oraz dostarczeniem sprzętu) należy wycenić w pozycji 4 d.1.1. w kosztorysie branży drogowej. 
Wskazaną pozycję dodano do skorygowanego kosztorysu ofertowego. Pozostałe koszty ogólne 
budowy należy ująć w pozostałych pozycjach kosztorysowych. 
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Pytanie 4. Wykonawca wnosi o dodanie pozycji w kosztorysach ofertowych – obsługa 
geodezyjna w wymaganiach ogólnych.
Odpowiedź: 
Koszty związane z obsługą geodezyjną należy wycenić w pozycjach istniejących.

Pytanie 5. W związku z koniecznością wykonania fotorejestracji pasa po zakończeniu robót, 
Wykonawca wnosi o wskazanie podmiotu wykonującego w/w usługi na rzecz Zamawiającego. 
Z informacji uzyskanych od firm wykonujących usługi fotorejestracji wynika, że jedynie 
jednostka obsługująca ZDW w Bydgoszczy jest w stanie zaimportować dane do bazy 
współpracującej z oprogramowaniem, w którym Zamawiający prowadzi ewidencję dróg i 
gromadzi dane o drogach.
Na rynku jest wiele firm świadczących rzeczone usługi, proszę o potwierdzenie, że każda z tych 
firm jest w stanie zaimportować i zakodować pozyskane z inwentaryzacji dane w 
oprogramowaniu Zamawiającego (każda z firm ma swój odrębny program niekompatybilny z 
oprogramowaniem ZDW).
Odpowiedź: 
W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ewidencja dróg prowadzona jest w sposób 
elektroniczny w systemie Lp-Portal, którego producentem jest firma Lehmann+Partner Polska 
Sp. z o.o. z Konina. Zamawiający podaje firmę świadczącą usługi na rzecz Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Bydgoszczy jednak nie wymaga wykonania fotorejestracji przez dany 
podmiot. Fotorejestracja pasa drogowego jest jednym z elementów ewidencji, na którą składa 
się także inwentaryzacja pasa drogowego wraz z zakodowaniem do bazy danych i następnie 
przedstawieniem w formie graficznej w oprogramowaniu, w  którym Zamawiający prowadzi 
ewidencję informacji pozyskanych w czasie fotorejestracji. Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Bydgoszczy nie może  potwierdzić, że każda firma jest w stanie zaimportować  i zakodować 
pozyskane dane gdyż nie posiada informacji na temat używanych technologii pomiarowych, 
kadry technicznej firm oraz znajomości stosowanej przez Zamawiającego bazy danych. Firma 
spełniająca wymagania fotorejestracji może dokonać importu danych ewidencyjnych do 
systemu Zamawiającego.

Pytanie 6. Wykonawca wnosi o zdjęcie z Wykonawcy, a tym samym usunięcie z zakresu robót 
– fotorejestracji pasa po zakończeniu robót.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z zakresu robót fotorejestracji pasa po 
zakończeniu robót.

Pytanie 7. Proszę o załączenie pozwolenia na wycinkę drzew.
Odpowiedź: 
Inwestycja realizowana jest w oparciu o decyzję zrid, wobec czego pozwolenie na wycinkę nie 
było wymagane.

Pytanie 8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikuję drugiego zdania w zapisie par. 4 
ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Za datę zapłaty uważać się będzie datę 
uznania na rachunku bankowym Wykonawcy."
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Zapisy umowy w tym zakresie są jasne i zrozumiałe dla Wykonawcy i nie wymagają 
wyjaśnienia

Pytanie 9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację par. 6 ust. 2 pkt 8) poprzez nadanie 
mu następującej treści: w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy wynikami badań 
zleconych przez Wykonawcę oraz przez Zamawiającego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki 
badań Zamawiającego, strony wykonają badania arbitrażowe, których koszt zobowiązany jest 
ponieść Wykonawca, pod warunkiem że owe wyniki badań będą potwierdzały poprzednie 
wyniki badań Zamawiającego.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Zapisy umowy w tym zakresie są jasne i zrozumiałe dla Wykonawcy i nie wymagają 
wyjaśnienia.

Pytanie 10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację par. 12 ust. 1 pkt 2 lit. b) oraz pkt 
3 poprzez nadanie im następującej treści:
pkt 2 lit. b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub powierzyć 
wykonanie usunięcia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni kalendarzowych, Zamawiający 
zachowuje prawo żądania wykonania usunięcia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, także w wypadku odstąpienia od umowy,
pkt 3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rękojmi i gwarancji w wyniku kontroli, jeżeli 
Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym wymogi technologiczne oraz 
uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia, Zamawiający może powierzyć 
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze), 
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 
14 dni kalendarzowych. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 
kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Zapisy umowy w tym zakresie są jasne i zrozumiałe dla Wykonawcy i nie wymagają 
wyjaśnienia.

Pytanie 11. W celu zachowania symetrii stron umowy Wykonawca wnosi o wprowadzenie par. 
15 ust. 3 wzoru umowy kary umownej o następującym brzmieniu:
" Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) z tytułu odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
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Zamawiającego - w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w par. 3 ust. 1 (na 
dzień zawarcia umowy)." Równocześnie wnoszę o skorelowanie kar umownych z par. 15 
określonych stawką procentową z wynagrodzeniem netto oraz zredukowanie o 50 % zarówno 
stawek kar jak i ich wysokości
Zmiana numeracji kolejnych ustępów.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Zapisy umowy w tym zakresie są jasne i zrozumiałe dla Wykonawcy i nie wymagają 
wyjaśnienia.

Pytanie 12. Wykonawca wnosi o obniżenie limitu kar do 10 % wynagrodzenia umownego netto 
( obecny par. 15 ust. 3).
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Zapisy umowy w tym zakresie są jasne i zrozumiałe dla Wykonawcy i nie wymagają 
wyjaśnienia.

Pytanie 13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację obecnego par. 15 ust. 5 poprzez 
nadanie im następującej treści: Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego 
za ewentualnie poniesione szkody.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Zapisy umowy w tym zakresie są jasne i zrozumiałe dla Wykonawcy i nie wymagają 
wyjaśnienia.

Pytanie 14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację obecnego par. 15 ust. 6,7,8 
poprzez nadanie im następującej treści:
ust. 6. Termin zapłaty bezspornej kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia wezwania, 
na rachunek bankowy wskazany w treści wezwania.
ust.7. Strony zgodnie oświadczają, że należności z tytułu bezspornych kar umownych 
Zamawiający ma prawo potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu 
z niniejszego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym.
ust.8. Zapłata bezspornej kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 
kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z umowy.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Zapisy umowy w tym zakresie są jasne i zrozumiałe dla Wykonawcy i nie wymagają 
wyjaśnienia.



ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz   
tel. 52-370-57-13    
fax 52-370-57-16     

www.zdw-bydgoszcz.pl
sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl

Pytanie 15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację obecnego par. 17 ust. 3 poprzez 
nadanie mu następującej treści:
Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające. Po zgłoszeniu 
do odbioru, w oparciu o przedłożone dokumenty Zamawiający przystąpi do procedury odbioru 
robót. Jednocześnie Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z zestawieniem ilości i wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia 
oraz zestawienie ilościowe i wartościowe materiałów budowlanych określonych w ust. 1 pkt 4) 
par. 17. Protokół inwentaryzacji robót i materiałów budowlanych potwierdzony przez 
Zamawiającego wraz z protokołem odbioru robót w toku i materiałów budowlanych stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Do Protokołu odbioru robót 
w toku i materiałów budowlanych lub Protokołu inwentaryzacji robót i materiałów 
budowlanych musi być dołączony zatwierdzony przez Zamawiającego Operat kolaudacyjny 
obejmujący zakres prac wykonanych przez Wykonawcę. Operat kolaudacyjny musi spełnić 
wymogi stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporządzanemu na okoliczność końcowej. Brak 
sporządzenia protokołu inwentaryzacji przez Wykonawcę upoważnia do jego sporządzenia 
przez Zamawiającego i doręczenia do wiadomości Wykonawcy. Pozostałą procedurę opisaną 
niniejszym ustępem stosuje się odpowiednio.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Zapisy umowy w tym zakresie są jasne i zrozumiałe dla Wykonawcy i nie wymagają 
wyjaśnienia.

Pytanie 16. 1. Zgodnie z załączonym do przetargu kosztorysem, należy wykonać 7,7mb 
odwodnienia liniowego, podczas gdy na planie sytuacyjnym branży drogowej wrysowano co 
najmniej 7 miejsc, w których konieczne będzie zastosowanie odwodnienia. Proszę o podanie 
właściwej ilości do wykonania
odwodnienia liniowego.
Odpowiedź: 
Prawidłowa ilość to 43,5 m. Wprowadzono korektę w pozycji numer 28.

Pytanie 17. Czy w ramach niniejszego zamówienia należy wykonać schody? Jeśli tak, proszę 
o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy je wycenić.
Odpowiedź: 
Tak, należy wykonać schody do posesji. Schody wykonać jako terenowe zbudowane z kostki 
betonowej oraz obrzeży betonowych jako rozważanie typowe. Ilości kosztorysowe ujęto w 
pozycjach odpowiadających chodnikom.

Pytanie 18. Kto dostarcza wiaty autobusowe?
Odpowiedź: 
Wiaty autobusowe zostaną dostarczone przez Zamawiającego lub Gminę Barcin. W ofercie 
należy uwzględnić montaż dwóch wiat przystankowych o konstrukcji zbliżonej do istniejącej 
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wiaty. Do kosztorysu branży drogowej dodano pozycję 5, gdzie należy wycenić montaż dwóch 
wiat przystankowych dostarczonych przez Zamawiającego lub Gminę Barcin.
Ponadto istniejącą wiatę należy zdemontować i dostarczyć do Gminy Barcin.

Pytanie 19. Czy Zamawiający dopuści do wmontowania gniazda montażowe typu RS a nie 
konkretny produkt tzn. „gniazda RS”?
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zastosowania gniazd montażowych do znaków. Należy zastosować 
gniazda RS lub produkt równoważny.

Pytanie 20. Prosimy o dodanie do załączonych kosztorysów pozycji: koszty ogólne budowy 
(utrzymanie zaplecza budowy, koszty ubezpieczenia budowy, ochrona placu budowy, 
utrzymanie porządku, dostawy sprzętu na potrzeby Zamawiającego itd.). Są to koszty, które 
Wykonawca ponosi od momentu wejścia na budowę, aż do momentu jej zakończenia. Brak tej 
pozycji uniemożliwi Wykonawcy otrzymanie wynagrodzenia za poniesione wydatki, 
szczególnie za sprzęt, urządzenia i oprogramowanie, które należy przekazać w terminie do 3 
miesięcy od zawarcia umowy. 
Odpowiedź: 
Koszty związane z dostarczeniem sprzętu i oprogramowania należy wycenić w pozycji 4 d.1.1. 
w kosztorysie branży drogowej. Pozycję dodano do kosztorysu. Pozostałe koszty ogólne 
budowy należy ująć w pozostałych pozycjach kosztorysowych.

Pytanie 21. Zamawiający wskazał, że Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest 
zobowiązany do współpracy z innymi Wykonawcami pracującymi na przedmiotowej budowie 
wskazanymi przez Zamawiającego. Czy Zamawiający planuje wprowadzić innych 
Wykonawców na teren budowy w trakcie realizacji zadania?
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w okresie realizacji inwestycji nie planuje prowadzenia innych prac 
na przekazanym Wykonawcy terenie budowy, jednakże nie wyklucza możliwości prowadzenia 
robót innych wykonawców w tym gestorów sieci i urządzeń obcych w uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Kierownikiem Budowy.

Pytanie 22. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiału z frezowania.
Odpowiedź: 
Materiał z frezowania należy dostarczyć na plac składowy Rejonu Dróg Wojewódzkich w 
Inowrocławiu: ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław.

Pytanie 23. Dotyczy D-04.07.01 W STWIORB dla projektowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej na warstwę podbudowy AC 22 P dla kategorii ruchu KR 3-4 w pkt. 2.3 nie 
przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamanego drobnego. Zgodnie z wymaganiami 
technicznymi WT-1 2014 przywołanymi w pkt. 10.3 materiał ten należy stosować do warstwy 
podbudowy dla kategorii ruchu KR 1-7. Zastosowanie materiału w postaci kruszywa 
niełamanego drobnego do projektowanej mieszanki na warstwę podbudowy nie pogorszy 
właściwości mm-a jakie wymagane są dla końcowego wyrobu. Prosimy o potwierdzenie, że do 
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projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę podbudowy z AC 22 P dla kategorii 
ruchu KR 3-4 można zastosować kruszywa niełamane drobne zgodnie z WT-1 2014.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszywa niełamanego do podbudowy AC22P na drodze 
KR3-4 zgodnie z WT-1 2014.

Pytanie 24. Dotyczy D-04.07.01 STWIORB dla projektowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej na warstwę podbudowy z AC 22 P dla kategorii ruchu KR 3-4 nie zawiera informacji 
nt. możliwości zastosowania granulatu asfaltowego. Zgodnie z dokumentem technicznym WT-
2 2014 przywołanym w STWIORB w pkt. 10.3 materiał ten można stosować w ilości do 20 % 
metodą „na zimno”. Prosimy o potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej na warstwę podbudowy z AC 22 P dla kategorii ruchu KR 3-4 można zastosować 
granulat asfaltowy w ilości 20% wg. WT-2 2014.
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie granulatu asfaltowego do projektowania i 
wykonania warstwy podbudowy mineralno-asfaltowej, przy zastosowaniu do 20% granulatu 
asfaltowego zgodnie z obowiązującymi WT-2 2014.

Pytanie 25. Dotyczy D-05.03.05b W STWIORB dla projektowanych mieszanek na warstwy 
wiążącą z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 1-2 i AC 16 W dla kategorii ruchu KR 3-4 w pkt. 
2.4 nie przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamanego drobnego. Zgodnie wymaganiami 
technicznymi WT-1 materiał ten można stosować do mm-a do warstw wiążących dla kategorii 
ruchu KR 1-7. Zastosowanie materiału w postaci kruszywa niełamanego drobnego do 
projektowanych mieszanek z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 1-2 i AC 16 W dla kategorii 
ruchu KR 3-4 nie pogorszy właściwości mm-a jakie wymagane są dla końcowego wyrobu. 
Prosimy o potwierdzenie, że do projektowanych mieszanek na warstwy wiążącą z AC 16 W 
dla kategorii ruchu KR 1-2 i AC 16 W dla kategorii ruchu KR 3-4 można stosować kruszywo 
niełamane drobne zgodne z aktualnymi wytycznymi WT-1 2014.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszywa niełamanego do warstwy wiążącej AC16W dla 
kategorii ruchu KR 1-2 i AC16W dla kategorii ruchu KR 3-4 zgodne z aktualnymi wytycznymi 
WT-1 2014

Pytanie 26. Dotyczy D.05.03.05b W STWIORB w pkt 1.3 wskazano do zaprojektowania 
mieszankę  mineralno-asfaltową na warstwę wiążącą z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 3-4 
przy użyciu asfaltu drogowego 50/70 przy jednoczesnym spełnieniu wysokich wymagań 
odporności mieszanki na deformacje trwałe PRDAIR 7,0. Prosimy o wyrażenie zgody na 
zmianę i możliwość zastosowania do projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą z AC 16 W 
asfaltu drogowego 35/50 dla kategorii ruchu KR 3-4, który pozwoli osiągnąć wymagane 
parametry dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej w zakresie odporności na 
deformacje trwałe i wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni. Proponowana zmiana jest zgodna 
z dokumentem technicznym WT-2 2014 przywołanym w STWIORB  w pkt 10.2.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza się zastosowanie  asfaltu 35/50 do projektowania i 
wykonania mieszanki AC16W na warstwę wiążącą zgodnie z wymaganiami WT-2 2014.
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Pytanie 27. Dotyczy D.05.03.05a W STWIORB dla projektowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej na warstwę ścieralną z AC 11 S dla kategorii ruchu KR 1-2 w pkt. 2.3 nie 
przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamanego drobnego co jest niezgodne z dokumentem 
technicznym przywołanym w pkt.10.2 tj. WT-1 2014. Zgodnie z przywołaną instrukcją 
techniczną materiał ten należy stosować do warstw ścieralnych dla kategorii ruchu KR1-2. 
Prosimy o potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki na warstwę ścieralną z AC 11 S dla 
kategorii ruchu KR 1-2 można stosować kruszywo niełamane drobne zgodne z aktualnymi 
wytycznymi WT-1 2014.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszywa niełamanego do warstwy ścieralnej AC11S dla 
kategorii ruchu KR 1-2 zgodne z aktualnymi wytycznymi WT-1 2014.

Pytanie 28. W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy niespójność w zakresie rodzaju 
asfaltu modyfikowanego jaki należy zastosować do zaprojektowania mieszanki SMA 8 dla 
kategorii ruchu KR 3-4. W STWIORB w pkt. 1.3 podano asfalt modyfikowany PMB 45/80-55 
natomiast w kosztorysie robót wskazano do zastosowania asfalt modyfikowany PMB 45/80-
65. Prosimy o wyjaśnienie lub potwierdzenie, że do zaprojektowania mieszanki mineralno-
asfaltowej z SMA 8 dla kategorii ruchu KR 3-4 należy zastosować asfalt modyfikowany PMB 
45/80-55 zgodnie z STWIORB.
Odpowiedź: 
Należy zastosować asfalt modyfikowany PMB 45/80-55 zgodnie z STWIORB. Skorygowano 
zapis w kosztorysie.

Pytanie 29. Kto jest właścicielem drewna pochodzącego z wycinki?
Odpowiedź: 
Zgodnie z § 1 ust. 9 umowy: „Pozyskane z wycinki drewno będzie stanowić własność 
Wykonawcy, wartość pozyskanego z wycinki drewna należy uwzględnić w złożonej ofercie 
przetargowej (w cenie oferty)”.

Pytanie 30. Czy Zamawiający wymaga szacunku brakarskiego?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie będzie wymagał szacunku brakarskiego

Pytanie 31. Czy Zamawiający będzie wymagał odkupienia od Wykonawcy drewna na 
podstawie szacunku brakarskiego?
Odpowiedź: 
Zgodnie z § 1 ust. 9 umowy: „Pozyskane z wycinki drewno będzie stanowić własność 
Wykonawcy, wartość pozyskanego z wycinki drewna należy uwzględnić w złożonej ofercie 
przetargowej (w cenie oferty)”.

Pytanie 32. Czy Zamawiający potwierdza że okres gwarancji/pielęgnacji na nasadzenia to 60 
miesięcy a na trawniki 12 miesięcy?
Odpowiedź: 
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Zamawiający potwierdza, że zgodnie z § 13 ust. 1 umowy okres gwarancji i pielęgnacji na 
nasadzenia to 60 miesięcy a na powierzchnie obsiane 12 miesięcy

Pytanie 33. Prosimy o potwierdzenie, ze berberys ma mieć pojemnik min P9 i ma być 
nasadzony w rozstawie 3szt/1m2?
Odpowiedź: 
Nasadzenia należy wykonać zgodnie z projektem zieleni.

Pytanie 34. Czy Zamawiający potwierdza, ze do usunięcia jest tylko 20 szt. karpin? Skoro 
mamy do usunięcia 34 drzewa?
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza wskazana ilość. Dla drzew posiadających więcej niż jeden pień 
przyjęto jedną, większą karpinę.

Pytanie 35. Część znaków pionowych jest umieszczona za drogą rowerowa/drogą dla pieszych 
i rowerów na wysięgniku. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę lokalizacji tych znaków w 
pasie pomiędzy jezdnią a drogą rowerowa/drogą dla pieszych i rowerów? 
Odpowiedź: 
Oznakowanie należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu 
drogowego.

Pytanie 36. Czy znaki E1 muszą być na wysięgniku czy Zamawiający dopuszcza inna formę 
montażu?
Odpowiedź: 
Oznakowanie należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu 
drogowego.

Pytanie 37. Prosimy o wyjaśnienie czy na oznakowanie poziome cienkowarstwowe 
Zamawiający również wymaga 60 mscy gwarancji?
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z § 13 ust. 1 umowy okres gwarancji wykonania 
oznakowania poziomego (w tym cienkowarstwowego) wynosi 60 m-cy.

Pytanie 38. W km 24+770 zaprojektowane 3 szt. znaków na słupku „krzyżowym”. W związku 
z tym, że za opaską znajduje się ścieżka rowerowa należy znaki ostrzegawcze umieścić z 
zachowaniem skrajni pionowej dla ścieżki rowerowej. W związku z tym konstrukcja będzie 
bardzo wysoka. Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie znaków na prostym słupku o 
zwiększonej średnicy?  
Odpowiedź: 
Oznakowanie należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu 
drogowego. Dopuszcza się inną formę montażu, zgodną z obowiązującymi przepisami, która 
uzyska zgodę Inspektora nadzoru w trakcie realizacji.
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Pytanie 39. Czy Zamawiający wymaga konkretnego produktu „gniazdo RS” czy w projekcie 
chodzi o gniazda montażowe typu RS?
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zastosowania gniazd montażowych do znaków. Należy zastosować 
gniazda RS lub produkt równoważny.

Pytanie 40. Czy znaki U-3a montowane na rondzie w obszarze zieleni, również należy 
zamontować w gniazdach montażowych?
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że znaki U-3a na rondzie w obszarze zieleni również należy 
zamontować w gniazdach montażowych.

Pytanie 41. Zgodnie z zapisami OPZ wykonawca jest zobowiązany do przewiezienia 
przydatnych materiałów rozbiórkowych do właściwego terenowo Rejonu Dróg Wojewódzkich. 
Prosimy o wskazanie konkretnej lokalizacji.
Odpowiedź: 
Materiał należy dostarczyć na plac składowy Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu: ul. 
Budowlana 40, 88-100 Inowrocław.

Pytanie 42. Zgodnie z zapisami OPZ wykonawca zobowiązany jest do wykonania audytu BRD 
prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca jest zobowiązany do wykonania audytu brd przed 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie 43. Zgodnie z zapisami OPZ wykonawca ma przekazać Zamawiającemu urządzenia 
m.in. sprzęt komputerowy, kamerę, wideorejestrator, monitor o zakrzywionym ekranie, 
prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć sprzęt i 
oprogramowanie opisane w OPZ.

Pytanie 44. Dotyczy pozycji nr 35 d.2.4 branży drogowej prosimy o korektę jednostki miary z 
„m” na „szt.”
Odpowiedź: 
Skorygowano jednostkę miary w pozycji nr 35 (zmieniono metry na sztuki).

Pytanie 45. Dotyczy pozycji nr 7 d.2.1 branży drogowej prosimy o wskazanie konkretnej ilości 
słupków betonowych oznaczających granicę pasa drogowego.
Odpowiedź: 
Granice pasa drogowego należy oznakować zgodnie ze STWiORB D - 01.01.01 a pozycję 
wycenić jako komplet.
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Pytanie 46. Zgodnie z zapisami OPZ brakujące uzgodnienie z PSG  zostanie dostarczone w 
późniejszym terminie. Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie zostanie przekazane to 
uzgodnienie.
Odpowiedź: 
Zamawiający dołącza projekt wykonawczy branży gazowej zawierający uzgodnienie z Polską 
Spółka Gazownictwa.

Pytanie 47. Dotyczy D.05.03.01 prosimy o potwierdzenie, że spoiny w kostce kamiennej 
należy wypełniać masą na gorąco.
Odpowiedź: 
Należy stosować masy zgodne z STWIORB. Dopuszcza się zastosowanie mas zalewowych w 
postaci zapraw spoinowych związanych reaktywną żywicą z osadzonymi mieszankami ziaren 
mineralnych za zgodą Inspektora nadzoru w trakcie realizacji (po wykonaniu próby). 

Pytanie 48. Zgodnie z paragrafem 13 pkt 1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonanie 
nasadzeń drzew i krzewów gwarancji na okres 60mcy. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu 
umowy na 12 miesięcy.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Zapisy umowy w tym zakresie są jasne i zrozumiałe dla Wykonawcy i nie wymagają 
wyjaśnienia

Pytanie 49. Wnoszę o potwierdzenie, że w wycenie należy przyjąć koszt wykonania nasadzeń 
drzew i krzewów plus koszt ich pielęgnacji przez okres 5lat.
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że w ofercie należy uwzględnić koszt nasadzeń drzew i krzewów 
oraz ich pielęgnacji przez okres 60 miesięcy 

Pytanie 50. Wnoszę o potwierdzenie, że Wykonawca musi udzielić Zamawiającemu gwarancji 
na okres 5lat na wykonanie oznakowania poziomego.
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z § 13 ust. 1 umowy okres gwarancji wykonania 
oznakowania poziomego wynosi  60 m-cy

Pytanie 51. Proszę o podanie w jakiej odległości od przedmiotowej budowy znajduje się 
składowisko inwestora, na które należy wywieźć drzewa z wycinki.
Odpowiedź: 
Zgodnie z § 1 ust. 9 umowy: „Pozyskane z wycinki drewno będzie stanowić własność 
Wykonawcy, wartość pozyskanego z wycinki drewna należy uwzględnić w złożonej ofercie 
przetargowej (w cenie oferty)”.

Pytanie 52. Wnoszę o wyjaśnienie poz. 14d.2.2. „Przestawienie drzewa w donicy w pas 
zieleni” – gdzie znajduje się drzewo i w które miejsce należy je przestawić.
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Odpowiedź: 
Donice do przestawiania znajdują się przy ul. Pakoskiej w rejonie początku rozbudowy. Donice 
należy przestawić w pas zieleni.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie, aktualny termin: 07.05.2025 r.
godz. 09:45 – składanie ofert,
godz. 10:00 – otwarcie ofert.

Niniejsze pismo stanowi integralną część: 
1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia; 
2) Ogłoszenia o zamówieniu;
3) Modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dn. 24.04.2025 r.;
4) Modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dn. 28.04.2025 r.

Z poważaniem
Przemysław Dąbrowski 

Dyrektor
Podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym

Data podpisu: 30-04-2025 r.

Sporządziła:
Marta Tobolewska – Samodzielny Referent Wydziału Zamówień Publicznych
tel.: 52 37 05 717
email: m.tobolewska@zdw-bydgoszcz.pl 
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