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KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO SEOWNIKA GLOWNEGO
WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Zakres prac projektowych

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

79932000-6 Ustugi projektowania wnetrz

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu realizacji
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45313000-4 Instalowanie wind i podnosnikow

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45315000-8 Instalowanie przytagczeniowych central telefonicznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Hydraulika i roboty sanitarne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45332000-3 Ktadzenie wpustow hydraulicznych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Instalowanie ogrodzen

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, plotow i sprzgtu ochronnego

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotne;j i
spolecznej, krematoriow oraz obiektow uzytecznos$ci publicznej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
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45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45232460-4 Roboty sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i1 klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 Uktadanie stropéw podwieszonych

45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych

45432130-4 Pokrywanie podtog

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wykladanie podtog, $cian i tapetowanie §cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45451000-3 Dekorowanie

30200000-1 Urzadzenia komputerowe,

32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny
39100000-3 Meble

38900000-7 Rozne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Kod numeryczny sklada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nast¢pujacy sposob:
pierwsze dwie cyfry okreslaja dziaty (XX000000-Y)

pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y)

pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y)

pierwsze pie¢ cyfr okreslaja kategorie (XXXXX000-Y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.

Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
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1. DANE EWIDENCYJNE
1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego
Modernizacja, przebudowa i doposazenie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego oraz pracowni
diagnostycznej wspotpracujacej z SOR w szpitalu §w. Anny w Miechowie.
Zakres prac: modernizacja wind osobowych w budynku A
1.2 Adres obiektu budowlanego
32-200 Miechow, ul. Szpitalna 3
Dziatki: 2187/6, 2187/8, 2187/15, 2187/24 - obreb Miechoéw
1.3 Nazwa i adres Inwestora
Szpital $w. Anny w Miechowie; 32-200 Miechow, ul. Szpitalna 3
1.4 Jednostka projektowania
Pracownia Projektowa Bozena Kus; 30-311 Krakow, ul. Na Ustroniu 1/5;
tel. 12 267 42 10; tel. 501 67 66 28; mail: pracownia.kus@gmail.com
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Inwestorem nr CRU/166/2024 z 19 marca 2024 r. oraz aneks nr 1 do umowy z 19
marca 2024 r.
e Umowa z Inwestorem nr CRU/484/2024 z 10 grudnia 2024 r.
e Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przecipozarowej budynkow szpitala §w. Anny
w Miechowie dot. segmentéw oznaczonych literowo A, Al, B, C, D opracowana w lutym 2018
r. przez Mateusz Gorzkowicz — rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych
e Scenariusz pozarowy budynek szpitala Sw. Anny w Miechowie dot. segmentdw oznaczonych
literowo A, Al, B, C, D opracowany w lutym 2018 r. przez Mateusz Gorzkowicz —
rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych
e Wizja lokalna
e Wystapienie do PGE Skarzysko Kamienna 0 wydanie wytycznych do modernizacji uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego punktu poboru energii nr 590543560401039116 oraz
590543560401039123, aby spetnial wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej z dnia 23 grudnia 2024 r.
e Informacje uzyskane w Dziale Technicznym
e Obowigzujace normy i przepisy:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 683
— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. poz. 1225
— Obwieszczenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 169 poz. 1650
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz.U. Poz.
2454
— Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi — Monitor Polski Nr 19, poz. 231
Pracownia Projektowa Bozena Ku$ 8
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. Nr 47, poz. 401

— Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 21 marca 2023 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenow Dz. U. poz. 822

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych - Dz. U. Nr 124,
poz. 1030.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej - Dz.U. P0z.1722

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
Dz. U. Nr 120, poz. 1126

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 —
tom I-1V

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie

szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - Dz.U. 2023 poz.
819

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku - Dz.U. 2019 poz. 2448

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegdétowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budzetu panstwa - Dz. U. nr 238 poz. 1579

— Obwieszczenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko - Dz.U. 2019 poz. 1839

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska — Dz.U. 2022 poz. 2556

3.  CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie wytycznych funkcjonalnych, uzytkowych
I instalacyjnych dla opracowan i dokumentacji na projektowanie iwykonawstwo oraz
okreslenie wymagan i oczekiwan Zamawiajacego stawianych przedmiotowej inwestycji.
Program funkcjonalno-uzytkowy bedzie stuzyt jako opis przedmiotu zamoéwienia na
zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych w oparciu o ustawg Prawo zamowien
publicznych. Na jego podstawie realizowana bedzie etapowana inwestycja.

Program stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na etapowana, kompleksowa
realizacje zadania obejmujaca:

e opracowanie projektow wykonawczych wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami

e wykonanie robot budowlano-montazowych na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowej

Pracownia Projektowa Bozena Ku$ 9
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e oddanie obiektu do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Zalacznikiem do programu funkcjonalno uzytkowego jest koncepcja funkcjonalno-
uzytkowa stanowiaca podstawe do opracowania dokumentacji wielobranzowej oraz
wykonanie robét budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w sposob ogdlny opisuje wymagania
I oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji.

Dzialanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy musza by¢ zgodne z obowigzujacym
porzadkiem prawnym.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych niezb¢dnych do wykonania zamowienia w formule zaprojektuj i wybuduj,
ujecia pelnego zakresu robot budowlanych, przygotowania oferty - szczegdlnie w zakresie
obliczenia ceny oferty.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji:
Modernizacja, przebudowa i doposazenie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego oraz pracowni
diagnostycznej wspotpracujacej z SOR w szpitalu $w. Anny w Miechowie etap: modernizacja
wind osobowych w budynku A.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy w sposob ogodlny opisuje wymagania
I oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji zamdOwienia moze zweryfikowaé zaproponowany przez
Zamawiajacego uktad funkcjonalny i zaproponowaé realizacje zamierzenia z zastosowaniem
zoptymalizowanych rozwigzan uwzgledniajacych wymagania opisane w PFU w sposob zgodny
Z przepisami.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zadania jest realizacja inwestycji, ktora obejmuje zaprojektowanie, kompleksowe
wyposazenie techniczne oraz kompleksowe wykonanie robdt budowlano-montazowych i1
wykonczeniowych obiektu wraz z instalacjami, dostawg i montazem maszyn i urzadzen ujetych
w dokumentacji zgodnie z dokumentacja projektows, dokumentacjg dostarczong Wykonawcy
przez Zamawiajacego, pozwoleniami, obowigzujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej pod nadzorem osob posiadajagcych wymagane uprawnienia.

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe wykonanie prac projektowych i zrealizowanie
na ich podstawie robdt budowlano-montazowych i wykonczeniowych wraz z:

wyposazeniem instalacyjnym tj. dostawa 1 montazem kompleksowego wyposazenia
instalacyjnego w osprzet 1 urzadzenia w zakresie niezbednym do prawidlowego
funkcjonowania, uruchomienia i uzytkowania obiektu

Przedmiot zamowienia bedzie realizowany na podstawie:

niniejszego opracowania
projektow wykonawczych wykonanych na podstawie projektu jw.

uzyskanych w ramach niniejszego zamoéwienia innych decyzji, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlang pod nadzorem osob
posiadajacych wymagane uprawnienia

5.2 Efekty inwestycji
Spodziewany efekt inwestycji:
. nowe windy osobowe w budynku A
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W zwiazku z ta inwestycjg Inwestor przewiduje ubiegnie si¢ o dotacje i dofinansowania z
instytucji zewnetrznych.

5.3 Zakres prac projektowych

Zamawiajacy oczekuje opracowania dokumentacji projektowej, ktoéra bedzie uwzgledniata
zakres opisany w niniejszym PFU.

Zamawiajacy wymaga odbycia wizji na terenie szpitala oraz w jego otoczenia w celu oceny, na
wlasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow koniecznych do
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbgdne prace przygotowawcze,
zasadnicze 1 towarzyszace do prowadzenia prac projektowych i docelowo robot budowlanych.

Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmowac bedzie:

— sporzadzenie wszystkich inwentaryzacji, analiz, badan, ekspertyz niezbednych do
zaprojektowania inwestycji oraz poniesienie zwigzanych z tym kosztow

— weryfikacje¢ 1 uaktualnienia wszystkich dotychczasowych analiz, badan, pomiaréw, odkrywek 1
ekspertyz niezbednych do zaprojektowania inwestycji oraz poniesienie zwigzanych z tym
kosztow

— sporzadzenia wszelkich wymaganych prawem opracowan i uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien
oraz innych decyzji koniecznych do zrealizowania zamdwienia oraz poniesienie zwigzanych z
tym kosztow

— uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajagcego wszystkich niezbednych zgloszen
administracyjnych, uzgodnien, pozwolen, innych decyzji administracyjnych niezb¢dnych w
celu wykonania calego zadania inwestycyjnego we wilasciwych urzedach oraz poniesienie
zwigzanych z tym kosztow

— opracowanie wielobranzowej wykonawczej dokumentacji projektowe;j

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

— Opracowanie przedmiaréw robot

— opracowanie kosztorysow inwestorskich

— opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji
— peknienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego
— opracowanie projektu organizacji robot

— opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

— sporzadzenie projektéw powykonawczych w pelnym zakresie

— uzyskanie wszelkich dokumentéw, opracowan, raportow, audytow, §wiadectw niezbednych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

— uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa w zakresie wynikajagcym z obowigzujacych
przepiséw prawa.

Dla wykonanych opracowan Wykonawca uzyska wymagane przepisami decyzje
i uzgodnienia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktére powodowalyby zmian¢e wydanych decyzji pod
warunkiem uzyskania akceptacji proponowanych rozwigzan przez Zamawiajacego oraz
Autoréow projektu, a takze zapewnienia korzystniejszego z punktu widzenia Uzytkownika
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rozwigzania przestrzennego lub materiatow i wyroboéw o nie gorszych parametrach uzytkowych
1 trwalosci.

Wprowadzane zmiany nie moga by¢ przyczyng wydluzenia terminu wykonania robdt.
5.4 Zakres prace budowlano-montazowych
Prace obejmuja:
— realizacje¢ robot budowlanych i montazowych

— kompleksowe wyposazenie instalacyjne tj. dostawa i montaz wyposazenia instalacyjnego w
osprzet 1 urzadzenia w zakresie niezbednym do prawidlowego funkcjonowania, uruchomienia i
uzytkowania obiektu

Zrealizowany przedmiot zamoOwienia musi spelnia¢ wymagania obowigzujacych norm
I przepisow, w tym okreslonych w pkt. 2.

Zrealizowany obszar i elementy budowlano-instalacyjne muszg spetnia¢é warunki ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan
sanitarno-higienicznych, ochrony zdrowia, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
pokrewnych, a takze aktualnych i aktualizowanych w czasie realizacji oraz oczekiwania
Zamawiajacego zawarte w niniejszym PFU.

Zrealizowany przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany przy uzyciu takich technologii
i srodkéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddzialywanie inwestycji
na $rodowisko.

Uzyte materiatly budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie musza zapewni¢
niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajacego wysokiego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Zamawiajacy wymaga, aby projektowane instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania
powinny zapewnia¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory
instalacyjne powinny zapewnia¢ sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat.

6. SZCZEGOLOWY OPIS INWESTYCJI

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wprowadzenia zmian, uzasadnionych wzgledami organizacyjno-uzytkowymi.

Kazda zmiana wymaga akceptacji Zamawiajacego.
Uwaga:
Inwestycja bedzie finansowana przez Zamawiajgcego do wysokosci posiadanych Srodkow
i zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa realizacja inwestycji na ktora sktada
sig:

. montaz dwoch nowych wind osobowych w budynku A
oraz

J dostostosowane obszaru objgtego opracowaniem do obowigzujacych przepisOw ppoz.
W ramach istniejgcej strefy ppoz.

o uzyskanie odstepstw (jesli beda wzmagane) na zastosowanie 1 wykonanie rozwigzan
zamiennych innych niz okreslaja to wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami)
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o oraz wszystkie niezb¢dne prace zwigzane z zadaniem inwestycyjnym pozwalajace na
prawidlowe funkcjonowanie przebudowanych dzialdow oraz elementow budowlano-
instalacyjnych

Modernizacja dwoch wind osobowych w budynku A

Parametry ogdlne obiektu:

wysoko$¢ budynku (gérny poziom wykonczonego stropu nad ostatniga kondygnacja
uzytkowg): 21 metrow,

liczba kondygnacji nadziemnych w budynku: 7

Zgodnie z ekspertyza pozarowg: W ramach koncepcji zapewnienia bezpiecznej ewakuacji
pacjentow ,.lezgcych” bloku A nalezy wyposazy¢ jeden z dwoch dzwigéw osobowych
bloku A w funkcje jazdy priorytetowej z mozliwoscia jej uzycia do ewakuacji pacjentow
»lezacych” pod nadzorem Kierujacego Dziataniami Ratowniczymi.

Dzwig ten nalezy wyposazy¢ W zasilanie rezerwowe z agregatu szpitala.

W przypadku wystapienia alarmu pozarowego system sygnalizacji pozarowej sprowadzac
bedzie windy na kondygnacje parteru i zablokuje je w pozycji otwartej do czasu
zakonczenia trwania alarmu.

W kabinie windy zostanie zainstalowany przetacznik kluczowy na tablicy rozdzielczej,
ktory zdejmie blokade z systemu sygnalizacji pozarowej i umozliwi uzycie windy — tylko
na potrzeby ewentualnej ewakuacji pacjentow przez Kierujacego Dziataniami
Ratowniczymi (odstapienie od zasad dziatania uznanych powszechnie za bezpieczne). Po
przekreceniu kluczyka w pozycje 0 1 wyjeciu, sygnal blokujacy windg powinien powrdcic.

Uwaga: Zgodnie z ckspertyza pozarowa dzwig ten nie bedzie dzwigiem dla ekip
ratowniczych w rozumieniu przepisoOw techniczno-budowanych oraz Polskiej Normy PN-
EN 81-72 dot. dzwigdéw dla strazy pozarnej

Zakres prac:

Zgodnie z ekspertyza pozarowa szyby windowe w bloku A nalezy wydzieli¢ pozarowo
scianami REI 120 oraz zamknga¢ drzwiami EI 60 na kazdej kondygnacji.

Preferowane rozwigzania w kabinie nowego urzadzenia:

o$wietlenie kabiny sufitowe (sufit wykonany ze stali nierdzewnej, punkty S$wietlne
energooszczedne LED z opcja automatycznego wytaczenia oswietlenia w trakcie postoju —
funkcja stand by)

lustro na bocznej $cianie kabiny

drzwi kabinowe i przystankowe automatyczne, zabezpieczenie drzwi-kurtyna $wietlna,
odpornos$¢ ogniowa drzwi EI 60

kasety dyspozycji z przyciskami o podswietlanych funkcjach czynnych z oznaczeniami w
jezyku Braille'a

sygnalizacja: przyciski zamykania i otwierania drzwi, przycisk alarmu, przycisk
wentylatora, wskaznik przecigzenia kabiny — akustyczny-wizualny

Wymagane opcje wyposazenia:

o$wietlenie awaryjne w kabinie minimum 2 h

tacznos¢ dwukierunkowa z pogotowiem dzwigowym 24h realizowana za pomocg bramki
GSM
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— zjazd awaryjny w razie zaniku napi¢cia na najblizszy przystanek i otwarcie drzwi,
nastepnie wylaczenie dzwigu

— zjazd pozarowy - dzwig wyposazony w modul umozliwiajacy podpigcie do centralki
pozarowej

— informacja gtosowa, gong na przystankach,

Dzwig nalezy wyposazy¢ w dokumentacje (schemat elektryczny, instrukcje konserwacii,
instrukcje do prob 1 badan) w jezyku polskim.

Informacja o istniejacych dzwigach osobowych: wytworca DZWIGPOL S.A. Mtawa,

— Nr ew. Nr 3110000591, nr fabryczny: 389/0/95, typ SJH, rok budowy: 1995, udzwig:
1600kg, predkosé¢ 0,63m/s, wysokos$¢ podnoszenia: 20,6 m, liczba drzwi przystankowych:
7, liczba przystankow: 7

— Nr ew. Nr 3110000586, nr fabryczny: 388/0/95, typ SJH, rok budowy: 1995, udzwig:
1600kg, predkos¢ 0,63m/s, wysokos$¢ podnoszenia: 20,6 m, liczba drzwi przystankowych:
7, liczba przystankow: 7

Dokumentacja techniczna odbiorcza — obliczenia do wgladu u Zamawiajacego.

Zamawiajacy oczekuje, iz w trakcie prowadzenia robot budowlanych jeden z dwoch dzwigow
osobowych bedzie uzytkowany.

1. PODSTAWA REALIZACJI ZAMOWIENIA
— Niniejsze opracowanie
— Decyzje i pozwolenia uzyskane w ramach zamowienia

— Obowigzujace przepisy prawa, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlang
pod nadzorem 0s6b posiadajacych wymagane uprawnienia

8. WSTEPNE DANE O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. Dz.U. poz. 1839 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialowywac na $rodowisko § 3.1 do przedsigwzigl
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko zalicza si¢ nastgpujace rodzaje
przedsiewzigc:

— Pkt 57) zabudowa ustugowa (...) w szczeg6lnosci szpitale, (...), wraz z towarzyszaca jej
infrastrukturg:

a) (...

b) nieobjeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz: — 0,5 ha na
obszarach obje¢tych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—
5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

— 2 ha na obszarach innych niZ wymienione w tiret pierwsze;

— Pkt 58) (...), parkingi samochodowe lub zespoty parkingdw, w tym na potrzeby planowanych,
realizowanych lub zrealizowanych przedsigwzie¢, o ktorych mowa w pkt 52, 54-57 i 59,
wraz z towarzyszacg im infrastrukturg, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz:

a) 0,2 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust.
1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w
otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 0,5 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a;
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Zgodnie z Ustawg — przez powierzchni¢ zabudowy rozumie si¢ powierzchni¢ terenu zajeta
przez obiekty budowlane oraz pozostalg powierzchni¢ przeznaczong do przeksztatcenia, w tym
tymczasowego, w celu realizacji przedsiewzigcia.

Powierzchnia zabudowy dla planowanej inwestycji wynosi ponizej 2 ha.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialowywac
na srodowisko.

9. INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy wymaga, aby w opracowywanej dokumentacji nie wprowadza¢ zmian
w stosunku do programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, uzasadnionych wzgledami
organizacyjno-uzytkowymi.

Inwestycja bedzie finansowana przez Zamawiajacego do wysokosci posiadanych srodkow
I zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wszelkie prace zwigzane z przygotowaniem podloza, obuddéw czy instalacji pod elementy
wyposazenia nalezy uwzgledni¢ przy cato$ci prac budowlano-montazowych (w obecnym
etapie). Jedynie prace zwigzane z transportem, montazem i podigczeniem do instalacji beda
przedmiotem odrebnych postgpowan potaczonych z dostawa odpowiedniego wyposazenia.

W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci poszczegdlnych elementow w planach,
opisach, czy przedmiarach nalezy zwrdcic¢ si¢ na pismie z prosba o wyjasnienie z zachowaniem
przewidzianych w ustawie 1 specyfikacji form i termindw.

Oferent zobowigzany jest do weryfikacji programu uwzgledniajac technologie wykonania
poszczegblnych elementdéw i zgloszenia wszelkich niezgodno$ci w trakcie trwania procedury
przetargowej.

Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwosci wystgpienia
w trakcie prac sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan.

Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkami
sasiadujgcymi 1 elementami istniejgcymi na terenie objetym opracowaniem oraz bezposrednim
otoczeniem, przewidujac trudno$ci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z
realizacjg przedmiotowej inwestycji.

10. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC DZIALOW |
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Dane techniczne Symbol Wartos¢
Budynek A
powierzchnia netto Pn 582,05 m?
powierzchnia uzytkowa Puz 328,21 m?
powierzchnia ustugowa Pus 36,10 m?
powierzchnia ruchu Pr 217,74 m?

Dopuszcza si¢ r6znice powierzchni uzytkowej netto w odniesieniu do catego budynku o £10%.
Dopuszcza si¢ maksymalne przekroczenie powierzchni o = 10% w ramach jednej funkcji.
10.1 Wytyczne projektowe

Zrealizowany przedmiot zamoOwienia musi speilnia¢ wymagania obowigzujacych norm
I przepisoOw. Realizowane dziaty i elementy budowlano-instalacyjne musza spelnia¢ warunki
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ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony $rodowiska,
wymagan sanitarno-higienicznych, ochrony zdrowia, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz pokrewnych, a takze aktualnych i aktualizowanych w czasie realizacji oraz oczekiwania
Zamawiajgcego zawarte w niniejszym PFU.

Zrealizowany przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany przy uzyciu takich technologii
I sSrodkéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddzialywanie inwestycji
na §rodowisko.

Uzyte materialy budowlane, instalacyjne 1 wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewnic
niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajacego wysokiego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Zrealizowany przedmiot zamdwienia wraz z urzadzeniami towarzyszacymi musi by¢ w petni
dostepny dla 0sob niepetnosprawnych.

Dla calosci zadania inwestycyjnego w kazdej jego fazie Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

11. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Istniejgce budynki Szpitala sg dziatajagcymi budynkami ochrony zdrowia. W zwigzku z czym
nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich prac wynikajacych z konieczno$ci usuniecia
pojawiajacych sie w trakcie realizacji Inwestycji kolizji roboét z istniejaca infrastruktura.

Obiekt jest funkcjonujagcym szpitalem 1 dlatego wszystkie prace nalezy zaprojektowaé
i docelowo wykonaé tak, aby w minimalnym stopniu powodowaly ucigzliwos¢ w biezacej
eksploatacji obiektu i maksymalnie skrocity okres budowy.

Konieczne, czasowe wyltaczenie poszczegdlnych czeéci budynku z uzytkowania, nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca ma obowigzek dokonywania uzgodnien harmonogramu wykonania
poszczegolnych prac z Zamawiajgcym, zarOwno na etapie projektowania jak i wykonawstwa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety harmonogram realizacji
zadania na kazdym etapie inwestycji.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia okresla¢ bgda:
11.1 Dokumenty formalno-prawne
e Koncepcja architektoniczna dotaczona do programu funkcjonalno-uzytkowego

e Aktualne oswiadczenia Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomos$ciag na cele
budowlane

11.2 Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji inwestycji
Zagospodarowania terenu.

Obszar, na ktorym potozony jest Szpital jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Teren S.UP.26 o przeznaczeniu: szpitale 1 tereny domow opieki spoteczne;.

11.3 Inwestor Zastepczy

W terminie podzniejszym Zamawiajacy podejmie decyzje czy na drodze przetargu
nieograniczonego wyloni Inwestora Zastgpczego, ktoéry wimieniu Zamawiajacego
I wspotudziale Zamawiajacego bedzie:

organizowal procesy budowlane

bral udzial w postgpowaniu administracyjnym

przeprowadzat negocjacje z wykonawcami

nadzorowat i koordynowat projekt

przeprowadzal kontrole kosztow 1 jakosci
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11.4 Inne

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zainteresowany zlozeniem oferty w postgpowaniu
przetargowym, dokonat wizji lokalnej w realizowanym obiekcie oraz na terenie opracowania
W obecnosci jego przedstawiciela.

12. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Obiekt medyczny wraz z zagospodarowaniem terenu stanowigcy przedmiot zamowienia
powinien zosta¢ zaprojektowany przy uzyciu takich technologii i sSrodkéw technicznych, aby
do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddzialtywanie inwestycji na §rodowisko (emisja hatasu
I drgan, emisja spalin, emisja ciepla do atmosfery, usunigcie zanieczyszczen z odwodnienia
drog dojazdowych, zapotrzebowanie medidow).

Uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie musza zapewnic¢
niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajacego Wysokiego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm i przepisow.

W szczegdlnos$ci realizowane dzialy i elementy budowlano — instalacyjne towarzyszace musza
spelnia¢  warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji 1 uzytkowania,
ochrony $rodowiska, wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia, przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz pokrewnych, a takze aktualnych wymogéw Narodowego
Funduszu Zdrowia.

Dzwigi musza by¢ w peni dostepne dla os6b niepetnosprawnych.

Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzania techniczne i technologiczne, aby zapewniona byla
prawidtowa izolacyjno$¢ przegrod oraz oszczedno$s¢ w pobieraniu i wydatkowaniu energii,
zarowno cieplnej jak i elektrycznej.

13. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE

wyrazone we wskaznikach powierzchniowo — kubaturowych ustalonych zgodnie z Polska
Normg (PN-1SO 9836:1997)

13.1 Zestawienie powierzchni

objetych opracowaniem wraz z okresleniem ich funkcji

Nrpom. | Nezwa pomieszczenia e T
Budynek A
D1 Piwnice - Dzwigi osobowe 11,20
D1 | Parter - Dzwigi osobowe 11,20
D1 | p - DZwigi osobowe 11,20
D1 Il p - DZwigi osobowe 11,20
D1 |l p - Dzwigi osobowe 11,20
D1 IV p - DZwigi osobowe 11,20
D1 V p - Dzwigi osobowe 11,20
Maszynownia dzwigéw 65,00
0,00 65,00 78,40
Suma pow. - budynek A
143,40
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13.2 Dane techniczne

Dane techniczne symbol wartos¢
powierzchnia netto objeta opracowaniem Pn 143,40 m?
kubatura brutto objeta opracowaniem Vb 500,00 m?3

13.3 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Wzajemne proporcje kubatur do powierzchni warto$¢

Kubatura brutto do powierzchni netto
Vb/PC =500,00/ 143,40

13.4 OKkreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow

3,48

1) Dopuszcza si¢ tolerancje w powierzchni i wymiarowaniu +/~10%, pod warunkiem spetnienia
przez wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz spelnienia wymagan Uzytkownika 1 obowigzujacych przepiséw
budowlanych oraz przepisow i rozporzadzen Ministra Zdrowia.

2) Kubatury podane w programie sg orientacyjne.

3) Pomieszczenia technicznej obstugi budynku — w dostosowaniu do koniecznych projektowych
rozwigzan technicznych. Zaleca si¢ ograniczenie powierzchni tych pomieszczen do
niezbednego minimum.

14. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Zgodnie z wustaleniami § 3 ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziakki Iub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci zwymaganiami ochrony
przeciwpozarowej - Dz.U. P0z.1563 - projekt budynku zawierajacego strefe pozarowa
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1II podlega uzgodnieniu zgodnie
Z wymaganiami ochrony p.pozarowe;j.

Inwestor jest w posiadaniu Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej
dotyczacej segmentdw oznaczonych literowo A, Al, B, C, D opracowanej w lutym 2018 r.
przez Mateusz Gorzkowicz — rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych oraz Scenariusza
pozarowego budynkéw szpitala §w. Anny w Miechowie dot. segmentéw oznaczonych literowo
A /AL BC,D.

Wszystkie rozwigzania projektowe oraz wykonawstwo robot powinny by¢ zgodne ww.
dokumentami oraz  z postanowieniem Matopolskiego Komendanta ~Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej wydanej na jej podstawie.

15. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Zakres prac:
- Demontaz istniejagcych dzwigéw osobowych wraz z urzadzeniami towarzyszacymi,
oprzyrzadowaniem i instalacjami.

- Zdemontowane elementy dzwigéw takie jak: silniki, przektadnie, liny, wylaczniki krancowe,
drzwi, poszycie i1 elementy konstrukcyjne kabiny, prowadnice i inne elementy dzwigu
wskazane przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu
I przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

Pracownia Projektowa Bozena Ku$ 18
Krakow, grudzien 2024 r.



Szpital §w. Anny w Miechowie
PFU -Modernizacja wind osobowych w budynku A

- Demontaz listew drewnianych wokét o$ciezy otworéw drzwiowych szybow, na kazdej

kondygnaciji.

- Montaz na kazdej kondygnacji nowych listew wokét osciezy wykonanych z plyty OSB,
obtozonych blachg nierdzewng szlifowang gr. Imm na kleju i mocowang na wkretach
tezkowych

- Wykonanie uzupetniania ubytkow tynku, szpachlowania i malowania $cian w obregbie
wymienionych szpalet - przyja¢ 100 cm wokot zamontowanych oraz w obrebie montowanych
zestawow szklanych przywzywowych. Kolory farby nalezy dobra¢ do kolorystyki istniejace;.

- Wykonanie wszelkich prac towarzyszacych zwigzanych z montazem zestawow szklanych tj.:
wykonanie dostosowania sufitu podwieszanego kasetonowego do montazu zestawow,
wykonanie przerobki zamontowanych odbojoporeczy systemowych oraz wykonanie innych
prac (w tym wykonczeniowych) niezbednych do prawidlowego funkcjonowania
zamontowanych zestawow.

- Przygotowanie szybow do montazu dzwigdéw osobowych — oczyszczenie szybow z pytu 1 kurzu
oraz malowanie farba akrylowa do betonu w jasnym kolorze. Szyby przed montazem muszg
by¢ suche.

- Dostawe, montaz, uruchomienie oraz wykonanie czynno$ci odbioru urzadzen dzwigowych
przez Urzad Dozoru Technicznego (dalej UDT) oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na
eksploatacje zamontowanych urzadzen dzwigowych wydanego przez UDT.

- W zakresie robot elektrycznych i teletechnicznych:

1) Wykonanie kompletnej instalacji zasilajacej urzadzenia dzwigowe zgodnie projektem
branzowym.

2) Wykonanie kompletnej instalacji o$wietleniowej w szybach zgodnie projektem
branzowym.

3) Wykonanie, uruchomienie i konfiguracja kompletnych instalacji teletechnicznych (SSP)
w zakresie opracowania dla wymiany dzwigdéw zgodnie projektem wykonawczym
branzowym. W zakresie instalacji SAP Wykonawca wykona 1 uruchomi kompletng
instalacj¢ w szybach windowych, maszynowni na oddzielnej petli dozorowej. Petle nalezy
doprowadzi¢ do istniejacej centrali CSP 1 wykona¢ konfiguracje systemu pozarowego.
W zakresie zamdwienia jest rowniez doposazenie centrali CSP o niezbgdne elementy
niezbedne do uruchomienia i poprawnej konfiguracji systemu pozarowego.

4) Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie wszelkie roboty, jakie nalezy wykona¢ w celu
osiggniecia petnej funkcjonalnosci wykonywanego zakresu instalacyjnego. Wykonawca
zobowigzany jest takze do przywroOcenia stanu pomieszczen, ktore nie znajduja si¢
w zakresie przebudowy, ale zajdzie w nich konieczno$¢ wykonania np. przylaczenia
instalacji, przebudowy fragmentdw instalacji, rozkucia szachtow instalacyjnych, przejscia
instalacjami przez istniejagce pomieszczenia lub wykonania innych niezbednych prac
W celu osiagnigcia pelnej funkcjonalno$ci wykonywanego zakresu robdt. Pomieszczenia
i elementy, w ktore zajdzie koniecznos¢ takiej ingerencji nalezy przywréci¢ do standardu
sprzed tej ingerencji. Jezeli w danym pomieszczeniu zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia
odcinkéw instalacji Wykonawca winien wykona¢ pelng zabudowe tych odcinkow
w systemie suchej zabudowy z ich wykonczeniem (malowaniem) — 0 ile odcinki te nie
beda biegly powyzej istniejagcymi sufitami podwieszanymi.

— Pelienie w okresie gwarancji i rgkojmi ustugi serwisu i konserwacji dzwigéw
Konserwacja dostarczonych dzwigdéw polega¢ bedzie w szczegdlnosci na:

a) prowadzeniu konserwacji dzwigow w zakresie, terminach i w sposob ustalony
dokumentacjg techniczng dzwigéw oraz przepisami Dozoru Technicznego, w zakresie
dotyczacym konserwacji dzwigow;
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b) przeprowadzania drobnych napraw polegajacych w szczegdlno$ci na naprawie lub
wymianie uszkodzonych elementow dzwigowych jak cewek, stykow, przyciskow, wkiadek
bezpiecznikowych, smardw, sprzetu Srubowego, instrukcji, tabliczek TZ i TO,
uzupelnienia oleju,

C) utrzymania dzwigéw w stalym ruchu z wyjatkiem przestojéw niezbednych do czynno$ci
konserwacyjnych i naprawczych (za dzien postoju uwaza si¢ przerwe w ruchu dzwigu nie
mniejsza niz 24 godziny)

d) Usuwanie biezacych usterek dotyczacych nieprawidtowego funkcjonowania urzadzen
dzwigowych zgloszonych przez Zamawiajagcego w terminie 24 godziny od momentu
dokonania zgloszenia przez Zamawiajacego.

e) Wykonawca w okresiec gwarancji, zapewni ze swojej strony obecno$¢ osoby posiadajace;j
stosowne uprawnienia przy wymaganych przepisami okresowych przegladach urzadzen
dzwigowych wykonywanych przez Urzad Dozoru Technicznego.

Dzwig szpitalny

wysokos¢ budynku (gérny poziom wykonczonego stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkowa):
21 metrow

liczba kondygnacji naziemnych w budynku: 7
system sygnalizacji pozarowej w kazdym szybie windowym

naped zespot napedowy bezreduktorowy o mocy min. 10 kW, linowy z duzym kotem ciernym
($rednica min. 400mm), usytuowany w maszynowni

Preferowane rozwigzania w kabinie nowego urzadzenia:

— o$wietlenie kabiny sufitowe (sufit wykonany ze stali nierdzewnej, punkty S$wietlne
energooszczedne LED z opcja automatycznego wytaczenia o$wietlenia w trakcie postoju
— funkcja stand by)

— lustro na bocznej $cianie kabiny

— drzwi kabinowe i przystankowe automatyczne, zabezpieczenie drzwi-kurtyna $wietlna,
odpornos$¢ ogniowa drzwi EI-60

— kasety dyspozycji z przyciskami o pod$wietlanych funkcjach czynnych z oznaczeniami w
jezyku Braille'a

— sygnalizacja: przyciski zamykania i otwierania drzwi, przycisk alarmu, przycisk
wentylatora, wskaznik przecigzenia kabiny — akustyczny-wizualny
Wymagane opcje wyposazenia:
Kabina nieprzelotowa

Drzwi kabinowe - drzwi automatycznie otwierane teleskopowo, 2-panelowe, wykonane ze stali
nierdzewnej szczotkowanej wyposazone w system ochrony wejscia — kurtyna §wietlna

Drzwi szybowe: drzwi automatycznie otwierane teleskopowo, 2-panelowe, wykonane ze stali
nierdzewnej szczotkowanej

Rama drzwi z blachy nierdzewnej
Sciany kabiny: panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;j
zamontowane sktadane krzesetko ze stali nierdzewne;j

panel sterowniczy wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, umieszczony na $cianie
bocznej, w panelu zainstalowany wys$wietlacz kierunku jazdy i potozenia kabiny w szybie

o$wietlenie kabiny LED - wkomponowane w panel sterowania
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- przyciski dyspozycji - w kabinie okragte, podswietlane; przycisk szybkiego zamknigcia drzwi,
przyciski oznaczone alfabetem Breile’a

- przycisk jazdy niezaleznej: ISC
- sufit: ptaski, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- podtoga: guma krazkowana

- porecz: 2 szt. — ze stali nierdzewnej szczotkowanej na $cianie bocznej po stronie panelu
sterowania

- zasilanie awaryjne: o$wietlenia kabiny
- wentylacja: grawitacyjna

- pigtrowskazywacz: typ HPI15 (czerwona dioda LED) — umiejscowiony na przystanku
gléwnym, natynkowy

- przyciski dyspozycji: w kabinie okraglte pod$wietlane oznaczone dla niewidomych pismem
Breile’a

- strzalki kierunku jazdy: umieszczone w o$cieznicy drzwi kabinowych
- kasety wezwan na wszystkich przystankach ze stali nierdzewnej szczotkowanej, natynkowe
- komunikacja w jezyku polskim

- intercom: bezposrednie potaczenie ze stuzbami ratowniczymi — wymagane jest doprowadzenie
linii telefonicznej do nadszybia dzwigu

- funkcja pozarowa — po otrzymaniu sygnatu z centrali pozarowej kabina zjezdza na przystanek
podstawowy, otwiera drzwi i zostaje zablokowana

- o$wietlenie awaryjne w kabinie minimum 2 h

- laczno$¢ dwukierunkowa z pogotowiem dzwigowym 24h realizowana za pomocg bramki GSM
- odbojnice: na bocznych i tylnej $cianie kabiny

- przyciski wykonane w wersji dla inwalidy

- $ciany szybu powinny by¢ pomalowane farba nie$cieralng — emulsja

- W szybie powinny by¢ zainstalowane elektryczne punkty Swietlne, rozmieszczenie punktow
swietlnych w odleglosci nie wigkszej iz 50 cm od najnizszej 1 najwyzszej czgsci szybu,
rozmieszczone w odlegtosci nie wigkszej niz 300 cm, w podszybiu powinno by¢ zainstalowane
gniazdo 230V

- Otwory drzwiowe powinny pozostawione w stanie surowym, wykonczenie powinno nastgpic¢
po montazu dzwigu

Uwaga:

- dzwigi majg by¢ oparte na ogdlnodostepnych podzespotach (dostepnych rowniez poza siecig
handlowa producenta, pozbawionych patentdw i rozwigzan dedykowanych) umozliwiajacych
swobodng konserwacj¢ przez inne firmy dzwigowe

- sterowanie oparte ma by¢ na ogoélnodostepnych podzespotach bez konieczno$ci stosowania
dedykowanych testerow oraz prawa wylacznosci do oprogramowania 1 zmiany konfiguracji
dzwigu tylko przez zalezne od producenta firmy konserwacyjne

- nie dopuszcza si¢ kodowania elektronicznego lub zabezpieczania mechanicznego dzwigdw
uniemozliwiajacego serwis i wykonywanie zmian konfiguracyjnych przez niezalezne od
producenta firmy konserwacyjne

- zaoferowanie produktu niespetniajagcego minimalne parametry techniczne wskazane w PFU
traktowane bedzie jako zamierzone dziatanie 1 $wiadome wprowadzenie w blad
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Zamawiajacego. W takim przypadku zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 8 1 9 taki Wykonawca moze
zosta¢ wykluczony z innych postgpowan o udzielenie zamowienia.

- w przypadku watpliwosci mozliwos$ci spelnienia wymaganych zapisow, nalezy zada¢ stosowne
pytania.

Maszynownia dZwigow
Prace renowacyjne:
- Powierzchnie $cian oczysci¢ z farb, luznych powtok, fragmenty odspojone usungc.
- Oczyszczone podloze zagruntowac.
- (Calo$¢ $cian zaszpachlowaé zaprawag wyrdwnujaca
- Pomalowa¢ pomieszczenie po wykonanych pracach
16. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane dzwigi maja zapewni¢ spetlnienie warunkéow Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnianiu dostepnos$ci osobom ze szczegbdlnymi potrzebami (DZ.U. 05.09.2019
p0z.1696) Art. 6

1) w zakresie dostepnosci architektonicznej:

a) nalezy zapewni¢ wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne
budynku

e wejscie do budynku bez barier architektonicznych
Podstawowa dostepnos¢ od strony wejscia gtdownego z poziomu terenu.
e komunikacja pionowa — winda dla 0s6b niepetnosprawnych

Dla o0s6b niepetnosprawnych dostepne beda wszystkie poziomy budynkow przez
projektowane dzwigi szpitalne i dzwigi 0sobowe oraz komunikacj¢ ogoélna. Wszystkie
dzwigi przystosowane dla potrzeb osob niepetnosprawnych.

b) instalacj¢ urzadzen lub zastosowanie Srodkow technicznych i rozwigzan architektonicznych
w budynku, ktéore umozliwiaja dostgp do wszystkich pomieszczen (z wylaczeniem
pomieszczen technicznych)

Wszystkie pomieszczenia, ktoére wynikaja z technologii dostgpne sa dla osob
niepetnosprawnych.  Szeroko$§¢ korytarzy oraz wszystkich drzwi  wewngtrznych
I zewnetrznych umozliwiajg poruszanie si¢ za pomocg wozka inwalidzkiego.

C) zapewnienie informacji na temat rozkltadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposob
wizualny i1 dotykowy lub glosowy

e dZzwigi wyposazone zostang w informacj¢ gtosowg oraz panel dyspozycji z przyciskami
z grafika Braille’a
d) w budynku zostanie zapewniony wstep osobie korzystajacej z psa asystujacego, o ktorym

mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoteczne;j
oraz zatrudnianiu 0s6b niepelnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495)

e) zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich uratowania
W inny sposob

Glusi 1 osoby stabostyszace beda poinformowani o alarmie — poza alarmem dzwigkowym
réwniez informacja wizualna (na przyklad §wietlna).

Pracownia Projektowa Bozena Ku$ 22
Krakow, grudzien 2024 r.



Szpital §w. Anny w Miechowie
PFU -Modernizacja wind osobowych w budynku A

Zostanie zapewnione bezpieczenstwo/mozliwos¢ ewakuacji dla osob, ktére poruszaja si¢ na
wozku — w trakcie pozaru windy nie bgdg dostepne, dlatego osoby potrzebujace wsparcia
beda doprowadzone do innej strefy pozarowe (zwang strefg przetrwania).

17. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT PROJEKTOWYCH

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana W pelnej problematyce, zgodnie
z programem funkcjonalno — uzytkowym, uzgodniong przez Zamawiajgcego koncepcja,
uzgodnieniami lokalizacyjnymi, wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego, Polskich
Norm i przepisdéw branzowych oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa
zostanie sporzadzona w jezyku polskim.

Projekty wykonawcze wraz ze szczegblowymi specyfikacjami technicznymi muszg zostaé
pisemnie zaakceptowany przez Zamawiajacego pod wzgledem funkcjonalnym i jakosci
proponowanych rozwigzan i materiatow.

Wykonawca zapewni:

— uzgodnienie przez rzeczoznawcOw ds. sanepid i1 ppoz. w pelnym zakresie dla
poszczegblnych branz;

— sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci i kompletno$ci
Z obowigzujacymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez osobg
uprawniong (uprawnienia bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci) lub
rzeczoznawce budowlanego;

— dotaczenie do kazdego etapu dokumentacji wykazu opracowan oraz pisemnego
o$wiadczenia o kompletno$ci i wykonaniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dostarczy:
— projekt wykonawczy — 4 egzemplarze,
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - 2 egzemplarze
— kosztorysy inwestorskie — 2 egzemplarze

— wersje elektroniczne kazdego etapu projektu w wersji dwg, pdf - 2 egzemplarze
oraz po zakonczeniu inwestycji Wykonawca robdot budowlanych dostarczy Zamawiajacemu:
— projekt powykonawczy — 2 egzemplarze w wersji papierowej z naniesionymi zmianami i
podpisami 0s6b wprowadzajacymi i akceptujacymi zmiany oraz wersje elektroniczng jw.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwane SST),
opracowane przez Wykonawce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego DZ.U. 2021 poz. 2454 stanowi¢ bedg czes$¢ projektu wykonawczego
1 muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
Projekty wykonawcze muszg zosta¢ pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajacego w ciggu
czternastu dni od daty ich przekazania protokotem zdawczo - odbiorczym. W razie uwag
Zamawiajacego do danej fazy projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzenia
w dokumentacji poprawek, a nastepnie przedstawienia jej powtdrnie do akceptacji.

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezbedne do realizacji
inwestycji.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, nadzoru autorskiego przez Projektantow w trakcie trwania realizacji inwestyciji,
az do odbioréw koncowych i1 uzyskania przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektow.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwane
dalej SST), opracowane przez Wykonawce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 z roku 2004 poz. 2072), stanowié¢ beda cze$¢ projektu
wykonawczego 1 muszg uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

18. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robot budowlanych (nastepny etap inwestycji) opracuje oraz przekaze
Zamawiajacemu do akceptacji:

— projekt organizacji placu budowy terenu budowy
— harmonogram robot
— projekt tymczasowej organizacji ruchu

Zamawiajacy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa w sposob zgodny z dokumentacja projektowa
I obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ), a takze =zapewnieni spelnienie warunkéw przeciwpozarowych okreSlonych w
obowigzujacych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-
technicznego 1 terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz
wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja
sanitarna, teletechnika itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 mediow energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
teren przed dostepem osdb nieupowaznionych przez wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usunigcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i1 materiatow, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot oraz terenéw przylegtych w stanie
uporzadkowanym.

Wykonawca zapewni ochrong obiektu oraz mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie
od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania .

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne
Z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbedne tablice ostrzegawcze. Tablice
informacyjne 1 ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Szczegolowe warunki zwigzane z organizacjg robot budowlanych, zabezpieczeniem interes6w 0sob
trzecich, ochrong srodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem dla potrzeb Wykonawcy,
warunkami dotyczacymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodnikéw i jezdni oraz
wykonaniem prac towarzyszacych i1 robot tymczasowych zawarte bedg w Szczegdtowej specytikacji
technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawce.
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18.1 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zapewni ilo$¢ niezb¢dnych kontenerow wg aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego
zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy nalezy organizowaé¢ z uwzglednieniem wytycznych
zawartych w obowigzujacych przepisach 1 uzytkowac zgodnie z przepisami BHP i1 ppoz. Do zaplecza
nalezy podlaczy¢ energie elektryczng oraz wodeg.

Teren pod kontenery, materiaty sypkie, inne materiaty (jezeli sa poza terenem budowy — precyzyjnie
nalezy go okresli¢ z mapka obszaru) — wg odrgbnej umowy na dzierzawe terenu, podigczenie pradu i
wody — na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na warunkach okre$lonych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zwraca uwage na konieczno$¢ zachowania drog pozarowych na terenie szpitala.

Materialy, ktore dostarczane bedg na budowe jako zabezpieczone przed wodg opadows
(zafoliowane palety), nalezy skladowa¢ na wydzielonych placach skladowych, wyznaczonych
zgodnie z zaleceniami.

Materialy i urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
nalezy przechowywa¢ w kontenerach stalowych. Materialy sypkie nalezy skladowac
Z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania.

Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem i utylizacja bedg zaymowac si¢ wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilosci
odpadow, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo
robdt dazy¢ powinno rowniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Zdemontowany ztom nalezy sktada¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego miejscu, aby go oddac
na ztom za odplatnoscig na rzecz Zamawiajacego.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang wyposazeni
w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie
w zakresie BHP. Kierownicy robdt zobowigzani sa do przeszkolenia pracownikow przed
przystapieniem do robot do szkolenia stanowiskowego BHP, ktore nalezy odnotowac i potwierdzi¢
podpisem osoby szkolacej i szkolone;.

Funkcje osoby szkolgcej bedzie pelni¢ pracownik bhp Zamawiajacego.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem obowigzujacych
przepisow BHP 1 ppoz.

Do realizacji robot stosowaé nalezy materialy i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacja

techniczna, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach shuzby zdrowia,
posiadajace wymagane dokumenty jakosciowe.

Na zastosowane materialy, wyroby budowlane i1 urzadzenia techniczne, w tym wyposazenie
medyczne, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atesty,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci z Polskimi
Normami lub Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa jakoS$ci, atesty, wymagane prawem opinie i
oSwiadczenia. Wszystkie zastosowane materialy 1 wyroby powinny spetnia¢c wymogi ochrony
przeciwpozarowej.

Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku
wyposazenia maszyn 1 urzadzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer, dystrybutor lub
inny dostawca maja obowigzek wyda¢ deklaracj¢ zgodnosci tych wyrobow 2z normami

Pracownia Projektowa Bozena Ku$ 25
Krakow, grudzien 2024 r.



Szpital §w. Anny w Miechowie
PFU -Modernizacja wind osobowych w budynku A

wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wlasciwymi
przepisami.

W/w maszyny i urzadzenia powinny charakteryzowa¢ si¢ minimalnym poziomem hatasu w czasie
pracy.
18.2 Wymagania dotyczace przygotowania terenu

Teren budowy obejmujacy modernizacje pomieszczen szpitala wymaga wykonania
nastepujacych prac przygotowawczych:

wydzielenie terenu budowy oraz terenéw skltadowych materialdw budowlanych, wedtug
przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiajacym;
oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych wedtug wytycznych BIOZ;

zapewnienie organizacji transportu materialdw budowlanych i1 dojazdu do realizowanego budynku w
sposob bezszkodowy dla zrealizowanych wcze$niej prac;

przygotowanie zaplecza socjalnego budowy

Wykonawca na czas prowadzenia robdt zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym terenie
budowy.

Wykonawca wyznaczy miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych oraz odpadow.
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad ktorego bedg wchodzié:

biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalni¢ i magazyn sprzetu, pomieszczenie biurowe dla stuzb
inwestorskich Zamawiajacego

Materialy, ktore dostarczane beda na budoweg jako zabezpieczone przed woda opadowa
(zafoliowane palety), nalezy skladowa¢ na wydzielonych placach skladowych, wyznaczonych
zgodnie z zaleceniami.

Materialy 1 urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
nalezy przechowywa¢ w kontenerach stalowych. Materialy sypkie nalezy skladowaé z
uwzglednieniem ich maksymalnej wysokos$ci sktadowania.

Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem 1 utylizacja beda zajmowac si¢ wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilosci
odpadow, a takze do ograniczania iloSci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo
robot dazy¢ powinno rowniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatorow 1 otoczenia.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang wyposazeni
W sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy musza mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie
w zakresie BHP. Kierownicy robdt zobowigzani sa do przeszkolenia pracownikow przed
przystapieniem do robot do szkolenia stanowiskowego BHP, ktore nalezy odnotowac i potwierdzi¢
podpisem osoby szkolacej i szkolone;.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem obowigzujacych
przepisow BHP 1 ppoz.

Do realizacji robot stosowa¢ nalezy materiatly i wyroby zgodnie z zatwierdzona dokumentacja
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach stluzby zdrowia,
posiadajace wymagane dokumenty jakos$ciowe.

Na zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne, w tym wyposazenie
medyczne, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atesty,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci z Polskimi
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Normami lub Aprobatami Technicznymi, §wiadectwa jakoS$ci, atesty, wymagane prawem opinie i
oswiadczenia. Wszystkie zastosowane materialy i wyroby powinny spelnia¢ wymogi ochrony
przeciwpozarowej. Maszyny i urzadzenia oraz narzgdzia pracy powinny by¢ wyposazone w
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie
ma obowigzku wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer,
dystrybutor lub inny dostawca maja obowigzek wyda¢ deklaracje zgodnosci tych wyroboéw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wlasciwymi przepisami.

W/w maszyny i urzadzenia powinny charakteryzowaé si¢ minimalnym poziomem hatasu w czasie
pracy.
18.3 Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobow i materialéw budowlanych oraz urzadzen

Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu 1 stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego, a w szczego6lno$ci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, jak
i wymaganiom dokumentacji projektowej.

Atesty i certyfikaty jakos$ci materiatow i1 urzadzen. Przed wykonaniem badan i jakos$ci materialow
przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej 1
specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Materialy posiadajgce atest, a
urzadzenia - wazne legitymacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wilasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materialy i/lub urzadzenia
zostang odrzucone. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem
materiatow lub urzadzen, uzyska¢ od Zamawiajacego akceptacje zastosowania tych materiatlow
przedktadajac probki oraz dokumenty wymagane ustawa Prawo Budowlane. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo odmowy akceptacji materiatow lub urzadzen jezeli nie beda odpowiadalty mu
kolorystycznie, nie beda pasowaly pod wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych
materiatow lub urzadzen, jak rowniez jezeli Zamawiajacy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do
zrddla ich uzyskania, ich jako$ci, trwato$ci, funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do
zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych materialow i wykonanych robot, a takze
do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow.

Zrédla uzyskania materialtéw: co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
materiatow 1 urzadzen przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
I odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz na zgdanie
probki do akceptacji przez Zamawiajacego. Zaakceptowanie wykorzystania pewnych materialow z
danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialty z danego Zrddla uzyskuja
akceptacj¢. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, Ze materialy uzyskane
Z dopuszczonego zrodta w sposdb ciaggly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postgpu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych
I jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen
do robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego. Humus i nadktad czasowo zdjete
Z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania kruszyw bgda formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore wynikajac beda z dokumentacji projektowe;.
Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

Materialy niecodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
lub ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialow do robdt innych niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

18.4 Wymagania dotyczgca sprzetu i maszyn i urzadzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowe;j
i SST.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
W dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze
wyboru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania
warunkow zlecenia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

18.5 Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z warunkami okreslonymi
w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow
I sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Zamawiajacego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na ukonczong
cze$¢ budowy. W przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen, Wykonawca bedzie
zobowigzany do przywrocenia stanu pierwotnego na wiasny koszt.
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18.6 Wymagania dotyczace wykonania robét

Wszystkie wykonane roboty be¢da zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy
zwigzane 1 obowigzujace, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegdlnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujacych,
Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot z wymiarami i rzednymi okres§lonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastegpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Zamawiajagcy moze sprawdzié
wytyczenie robot lub wyznaczenie wysokosci, czynno$¢ ta nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace
na rozwazane kwestie.

18.7 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt, materialtdw 1 wyrobow
budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwosciag
zapewniajaca stwierdzeniem, zZe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Zamawiajacy ma prawo zazada¢ $wiadectwa od Wykonawcy, ze wszystkie stosowane urzadzenia
I sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badah. Zamawiajacy zastrzega sobie nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. W takim przypadku Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatoéw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek. Probki beda pobierane losowo przy zastosowaniu metod statystycznych.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
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ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Normatywne
pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob
przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

Raporty z badan. Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami
badan niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Planie Jakos$ci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego. Dla celéw kontroli jakosci i akceptacji, Zamawiajacy
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodia ich
wytwarzania przy czym zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow. Zamawiajacy moze tez pobiera¢ probki materialow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swgj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdow 1 robdt z dokumentacja projektowa
i specyfikacjach technicznych. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

18.8 Dokumentacja budowy

Dziennik budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jego imienia 1 nazwiska
oraz stanowiska shluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data
I podpisem Wykonawcy.

Pozostale dokumenty budowy to w szczego6lnosci:
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Zamawiajacego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.
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18.9 Odbiory

Odbiorom podlegaja zgtoszone Zamawiajagcemu zakonczone etapy prac, robot i czynnosci, roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu, a takze odbior koncowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni przed
zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz o
terminach zaniknig¢cia robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do
zbadania robot, a nast¢pnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Gotowos¢ do odbioréw kolejnych etapow prac, robot i czynnosci okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Kierownik Budowy zglasza
Zamawiajacemu wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru
W terminie 7 dni, a w przypadku robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu 4 dni od daty dokonania
wpisu do Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bgdzie osiggnigcie gotowosci do odbioru w
dacie dokonania potwierdzenia.

Z czynnosci odbioru kolejnych etapéw prac i1 robdt sporzadza si¢ protokoly, zawierajace opis
przebiegu czynno$ci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robdt, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu wad, lub brakow w wykonanych pracach, robotach,
czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do
ich zamierzonego na dzien odbioru stanu, Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢
termin do usunigcia tych wad.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po, sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i1 przeprowadzeniu przewidzianych
W przepisach badan, prob technicznych, rozruchdéw instalacyjnych i innych. Gotowos$¢ do odbioru
koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika
Budowy, a takze udostgpni Zamawiajagcemu calo$¢ wymagane] prawem dokumentacji
powykonawczej.

Najpozniej w dniu zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu cato$¢ wymaganej umowg dokumentacji powykonawcze;j.

Zamawiajacy wyznaczy termin i1 rozpocznie odbidr koncowy w ciagu 14 dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

Z czynno$ci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokotly, zawierajace opis przebiegu czynnos$ci
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Protokét odbioru podpisany przez
Strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

Odbior prac, robot, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji nastgpuje z chwilg dokonania
odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ odbioru, jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, prac lub czynnosci lub nie zostaty wlasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie
zostaly przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbgdne rozruchy technologiczne
lub, gdy Wykonawca nie przedstawil wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru
dokumentow powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku
do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pisSmie. Zamawiajacego
0 usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych.
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Zamawiajacy wyznaczy dat¢ gwarancyjnego odbioru robdt przed uplywem terminu gwarancji oraz
date odbioru robot przed uptywem okresu rgkojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach
Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane begda zasady, jak dla odbioru
koncowego.

Dokumenty do odbioru robdt. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

Dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
Specyfikacje techniczne,

Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot znikajacych i ulegajacych zakryciu
1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i ksiggi obmiaru,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

Certyfikaty, deklaracje zgodnoS$ci, aprobaty techniczne, $wiadectwa sanitarne wbudowanych
materialow,

Instrukcje obstugi 1 uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego obiektu,
schematy  technologiczne, dokumentacj¢ techniczno — ruchows, instrukcje bezpieczenstwa
eksploatacji, w tym instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

Protokoly z przeprowadzonych przez Wykonawce szkolen personelu uzytkownika
(Zamawiajacego) w zakresie obstugi urzadzen, wyposazenia i eksploatacji obiektu,
protokoty nadzoréw autorskich.

18.10 Sposéb rozliczenia robo6t tymczasowych i towarzyszacych

Wykonawca be¢dzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzadzeniem placu budowy itd. Wykonawca
bedzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robot
podstawowych nie zaliczanych do robot tymczasowych.

18.11 Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot
(koncowego). Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Warto$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST i1 w dokumentacji projektowej, a takze
W obowigzujacych przepisach.

Ceny jednostkowe lub ryczaltowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
I transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Warto$¢ ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢
zadania dodatkowej zaptaty.

18.12 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

18.13 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez jego personel.

18.14 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego
I wlasciwe wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na
terenie budowy oraz powiadomi¢ Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

18.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
I higieny pracy oraz stosowaé si¢ do zalecen Planu BiOZ. W szczegdélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

18.16 Stosowanie si¢ do przepiséw prawa.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujacego, lokalne oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw
I wytycznych podczas prowadzenia robot.

W szczegdlnosci Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow wynikajacych z nastgpujacych aktow
prawnych:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — Dz.U.2020.p0z.1333 z dnia 2020.08.03
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. z 2002 nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdlowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. z 2019, poz. 595)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 2 grudnia 2010 r. Dz. U. nr 238 poz. 1579 w sprawie
szczegotowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych oraz autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciaggly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac
odno$ne dokumenty.

18.17 Dokumenty odniesienia.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy postanowieniami zawartymi w poszczegdlnych dokumentach,
przyjmuje si¢ nastepujaca hierarchi¢ waznosci dokumentéw odniesienia:

— umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

— specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, w tym Program funkcjonalno -
uzytkowy.

— oferta wykonawcy.

— zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt budowlany i wykonawczy.

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét.

— aktualne normy techniczne.

— aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, $wiadectwa dopuszczenia itp.,

— przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.

— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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Il. CZESC INFORMACYJNA
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19. INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy dysponuje dokumentami administracyjnymi i technicznymi okre$lajagcymi
warunki formalne i techniczne realizacji inwestycji.

Pozostale materialy niezbedne do projektowania oraz prace przedprojektowe Wykonawca
dokumentacji projektowej uzyska we wtasnym zakresie w ramach umowy.

19.1 Dokumenty administracyjno techniczne
— os$wiadczenia Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia
— przepisy zwigzane z projektowaniem
19.2 Prace projektowe
Projekty wykonawcze
Wykonawca opracuje projekty wykonawcze inwestycji, stanowigce podstawe wykonania robot:
— budowlanych
— projekty wykonawcze
— przedmiary rob6t budowlanych
— kosztorysy inwestorskie
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
W/w opracowania wykonane zostang m.in. w oparciu o:

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz.U.
2021 poz. 2454

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym — Dz.U. 2021 poz. 2458

Zamawiajagcy wymaga, aby projekty techniczne i wykonawcze byly skoordynowane pomiedzy
soba, poprzez dokonanie uzgodnien mig¢dzybranzowych.
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I1l. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA
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20.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
Z p6zn. zm.)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi (M. P. Nr 19, poz. 231)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 —
tom I-1V

Rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie szczegdlowych
warunkow przylaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych
sieci. Dz. U. z 2005r, Nr 2, poz. 6.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym 1 sanitarnym pomieszczenia iurzadzenia
zaktadu opieki zdrowotne;j

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdlowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonywajacego
dziatalno$¢ lecznicza - Dz.U. nr 120 poz. 831

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 2 grudnia 2010 r. Dz. U. nr 238 poz. 1579 w sprawie
szczegblowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 maja 2013 r.
w/s ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegOblowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. z
2013 r. Nr 0, poz. 1129);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)

Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.)
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