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KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO SŁOWNIKA GŁÓWNEGO 

WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Zakres prac projektowych 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

79930000-2 Specjalne usługi projektowe 

79932000-6 Usługi projektowania wnętrz 

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu realizacji 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45313000-4 Instalowanie wind i podnośników 

45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 

45315000-8 Instalowanie przyłączeniowych central telefonicznych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

Hydraulika i roboty sanitarne 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

45332000-3 Kładzenie wpustów hydraulicznych 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

Instalowanie ogrodzeń 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej 

i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
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45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45232460-4 Roboty sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421146-9 Układanie stropów podwieszonych  

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych  

45432130-4 Pokrywanie podłóg 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45441000-0 Roboty szklarskie 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45451000-3 Dekorowanie 

30200000-1 Urządzenia komputerowe, 

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny  

39100000-3 Meble 

38900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: 

pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y) 

pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y) 

pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y) 

pierwsze pięć cyfr określają kategorie (XXXXX000-Y) 

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. 

Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 
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1. DANE EWIDENCYJNE 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni 

diagnostycznej współpracującej z SOR w szpitalu św. Anny w Miechowie. 

Zakres prac:   modernizacja rozdzielni elektrycznej w suterenach w budynku B 

1.2 Adres obiektu budowlanego 

32-200 Miechów, ul. Szpitalna 3 

Działki: 2187/6, 2187/8, 2187/15, 2187/24 - obręb Miechów 

1.3 Nazwa i adres Inwestora 

Szpital św. Anny w Miechowie; 32-200 Miechów, ul. Szpitalna 3  

1.4 Jednostka projektowania 

Pracownia Projektowa Bożena Kuś;  30-311 Kraków, ul. Na Ustroniu 1/5; 

tel. 12 267 42 10;  tel. 501 67 66 28;    mail: pracownia.kus@gmail.com 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa z Inwestorem nr CRU/166/2024 z 19 marca 2024 r. oraz aneks nr 1 do umowy z 19 

marca 2024 r. 

• Umowa z Inwestorem nr CRU/484/2024 z 10 grudnia 2024 r. 

• Projekt techniczno architektoniczny  - rzut suteren  

• Projekt budowlano-wykonawczy Budynku głównego z blokiem diagnostyczno-zabiegowym 

„B” opracowany w 2004 przez PRO-MEDICUS Sp. z o.o.  

• Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przecipożarowej budynków szpitala św. Anny 

w Miechowie dot. segmentów oznaczonych literowo A, A1, B, C, D opracowana w lutym 

2018 r. przez Mateusz Gorzkowicz – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń pożarowych  

• Scenariusz pożarowy budynek szpitala św. Anny w Miechowie dot. segmentów oznaczonych 

literowo A, A1, B, C, D opracowany w lutym 2018 r. przez Mateusz Gorzkowicz – 

rzeczoznawca ds. zabezpieczeń pożarowych 

• Wizja lokalna  

• Wystąpienie do PGE Skarżysko Kamienna  o wydanie wytycznych do modernizacji układu 

pomiarowo-rozliczeniowego punktu poboru energii nr 590543560401039116 oraz 

590543560401039123, aby spełniał  wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej z dnia 23 grudnia 2024 r. 

• Informacje uzyskane w Dziale Technicznym 

• Obowiązujące normy i przepisy: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz. U. z  2023 roku  poz. 

683 

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. poz. 1225 

− Obwieszczenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr 169 poz. 1650 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawa o działalności leczniczej – Dz.U. poz. 991 
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− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia  2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz.U. 

Poz. 2454 

− Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 

budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 

pobyt ludzi – Monitor Polski Nr 19, poz. 231 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. Nr 47, poz. 401 

− Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów Dz. U. poz. 822 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  - Dz. U. 

Nr 124, poz. 1030. 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. 

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej - 

Dz.U. Poz.1722 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w  sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

- Dz. U. Nr 120, poz. 1126 

− Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1989 

– tom I-IV 

− Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - Dz.U. 2023 

poz. 819 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa - Dz. U. nr 238 poz. 1579 

− Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko - Dz.U. 2019 poz. 1839 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska – Dz.U. 2022 

poz. 2556 

3. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest przedstawienie wytycznych funkcjonalnych, użytkowych 

i instalacyjnych dla opracowań i dokumentacji na projektowanie i wykonawstwo oraz 

określenie wymagań i oczekiwań Zamawiającego stawianych przedmiotowej inwestycji. 

Program funkcjonalno-użytkowy będzie służył jako opis przedmiotu zamówienia na 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień 

publicznych. Na jego podstawie realizowana będzie etapowana inwestycja. 
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Program stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na etapowaną, kompleksową 

realizację zadania obejmującą: 

• opracowanie projektów wykonawczych wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem 

uzgodnieniami  

• wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie wykonanej dokumentacji 

projektowej 

Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania 

i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji. 

Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym 

porządkiem prawnym. 

Program Funkcjonalno – Użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac 

projektowych niezbędnych do wykonania zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj, 

ujęcia pełnego zakresu robót budowlanych, przygotowania oferty - szczególnie w zakresie 

obliczenia ceny oferty. 

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji: 

Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni 

diagnostycznej współpracującej z SOR w szpitalu św. Anny w Miechowie – etap: 

modernizacja rozdzielni elektrycznej.   

Niniejszy Program Funkcjonalno–Użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania 

i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji. 

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia może zweryfikować zaproponowany przez 

Zamawiającego układ funkcjonalny i zaproponować realizację zamierzenia z zastosowaniem 

zoptymalizowanych rozwiązań uwzględniających wymagania opisane w PFU w sposób 

zgodny z przepisami. 

5. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1 Zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zadania jest realizacja inwestycji, która obejmuje zaprojektowanie,  

kompleksowe wyposażenie techniczne oraz kompleksowe wykonanie robót budowlano-

montażowych i wykończeniowych obiektu wraz z instalacjami, dostawą i montażem maszyn 

i urządzeń ujętych w dokumentacji zgodnie z dokumentacją projektową,  dokumentacją 

dostarczoną Wykonawcy przez Zamawiającego, pozwoleniami, obowiązującymi przepisami 

prawa, zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osób posiadających wymagane 

uprawnienia. 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie prac projektowych i zrealizowanie 

na ich podstawie robót budowlano-montażowych i wykończeniowych wraz z: 

• dostawą i montażem urządzeń ujętych w dokumentacji  

• wyposażeniem instalacyjnym tj. dostawą i montażem kompleksowego wyposażenia 

instalacyjnego w osprzęt i urządzenia w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

funkcjonowania i użytkowania obiektu 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie: 

• niniejszego opracowania  

• projektów wykonawczych wykonanych na podstawie projektu jw.   

• uzyskanych w ramach niniejszego zamówienia innych decyzji, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną pod nadzorem osób 

posiadających wymagane uprawnienia 
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5.2 Efekty inwestycji  

Spodziewany efekt inwestycji: 

• zmodernizowana rozdzielnia elektryczna w suterenach w budynku B 

W związku z tą inwestycją Inwestor przewiduje ubiegnie się o dotacje i dofinansowania 

z instytucji zewnętrznych.  

5.3 Zakres prac projektowych 

Zamawiający oczekuje opracowania dokumentacji projektowej, która będzie uwzględniała 

zakres opisany w niniejszym PFU. 

Zamawiający wymaga odbycia wizji na terenie szpitala w celu oceny, na własną 

odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego 

rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze 

i towarzyszące do prowadzenia prac projektowych i docelowo robót budowlanych. 

Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmować będzie: 

− sporządzenie wszystkich inwentaryzacji, analiz, badań, ekspertyz niezbędnych do 

zaprojektowania inwestycji oraz poniesienie związanych z tym kosztów  

− weryfikację i uaktualnienia wszystkich dotychczasowych analiz, badań, pomiarów, odkrywek 

i ekspertyz niezbędnych do zaprojektowania inwestycji oraz poniesienie związanych z tym 

kosztów 

− sporządzenia wszelkich wymaganych prawem opracowań i uzyskanie niezbędnych uzgodnień 

oraz innych decyzji koniecznych do zrealizowania zamówienia oraz poniesienie związanych 

z tym kosztów 

− uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych zgłoszeń 

administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń, innych decyzji administracyjnych niezbędnych 

w celu wykonania zadania inwestycyjnego we właściwych urzędach oraz poniesienie 

związanych z tym kosztów 

− opracowanie wielobranżowej wykonawczej dokumentacji projektowej  

− opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

− opracowanie przedmiarów robót 

− opracowanie kosztorysów inwestorskich 

− opracowanie projektów powiązań zewnętrznych inwestycji oraz nawiązanie do istniejącego 

systemu sieci i przyłączy 

− opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji  

− pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego 

− opracowanie projektu organizacji robót  

− opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

− sporządzenie projektów powykonawczych w pełnym zakresie  

− uzyskanie wszelkich dokumentów, opracowań, raportów, audytów, świadectw niezbędnych 

do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w zakresie wynikającym z obowiązujących 

przepisów prawa. 

Dla wykonanych opracowań Wykonawca uzyska wymagane przepisami decyzje 

i uzgodnienia.  
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Zamawiający dopuszcza zmiany, które powodowałyby zmianę wydanych decyzji pod 

warunkiem uzyskania akceptacji proponowanych rozwiązań przez Zamawiającego oraz 

Autorów projektu, a także zapewnienia korzystniejszego z punktu widzenia Użytkownika 

rozwiązania przestrzennego lub materiałów i wyrobów o nie gorszych parametrach 

użytkowych i trwałości.  

Wprowadzane zmiany nie mogą być przyczyną wydłużenia terminu wykonania robót. 

5.4 Zakres prace budowlano-montażowych  

Prace obejmują: 

− realizację robót budowlanych i montażowych  

− zamontowanie podstawowych materiałów,  

− kompleksowe wyposażenie techniczne,  

− kompleksowe wyposażenie instalacyjne tj. dostawa i montaż wyposażenia instalacyjnego 

w osprzęt i urządzenia w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania, 

uruchomienia i użytkowania obiektu 

Zrealizowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania obowiązujących norm 

i przepisów, w tym określonych w pkt. 2.  

Zrealizowany obszar i elementy budowlano-instalacyjne muszą spełniać warunki ochrony 

przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań 

sanitarno-higienicznych, ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

pokrewnych, a także aktualnych i aktualizowanych w czasie realizacji oraz oczekiwania 

Zamawiającego zawarte w niniejszym PFU. 

Zrealizowany przedmiot zamówienia musi zostać wykonany przy użyciu takich technologii 

i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji 

na środowisko. 

Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić 

niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez 

Zamawiającego wysokiego standardu wykończenia i użytkowania. 

Zamawiający wymaga, aby projektowane instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania 

powinny zapewniać użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory 

instalacyjne powinny zapewniać sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat. 

6. SZCZEGÓŁOWY OPIS INWESTYCJI 

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wprowadzenia zmian, uzasadnionych względami organizacyjno-użytkowymi. Każda zmiana 

wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Uwaga: 

Inwestycja będzie finansowana przez Zamawiającego do wysokości posiadanych 

środków i zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, zatwierdzonym przez 

Zamawiającego. 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa realizacja inwestycji na którą składa 

się:  

• modernizacja rozdzielni elektrycznej w suterenach w budynku B 

• modernizacja  układu pomiarowo - rozliczeniowego punktu poboru  energii 

nr 590543560401039116 oraz 590543560401039123 tak, aby układ spełniał wymagania 

techniczne określone w instrukcji IRiESD  
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oraz  

• dostostosowane obszaru objętego opracowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.  

w ramach istniejącej strefy ppoż. 

• uzyskanie odstępstw (jeśli będą wzmagane) na zastosowanie i wykonanie rozwiązań 

zamiennych innych niż określają to wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi 

zmianami)  

• oraz wszystkie niezbędne prace związane z zadaniem inwestycyjnym pozwalające na 

prawidłowe funkcjonowanie przebudowanych działów oraz elementów budowlano-

instalacyjnych 

Modernizacja rozdzielni elektrycznej w suterenach w budynku B 

Rozdzielnia funkcjonuje  od 1984 r. 

Zakres prac: 

1. Wymianę rozdzielnicy głównej RG budynku „B” 

2. Wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniu rozdzielni 

3. Wydzielenie pożarowo pomieszczenia jako tzw. pomieszczenia zamkniętego, tj. ścianami i 

stropem w klasie REI 60 (zgodnie z ekspertyzą pożarową) 

4. Prace renowacyjne – malowanie pomieszczenia po wykonanych pracach elektrycznych. 

5. Demontaż istniejących drzwi i montaż nowych o odporności pożarowej EI30 (zgodnie z 

ekspertyzą pożarową) 

Wymieniony powyżej zakres robót będzie realizowany przy konieczności zachowania 

ciągłości pracy budynków A, B, C i E szpitala, zasilanych z rozdzielnicy będącej 

przedmiotem wymiany.  

Wszystkie roboty związane z ingerencją w istniejące instalacje, urządzenia i sieci muszą się 

odbywać w ścisłym współdziałaniu i pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego. 

Rozdzielnica musi być przygotowana (podczas prefabrykacji) do montażu na budowie, 

w postaci zestawów możliwych do transportu przez drzwi i korytarz na poziom parteru.  

Z uwagi na wysokie wymagania dotyczące pewności zasilania budynku Szpitala, ustala się, że 

co najmniej podane poniżej zagadnienia, dotyczące projektowanych głównych rozdzielnic 

zasilających muszą być przez Wykonawcę spełnione: 

1. Przyjęte do wbudowania układy sterowania (SZR) muszą być oparte na aparaturze 

powszechnie stosowanej i dostępnej na polskim rynku. Muszą przed zamontowaniem go 

w rozdzielnicy, być poddane gruntownym, udokumentowanym stosownymi protokołami, 

próbom funkcjonalnym u producenta. 

2. Na elewacjach poszczególnych rozdzielnic wykonać sygnalizację optyczną: 

a. obecności napięć na liniach zasilających (L1, L2, L3) 

b. stanu położenia wyłączników (Załączony - Wyłączony) 

c. sygnalizacji awarii poszczególnych wyłączników mocy.  

W poszczególnych polach odpływowych nakleić opisy przeznaczenia poszczególnych 

pól i wielkości zabezpieczeń. Dokładną formę i treść opisów ustalić z Zamawiającym 

stosownie do jego potrzeb wynikających z bieżącej eksploatacji rozdzielnic. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Użytkownikowi: 
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a. pełną instrukcję obsługi rozdzielnicy wraz z układem sterowania, w języku polskim, 

zarówno przy sterowaniu automatycznym jak i ręcznym, ze szczególnym 

uwzględnieniem postępowania w stanach awaryjnych. 

b. pełny schemat sterowania wyłączników utworzony zgodnie z obowiązującymi 

polskimi normami w tym zakresie, 

c. pełne źródłowe oprogramowanie sterownika w postaci wydruków na papierze jak i na 

nośniku elektronicznym np. na CD, utworzone zgodnie z obowiązującą normą, 

d. pełną specyfikację (dane techniczne, nastawy itp.) zastosowanej aparatury obwodów 

głównych i sterowniczych, umożliwiającą Użytkownikowi szybkie zamówienie 

potrzebnej aparatury, a następnie naprawę lub jej wymianę, w przypadku zaistnienia 

takiej konieczności. Wszelkie dane: jak schematy elektryczne, oprogramowanie, dane 

techniczne itp. przekazane Użytkownikowi w formie elektronicznej, winny być w 

formacie (np. PDF), możliwym do odczytania przez powszechnie użytkowane 

programy komputerowe. 

Uwaga: 

Projektowana modernizacja pomieszczeń i infrastruktury nie może pogorszyć istniejących 

warunków funkcjonowania Szpitala. 

7. PODSTAWA REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

− Niniejsze opracowanie 

− Koncepcja funkcjonalno – użytkowa opracowana przez Pracownię Projektową Bożena Kuś w 

grudniu 2024 r. 

− Decyzje i pozwolenia uzyskane w ramach zamówienia  

− Obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną 

pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia 

8. WSTĘPNE DANE O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września 2019 r. Dz.U. poz. 1839 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziałowywać na środowisko § 3.1 do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się 

następujące rodzaje przedsięwzięć: 

− Pkt 57) zabudowa usługowa (…) w szczególności szpitale, (…), wraz z towarzyszącą jej 

infrastrukturą:  

a) (…) 

b) nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 

miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: – 0,5 ha 

na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w 

otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,  

– 2 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze; 

− Pkt 58) (…), parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby 

planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 

54–57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej 

niż:  

a) 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w 

otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,  

b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a; 
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Zgodnie z Ustawą – przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą 

przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia, 

w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia. 

Powierzchnia zabudowy dla planowanej inwestycji wynosi poniżej 2 ha. 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziałowywać 

na środowisko. 

9. INFORMACJE OGÓLNE  

Zamawiający wymaga, aby w opracowywanej dokumentacji nie wprowadzać zmian 

w stosunku do programu funkcjonalno – użytkowego.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, uzasadnionych względami 

organizacyjno-użytkowymi. 

Inwestycja będzie finansowana przez Zamawiającego do wysokości posiadanych środków 

i zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

Wszelkie prace związane z przygotowaniem podłoża, obudów czy instalacji pod elementy 

wyposażenia należy uwzględnić przy całości prac budowlano-montażowych (w obecnym 

etapie). Jedynie prace związane z transportem, montażem i podłączeniem do instalacji będą 

przedmiotem odrębnych postępowań połączonych z dostawą odpowiedniego wyposażenia. 

W przypadku wszelkich wątpliwości lub niezgodności poszczególnych elementów w planach, 

opisach, czy przedmiarach należy zwrócić się na piśmie z prośbą o wyjaśnienie 

z zachowaniem przewidzianych w ustawie i specyfikacji form i terminów. 

Oferent zobowiązany jest do weryfikacji programu uwzględniając technologię wykonania 

poszczególnych elementów i zgłoszenia wszelkich niezgodności w trakcie trwania procedury 

przetargowej. 

Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza się możliwości wystąpienia 

w trakcie prac sytuacji wymagającej weryfikacji proponowanych rozwiązań. 

Wykonawca (oferent) obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, budynkami 

sąsiadującymi i elementami istniejącymi na terenie objętym opracowaniem oraz 

bezpośrednim otoczeniem, przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne 

związane z realizacją przedmiotowej inwestycji.  

10. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ DZIAŁÓW 

I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Dane techniczne Symbol Wartość 

Budynek B 

powierzchnia netto Pn 35,15 m2 

powierzchnia usługowa Puz 35,15 m2 

Dopuszcza się różnicę powierzchni użytkowej netto w odniesieniu do całego budynku 

o ±10%. 

Dopuszcza się maksymalne przekroczenie powierzchni o ± 10% w ramach jednej funkcji. 

Wytyczne projektowe  

Zrealizowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania obowiązujących norm 

i przepisów. Realizowany dział i elementy budowlano-instalacyjne muszą spełniać warunki 

ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, 

wymagań sanitarno-higienicznych, ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz pokrewnych, a także aktualnych i aktualizowanych w czasie realizacji oraz 

oczekiwania Zamawiającego zawarte w niniejszym PFU. 
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Zrealizowany przedmiot zamówienia musi zostać wykonany przy użyciu takich technologii 

i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji 

na środowisko. 

Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić 

niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez 

Zamawiającego wysokiego standardu wykończenia i użytkowania. 

Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewniać użytkowanie 

w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewniać 

sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat.  

Dla całości zadania inwestycyjnego w każdej jego fazie Wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać akceptację Zamawiającego. 

11. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Istniejące budynki Szpitala są działającymi budynkami ochrony zdrowia. W związku z czym 

należy przewidzieć wykonanie wszelkich prac wynikających z konieczności usunięcia 

pojawiających się w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robót z istniejącą infrastrukturą. 

Obiekt jest funkcjonującym szpitalem i dlatego wszystkie prace należy zaprojektować 

i docelowo wykonać tak, aby w minimalnym stopniu powodowały uciążliwość w bieżącej 

eksploatacji obiektu i maksymalnie skróciły okres budowy.  

Konieczne, czasowe wyłączenie poszczególnych części budynku z użytkowania, należy 

ograniczyć do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień harmonogramu wykonania 

poszczególnych prac z Zamawiającym, zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty harmonogram realizacji 

zadania na każdym etapie inwestycji. 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia określać będą: 

11.1 Dokumenty formalno-prawne 

• Aktualne oświadczenia Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

11.2 Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji 

Zagospodarowania terenu.  

Obszar, na którym położony jest Szpital jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Teren S.UP.26 o przeznaczeniu: szpitale i tereny domów opieki społecznej.  

11.3 Uzbrojenie terenu i zasilanie w media 

Szpital jest obiektem funkcjonującym, posiadającym aktualne umowy na zaopatrzenie 

w media. Planowane przeróbki infrastruktury nie mogą pogorszyć warunków ich 

funkcjonowania. 

11.4 Inwestor Zastępczy 

W terminie późniejszym Zamawiający podejmie decyzję czy na drodze przetargu 

nieograniczonego wyłoni Inwestora Zastępczego, który w imieniu Zamawiającego 

i współudziale Zamawiającego będzie: 

• organizował procesy budowlane 

• brał udział w postępowaniu administracyjnym 

• przeprowadzał negocjacje z wykonawcami 
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• nadzorował i koordynował projekt  

• przeprowadzał kontrolę kosztów i jakości 

11.5 Inne 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty w postępowaniu 

przetargowym, dokonał wizji lokalnej w realizowanym obiekcie oraz na terenie opracowania 

w obecności jego przedstawiciela. 

12. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

Remont rozdzielni stanowiący przedmiot zamówienia powinien zostać zaprojektowany przy 

użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne 

oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła 

do atmosfery, usunięcie zanieczyszczeń z odwodnienia dróg dojazdowych, zapotrzebowanie 

mediów). 

Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą 

zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego 

przez Zamawiającego wysokiego standardu wykończenia i użytkowania. 

Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm i przepisów.  

W szczególności realizowany dział i elementy budowlano – instalacyjne towarzyszące muszą 

spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, 

ochrony środowiska, wymagań sanitarno – higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a także aktualnych wymogów Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

13. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE  

wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo – kubaturowych ustalonych zgodnie z Polską 

Normą (PN-ISO 9836:1997) 

13.1 Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń SORu 

objętych opracowaniem wraz z określeniem ich funkcji 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia 
Powierzchnia  

użytkowa /m2/ usługowa /m2/ ruchu /m2/ 

Sutereny - budynek B       

0.01B Rozdzielnia nn  35,15  

Suma pow. sutereny - budynek B  35,15    

13.2 Dane techniczne 

Dane techniczne symbol wartość 

powierzchnia netto objęta opracowaniem Pn 35,15 m2 

kubatura brutto objęta opracowaniem Vb 116,00 m3 

13.3 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 

Wzajemne proporcje kubatur do powierzchni wartość 

Kubatura brutto do powierzchni netto 

Vb/PC = 116,00 / 35,15 
3,30 
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13.4 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników 

1) Dopuszcza się tolerancję w powierzchni i wymiarowaniu +/–10%, pod warunkiem spełnienia 

przez wszystkie pomieszczenia wymagań funkcjonalnych określonych w niniejszym 

opracowaniu oraz spełnienia wymagań Użytkownika i obowiązujących przepisów 

budowlanych oraz przepisów i rozporządzeń Ministra Zdrowia. 

2) Kubatury podane w programie są orientacyjne. 

3) Pomieszczenia technicznej obsługi budynku – w dostosowaniu do koniecznych projektowych 

rozwiązań technicznych. Zaleca się ograniczenie powierzchni tych pomieszczeń do 

niezbędnego minimum. 

14. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

Zgodnie z ustaleniami § 3 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania 

działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz 

projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej - Dz.U. Poz.1563 - projekt budynku zawierającego strefę pożarową 

zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II podlega uzgodnieniu zgodnie 

z wymaganiami ochrony p.pożarowej. 

Inwestor jest w posiadaniu Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej  

dotyczącej segmentów oznaczonych literowo A, A1, B, C, D opracowanej w lutym 2018 r. 

przez Mateusz Gorzkowicz – rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych  oraz Scenariusza 

pożarowego budynków szpitala św. Anny w Miechowie dot. segmentów oznaczonych 

literowo A, A1, B, C, D . 

Wszystkie rozwiązania projektowe oraz wykonawstwo robót powinny być zgodne ww. 

dokumentami oraz z postanowieniem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej wydanej na jej podstawie.  

15. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

15.1 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 

Bez zmian. 

15.2 Wymagania dotyczące architektury i wykończenia 

Podane poniżej przykładowe propozycje rozwiązań materiałowych określają minimalne 

wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia. 

Rozwiązania architektoniczno – budowlane 

Wszystkie elementy budowlane i wykończeniowe obiektu należy wykonać zgodnie ze sztuką 

budowlaną oraz zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta materiałów i wyrobów. 

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń 

i wyposażenia, zostały użyte jedynie w celu określenia parametrów technicznych 

i użytkowych zapewniających standard wykonania i wyposażenia oczekiwane przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca może wnioskować o zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie obniżających 

poziomu przyjętych standardów. Proponowane zmiany muszą uzyskać akceptację 

Zamawiającego, a także nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani 

zmieniać idei i celu projektu, tj. osiągnięcie takiego stanu, który zapewni Zamawiającemu 

prawidłową organizację pracy spełniającą wszelkie wymagania przepisów prawa oraz 

najwyższe standardy jakościowe. 
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Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inwestora i Głównego Projektanta. Jeżeli 

zastosowanie rozwiązania zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w 

dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, 

związaną z tym koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i 

pozwoleń. 

Nazwy własne materiałów i firm zostały użyte między innymi w celu określenia standardów 

wykończenia oraz skalkulowania kosztów i cen. Wykonawca może zastosować materiały 

równoważne lub o parametrach nie gorszych niż wymienione.  

Zastosowane urządzenia, materiały instalacyjne i wykończeniowe muszą odpowiadać 

wymaganiom dla obiektów służby zdrowia. 

o Roboty wyburzeniowe i demontażowe 

Podczas robót wyburzeniowych w budynkach należy zwrócić uwagę na istniejące instalacje 

tranzytowe przebiegające przez modernizowane pomieszczenia.  

O wskazanie tych instalacji, które nie wymagają demontażu należy zwrócić się do Działu 

Technicznego Szpitala. 

Podczas robót wyburzeniowych należy odłączyć wszystkie obwody elektryczne obsługujące 

pomieszczenia objęte przebudową 

Podczas przebudowy wykonać stosowne zabezpieczenia w postaci kurtyn odgradzających 

pomieszczenia remontowane od pozostałej części szpitala 

Uwaga: 

Podczas prac budowlanych w razie stwierdzenia, że ściany korytarzowe oraz ściany pomiędzy 

pomieszczeniami nie spełniają wymagań przepisów p-poż. należy wyburzyć wszystkie. 

W przypadku obudów pionów instalacyjnych oraz wentylacji grawitacyjnej należy sprawdzić 

odporność ogniową w/w obudów. W przypadku stwierdzenia braku odporności wymaganej 

obudowy EI 60 należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia wokół wszystkich pionów. 

o Ściany wewnętrzne rozdzielni 

- Powierzchnie ścian oczyścić z farb, luźnych powłok, fragmenty odspojone usunąć. 

- Oczyszczone podłoże zagruntować. Całość ścian zaszpachlować zaprawą wyrównującą. 

o Drzwi i ścianki pożarowe i dymoszczelne 

- Drzwi atestowane wyposażone w komplet wymaganych przepisami akcesoriów dla 

zapewnienia prawidłowych warunków ewakuacji wg zestawień w projekcie wykonawczym  

- Drzwi pełne o podwyższonej odporności przeciwpożarowej w systemie MB78EI  

- Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi według systemu kontroli 

jakości Qualicoat. 

- Wymiary profili należy dobierać zgodnie z obliczeniami statycznymi . 

Wymogi techniczne 

Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) wynosi: współczynnik  

U f < 2,0 W/m2K 

Kategorie szczelności 

Przepuszczalność powietrza: Klasyfikacja:   Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001  

Wodoszczelność:  Klasyfikacja:    4A wg. PN EN 12208:2001  

Odporność na obciążenie wiatrem: Klasyfikacja:   C2  wg. PN EN 12211:2001  
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Wymiary profili 

Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla wynosi 77 mm. 

Głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 86 mm. 

Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615. 

Wypełnienie 

Materiał o odpowiedniej odporności ogniowej zgodnie z zapisami w aprobacie technicznej 

systemu 

Inne 

- w zamknięciu wnęk elektrycznych drzwi o odporności EI30 wg zestawień  

- w drzwiach p-poż. należy zastosować samozamykacze bez opcji mechanicznej blokady 

otwarcia drzwi  

- w miejscu osadzenia drzwi przestrzeń pomiędzy stropem konstrukcyjnym,  

a drzwiami p.poż. należy zabudować ścianką zgodnie z klasą odporności ppoż ściany 

Uwaga 

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, 

powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie 

mniejszej niż 90 cm 

o Posadzki   

- Podłoże oczyścić ze starych powłok. Usunąć luźne fragmenty.  

- Podłoże chłonne zagruntować. Zagruntowane podłoże pokryć metodą szpachlowania 

mineralną powłoką posadzkową będąca równocześnie izolacja przeciwwilgociową 

o Malowanie 

- malowane farbą emulsyjną w kolorze białym  

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI  

16.1 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych  

W zakresie instalacji elektrycznych Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji 

projektowej, która będzie zawierała rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie niegorszym niż 

opisane w niniejszym PFU. 

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia 

przedstawiane Zamawiającemu przed ich wbudowaniem i uzyskaniem akceptacji nadzoru 

inwestorskiego.  

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia 

i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną 

pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, 

definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego 

rezultatu końcowego.  

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu  ̧ a niezbędne do prawidłowego 

działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć 

i zamontować. 
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Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są 

dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać 

ostateczną akceptację Zamawiającego. 

Uwagi ogólne dotyczące zasilania szpitala w świetle przepisów i wytycznych 

Zgodnie z wytycznymi projektowania szpitali ogólnych, zalecanymi do stosowania przez 

Ministerstwo Zdrowia, obiekt powinien być zasilany dwoma niezależnymi liniami z sieci 

energetyki zawodowej. Wyłączenie napięcia, z jakichkolwiek powodów na jednej z nich, 

winno umożliwić bez ograniczeń zasilanie całego Szpitala przy pomocy drugiej czynnej 

linii.  

Warunek ten w szpitalu jest spełniony. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz.U. z 2019, poz. 595) stanowi, że co najmniej 30% mocy 

szczytowej Szpitala powinno być awaryjnie zapewnione przez własny agregat prądotwórczy 

z automatycznym rozruchem.  

Warunek ten w szpitalu jest nie spełniony. Dostosowanie zasilania awaryjnego do 

obowiązujących przepisów wg odrębnego postępowania administracyjnego.  

Pomiar energii elektrycznej  

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej zrealizowany jest po stronie nN i nie ulega 

zmianie. Ewentualne korekty wyposażenia układów pomiarowych będą określone przez 

Zakład Energetyczny przy wniosku o zwiększenie mocy zamówionej. 

Dla potrzeb wewnętrznych Szpitala przewiduje się wyposażenie rozdzielnicy +A-RN 

w mierniki parametrów sieci umożliwiające pełną kontrolę zasilania i ich podstawowych 

parametrów. 

Zasilanie rezerwowane agregatem prądotwórczym 

Na terenie Szpitala zainstalowany jest agregat prądotwórczy z automatycznym rozruchem. 

Awaryjnie zasila on całą rozdzielnicę główną nN. W Szpitalu nie ma podziału instalacji na 

zasilane wyłącznie z sieci energetyki i zasilane awaryjnie z agregatu prądotwórczego. 

W chwili obecnej moc agregatu jest wystarczająca do zasilania odbiorników 

zainstalowanych w Szpitalu. 

Zasilanie w energię elektryczną z sieci energetyki i rezerwowane agregatem 

prądotwórczym 

Przebudowywany obszar zasilany będzie z sieci energetycznej Szpitala za pośrednictwem 

rozdzielnic z wykorzystaniem istniejących wnęk i pionów elektrycznych. W przypadku 

kolizji w nowoprojektowaną funkcją należy przewiedzieć nową lokalizację.  

Z uwagi na wymagania technologiczne i ich specyfikę przewiduje się odrębne rozdzielnice: 

− ogólną zasilającą większość instalacji i urządzeń obiektu RN /zasilanie podstawowe z sieci 

ZE i agregatu prądotwórczego/ 

− zasilającą urządzenia wentylacji i klimatyzacji RW /zasilanie podstawowe z sieci ZE/. 

Ze względu na planowaną funkcję przewiduje się potrzebę podziału energetyki na część 

podstawową /zasilaną tylko z sieci ZE/, rezerwowaną z agregatu oraz gwarantowaną z UPS. 

Uwaga: 
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Część urządzeń wentylacji wymagająca zapewnienia pracy ciągłej należy zasilić z sekcji 

rezerwowanej rozdzielnicy RN. 

Zasilanie gwarantowane z UPS dla pomieszczeń grupy 2 i sieci komputerowej 

Zasilanie gwarantowane z UPS należy zaprojektować dla sieci IT pomieszczeń grupy 2, 

oświetlenia gwarantowanego i sieci komputerowej. Należy przewidzieć oddzielny UPS dla 

sieci medycznej i komputerowej zainstalowany dla SOR. 

Standard zasilania tablic piętrowych 

Wszystkie tablice piętrowe/oddziałowe należy zasilić z trzech źródeł napięcia: 

• podstawowego /tylko z sieci energetyki zawodowej 

• rezerwowanego z agregatu prądotwórczego 

• gwarantowanego z UPS  

16.2 Wymagania dotyczące modernizacji rozdzielni elektrycznej  

W zakresie modernizacji rozdzielni Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji, która 

będzie zawierała rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie niegorszym niż 

opisane w niniejszym PFU. 

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia.  

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia 

i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną 

pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, 

definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego 

rezultatu końcowego.  

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu  ̧ a niezbędne do prawidłowego 

działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć 

i zamontować. 

Z uwagi na charakter obiektu – należy zastosować system rozdzielnic z pełnym badaniem 

przeznaczony do zasilania obiektów przemysłowych, budynków biurowych, użytkowych 

oraz publicznych. Rozdzielnice powinny być przebadane wg najnowszych norm: 

PN-EN-60439-1:2003+A1:2006,  

PN-EN-61439-1/2:2011,  

PN-EN-60526:2003,  

PN-EN-50102:2001 

Cechy: 

• klasa izolacji: I (pierwsza) 

• napięcie znamionowe izolacji Ui: do 1000V AC 

• napięcie znamionowe łączeniowe Ue: do 690V AC 

• znamionowe napięcie pracy: 400V 

• znamionowy prąd przemienny: 1250kA 

• Odporność w warunkach wewnętrznego zwarcia łukowego 85kA/300 ms 

• dopuszczalna temperatura pracy: -5oC do +40oC, średnia wartość z 24 godzin: +35oC 
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• częstotliwość znamionowa: 50 Hz 

• znamionowy prąd krótkotrwały 1s wytrzymywany Icw: od 50kA 

• znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany Ipk: od 105kA 

• napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: do 12kV 

• napięcie znamionowe wolnozmienne wytrzymywane: do 3,5kV 

• kategoria przepięciowa: IV 

• stopień zanieczyszczenia: 3 

• stopień ochrony: IP31/30 

• forma podziału wewnętrznego: 4b 

• wysokość bez cokołu: 2200 mm + cokół 50 mm 

• głębokość (w korpusie): 600mm 

Konstrukcja nośna wykonana z profilowanej blachy stalowej grubości 2mm. Mosty główne 

miedziane na plecach rozdzielnicy w celu zwiększenia wysokość użytkowej oraz 

obciążalność prądowej pól. Tego typu rozwiązanie ma zapewnić dowolność wyprowadzenia 

przewodów przez górną lub dolną część przedziałów kablowych. Forma wygrodzenia 4B 

gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi. Pola zasilające i sprzęgłowe 

wyposażone są w wyłączniki ACB w wersji wysuwnej. Pola odpływowe wyposażone w 

wyłączniki kompaktowe typu MCCB w wersji wtykowej do 250A i wysuwne powyżej 

250A.  

Układ SZR nowoprojektowanej rozdzielnicy: 

Zamawiający wymaga aby zastosować w rozdzielnicach układ automatyki SZR  oparty 

o sterownik programowalny wraz z dotykowym panelem wizualno-operacyjnym. Układ 

połączenia układu SZR należy wykonać zgodnie z diagramem zawartym na schemacie 

elektrycznym. 

Oprócz standardowych wymagań związanych z przełączaniem wyłączników, układ SZR 

powinien umożliwiać realizacje takich funkcji jak: 

• wizualizacja układu SZR na kolorowym panelu dotykowym, min 7cali. 

• rejestracja 1000 ostatnich zdarzeń SZR (wyłączenia, przełączenia, zmiana położenia 

przełączników itp.) wraz z dokładną datą i godziną, 

• wyprowadzenie, podłączenie i konfiguracja komunikacji za pośrednictwem protokołów 

MODBUS oraz możliwość podglądu stanu rozdzielnicy wraz z historią zdarzeń przez 

Internet na dowolnie wybranym komputerze, 

• zasilanie automatyki SZR poprzez UPS w zakresie dostawy 

• informacje tekstowe o zdarzeniach mających miejsce w rozdzielnicy, 

• prosty sposób na przeniesienie wizualizacji do sieci Internetowej i możliwość podglądu 

stanu rozdzielnicy on-line przez przeglądarkę internetową, 

• obsługa panelu w języku polskim. 

Wyłączniki główne nn nowoprojektowanej rozdzielnicy: 

Zamawiający wymaga, aby jako wyłączniki główne zastosować wyłączniki mocy w wersji 

wysuwnej, umożliwiającej wysterowanie i pracę za pomocą układu SZR. Zabezpieczenie 

wyłączników musi gwarantować selektywne wyłączenie zwarć również przy aktywnej 

funkcji zwarć bezzwłocznych. Blok zabezpieczeń musi być wyposażony w wejście 
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umożliwiające podłączenie do komputera za pomocą portu USB/Micro USB w celu 

przeprowadzenia zaawansowanych testów oraz diagnostyki wyłącznika.  

Z uwagi na dalszą eksploatację – wyłączniki te powinny posiadać poniższe możliwości 

użytkowe: 

• możliwość diagnostyki i testowania wyłącznika przez połączenie z PC przez MicroUSB / 

USB poprzez zewnętrzne oprogramowanie dostarczone przez producenta rozdzielni wraz z 

darmową licencją (dokumentacja, oprogramowanie wraz z licencją i wymaganymi 

sterownikami powinno zostać dostarczone na płycie CD), 

• możliwość testowania bloku zabezpieczeń z wyzwoleniem lub bez wyzwolenia wyłącznika 

bez konieczności posiadania testera, 

• możliwość kształtowania charakterystyk czasowo-prądowych z poziomu bloku 

zabezpieczeń oraz ich odczytu z poziomu oprogramowania, 

• możliwość mechanicznego blokowania ze sobą do 3 wyłączników różnych wielkości o 

różnych prądach znamionowych, 

• możliwość lokalnego odczytu stanu wyłącznika, zdarzeń, wartości prądów, napięć, czasu 

pracy oraz zdalnego sterowania, 

• możliwość oceny stanu styków głównych  i komory gaszeniowej 

• możliwość zabudowania w bloku zabezpieczeń systemu redukcji wyładowania łukowego, 

• w standardzie 2 styki przemienne do sygnalizacji stanu styków głównych, 

• w standardzie wyświetlacz w bloku zabezpieczeń z możliwością odczytu prądów, 

• w standardzie  w bloku zabezpieczeń logiczną selektywność ZSI  

• zwarciowa zdolność łączeniowa Icu  65kA do 1600A oraz 105kA do 4000A przy 

znamionowej odporności na prąd krótkotrwały (1sek) 42 kA do 1600A oraz 85kA do 4000A 

• możliwość obniżenia prądu znamionowego wyłącznika za pomocą programowalnych 

wkładek prądu znamionowego 

• sygnalizacja stanu wyzwolenia w bloku zabezpieczeń diodą LED 

• mechaniczne blokowanie wyłącznika po wyzwoleniu 

• możliwość zabudowy dwóch wyzwalaczy wzrostowych, lub wyzwalacza wzrostowego i 

zanikowego 

• możliwość automatycznego resetowania wyłącznika po wyzwoleniu 

• blok zabezpieczeń przystosowany do plombowania 

• możliwość rozbudowy o protokoły komunikacyjne Profibus, Modbus , Ethernet 

• akcesoria mechaniczne i elektryczne przystosowane do samodzielnego montażu w obiekcie 

• możliwość blokady wyłącznika przed załączeniem kluczem safe-off 

• możliwość pracy w układach automatyki SZR 

• możliwość połączenia wyłączników powietrznych systemem selektywności logicznej ZSI 

• blok zabezpieczeń z wyświetlaczem w standardzie dostawy 

• podsumowanie  stanu technicznego wyłącznika, 

• możliwość włączenia i wyłączenia pamięci termicznej, 
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• możliwość zmian krzywych I2t na np. I0,5t celem uzyskania lepszej selektywności 

charakterystyk z innymi aparatami. 

Wyłączniki odpływowe nn nowoprojektowanej rozdzielnicy: 

Zamawiający wymaga aby jako wyłączniki odpływowe zastosować wyłączniki 

kompaktowe, które powinny posiadać możliwości funkcjonalne: 

• wykonanie wysuwne 

• zabezpieczenie typu A dla prądów do 160A, powyżej 160A- zabezpieczenie minimum 

typu V 

• LED  informujący o poprawności działania bloku zabezpieczeń 

• LED Ostrzeżenia o obciążeniu przy 85%/105%  

• Możliwość połączenia poprzez port USB/Micro USB do połączenia z PC za pomocą 

programu do diagnostyki, konfiguracji i testowania wyłącznika 

• W standardzie wyzwalacza elektronicznego za pomocą oprogramowania możliwość 

diagnostyki 10 ostatnich zdarzeń, sprawdzenie przyczyny wyzwolenia wyłącznika, odczyt 

parametrów, oraz odczyt wartości skutecznej prądu płynącego przez wyłącznik. 

• Możliwość zabudowy wyłącznika stacjonarnego 90° we wszystkich kierunkach  

17. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKTOWYCH  

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w pełnej problematyce, zgodnie 

z programem funkcjonalno – użytkowym, uzgodnioną przez Zamawiającego koncepcją, 

uzgodnieniami lokalizacyjnymi, wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego, Polskich 

Norm i przepisów branżowych oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja 

projektowa zostanie sporządzona w języku polskim. 

Projekty wykonawcze wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą zostać 

pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego pod względem funkcjonalnym i jakości 

proponowanych rozwiązań i materiałów. 

Wykonawca zapewni: 

− uzgodnienie przez rzeczoznawcy ppoż. w pełnym zakresie dla poszczególnych branż; 

− sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności i kompletności 

z obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez osobę 

uprawnioną (uprawnienia bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności) lub 

rzeczoznawcę budowlanego; 

− dołączenie do każdego etapu dokumentacji wykazu opracowań oraz pisemnego 

oświadczenia o kompletności i wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca dostarczy: 

− projekt wykonawczy – 4 egzemplarze, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egzemplarze 

− kosztorysy inwestorskie – 2 egzemplarze  

− wersje elektroniczne każdego etapu projektu w wersji dwg, pdf -  2 egzemplarze 

oraz po zakończeniu inwestycji Wykonawca robót budowlanych dostarczy Zamawiającemu: 

− projekt powykonawczy – 2 egzemplarze w wersji papierowej z naniesionymi zmianami 

i podpisami osób wprowadzającymi i akceptującymi zmiany oraz wersję elektroniczną 

jw. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane  SST), 

opracowane przez Wykonawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego DZ.U. 2021 poz. 2454 stanowić będą część projektu 

wykonawczego i muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Projekty wykonawcze muszą zostać pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego w ciągu 

czternastu dni od daty ich przekazania protokołem zdawczo - odbiorczym. W razie uwag 

Zamawiającego do danej fazy projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany do 

wprowadzenia w dokumentacji poprawek, a następnie przedstawienia jej powtórnie do 

akceptacji. 

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji 

inwestycji. 

Wykonawca zapewni na własny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego, nadzoru autorskiego przez Projektantów w trakcie trwania realizacji 

inwestycji, aż do odbiorów końcowych i uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie obiektów. 

Wykonawca po dokonaniu pomiarów przedstawi Zamawiającemu do weryfikacji 

funkcjonalnej wizualizację 3 D pomieszczeń, do których są przewidziane meble ze 

wskazaniem ich podziału funkcjonalnego i uzbrojenia wnętrza. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane 

dalej SST), opracowane przez Wykonawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 z roku 2004 poz. 

2072), stanowić będą część projektu wykonawczego i muszą uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

18. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca robót budowlanych (następny etap inwestycji) opracuje oraz przekaże 

Zamawiającemu do akceptacji: 

− projekt organizacji placu budowy terenu budowy 

− harmonogram robót  

− projekt tymczasowej organizacji ruchu 

Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy 

oraz zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji inwestycji. 

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego. 

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych 

określonych w obowiązujących przepisach. 

Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-

technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz 

wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 
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Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja 

sanitarna, teletechnika itp. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 

teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy. 

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 

usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego 

zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie 

uporządkowanym. 

Wykonawca zapewni ochronę obiektu oraz mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie 

od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania . 

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne 

z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki 

drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Szczegółowe warunki związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów osób 

trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla potrzeb 

Wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem 

chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarte będą w 

Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawcę. 

18.1 Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca zapewni ilość niezbędnych kontenerów wg aktualnych potrzeb oraz wg 

przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem 

wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i 

ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę. 

Teren pod kontenery, materiały sypkie, inne materiały (jeżeli są poza terenem budowy – 

precyzyjnie należy go określić z mapką obszaru)  – wg odrębnej umowy na dzierżawę terenu, 

podłączenie prądu i wody – na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na warunkach określonych przez 

Zamawiającego.  

Zamawiający zwraca uwagę na konieczność zachowania dróg pożarowych na terenie szpitala. 

Materiały, które dostarczane będą na budowę jako zabezpieczone przed wodą opadową 

(zafoliowane palety), należy składować na wydzielonych placach składowych, wyznaczonych 

zgodnie z zaleceniami. 

Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 

należy przechowywać w kontenerach stalowych. Materiały sypkie należy składować 

z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania. 

Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez 

Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy 

posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości 

odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo 

robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia.  

Zdemontowany złom należy składać w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, aby go oddać 

na złom za odpłatnością na rzecz Zamawiającego. 
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Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni 

w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami 

Polskich Norm w tym zakresie. 

Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie 

w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed 

przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić 

podpisem osoby szkolącej i szkolonej.  

Funkcję osoby szkolącej będzie pełnić pracownik bhp Zamawiającego. 

Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących 

przepisów BHP i ppoż. 

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, 

posiadające wymagane dokumenty jakościowe. 

Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne, w tym wyposażenie 

medyczne, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi 

Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i 

oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony 

przeciwpożarowej.  

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku 

wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub 

inny dostawca mają obowiązek wydać deklarację zgodności tych wyrobów z normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi 

przepisami.  

W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie 

pracy. 

18.2 Wymagania dotyczące przygotowania terenu 

Teren budowy obejmujący modernizację pomieszczeń szpitala wymaga wykonania 

następujących prac przygotowawczych: 

− wydzielenie terenu budowy oraz terenów składowych materiałów budowlanych, według 

przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiającym; 

− oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych BIOZ; 

− zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku 

w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac; 

− przygotowanie zaplecza socjalnego budowy 

Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni ochronę obiektu i mienia na przejętym terenie 

budowy. 

Wykonawca wyznaczy miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz odpadów.  

Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład którego będą wchodzić:  

biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnię i magazyn sprzętu, pomieszczenie biurowe dla służb 

inwestorskich Zamawiającego  

Materiały, które dostarczane będą na budowę jako zabezpieczone przed wodą opadową 

(zafoliowane palety), należy składować na wydzielonych placach składowych, wyznaczonych 

zgodnie z zaleceniami. 
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Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 

należy przechowywać w kontenerach stalowych. Materiały sypkie należy składować z 

uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania. 

Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez 

Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy 

posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości 

odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo 

robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia.  

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni 

w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami 

Polskich Norm w tym zakresie. 

Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie 

w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed 

przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić 

podpisem osoby szkolącej i szkolonej.  

Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących 

przepisów BHP i ppoż. 

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, 

posiadające wymagane dokumenty jakościowe. 

Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne, w tym wyposażenie 

medyczne, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi 

Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i 

oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony 

przeciwpożarowej. Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie 

ma obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, 

dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklarację zgodności tych wyrobów z 

normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi 

właściwymi przepisami.  

W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie 

pracy.  

18.3 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń 

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy 

realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, 

jak i wymaganiom dokumentacji projektowej. 

Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i jakości materiałów 

przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 

specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atest, a 

urządzenia - ważne legitymacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
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niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia 

zostaną odrzucone. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem 

materiałów lub urządzeń, uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów 

przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub urządzeń jeżeli nie będą odpowiadały mu 

kolorystycznie, nie będą pasowały pod względem estetycznym lub funkcjonalnym do innych 

materiałów lub urządzeń, jak również jeżeli Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co 

do źródła ich uzyskania, ich jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do 

zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a 

także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

Źródła uzyskania materiałów: co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 

i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz na 

żądanie próbki do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowanie wykorzystania pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła 

uzyskują akceptację. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie 

postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w 

tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i 

urządzeń do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. Humus i nadkład czasowo zdjęte 

z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i wykorzystane 

przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikając będą z dokumentacji projektowej. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

18.4  Wymagania dotycząca sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej 

i SST. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 



Szpital św. Anny w Miechowie 

PFU - Modernizacja rozdzielni elektrycznej 

Pracownia Projektowa Bożena Kuś  31 

Kraków, grudzień 2024 r. 

 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 

wyboru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków zlecenia, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

18.5  Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z warunkami określonymi 

w specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów 

i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Zamawiającego. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

ukończoną część budowy. W przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca 

będzie zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego na własny koszt. 

18.6 Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, a także z innymi przepisami obowiązującymi. 

W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku 

istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie 

wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, 

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Zamawiający może sprawdzić 

wytyczenie robót lub wyznaczenie wysokości, czynność ta nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważane kwestie. 



Szpital św. Anny w Miechowie 

PFU - Modernizacja rozdzielni elektrycznej 

Pracownia Projektowa Bożena Kuś  32 

Kraków, grudzień 2024 r. 

 

18.7 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i wyrobów 

budowlanych. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Zamawiający ma prawo zażądać świadectwa od Wykonawcy, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający zastrzega sobie nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. W takim przypadku Zamawiający 

przekaże Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Pobieranie próbek. Próbki będą pobierane losowo przy zastosowaniu metod statystycznych. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Normatywne pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę. Próbki dostarczone 

przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i 

oznaczone, w sposób przez niego zaakceptowany. 

Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającego. 

Raporty z badań. Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami 

badań niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w Planie Jakości. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

Badania prowadzone przez Zamawiającego. Dla celów kontroli jakości i akceptacji, Zamawiający 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania przy czym zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający może też pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 

i specyfikacjach technicznych. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez  Wykonawcę.  
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18.8 Dokumentacja budowy 

Dziennik budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku 

Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 

Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy. 

Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności: 

protokoły przekazania terenu budowy, 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad i ustaleń, 

korespondencja budowy. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie. 

18.9 Odbiory 

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty 

zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o 

terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności określonych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym oraz robót zanikających i ulegających zakryciu Kierownik Budowy zgłasza 

Zamawiającemu wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru 

w terminie 7 dni, a w przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu 4 dni od daty dokonania 

wpisu do Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w 

dacie dokonania potwierdzenia. 

Z czynności odbioru kolejnych etapów prac i robót sporządza się protokoły, zawierające opis 

przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. 

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu wad, lub braków w wykonanych pracach, robotach, 

czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do 

ich zamierzonego na dzień odbioru stanu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć 

termin do usunięcia tych wad. 

Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do 

eksploatacji po, sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych 

w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru 
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końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika 

Budowy, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji 

powykonawczej. 

Najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu całość wymaganej umową dokumentacji powykonawczej. 

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia 

gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 

Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności 

danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Protokół odbioru podpisany przez 

Strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.  

Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji następuje z chwilą dokonania 

odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, 

że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie 

zakończenia robót, prac lub czynności lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub 

czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne 

rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych 

dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, 

uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na 

piśmie. Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz 

datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach 

Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru 

końcowego. 

Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

Specyfikacje techniczne, 

Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

Recepty i ustalenia technologiczne, 

Dziennik Budowy i księgi obmiaru, 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa sanitarne wbudowanych 

materiałów, 

Instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu, 

schematy    technologiczne, dokumentację techniczno – ruchową, instrukcję bezpieczeństwa 

eksploatacji, w tym instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 

Protokoły z przeprowadzonych przez Wykonawcę szkoleń personelu użytkownika 

(Zamawiającego) w zakresie obsługi urządzeń, wyposażenia i eksploatacji obiektu, 

protokoły nadzorów autorskich. 

18.10  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
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Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi 

budowlane, odwodnienie robocze, roboty związane z urządzeniem placu budowy itd. Wykonawca 

będzie zobowiązany do wykonania prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót 

podstawowych nie zaliczanych do robót tymczasowych. 

18.11  Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót 

(końcowego). Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST i w dokumentacji projektowej, a także 

w obowiązujących przepisach. 

Ceny jednostkowe lub ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty. 

18.12  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

18.13  Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez jego personel. 

18.14  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej części. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego 

i właściwe władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
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na terenie budowy oraz powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. 

18.15  Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu BiOZ. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

18.16  Stosowanie się do przepisów prawa. 

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 

powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

W szczególności Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wynikających z następujących aktów 

prawnych: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane – Dz.U.2020.poz.1333 z dnia 2020.08.03  

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. z 2002 nr 75 

poz. 690 z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608) 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz.U. z 2019, poz. 595) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. Dz. U. nr 238 poz. 1579 w sprawie 

szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2021 poz. 2454) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) 

− Ustawa Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pózn. zm.) 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych oraz autorskich i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o 

swoich działaniach, przedstawiając odnośne dokumenty. 

18.17  Dokumenty odniesienia. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w poszczególnych dokumentach, 

przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów odniesienia: 

− umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

− specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Program funkcjonalno – 

użytkowy. 

− oferta wykonawcy. 

− zaakceptowany przez Zamawiającego projekt wykonawczy. 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
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− aktualne normy techniczne. 

− aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa dopuszczenia itp., 

− przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

− inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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19. INFORMACJE OGÓLNE 

Zamawiający dysponuje dokumentami administracyjnymi i technicznymi określającymi 

warunki formalne i techniczne realizacji inwestycji. 

Pozostałe materiały niezbędne do projektowania oraz prace przedprojektowe Wykonawca 

dokumentacji projektowej uzyska we własnym zakresie w ramach umowy.  

19.1 Dokumenty administracyjno techniczne 

− oświadczenia Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością 

− przepisy związane z projektowaniem  

19.2 Prace projektowe 

Projekty wykonawcze 

Wykonawca opracuje:  

- projekty wykonawcze inwestycji, stanowiące podstawę wykonania robót budowlanych 

- przedmiary robót budowlanych 

- kosztorysy inwestorskie 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

W/w opracowania wykonane zostaną m.in. w oparciu o: 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – Dz.U. 

2021 poz. 2454 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym – Dz.U. 2021 poz. 2458 

Zamawiający wymaga, aby projekty techniczne i wykonawcze były skoordynowane 

pomiędzy sobą, poprzez dokonanie uzgodnień międzybranżowych. 
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III. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 

I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 
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20. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.) 

− Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 

budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 

ludzi (M. P. Nr 19, poz. 231) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w  

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  - Dz. U. Nr 124, 

poz. 1030. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w  sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  - 

Dz. U. Nr 120, poz. 1126 

− Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo 

Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1989 – 

tom I-IV 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 

z 2003r, Nr 80, poz. 717. 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody. Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 880, 

z późniejszymi zmianami. 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, Dz. U. z 2001r, Nr 115 poz. 1229, 

z późniejszymi zmianami. 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach, Dz. U. z 2001r, Nr 62, poz. 628, 

z późniejszymi zmianami. 

− Rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie szczegółowych 

warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych 

sieci. Dz. U. z 2005r, Nr 2, poz. 6. 

− Rozp. Ministra Ochrony Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Dz. U. z 2003r, Nr 192, poz. 1883. 

− Rozp. Ministra Ochrony Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów niektórych substancji. Dz. U. z 2002r, Nr 87, poz. 796. 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej 
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− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonywającego działalność leczniczą - Dz.U. nr 120 poz. 831  

− Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. Dz. U. nr 238 poz. 1579 w sprawie 

szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 maja  2013 r. 

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 

2013 r. Nr 0, poz. 1129); 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) 

− Ustawa Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pózn. zm.) 

− Sposób postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci 

pacjenta - Dz.U. 2012 r. poz. 420 

− Prowadzenie depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej  - Dz.U. 2009 r. Nr 129, 

poz. 1068 

− Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki 

Wytwarzania - Dz.U. poz. 318 
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IV. KONCEPCJA 
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21. SPIS RYSUNKÓW 

 
 
 
 

Rys. nr 1  Rzut suteren – budynek B 1 : 100 

 
 

 

 


