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KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO SLOWNIKA GLOWNEGO
WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Zakres prac projektowych

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

79932000-6 Ustugi projektowania wnetrz

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu realizacji
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45313000-4 Instalowanie wind i podnosnikow

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45315000-8 Instalowanie przytagczeniowych central telefonicznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Hydraulika i roboty sanitarne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45332000-3 Ktadzenie wpustow hydraulicznych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Instalowanie ogrodzen

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, plotow i sprzgtu ochronnego

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotne;j
1 spotecznej, krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
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45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45232460-4 Roboty sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i1 klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 Uktadanie stropéw podwieszonych

45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych

45432130-4 Pokrywanie podtog

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wykladanie podtog, $cian i tapetowanie §cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45451000-3 Dekorowanie

30200000-1 Urzadzenia komputerowe,

32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny
39100000-3 Meble

38900000-7 Rozne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Kod numeryczny sklada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nast¢pujacy sposob:
pierwsze dwie cyfry okreslaja dziaty (XX000000-Y)

pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y)

pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y)

pierwsze pie¢ cyfr okreslaja kategorie (XXXXX000-Y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.

Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
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1.2

1.3

14

DANE EWIDENCYJNE

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Modernizacja, przebudowa i doposazenie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego oraz pracowni
diagnostycznej wspotpracujacej z SOR w szpitalu §w. Anny w Miechowie.

Zakres prac: modernizacja rozdzielni elektrycznej w suterenach w budynku B
Adres obiektu budowlanego

32-200 Miechow, ul. Szpitalna 3

Dziatki: 2187/6, 2187/8, 2187/15, 2187/24 - obreb Miechdéw

Nazwa i adres Inwestora

Szpital $w. Anny w Miechowie; 32-200 Miechow, ul. Szpitalna 3

Jednostka projektowania

Pracownia Projektowa Bozena Kus; 30-311 Krakow, ul. Na Ustroniu 1/5;
tel. 12 267 42 10; tel. 501 67 66 28; mail: pracownia.kus@gmail.com

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem nr CRU/166/2024 z 19 marca 2024 r. oraz aneks nr 1 do umowy z 19
marca 2024 r.

Umowa z Inwestorem nr CRU/484/2024 z 10 grudnia 2024 r.
Projekt techniczno architektoniczny - rzut suteren

Projekt budowlano-wykonawczy Budynku gtéwnego z blokiem diagnostyczno-zabiegowym
,B” opracowany w 2004 przez PRO-MEDICUS Sp. z o.0.

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przecipozarowej budynkéw szpitala sw. Anny
w Miechowie dot. segmentéw oznaczonych literowo A, Al, B, C, D opracowana w lutym
2018 r. przez Mateusz Gorzkowicz — rzeczoznaweca ds. zabezpieczen pozarowych

Scenariusz pozarowy budynek szpitala $w. Anny w Miechowie dot. segmentéw oznaczonych
literowo A, Al, B, C, D opracowany w lutym 2018 r. przez Mateusz Gorzkowicz —
rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych

Wizja lokalna

Wystapienie do PGE Skarzysko Kamienna 0 wydanie wytycznych do modernizacji uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego punktu poboru energii nr 590543560401039116 oraz
590543560401039123, aby spetnial wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej z dnia 23 grudnia 2024 r.

Informacje uzyskane w Dziale Technicznym
Obowiazujace normy i przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz.
683

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. poz. 1225

Obwieszczenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 169 poz. 1650

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawa o dziatalno$ci leczniczej — Dz.U. poz. 991

Pracownia Projektowa Bozena Ku$ 8
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— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz.U.
Poz. 2454

— Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi — Monitor Polski Nr 19, poz. 231

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych - Dz. U. Nr 47, poz. 401

— Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 21 marca 2023 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
I Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw Dz. U. poz. 822

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych - Dz. U.
Nr 124, poz. 1030.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej -
Dz.U. Poz.1722

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Dz. U. Nr 120, poz. 1126

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989
—tom I-1V

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - Dz.U. 2023
poz. 819

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegdlowego sposobu
i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa - Dz. U. nr 238 poz. 1579

— Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko - Dz.U. 2019 poz. 1839

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska — Dz.U. 2022
poz. 2556

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie wytycznych funkcjonalnych, uzytkowych
i instalacyjnych dla opracowan i dokumentacji na projektowanie iwykonawstwo oraz
okreslenie wymagan i oczekiwan Zamawiajacego stawianych przedmiotowej inwestycji.
Program funkcjonalno-uzytkowy bedzie stuzyl jako opis przedmiotu zaméwienia na
zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych w oparciu o ustaw¢ Prawo zamodwien
publicznych. Na jego podstawie realizowana bedzie etapowana inwestycja.

Pracownia Projektowa Bozena Ku$ 9
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Program stanowi podstawe¢ do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na etapowang, kompleksowa

realizacje zadania obejmujacy:

e opracowanie projektow wykonawczych wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami

e wykonanie robot budowlano-montazowych na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowej

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w sposdb ogdlny opisuje wymagania

I oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji.

Dzialanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy musza by¢ zgodne z obowigzujgcym

porzadkiem prawnym.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac

projektowych niezbednych do wykonania zamowienia w formule zaprojektuj i wybuduj,

ujecia pelnego zakresu robot budowlanych, przygotowania oferty - szczegolnie w zakresie

obliczenia ceny oferty.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji:
Modernizacja, przebudowa i doposazenie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego oraz pracowni
diagnostycznej wspotpracujacej z SOR w szpitalu $w. Anny w Miechowie — etap:
modernizacja rozdzielni elektrycznej.

Niniejszy Program Funkcjonalno—Uzytkowy w sposéb ogoélny opisuje wymagania
i oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji zaméwienia moze zweryfikowaé zaproponowany przez
Zamawiajacego uktad funkcjonalny i zaproponowaé realizacj¢ zamierzenia z zastosowaniem
zoptymalizowanych rozwigzan uwzgledniajacych wymagania opisane w PFU w sposob
zgodny z przepisami.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zadania jest realizacja inwestycji, ktéora obejmuje zaprojektowanie,
kompleksowe wyposazenie techniczne oraz kompleksowe wykonanie rob6t budowlano-
montazowych 1 wykonczeniowych obiektu wraz z instalacjami, dostawa 1 montazem maszyn
i urzadzen ujetych w dokumentacji zgodnie z dokumentacjg projektowa, dokumentacjg
dostarczong Wykonawcy przez Zamawiajgcego, pozwoleniami, obowigzujagcymi przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem os6b posiadajacych wymagane
uprawnienia.

Przedmiot zamdowienia obejmuje kompleksowe wykonanie prac projektowych i zrealizowanie
na ich podstawie robot budowlano-montazowych 1 wykonczeniowych wraz z:

dostawg 1 montazem urzadzen ujetych w dokumentacji

wyposazeniem instalacyjnym tj. dostawa 1 montazem kompleksowego wyposazenia
instalacyjnego w osprzet 1 urzadzenia w zakresie niezbednym do prawidlowego
funkcjonowania i uzytkowania obiektu

Przedmiot zamowienia bedzie realizowany na podstawie:

niniejszego opracowania
projektow wykonawczych wykonanych na podstawie projektu jw.

uzyskanych w ramach niniejszego zamowienia innych decyzji, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlang pod nadzorem os6b
posiadajacych wymagane uprawnienia

Pracownia Projektowa Bozena Ku$ 10
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5.2

5.3

Efekty inwestycji
Spodziewany efekt inwestycji:
zmodernizowana rozdzielnia elektryczna w suterenach w budynku B

W zwigzku z tg inwestycja Inwestor przewiduje ubiegnie si¢ o dotacje i dofinansowania
Z instytucji zewnetrznych.

Zakres prac projektowych

Zamawiajacy oczekuje opracowania dokumentacji projektowej, ktora bedzie uwzgledniata
zakres opisany w niniejszym PFU.

Zamawiajacy wymaga odbycia wizji na terenie szpitala w celu oceny, na wlasng
odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania jego
rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze
I towarzyszgce do prowadzenia prac projektowych i docelowo robot budowlanych.

Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmowac bedzie:

sporzadzenie wszystkich inwentaryzacji, analiz, badan, ekspertyz niezbednych do
zaprojektowania inwestycji oraz poniesienie zwigzanych z tym kosztow

weryfikacje 1 uaktualnienia wszystkich dotychczasowych analiz, badan, pomiaréw, odkrywek
I ekspertyz niezbednych do zaprojektowania inwestycji oraz poniesienie zwigzanych z tym
kosztow

sporzadzenia wszelkich wymaganych prawem opracowan i uzyskanie niezbednych uzgodnien
oraz innych decyzji koniecznych do zrealizowania zamdwienia oraz poniesienie zwigzanych
Z tym kosztow

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszystkich niezbednych zgloszen
administracyjnych, uzgodnien, pozwolen, innych decyzji administracyjnych niezbednych
w celu wykonania zadania inwestycyjnego we wlasciwych urzedach oraz poniesienie
zwigzanych z tym kosztow

opracowanie wielobranzowej wykonawczej dokumentacji projektowej
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
Opracowanie przedmiarow robot

opracowanie kosztoryséw inwestorskich

opracowanie projektow powigzan zewnetrznych inwestycji oraz nawigzanie do istniejacego
systemu sieci i przytaczy

opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji
pehienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego
opracowanie projektu organizacji robot

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
sporzadzenie projektéw powykonawczych w pelnym zakresie

uzyskanie wszelkich dokumentow, opracowan, raportéw, audytow, §wiadectw niezbednych
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa w zakresie wynikajagcym z obowigzujgcych
przepiséw prawa.

Dla wykonanych opracowan Wykonawca uzyska wymagane przepisami decyzje
i uzgodnienia.
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Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktére powodowalyby zmian¢ wydanych decyzji pod
warunkiem uzyskania akceptacji proponowanych rozwigzan przez Zamawiajacego oraz
Autordw projektu, a takze zapewnienia korzystniejszego z punktu widzenia Uzytkownika
rozwigzania przestrzennego lub materialdw 1 wyrobow o nie gorszych parametrach
uzytkowych i trwatosci.

Wprowadzane zmiany nie mogg by¢ przyczyna wydluzenia terminu wykonania robot.
5.4  Zakres prace budowlano-montazowych
Prace obejmuja:
— realizacj¢ robot budowlanych i montazowych
— zamontowanie podstawowych materiatow,
— kompleksowe wyposazenie techniczne,

— kompleksowe wyposazenie instalacyjne tj. dostawa i montaz wyposazenia instalacyjnego
W osprzet 1 urzadzenia w zakresie niezbednym do prawidlowego funkcjonowania,
uruchomienia i uzytkowania obiektu

Zrealizowany przedmiot zamowienia musi spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm
I przepisdw, w tym okreslonych w pkt. 2.

Zrealizowany obszar i elementy budowlano-instalacyjne muszg spetnia¢ warunki ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony §rodowiska, wymagan
sanitarno-higienicznych, ochrony zdrowia, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
pokrewnych, a takze aktualnych i aktualizowanych w czasie realizacji oraz oczekiwania
Zamawiajacego zawarte w niniejszym PFU.

Zrealizowany przedmiot zamowienia musi zosta¢é wykonany przy uzyciu takich technologii
i sSrodkéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji
na srodowisko.

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne 1 wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewnic
niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajacego wysokiego standardu wykonczenia 1 uzytkowania.

Zamawiajacy wymaga, aby projektowane instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania
powinny zapewnia¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzgt 1 przybory
instalacyjne powinny zapewnia¢ sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat.

6. SZCZEGOLOWY OPIS INWESTYCJI

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wprowadzenia zmian, uzasadnionych wzgledami organizacyjno-uzytkowymi. Kazda zmiana
wymaga akceptacji Zamawiajacego.
Uwaga:
Inwestycja bedzie finansowana przez Zamawiajacego do wysokosci posiadanych
srodkow izgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, zatwierdzonym przez
Zamawiajacego.
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa realizacja inwestycji na ktorg sktada
sie:

o modernizacja rozdzielni elektrycznej w suterenach w budynku B

. modernizacja  uktadu pomiarowo - rozliczeniowego punktu poboru  energii
nr 590543560401039116 oraz 590543560401039123 tak, aby uktad spetnial wymagania
techniczne okreslone w instrukcji IRIESD
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oraz

J dostostosowane obszaru objetego opracowaniem do obowigzujacych przepisow ppoz.
W ramach istniejgcej strefy ppoz.

o uzyskanie odstepstw (jesli beda wzmagane) na zastosowanie i wykonanie rozwigzan
zamiennych innych niz okre$laja to wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami)

o oraz wszystkie niezbedne prace zwigzane z zadaniem inwestycyjnym pozwalajgce na
prawidlowe funkcjonowanie przebudowanych dziatow oraz elementéw budowlano-
instalacyjnych

Modernizacja rozdzielni elektrycznej w suterenach w budynku B
Rozdzielnia funkcjonuje od 1984 r.

Zakres prac:

1. Wymiang rozdzielnicy gtownej RG budynku ,,B”

2. Wymiang instalacji elektrycznej w pomieszczeniu rozdzielni

3. Wydzielenie pozarowo pomieszczenia jako tzw. pomieszczenia zamknigtego, tj. §cianami i
stropem w Kklasie REI 60 (zgodnie z ekspertyza pozarowa)

4. Prace renowacyjne — malowanie pomieszczenia po wykonanych pracach elektrycznych.

5. Demontaz istniejacych drzwi i montaz nowych o odpornosci pozarowej EI30 (zgodnie z
ekspertyza pozarowga)

Wymieniony powyzej zakres robdt bedzie realizowany przy koniecznos$ci zachowania
cigglosci pracy budynkow A, B, C i E szpitala, zasilanych z rozdzielnicy bedacej
przedmiotem wymiany.

Wszystkie roboty zwigzane z ingerencja w istniejgce instalacje, urzadzenia 1 sieci muszg si¢
odbywa¢ w $cistym wspotdziataniu i pod nadzorem przedstawicieli Zamawiajacego.

Rozdzielnica musi by¢ przygotowana (podczas prefabrykacji) do montazu na budowie,
W postaci zestawow mozliwych do transportu przez drzwi i korytarz na poziom parteru.

Z uwagi na wysokie wymagania dotyczace pewnosci zasilania budynku Szpitala, ustala sig, ze
co najmniej podane ponizej zagadnienia, dotyczace projektowanych gltéwnych rozdzielnic
zasilajacych muszg by¢ przez Wykonawce spetnione:

1. Przyjete do wbudowania ukfady sterowania (SZR) musza by¢ oparte na aparaturze
powszechnie stosowanej i dostepnej na polskim rynku. Muszg przed zamontowaniem go
w rozdzielnicy, by¢ poddane gruntownym, udokumentowanym stosownymi protokotami,
probom funkcjonalnym u producenta.

2. Na elewacjach poszczegolnych rozdzielnic wykona¢ sygnalizacje optyczna:
a. obecnosci napie¢ na liniach zasilajacych (L1, L2, L3)
b. stanu potozenia wylacznikoéw (Zalaczony - Wylaczony)
C. sygnalizacji awarii poszczegdlnych wytacznikéw mocy.

W poszczegodlnych polach odptywowych naklei¢ opisy przeznaczenia poszczegdlnych
pol 1 wielkosci zabezpieczen. Doktadng forme i tres¢ opisow ustali¢ z Zamawiajacym
stosownie do jego potrzeb wynikajacych z biezacej eksploatacji rozdzielnic.

3. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Uzytkownikowi:
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a. pelng instrukcje obstugi rozdzielnicy wraz z uktadem sterowania, w jezyku polskim,
zarOwno przy sterowaniu automatycznym jak 1 rgcznym, ze szczegdlnym
uwzglednieniem postgpowania w stanach awaryjnych.

b. pelny schemat sterowania wylgcznikow utworzony zgodnie z obowigzujgcymi
polskimi normami w tym zakresie,

c. pelne zrédtowe oprogramowanie sterownika w postaci wydrukéw na papierze jak i na
nos$niku elektronicznym np. na CD, utworzone zgodnie z obowigzujacg norma,

d. pelng specyfikacj¢ (dane techniczne, nastawy itp.) zastosowanej aparatury obwodow
glownych 1 sterowniczych, umozliwiajaca Uzytkownikowi szybkie zamowienie
potrzebnej aparatury, a nastepnie naprawe lub jej wymiang, w przypadku zaistnienia
takiej koniecznos$ci. Wszelkie dane: jak schematy elektryczne, oprogramowanie, dane
techniczne itp. przekazane Uzytkownikowi w formie elektronicznej, winny by¢ w
formacie (np. PDF), mozliwym do odczytania przez powszechnie uzytkowane
programy komputerowe.

Uwaga:
Projektowana modernizacja pomieszczen i infrastruktury nie moze pogorszy¢ istniejacych
warunkow funkcjonowania Szpitala.
7. PODSTAWA REALIZACJI ZAMOWIENIA
— Niniejsze opracowanie

— Koncepcja funkcjonalno — uzytkowa opracowana przez Pracowni¢ Projektowa Bozena Ku$ w
grudniu 2024 r.

— Decyzje i pozwolenia uzyskane w ramach zamowienia

— Obowigzujgce przepisy prawa, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang
pod nadzorem 0s6b posiadajacych wymagane uprawnienia

8. WSTEPNE DANE O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. Dz.U. poz. 1839
W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialowywaé na Srodowisko § 3.1 do
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko zalicza sie¢
nastepujace rodzaje przedsiewzigc:

— Pkt 57) zabudowa ustugowa (...) w szczegdlnosci szpitale, (...), wraz z towarzyszaca jej
infrastrukturg:

a) (...

b) nieobjeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz: — 0,5 ha
na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w
otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

— 2 ha na obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze;

— Pkt 58) (...), parkingi samochodowe lub zespoty parkingdbw, w tym na potrzeby
planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsiewzie¢, o ktérych mowa w pkt 52,
54-57 1 59, wraz z towarzyszaca im infrastrukturg, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej
niz:

a) 0,2 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w
otulinach form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 0,5 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a;
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Zgodnie z Ustawg — przez powierzchni¢ zabudowy rozumie si¢ powierzchni¢ terenu zajgta
przez obiekty budowlane oraz pozostata powierzchni¢ przeznaczong do przeksztatcenia,
w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsigwzigcia.

Powierzchnia zabudowy dla planowanej inwestycji wynosi ponizej 2 ha.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzi¢¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialowywaé
na srodowisko.

9. INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy wymaga, aby w opracowywanej dokumentacji nie wprowadza¢ zmian
w stosunku do programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, uzasadnionych wzgledami
organizacyjno-uzytkowymi.

Inwestycja bedzie finansowana przez Zamawiajacego do wysokosci posiadanych $rodkow
I zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wszelkie prace zwigzane z przygotowaniem podloza, obuddéw czy instalacji pod elementy
wyposazenia nalezy uwzgledni¢ przy caloéci prac budowlano-montazowych (w obecnym
etapie). Jedynie prace zwigzane z transportem, montazem i podlaczeniem do instalacji beda
przedmiotem odrebnych postgpowan potaczonych z dostawa odpowiedniego wyposazenia.

W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci poszczegdlnych elementéw w planach,
opisach, czy przedmiarach nalezy zwrdci¢ si¢ na piSmie z prosbg o wyjasnienie
z zachowaniem przewidzianych w ustawie i1 specyfikacji form i termindw.

Oferent zobowigzany jest do weryfikacji programu uwzgledniajac technologi¢ wykonania
poszczegblnych elementow i zgloszenia wszelkich niezgodnosci w trakcie trwania procedury
przetargowej.

Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwosci wystgpienia
w trakcie prac sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan.

Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkami
sgsiadujgcymi 1 elementami istniejagcymi na terenie objetym opracowaniem oraz
bezposrednim otoczeniem, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne
zwiazane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

10. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC DZIALOW
| ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Dane techniczne Symbol Wartos¢
Budynek B
powierzchnia netto Pn 35,15 m?
powierzchnia ushugowa Puz 35,15 m?

Dopuszcza si¢ roznice powierzchni uzytkowej netto w odniesieniu do calego budynku
0 +£10%.

Dopuszcza si¢ maksymalne przekroczenie powierzchni o £ 10% w ramach jednej funkcji.
Wytyczne projektowe

Zrealizowany przedmiot zamoOwienia musi spelnia¢ wymagania obowigzujacych norm
I przepisow. Realizowany dziat i elementy budowlano-instalacyjne musza spetnia¢ warunki
ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji 1 uzytkowania, ochrony srodowiska,
wymagan sanitarno-higienicznych, ochrony zdrowia, przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz pokrewnych, a takze aktualnych i aktualizowanych w czasie realizacji oraz
oczekiwania Zamawiajacego zawarte w niniejszym PFU.
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Zrealizowany przedmiot zamdOwienia musi zosta¢ wykonany przy uzyciu takich technologii
i Srodkow technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji
na $rodowisko.

Uzyte materialy budowlane, instalacyjne 1 wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewnic¢
niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajacego wysokiego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnia¢ uzytkowanie
W okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzgt i przybory instalacyjne powinny zapewniac
sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat.

Dla calo$ci zadania inwestycyjnego w kazdej jego fazie Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

11. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Istniejace budynki Szpitala sa dziatajagcymi budynkami ochrony zdrowia. W zwigzku z czym
nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich prac wynikajacych z konieczno$ci usunigcia
pojawiajacych sie w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robo6t z istniejaca infrastruktura.

Obiekt jest funkcjonujacym szpitalem 1 dlatego wszystkie prace nalezy zaprojektowac
i docelowo wykonaé tak, aby w minimalnym stopniu powodowaly ucigzliwo$¢ w biezacej
eksploatacji obiektu i maksymalnie skrocity okres budowy.

Konieczne, czasowe wylaczenie poszczegélnych cze$ci budynku z uzytkowania, nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca ma obowigzek dokonywania uzgodnien harmonogramu wykonania
poszczegolnych prac z Zamawiajgcym, zarOwno na etapie projektowania jak i wykonawstwa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety harmonogram realizacji
zadania na kazdym etapie inwestycji.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia okresla¢ beda:
11.1 Dokumenty formalno-prawne

e Aktualne o$wiadczenia Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane

11.2 Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji inwestycji
Zagospodarowania terenu.

Obszar, na ktorym potozony jest Szpital jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Teren S.UP.26 o przeznaczeniu: szpitale i tereny domdw opieki spoteczne;.

11.3 Uzbrojenie terenu i zasilanie w media

Szpital jest obiektem funkcjonujacym, posiadajagcym aktualne umowy na zaopatrzenie
w media. Planowane przerobki infrastruktury nie mogg pogorszy¢ warunkéw ich
funkcjonowania.

11.4 Inwestor Zastepczy

W terminie pézniejszym Zamawiajacy podejmie decyzje czy na drodze przetargu
nieograniczonego wytoni Inwestora Zastepczego, ktory w imieniu Zamawiajacego
I wspotudziale Zamawiajacego bedzie:

e organizowal procesy budowlane
e bral udziat w postepowaniu administracyjnym

e przeprowadzal negocjacje z wykonawcami
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11.5

12.

13.

131

13.2

13.3

nadzorowat 1 koordynowat projekt
przeprowadzal kontrole kosztow i jakosci
Inne

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zainteresowany zlozeniem oferty w postepowaniu
przetargowym, dokonal wizji lokalnej w realizowanym obiekcie oraz na terenie opracowania
W obecnosci jego przedstawiciela.

OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Remont rozdzielni stanowiacy przedmiot zamdwienia powinien zosta¢ zaprojektowany przy
uzyciu takich technologii i §rodkéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne
oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta
do atmosfery, usunigcie zanieczyszczen z odwodnienia dréog dojazdowych, zapotrzebowanie
mediow).

Uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie musza
zapewni¢ niskie koszty eksploatacji 1 utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego
przez Zamawiajacego Wysokiego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm i przepisow.

W szczegolnos$ci realizowany dziat 1 elementy budowlano — instalacyjne towarzyszace musza
spelnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji iuzytkowania,
ochrony $rodowiska, wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia, przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a takze aktualnych wymogéw Narodowego
Funduszu Zdrowia.

SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE

wyrazone we wskaznikach powierzchniowo — kubaturowych ustalonych zgodnie z Polska
Norma (PN-1SO 9836:1997)

Zestawienie powierzchni poszczegolnych pomieszeczen SORu

objetych opracowaniem wraz z okresleniem ich funkcji

Powierzchnia

Nr pom. Nazwa pomieszczenia
P P uzytkowa /m? Justugowa /m? | ruchu /m?

Sutereny - budynek B

0.01B |Rozdzielnia nn 35,15
Suma pow. sutereny - budynek B 35,15

Dane techniczne

Dane techniczne symbol wartos¢

powierzchnia netto objeta opracowaniem Pn 35,15 m?

kubatura brutto objeta opracowaniem Vb 116,00 m?

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

W?zajemne proporcje kubatur do powierzchni warto$¢

Kubatura brutto do powierzchni netto

3,30
Vb/PC = 116,00/ 35,15

Pracownia Projektowa Bozena Ku$ 17
Krakow, grudzien 2024 r.



Szpital §w. Anny w Miechowie
PFU - Modernizacja rozdzielni elektrycznej

13.4

1)

2)
3)

14.

15.

151

15.2

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Dopuszcza si¢ tolerancje w powierzchni i wymiarowaniu +/—10%, pod warunkiem spetnienia
przez wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz spelnienia wymagan Uzytkownika 1 obowigzujacych przepisow
budowlanych oraz przepisow i rozporzadzen Ministra Zdrowia.

Kubatury podane w programie sg orientacyjne.

Pomieszczenia technicznej obstugi budynku — w dostosowaniu do koniecznych projektowych
rozwigzan technicznych. Zaleca si¢ ograniczenie powierzchni tych pomieszczen do
niezbednego minimum.

BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Zgodnie z ustaleniami § 3 wust. 1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
I Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej - Dz.U. P0z.1563 - projekt budynku zawierajacego strefe pozarowq
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL II podlega uzgodnieniu zgodnie
Z wymaganiami ochrony p.pozarowe;.

Inwestor jest w posiadaniu Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j
dotyczacej segmentéw oznaczonych literowo A, Al, B, C, D opracowanej w lutym 2018 r.
przez Mateusz Gorzkowicz — rzeczoznawce ds. zabezpieczen pozarowych oraz Scenariusza
pozarowego budynkow szpitala §w. Anny w Miechowie dot. segmentow oznaczonych
literowo A, A1,B,C,D .

Wszystkie rozwigzania projektowe oraz wykonawstwo robdt powinny by¢ zgodne ww.
dokumentami oraz z postanowieniem Maltopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej wydanej na jej podstawie.

WYMAGANIA  ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu
Bez zmian.
Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia

Podane ponizej przykladowe propozycje rozwigzan materiatowych okreslaja minimalne
wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zamowienia.

Rozwigzania architektoniczno — budowlane

Wszystkie elementy budowlane i wykonczeniowe obiektu nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlang oraz zgodnie z instrukcjg 1 zaleceniami producenta materiatow 1 wyrobow.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen
| wyposazenia, zostaly uzyte jedynie w celu okre§lenia parametrow technicznych
I uzytkowych zapewniajacych standard wykonania i1 wyposazenia oczekiwane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca moze wnioskowac o zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, nie obnizajacych
poziomu przyjetych standardow. Proponowane zmiany muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego, a takze nie mogg pocigga¢ za soba zwigkszenia kosztow inwestycji ani
zmienia¢ idei 1 celu projektu, tj. osiggniecie takiego stanu, ktory zapewni Zamawiajgcemu
prawidlowa organizacj¢ pracy spetniajaca wszelkie wymagania przepisOw prawa oraz
najwyzsze standardy jakoSciowe.
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Wszelkie zmiany musza uzyska¢ akceptacje Inwestora i Gléwnego Projektanta. Jezeli
zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze si¢ z konieczno$cig wprowadzenia zmian w
dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian,
zwigzang z tym koordynacj¢ miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i
pozwolen.

Nazwy wiasne materiatow 1 firm zostaty uzyte migdzy innymi w celu okreslenia standardow
wykonczenia oraz skalkulowania kosztow icen. Wykonawca moze zastosowaé materiaty
rownowazne lub o parametrach nie gorszych niz wymienione.

Zastosowane urzadzenia, materialy instalacyjne i wykonczeniowe musza odpowiadac
wymaganiom dla obiektow stuzby zdrowia.

@ Roboty wyburzeniowe i demontazowe

Podczas robot wyburzeniowych w budynkach nalezy zwrdci¢ uwage na istnicjgce instalacje
tranzytowe przebiegajace przez modernizowane pomieszczenia.

O wskazanie tych instalacji, ktore nie wymagaja demontazu nalezy zwroci¢ si¢ do Dziatu
Technicznego Szpitala.

Podczas robot wyburzeniowych nalezy odtaczy¢ wszystkie obwody elektryczne obstugujace
pomieszczenia objete przebudowa

Podczas przebudowy wykona¢ stosowne zabezpieczenia w postaci kurtyn odgradzajacych
pomieszczenia remontowane od pozostalej czesci szpitala

Uwaga:

Podczas prac budowlanych w razie stwierdzenia, ze §ciany korytarzowe oraz $ciany pomi¢dzy
pomieszczeniami nie spelniajg wymagan przepisOw p-poz. nalezy wyburzy¢ wszystkie.

W przypadku obuddéw piondw instalacyjnych oraz wentylacji grawitacyjnej nalezy sprawdzic¢
odpornos¢ ogniowag w/w obuddéw. W przypadku stwierdzenia braku odpornosci wymagane;j
obudowy EI 60 nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia wokot wszystkich pionow.

e Sciany wewnetrzne rozdzielni

- Powierzchnie $cian oczys$ci¢ z farb, luznych powlok, fragmenty odspojone usuna¢.

- Oczyszczone podloze zagruntowac. Calos¢ scian zaszpachlowaé zaprawa wyréwnujaca.
o Drzwi i $cianki pozarowe i dymoszczelne

- Drzwi atestowane wyposazone w komplet wymaganych przepisami akcesoriow dla
zapewnienia prawidlowych warunkoéw ewakuacji wg zestawien w projekcie wykonawczym

- Drzwi pelne o podwyzszonej odpornosci przeciwpozarowej w systemie MB78EI

- Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powlokami lakierniczymi wedtug systemu kontroli
jakosci Qualicoat.

- Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi .
Wymogi techniczne

Izolacyjnos$¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi: wspotczynnik
U f<2,0WmkK

Kategorie szczelnosci

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
Wodoszczelnos¢: Klasyfikacja:  4A wg. PN EN 12208:2001

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001
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Wymiary profili

Giebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm.

Glebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 86 mm.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 1748 i DIN 17615.
Wypelnienie

Materiat o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z zapisami w aprobacie technicznej
systemu

Inne
- w zamknigciu wngk elektrycznych drzwi o odpornosci EI30 wg zestawien

- w drzwiach p-poz. nalezy zastosowa¢ samozamykacze bez opcji mechanicznej blokady
otwarcia drzwi

- W miejscu osadzenia drzwi przestrzeh pomigdzy stropem  konstrukcyjnym,
a drzwiami p.poz. nalezy zabudowac $ciankg zgodnie z klasa odpornosci ppoz $ciany

Uwaga

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej,
powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 90 cm

o Posadzki
- Podtoze oczysci¢ ze starych powlok. Usuna¢ luzne fragmenty.

- Podloze chlonne zagruntowaé. Zagruntowane podloze pokry¢ metoda szpachlowania
mineralng powloka posadzkowa bedaca rownoczesnie izolacja przeciwwilgociowa

o Malowanie

- malowane farba emulsyjng w kolorze biatym
16. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI
16.1 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

W zakresie instalacji elektrycznych Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji
projektowej, ktora bedzie zawierata rozwigzania w zakresie opisanym w niniejszym PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania rozwigzan w standardzie niegorszym niz
opisane w niniejszym PFU.

Wszystkie materialy zastosowane powinny posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia
przedstawiane Zamawiajacemu przed ich wbudowaniem 1 uzyskaniem akceptacji nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystagpieniem do robot nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane pozwolenia
I uzgodnienia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztuka budowlana
pod nadzorem os6b uprawnionych z zachowaniem przepisow BHP.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci 1 precyzji dokumentéw otrzymanych od Zmawiajacego,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu, a niezbedne do prawidtowego
dziatania Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ w ofercie oraz dostarczy¢
| zamontowac.
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Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty sg
dokumentami wzajemnie si¢ uzupeiniajacymi.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawce zmiany i rozwiazania musza uzyskaé
ostateczng akceptacje Zamawiajacego.

Uwagi ogolne dotyczace zasilania szpitala w Swietle przepisow i wytycznych

Zgodnie z wytycznymi projektowania szpitali ogolnych, zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Zdrowia, obiekt powinien by¢ zasilany dwoma niezaleznymi liniami z sieci
energetyki zawodowej. Wylaczenie napigcia, z jakichkolwiek powodow na jednej z nich,
winno umozliwi¢ bez ograniczen zasilanie catego Szpitala przy pomocy drugiej czynnej
linii.

Warunek ten w szpitalu jest spetniony.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegoétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dzialalno$¢ lecznicza (Dz.U. z 2019, poz. 595) stanowi, ze co najmniej 30% mocy
szczytowej Szpitala powinno by¢ awaryjnie zapewnione przez wlasny agregat pradotworczy
Z automatycznym rozruchem.

Warunek ten w szpitalu jest nie spelmiony. Dostosowanie zasilania awaryjnego do
obowigzujacych przepisOw wg odrebnego postgpowania administracyjnego.

Pomiar energii elektrycznej

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej zrealizowany jest po stronie nN i nie ulega

zmianie. Ewentualne korekty wyposazenia uktadow pomiarowych beda okreslone przez
Zaktad Energetyczny przy wniosku o zwigkszenie mocy zaméwione;j.

Dla potrzeb wewngetrznych Szpitala przewiduje si¢ wyposazenie rozdzielnicy +A-RN
W mierniki parametréw sieci umozliwiajace pelng kontrolg zasilania i ich podstawowych
parametrow.

Zasilanie rezerwowane agregatem pradotworczym
Na terenie Szpitala zainstalowany jest agregat pradotwodrczy z automatycznym rozruchem.

Awaryjnie zasila on calg rozdzielnicg gtéwna nN. W Szpitalu nie ma podziatu instalacji na
zasilane wylacznie z sieci energetyki i zasilane awaryjnie z agregatu pragdotwdrczego.

W chwili obecnej moc agregatu jest wystarczajagca do zasilania odbiornikow
zainstalowanych w Szpitalu.

Zasilanie w energi¢ elektryczna z sieci energetyki i rezerwowane agregatem
pradotworczym

Przebudowywany obszar zasilany bedzie z sieci energetycznej Szpitala za posrednictwem
rozdzielnic z wykorzystaniem istniejacych wnek 1 pionow elektrycznych. W przypadku
kolizji w nowoprojektowang funkcjg nalezy przewiedzie¢ nowg lokalizacje.

Z uwagi na wymagania technologiczne i ich specyfike przewiduje si¢ odrgbne rozdzielnice:

— 0go6lng zasilajaca wiekszos$¢ instalacji i urzadzen obiektu RN /zasilanie podstawowe z sieci
ZE 1 agregatu pradotworczego/

— zasilajaca urzadzenia wentylacji 1 klimatyzacji RW /zasilanie podstawowe z sieci ZE/.

Ze wzgledu na planowang funkcje przewiduje si¢ potrzebg podziatu energetyki na cze¢sé
podstawowg /zasilang tylko z sieci ZE/, rezerwowang z agregatu oraz gwarantowang z UPS.

Uwaga:
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Cze$¢ urzadzen wentylacji wymagajaca zapewnienia pracy ciaglej nalezy zasili¢ z sekcji
rezerwowanej rozdzielnicy RN.

Zasilanie gwarantowane z UPS dla pomieszczen grupy 2 i sieci komputerowej

Zasilanie gwarantowane z UPS nalezy zaprojektowaé dla sieci IT pomieszczen grupy 2,
oswietlenia gwarantowanego i sieci komputerowej. Nalezy przewidzie¢ oddzielny UPS dla
sieci medycznej i komputerowej zainstalowany dla SOR.

Standard zasilania tablic pigtrowych

Wszystkie tablice pigtrowe/oddziatowe nalezy zasili¢ z trzech zrodet napigcia:
podstawowego /tylko z sieci energetyki zawodowej

rezerwowanego z agregatu pradotworczego

gwarantowanego z UPS

16.2 Wymagania dotyczace modernizacji rozdzielni elektrycznej

W zakresie modernizacji rozdzielni Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji, ktora
bedzie zawierata rozwigzania w zakresie opisanym w niniejszym PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania rozwigzan w standardzie niegorszym niz
opisane w niniejszym PFU.

Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiadac stosowne atesty i dopuszczenia.

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane pozwolenia
i uzgodnienia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang
pod nadzorem 0s6b uprawnionych z zachowaniem przepisow BHP.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci 1 precyzji dokumentéw otrzymanych od Zmawiajacego,
definiujacej usluge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu, a niezbedne do prawidlowego
dziatania Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ w ofercie oraz dostarczy¢
| zamontowac.

Z uwagi na charakter obiektu — nalezy zastosowa¢ system rozdzielnic z pelnym badaniem
przeznaczony do zasilania obiektéw przemystowych, budynkéw biurowych, uzytkowych
oraz publicznych. Rozdzielnice powinny by¢ przebadane wg najnowszych norm:

PN-EN-60439-1:2003+A1:2006,
PN-EN-61439-1/2:2011,

PN-EN-60526:2003,

PN-EN-50102:2001

Cechy:

klasa izolacji: | (pierwsza)

napiecie znamionowe izolacji Ui: do 1000V AC
napigcie znamionowe laczeniowe Ue: do 690V AC
znamionowe napigcie pracy: 400V

znamionowy prad przemienny: 1250kA
Odporno$¢ w warunkach wewnetrznego zwarcia tukowego 85kA/300 ms

dopuszczalna temperatura pracy: -5°C do +40°C, $rednia warto$¢ z 24 godzin: +35°C
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e czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz

e znamionowy prad krotkotrwaty 1s wytrzymywany Icw: od S0kA
e znamionowy prad szczytowy wytrzymywany Ipk: od 105kA

e napigcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: do 12kV
e napigcie znamionowe wolnozmienne wytrzymywane: do 3,5kV
o kategoria przepi¢gciowa: [V

e stopien zanieczyszczenia: 3

e stopien ochrony: IP31/30

e forma podziatu wewngtrznego: 4b

e wysokos¢ bez cokotu: 2200 mm + cokét 50 mm

e glebokos¢ (w korpusie): 600mm

Konstrukcja no$na wykonana z profilowanej blachy stalowej grubosci 2mm. Mosty gltoéwne
miedziane na plecach rozdzielnicy w celu zwickszenia wysoko$¢ uzytkowej oraz
obcigzalnos¢ pradowej pol. Tego typu rozwigzanie ma zapewni¢ dowolno$¢ wyprowadzenia
przewodow przez gorng lub dolng czes¢ przedzialow kablowych. Forma wygrodzenia 4B
gwarantuje wysoki poziom bezpieczenstwa obstugi. Pola zasilajace 1 sprzeglowe
wyposazone sg w wytaczniki ACB w wersji wysuwnej. Pola odptywowe wyposazone w
wylaczniki kompaktowe typu MCCB w wersji wtykowej do 250A i1 wysuwne powyzej
250A.

Uklad SZR nowoprojektowanej rozdzielnicy:

Zamawiajacy wymaga aby zastosowa¢ w rozdzielnicach uklad automatyki SZR oparty
o sterownik programowalny wraz z dotykowym panelem wizualno-operacyjnym. Uktad
polaczenia ukladu SZR nalezy wykona¢ zgodnie z diagramem zawartym na schemacie
elektrycznym.

Oprécz standardowych wymagan zwiazanych z przetaczaniem wylacznikow, uktad SZR
powinien umozliwia¢ realizacje takich funkcji jak:

e wizualizacja uktadu SZR na kolorowym panelu dotykowym, min 7cali.

e rejestracja 1000 ostatnich zdarzenh SZR (wytaczenia, przelaczenia, zmiana polozenia
przelacznikow itp.) wraz z doktadng data 1 godzing,

e wyprowadzenie, podlaczenie 1 konfiguracja komunikacji za posrednictwem protokotow
MODBUS oraz mozliwo$¢ podgladu stanu rozdzielnicy wraz z historia zdarzen przez
Internet na dowolnie wybranym komputerze,

e zasilanie automatyki SZR poprzez UPS w zakresie dostawy
e informacje tekstowe o zdarzeniach majacych miejsce w rozdzielnicy,

e prosty sposdb na przeniesienie wizualizacji do sieci Internetowej 1 mozliwos$¢ podgladu
stanu rozdzielnicy on-line przez przegladarke internetowa,

e obsluga panelu w jezyku polskim.
Wylaczniki glowne nn nowoprojektowanej rozdzielnicy:

Zamawiajacy wymaga, aby jako wylaczniki gléwne zastosowaé wytaczniki mocy w wersji
wysuwnej, umozliwiajacej wysterowanie i pracg¢ za pomocg uktadu SZR. Zabezpieczenie
wytacznikéw musi gwarantowac selektywne wylaczenie zwaré¢ rowniez przy aktywnej
funkcji zwaré¢ bezzwlocznych. Blok zabezpieczen musi by¢ wyposazony w wejscie
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umozliwiajace podiaczenie do komputera za pomoca portu USB/Micro USB w celu
przeprowadzenia zaawansowanych testow oraz diagnostyki wytgcznika.

Z uwagi na dalsza eksploatacj¢ — wylaczniki te powinny posiada¢ ponizsze mozliwosci
uzytkowe:

e mozliwos¢ diagnostyki i testowania wylacznika przez potaczenie z PC przez MicroUSB /
USB poprzez zewngetrzne oprogramowanie dostarczone przez producenta rozdzielni wraz z
darmowa licencja (dokumentacja, oprogramowanie wraz z licencja 1 wymaganymi
sterownikami powinno zosta¢ dostarczone na ptycie CD),

e mozliwos¢ testowania bloku zabezpieczen z wyzwoleniem lub bez wyzwolenia wytacznika
bez koniecznos$ci posiadania testera,

e mozliwos¢ ksztaltowania charakterystyk czasowo-pradowych z poziomu bloku
zabezpieczen oraz ich odczytu z poziomu oprogramowania,

e mozliwo$¢ mechanicznego blokowania ze sobg do 3 wylacznikow roéznych wielkosci o
réznych pradach znamionowych,

e mozliwos¢ lokalnego odczytu stanu wylacznika, zdarzen, warto$ci pradow, napieé, czasu
pracy oraz zdalnego sterowania,

e mozliwos¢ oceny stanu stykow gtdéwnych i komory gaszeniowej

e mozliwos¢ zabudowania w bloku zabezpieczen systemu redukcji wytadowania lukowego,
e w standardzie 2 styki przemienne do sygnalizacji stanu stykoéw gtownych,

e w standardzie wyswietlacz w bloku zabezpieczen z mozliwoscig odczytu pradéw,

e w standardzie w bloku zabezpieczen logiczng selektywnos¢ ZSI

e zwarciowa zdolno$¢ laczeniowa Icu 65kA do 1600A oraz 105kA do 4000A przy
znamionowej odpornosci na prad krétkotrwaty (1sek) 42 kA do 1600A oraz 85kA do 4000A

e mozliwos¢ obnizenia pragdu znamionowego wylacznika za pomocg programowalnych
wktadek pradu znamionowego

e sygnalizacja stanu wyzwolenia w bloku zabezpieczen dioda LED
e mechaniczne blokowanie wytacznika po wyzwoleniu

e mozliwos¢ zabudowy dwoch wyzwalaczy wzrostowych, lub wyzwalacza wzrostowego 1
zanikowego

e mozliwo$¢ automatycznego resetowania wytgcznika po wyzwoleniu

e blok zabezpieczen przystosowany do plombowania

e mozliwos¢ rozbudowy o protokoly komunikacyjne Profibus, Modbus , Ethernet

e akcesoria mechaniczne i elektryczne przystosowane do samodzielnego montazu w obiekcie
e mozliwos¢ blokady wylacznika przed zataczeniem kluczem safe-off

e mozliwos¢ pracy w uktadach automatyki SZR

¢ mozliwos¢ potaczenia wylacznikdw powietrznych systemem selektywnosci logicznej ZS1
e blok zabezpieczen z wyswietlaczem w standardzie dostawy

e podsumowanie stanu technicznego wytacznika,

e mozliwos¢ wigczenia 1 wylgczenia pamigci termicznej,
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mozliwos¢ zmian krzywych 12t na np. 10,5t celem uzyskania lepszej selektywnosci
charakterystyk z innymi aparatami.

Wylaczniki odplywowe nn howoprojektowanej rozdzielnicy:

Zamawiajacy wymaga aby jako wylaczniki odptywowe zastosowaé wytaczniki
kompaktowe, ktore powinny posiada¢ mozliwosci funkcjonalne:

wykonanie wysuwne

zabezpieczenie typu A dla pragdow do 160A, powyzej 160A- zabezpieczenie minimum
typu V

LED informujacy o poprawnosci dziatania bloku zabezpieczen
LED Ostrzezenia o obcigzeniu przy 85%/105%

Mozliwos$¢ polaczenia poprzez port USB/Micro USB do polaczenia z PC za pomoca
programu do diagnostyki, konfiguracji i testowania wytacznika

W standardzie wyzwalacza -elektronicznego za pomoca oprogramowania mozliwosé
diagnostyki 10 ostatnich zdarzen, sprawdzenie przyczyny wyzwolenia wylacznika, odczyt
parametrow, oraz odczyt warto$ci skutecznej pradu ptynacego przez wylacznik.

Mozliwo$¢ zabudowy wytacznika stacjonarnego 90° we wszystkich kierunkach
OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT PROJEKTOWYCH

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana W pelnej problematyce, zgodnie
z programem funkcjonalno — uzytkowym, uzgodniong przez Zamawiajacego koncepcja,
uzgodnieniami lokalizacyjnymi, wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego, Polskich
Norm 1 przepisow branzowych oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja
projektowa zostanie sporzadzona w jezyku polskim.

Projekty wykonawcze wraz ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi muszg zostaé
pisemnie zaakceptowany przez Zamawiajgcego pod wzgledem funkcjonalnym i jakoSci
proponowanych rozwigzan i materiatow.

Wykonawca zapewni:

— uzgodnienie przez rzeczoznawcy ppoz. w pelnym zakresie dla poszczegdlnych branz;

— sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci i kompletnosSci
Z obowigzujacymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez osobe
uprawniong (uprawnienia bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci) lub
rzeczoznawce budowlanego;

— dofaczenie do kazdego etapu dokumentacji wykazu opracowah oraz pisemnego
oswiadczenia o kompletnosci 1 wykonaniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dostarczy:

— projekt wykonawczy — 4 egzemplarze,
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - 2 egzemplarze
— kosztorysy inwestorskie — 2 egzemplarze

— wersje elektroniczne kazdego etapu projektu w wersji dwg, pdf - 2 egzemplarze

oraz po zakonczeniu inwestycji Wykonawca robét budowlanych dostarczy Zamawiajgcemu:

— projekt powykonawczy — 2 egzemplarze w wersji papierowej z naniesionymi zmianami
1 podpisami os6b wprowadzajagcymi i1 akceptujgcymi zmiany oraz wersj¢ elektroniczng
jw.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwane SST),
opracowane przez Wykonawce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego DZ.U. 2021 poz. 2454 stanowi¢ bgda czes¢ projektu
wykonawczego 1 muszg uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Projekty wykonawcze musza zosta¢ pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego w ciggu
czternastu dni od daty ich przekazania protokolem zdawczo - odbiorczym. W razie uwag
Zamawiajacego do danej fazy projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany do
wprowadzenia w dokumentacji poprawek, a nast¢pnie przedstawienia jej powtornie do
akceptacji.

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezb¢dne do realizacji
inwestycji.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, nadzoru autorskiego przez Projektantow w trakcie trwania realizacji
inwestycji, az do odbioréw koncowych i uzyskania przez Wykonawce ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

Wykonawca po dokonaniu pomiaréw przedstawi Zamawiajagcemu do weryfikacji
funkcjonalnej wizualizacje 3 D pomieszczen, do ktdrych sa przewidziane meble ze
wskazaniem ich podziatu funkcjonalnego i uzbrojenia wnetrza.

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (zwane
dalej SST), opracowane przez Wykonawce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 z roku 2004 poz.
2072), stanowi¢ beda czg$¢ projektu wykonawczego 1 musza uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

18. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robot budowlanych (nastepny etap inwestycji) opracuje oraz przekaze
Zamawiajacemu do akceptacji:

— projekt organizacji placu budowy terenu budowy
— harmonogram roboét
— projekt tymczasowej organizacji ruchu

Zamawiajacy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca zorganizuje 1 zapewni kierowanie budowa w sposdb zgodny z dokumentacja
projektowa 1obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spelienie warunkéw przeciwpozarowych
okreslonych w obowigzujacych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-
technicznego 1 terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz
wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.
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Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja
sanitarna, teletechnika itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowg 1 nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
teren przed dostgpem oséb nieupowaznionych przez wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuni¢cie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt oraz terenow przyleglych w stanie
uporzadkowanym.

Wykonawca zapewni ochron¢ obiektu oraz mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie
od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania .

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne
Z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbedne tablice ostrzegawcze i znaki
drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Szczegolowe warunki zwigzane z organizacja robot budowlanych, zabezpieczeniem interesow osob
trzecich, ochrong $rodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem dla potrzeb
Wykonawcy, warunkami dotyczacymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem
chodnikéw 1 jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszacych i robot tymczasowych zawarte beda w
Szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawce.

18.1 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zapewni ilo$¢ niezbgdnych kontenerow wg aktualnych potrzeb oraz wg
przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy nalezy organizowa¢ z uwzglednieniem
wytycznych zawartych w obowigzujacych przepisach i uzytkowac zgodnie z przepisami BHP i
ppoz. Do zaplecza nalezy podtaczy¢ energi¢ elektryczng oraz wodg.

Teren pod kontenery, materialy sypkie, inne materialy (jezeli s3 poza terenem budowy —
precyzyjnie nalezy go okresli¢ z mapka obszaru) — wg odrgbnej umowy na dzierzawe terenu,
podiaczenie pradu i wody — na koszt 1 ryzyko Wykonawcy lub na warunkach okreslonych przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zwraca uwage na konieczno$¢ zachowania drog pozarowych na terenie szpitala.

Materialy, ktére dostarczane beda na budowe jako zabezpieczone przed woda opadowa
(zafoliowane palety), nalezy sktadowa¢ na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych
zgodnie z zaleceniami.

Materialy i urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
nalezy przechowywa¢ w kontenerach stalowych. Materialy sypkie nalezy sktadowaé
Z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokos$ci sktadowania.

Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem 1 utylizacjg beda zajmowac si¢ wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilo$ci
odpaddow, a takze do ograniczania ilo$ci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo
robot dazy¢ powinno rowniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Zdemontowany ztom nalezy sktada¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego miejscu, aby go oddac
na ztom za odplatnoscig na rzecz Zamawiajacego.
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Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang wyposazeni
W sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy musza mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie
w zakresie BHP. Kierownicy robdt zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikow przed
przystapieniem do robot do szkolenia stanowiskowego BHP, ktore nalezy odnotowac i potwierdzi¢
podpisem osoby szkolacej i szkolone;.

Funkcje osoby szkolacej bedzie petni¢ pracownik bhp Zamawiajacego.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglgdnieniem obowigzujacych
przepisoéw BHP i ppoz.

Do realizacji robot stosowa¢ nalezy materialy i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacja

techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach sluzby zdrowia,
posiadajace wymagane dokumenty jakosciowe.

Na zastosowane materialy, wyroby budowlane i1 urzadzenia techniczne, w tym wyposazZenie
medyczne, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa jako$ci, atesty, wymagane prawem opinie i
o$wiadczenia. Wszystkie zastosowane materialy i wyroby powinny spelnia¢ wymogi ochrony
przeciwpozarowe;.

Maszyny i urzadzenia oraz narzgdzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak
bezpieczenstwa 1 powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku
wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer, dystrybutor lub
inny dostawca majg obowigzek wyda¢ deklaracj¢ zgodnosci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wlasciwymi
przepisami.

W/w maszyny i urzadzenia powinny charakteryzowaé si¢ minimalnym poziomem hatasu w czasie
pracy.
18.2 Wymagania dotyczace przygotowania terenu

Teren budowy obejmujacy modernizacje pomieszczen szpitala wymaga wykonania
nastepujacych prac przygotowawczych:

wydzielenie terenu budowy oraz terenow skltadowych materialbw budowlanych, wedlug
przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiajacym;
oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych wedtug wytycznych BIOZ;

zapewnienie organizacji transportu materiatdw budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku
w sposob bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac;

przygotowanie zaplecza socjalnego budowy

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni ochrong obiektu i mienia na przejetym terenie
budowy.

Wykonawca wyznaczy miejsca sktadowania materiatdw i wyrobow budowlanych oraz odpadow.
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad ktorego beda wchodzi¢:

biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalni¢ 1 magazyn sprzetu, pomieszczenie biurowe dla stuzb
inwestorskich Zamawiajacego

Materialy, ktore dostarczane beda na budowg jako zabezpieczone przed wodg opadowa
(zafoliowane palety), nalezy skltadowa¢ na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych
zgodnie z zaleceniami.
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Materialy i urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
nalezy przechowywa¢ w kontenerach stalowych. Materialy sypkie nalezy sktadowaé =z
uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania.

Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem i utylizacja beda zajmowac si¢ wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilo$ci
odpadow, a takze do ograniczania ilo$ci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo
robodt dgzy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatorow i otoczenia.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang wyposazeni
W sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie
w zakresie BHP. Kierownicy robdt zobowigzani sa do przeszkolenia pracownikéw przed
przystapieniem do robdt do szkolenia stanowiskowego BHP, ktére nalezy odnotowac i potwierdzic¢
podpisem osoby szkolacej 1 szkolone;j.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem obowigzujacych
przepisow BHP i ppoz.

Do realizacji robot stosowa¢ nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach shuzby zdrowia,
posiadajace wymagane dokumenty jakosciowe.

Na zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne, w tym wyposazenie
medyczne, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci z Polskimi
Normami lub Aprobatami Technicznymi, §wiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i
o$wiadczenia. Wszystkie zastosowane materialy i wyroby powinny spetnia¢ wymogi ochrony
przeciwpozarowej. Maszyny i urzadzenia oraz narz¢dzia pracy powinny by¢ wyposazone w
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie
ma obowiazku wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer,
dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wyda¢ deklaracje zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wlasciwymi przepisami.

W/w maszyny 1 urzadzenia powinny charakteryzowaé si¢ minimalnym poziomem hatasu w czasie
pracy.
18.3 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow budowlanych oraz urzadzen

Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu 1 stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego, a w szczeg6lnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
jak i wymaganiom dokumentacji projektowe;j.

Atesty i certyfikaty jakos$ci materiatow i1 urzadzen. Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow
przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan begda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Materiaty posiadajace atest, a
urzadzenia - wazne legitymacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
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niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materialy i/lub urzadzenia
zostang odrzucone. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem
materialow lub urzadzen, uzyska¢ od Zamawiajacego akceptacje zastosowania tych materialow
przedktadajagc probki oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materialdw lub urzadzen jezeli nie beda odpowiadaty mu
kolorystycznie, nie beda pasowaly pod wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych
materialow lub urzadzen, jak rowniez jezeli Zamawiajacy bedzie mial uzasadnione watpliwosci co
do zrédta ich uzyskania, ich jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do
zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych materiatéw 1 wykonanych robdt, a
takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materialow.

Zrodla uzyskania materialéw: co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
materialow 1 urzadzen przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
I odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz na
zadanie probki do akceptacji przez Zamawiajacego. Zaakceptowanie wykorzystania pewnych
materiatdéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta
uzyskuja akceptacje. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane
Z dopuszczonego zrédla w sposob ciggly spelniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postgpu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
I jakosciowych materiatdéw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i
urzadzen do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego. Humus i1 nadklad czasowo zdj¢te
zZ terenu wykopow, ukopdéw 1 miejsc pozyskania kruszyw bgda formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdot. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore wynikajac beda z dokumentacji projektowe;.
Eksploatacja zrodetl materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do robdt innych niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

18.4 Wymagania dotyczgca sprzetu i maszyn i urzadzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w SST. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowe;j
i SST.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy badZz wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
W dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia
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sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze
wyboru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow zlecenia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

18.5 Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatlow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z warunkami okreslonymi
w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialow
I sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych ladunkéow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajacego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
ukonczong cze$¢ budowy. W przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen, Wykonawca
bedzie zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego na wlasny koszt.

18.6 Wymagania dotyczace wykonania robét

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami
technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.

W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej 1 w specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robdét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy
zwigzane 1 obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji, aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych a obowiazujacych,
Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementoéw robdt z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Zamawiajagcy moze sprawdzié
wytyczenie robot lub wyznaczenie wysokosci, czynno$¢ ta nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i1 elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materiatow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazane kwestie.
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18.7 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materialdow i1 wyrobow
budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czestotliwo$cig
zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Zamawiajacy ma prawo zazada¢ swiadectwa od Wykonawcy, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy zastrzega sobie nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. W takim przypadku Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzagdzen laboratoryjnych, sprzg¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bgda tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i1 dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek. Probki beda pobierane losowo przy zastosowaniu metod statystycznych.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu préobek. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Normatywne pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznaczone, w sposob przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania b¢dg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

Raporty z badan. Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami
badan niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w Planie Jako$ci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedhlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego. Dla celow kontroli jakos$ci i akceptacji, Zamawiajacy
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédla ich
wytwarzania przy czym zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialdow. Zamawiajacy moze tez pobiera¢ probki materiatéw 1
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badaf, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robdt z dokumentacja projektowa
I specyfikacjach technicznych. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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18.8 Dokumentacja budowy

Dziennik budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda wykonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi
I mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia 1
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy.

Pozostale dokumenty budowy to w szczego6lnosci:
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego 1 przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

18.9 Odbiory

Odbiorom podlegaja zgtoszone Zamawiajacemu zakonczone etapy prac, robot i czynnosci, roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu, a takze odbior koncowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego nie pozniej niz na 4 dni przed
zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz o
terminach zaniknigcia robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowatl o tych faktach
Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do
zbadania robo6t, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Gotowos$¢ do odbiorow kolejnych etapow prac, robot 1 czynnosci okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Kierownik Budowy zglasza
Zamawiajacemu wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru
w terminie 7 dni, a w przypadku robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu 4 dni od daty dokonania
wpisu do Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bgdzie osiggniecie gotowosci do odbioru w
dacie dokonania potwierdzenia.

Z czynnosci odbioru kolejnych etapéw prac i robodt sporzadza si¢ protokoly, zawierajace opis
przebiegu czynno$ci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robdt, czynnosci, a takze z czynno$ci odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wad, lub brakow w wykonanych pracach, robotach,
czynno$ciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do
ich zamierzonego na dzien odbioru stanu, Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ odbioru 1 wyznaczy¢
termin do usunigcia tych wad.

Odbioér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po, sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
W przepisach badan, prob technicznych, rozruchéw instalacyjnych 1 innych. Gotowos¢ do odbioru
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koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika
Budowy, a takze udostepni Zamawiajagcemu calo§¢ wymaganej prawem dokumentacji
powykonawczej.

Najp6zniej w dniu zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu cato$¢ wymaganej umowa dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

Z czynnos$ci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajace opis przebiegu czynnosci
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Protokot odbioru podpisany przez
Strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

Odbidr prac, robot, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji nastepuje z chwilg dokonania
odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajagcego od Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone,
ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robot, prac lub czynno$ci lub nie zostaly wilasciwie wykonane roboty, prace lub
czynno$ci lub nie zostaly przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbgdne
rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych
dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na
pismie. Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu gwarancji oraz
date odbioru robot przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach
Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane beda zasady, jak dla odbioru
koncowego.

Dokumenty do odbioru robdt. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty:

Dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami,
Specyfikacje techniczne,

Uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robdt znikajacych 1 ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i ksiggi obmiaru,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych,

Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, §wiadectwa sanitarne wbudowanych
materialow,

Instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego obiektu,
schematy  technologiczne, dokumentacje techniczno — ruchows, instrukcje bezpieczenstwa
eksploatacji, w tym instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego,

Protokoty z przeprowadzonych przez Wykonawce szkolen personelu uzytkownika
(Zamawiajacego) w zakresie obstugi urzadzen, wyposazenia i eksploatacji obiektu,

protokoty nadzoréw autorskich.
18.10 Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamowienia.
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Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzadzeniem placu budowy itd. Wykonawca
bedzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszacych niezbgdnych do wykonania robdt
podstawowych nie zaliczanych do robot tymczasowych.

18.11 Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokolu odbioru robot
(koncowego). Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Wartos¢ ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST i w dokumentacji projektowej, a takze
W obowigzujacych przepisach.

Ceny jednostkowe lub ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zadania dodatkowej zaptaty.

18.12 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

18.13 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez jego personel.

18.14 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego
I wlasciwe wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
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na terenie budowy oraz powiadomi¢ Zamawiajacego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot.

18.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
I higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu BiOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

18.16 Stosowanie si¢ do przepiséw prawa.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujacego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami 1 begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
I wytycznych podczas prowadzenia robot.

W szczegdlnosci Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw wynikajacych z nastepujacych aktéw
prawnych:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — Dz.U.2020.p0z.1333 z dnia 2020.08.03

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. z 2002 nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608)

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdlowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. z 2019, poz. 595)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 2 grudnia 2010 r. Dz. U. nr 238 poz. 1579 w sprawie
szczegotowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

— Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pézn. zm.)

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych oraz autorskich i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajac odnosne dokumenty.

18.17 Dokumenty odniesienia.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy postanowieniami zawartymi w poszczegdlnych dokumentach,
przyjmuje si¢ nastepujaca hierarchie¢ waznosci dokumentdéw odniesienia:

— umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

— specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym Program funkcjonalno —

uzytkowy.

— oferta wykonawcy.

— zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt wykonawczy.

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét.

Pracownia Projektowa Bozena Ku$ 36
Krakow, grudzien 2024 r.



Szpital §w. Anny w Miechowie
PFU - Modernizacja rozdzielni elektrycznej

— aktualne normy techniczne.

— aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, §wiadectwa dopuszczenia itp.,
— przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego.

— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Pracownia Projektowa Bozena Ku$ 37
Krakow, grudzien 2024 r.



Szpital §w. Anny w Miechowie
PFU - Modernizacja rozdzielni elektrycznej

Il. CZESC INFORMACYJNA
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19. INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy dysponuje dokumentami administracyjnymi i technicznymi okreslajacymi
warunki formalne i techniczne realizacji inwestycji.

Pozostale materialy niezb¢dne do projektowania oraz prace przedprojektowe Wykonawca
dokumentacji projektowej uzyska we wtasnym zakresie w ramach umowy.

19.1 Dokumenty administracyjno techniczne
— os$wiadczenia Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia
— przepisy zwigzane z projektowaniem
19.2 Prace projektowe
Projekty wykonawcze
Wykonawca opracuje:

projekty wykonawcze inwestycji, stanowigce podstawe wykonania robdt budowlanych

przedmiary robdt budowlanych

kosztorysy inwestorskie

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
W/w opracowania wykonane zostang m.in. w oparciu o:

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz.U.
2021 poz. 2454

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym — Dz.U. 2021 poz. 2458

Zamawiajacy wymaga, aby projekty techniczne i wykonawcze byty skoordynowane
pomiedzy sobg, poprzez dokonanie uzgodnien miedzybranzowych.
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I1l. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA
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20.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
Z p6zn. zm.)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi (M. P. Nr 19, poz. 231)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych - Dz. U. Nr 124,
poz. 1030.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 —
tom I-1V

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U.
z 2003r, Nr 80, poz. 717.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody. Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 880,
Z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, Dz. U. z 2001r, Nr 115 poz. 1229,
Z pozniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach, Dz. U. z 2001r, Nr 62, poz. 628,
Z pdzniejszymi zmianami.
Rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie szczegotowych

warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych
sieci. Dz. U. z 2005r, Nr 2, poz. 6.

Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w  $§rodowisku oraz sposobdw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw. Dz. U. z 2003r, Nr 192, poz. 1883.

Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw niektorych substancji. Dz. U. z 2002r, Nr 87, poz. 796.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym 1 sanitarnym pomieszczenia 1 urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotne;j
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— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu
wykonywajacego dziatalnos$¢ lecznicza - Dz.U. nr 120 poz. 831

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z 2 grudnia 2010 r. Dz. U. nr 238 poz. 1579 w sprawie
szczegotowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 maja 2013 r.
w/s ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. z
2013 r. Nr 0, poz. 1129);

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)

— Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pézn. zm.)

— Sposob postgpowania podmiotu leczniczego wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg w rodzaju
stacjonarne i calodobowe $wiadczenia zdrowotne ze zwlokami pacjenta w przypadku $mierci
pacjenta - Dz.U. 2012 r. poz. 420

— Prowadzenie depozytu w stacjonarnym zaktadzie opieki zdrowotnej - Dz.U. 2009 r. Nr 129,
poz. 1068

— Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan Dobrej Praktyki
Wytwarzania - Dz.U. poz. 318
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V. KONCEPCJA
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21. SPIS RYSUNKOW

Rys.nrl

Rzut suteren — budynek B
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