UMOWA

Zawarta w Koryciniew dniu ............. pomigdzy

Gming Korycin, ul. Knyszynska 2a, 16-140 Korycin, zwang w dalszej cz¢sci umowy Zamawiajacym,
ktorg reprezentuje:

Mirostaw Lech — Wojt

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Andrzej Waszczeniuk

............................. Julo e NIPL......,REGON ............... ZWanym
w dalszej czesci Wykonawceg, o nastepujacej tresci:

§1
1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielnie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiajacy zleca a Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania ushugi polegajacej na kompleksowym pelnieniu nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych polegajacych na ,,Modernizacji energetycznej
Szkoly Podstawowej w Gminie Korycin ™.

2. Przedsiewziecie pn. ,Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoly Podstawowej”
obejmuje:

1) Termomodernizacje budynkow szkolnych

2) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
3) Instalacja pompy ciepta z dolnym zroédtem

4) Instalacja wentylacji mechanicznej

5) Instalacje elektryczne zasilania pomp ciepta, central wentylacyjnych i elementow
sterowania wydajnos$cia

6) Montaz instalacji fotowoltaicznej 50 kW

7) Modernizacja o$wietlenia

8) Remont Sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego, szatni

9) Poprawa funkcjonalnosci sal lekcyjnych, tazienek, korytarzy (prace remontowe)
10) Modernizacja kuchni i stotéwki szkolnej

11) Modernizacja zewngtrznej infrastruktury szkolnej i budowa placu zabaw

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywac czynnosci nadzoru inwestorskiego za pomocg zespotu
inspektorow nadzoru inwestorskiego z branz:

1) Sieci i instalacji sanitarnych
2) Sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
3) Konstrukcyjno-budowlane

4. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wyznaczone do sprawowania funkcji inspektorow nadzoru
inwestorskiego, posiadaja uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru inwestorskiego we
wskazanych specjalnosciach oraz sg czlonkami wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz
posiadaja aktualne za§wiadczenia tej izby potwierdzajace czlonkostwo. Dokumenty potwierdzajace
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie nadzoru
inwestorskiego oraz aktualne zaswiadczenia potwierdzajace przynalezno$¢ do wiasciwe] izby
samorzadu zawodowego zostang Zamawiajacemu przekazane przez Wykonawce najpozniej w dniu
zawarcia niniejszej umowy wraz z o§wiadczeniami inspektoréw wszystkich specjalnosci o podjeciu



10.

obowigzkoéw nadzoru inwestorskiego.

Osoby wyznaczone do sprawowania funkcji inspektoréw nadzoru inwestorskiego, tworzace zespot
nadzoru inwestorskiego:

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno — budowlanej:

Pan/i .o e — nr uprawnien budowlanych

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:

Pan/i .o e — nr uprawnien budowlanych

c¢) Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
sanitarnych:

Pan/i .o — nr uprawnien budowlanych

Koordynatorem inspektorow nadzoru inwestorskiego bedzie: ...........................L

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zatgcznik nr 1 do umowy (Zatacznik nr 2 do
SWz).

§2

Umowa bedzie wykonywana przez Wykonawce w zakresie nadzoru inwestorskiego w okresie: od
daty zawarcia umowy do daty podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych,
usuni¢cia przez wykonawce robot budowlanych wszystkich istotnych wad stwierdzonych przy
odbiorze oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenia na uzytkowanie (przewidywany termin —
grudzien 2025 r.) oraz z okresie gwarancji i rekojmi

Planowany termin zakonczenia realizacji inwestycji przewidziany jest do 31 grudnia 2025.

Czas trwania nadzoru moze zosta¢ przedtuzony lub skrocony stosownie do czasu wykonania robot
budowlanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy dodatkowo naleze¢ bedzie udziat w odbiorze pogwarancyjnym oraz
udzial w czynnos$ciach w przypadku stwierdzenia wad, w tym udziat w odbiorach robot w zakresie
usunig¢cia wad w ramach rekojmi oraz gwarancji.

W razie wstrzymania lub opoznienia realizacji zadania, okres o ktorym mowa w ust. 1, zostaje
wydtuzony o okres wstrzymania lub opdznienia realizacji tego zadania.

Zawieszenie praw 1 obowigzkow uregulowane w niniejszym paragrafie nie stanowi przerwania
wykonywania ustugi, o ktorej mowa w ust. 1.

W okresie zawieszenia Zamawiajgcemu nie przystuguje prawo zadania wykonywania ustug
w zakresie przedmiotu umowy, a Wykonawcy nie przyshuguje roszczenie o zaptate wynagrodzenia.

Fakt zawieszenia zostanie potwierdzony protokolem sporzadzonym przez obie Strony okreslajacym
m.in. datg¢ zawieszenia praw i zobowigzan Stron.

Okres, w ktorym prawa i obowigzki Stron zostaly zawieszone, stanowi podstawe zmiany terminu
koncowego.

Podjecie realizacji umowy nastgpi w terminie uzgodnionym przez strony w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

§3

Strony ustalaja, ze do szczegdélowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie, pelnienie funkcji koordynacyjnych, realizacja
obowigzkow z tytutu umoéw zawartych przez Zamawiajagcego w zwigzku z realizacjg robot
budowlanych dotyczacych Inwestycji, z uwzglednieniem przepisow ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo budowlane. Wykonawca nie bedzie
mial prawa do podejmowania decyzji skutkujgcych obcigzeniami finansowymi, zmiang terminow
lub zakresu robot.



Dokonywanie weryfikacji dokumentacji projektowej Zamawiajgcego dotyczacej robot
budowlanych, w celu sprawdzenia zgodnos$ci i kompletnosci sktadajacych si¢ na dokumentacje
opracowan, oraz zgloszenia ewentualnych uwag do projektu w terminie 14 dni od daty jej
przekazania przez Zamawiajacego.

Dokonywanie inspekcji terenu budowy oraz przeprowadzenie szczegotowej weryfikacji pod katem
zgodnosci stanu istniejacego z dokumentacja projektowa, Wykonawca zweryfikuje takze
kompletno$¢ dokumentdéw, pozwolen, i projektow z punktu widzenia realizacji catosci robot, za
dostarczenie ktorych odpowiedzialny jest Zamawiajacy.

Wskazanie osoby do pelienia, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane funkcji Koordynatora
inspektorow nadzoru inwestorskiego, ustanowienie inspektorow nadzoru inwestorskiego wszystkich
niezbednych branz wynikajacych z zakresu inwestycji oraz zapiséw SWZ, realizacja obowigzkow
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, a
w szczeg6Olnosci ustawy Prawo budowlane, wiedza techniczng, sztuka budowlang oraz
obowigzujacymi normami.

Zapewnienie obecno$ci koordynatora i inspektoréw nadzoru inwestorskiego w odpowiedniegj
specjalnosci na budowie w miare potrzeb, lecz nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu oraz na kazde
wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robot. Godziny pracy inspektoréw nadzoru oraz
koordynatora musza by¢ dostosowane do czasu pracy Wykonawcy robot. Pobyty nalezy
kazdorazowo potwierdza¢ w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie opracowanego przez Wykonawce robot harmonogramu rzeczowo — finansowego robot
budowlanych, przygotowanie propozycji ewentualnych niezbednych zmian i modyfikacji tego
dokumentu oraz przekazanie Zamawiajacemu w celu akceptacji w terminie 5 dni od przekazania go
przez Wykonawce robot budowlanych lub Zamawiajacego.

Kontrolowanie zgodnosci realizacji robot budowlanych z zatwierdzonym harmonogramem
rzeczowo-finansowym i podejmowanie wszelkich dziatan umozliwiajacych prawidlowa realizacje
przyjetego harmonogramu pod wzgledem terminowym i finansowym.

Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane. W ramach tych czynnosci Wykonawca zobowiagzuje si¢ w szczeg6élnosci do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
zadania z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzania jakosci wykonanych robdt budowlanych, wbudowanych materiatow, a w
szczegolnosci do zapobiegania zastosowaniu zamiennikéw lub materialéw niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych, co nalezy
potwierdzi¢ protokotem/wpisem do Dziennika Budowy, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
zgloszenia przez Wykonawce,

4) przygotowania i stwierdzenia gotowosci do odbiorow cze$ciowych i odbioru koncowego robot
oraz udzial w czynnosciach odbioréw czgsciowych, odbiorze koncowym oraz odbiorze
ostatecznym wraz ze spisaniem protokotu odbioru z przeprowadzonych czynnosci odbiorczych,

5) uczestnictwo we wszystkich probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen
technicznych, oraz nadzor nad ich rozruchem,

6) potwierdzania ilosci i jakosci wykonanych robot,

7) wrazie stwierdzenia wystgpienia wad, weryfikacja istnienia wad i potwierdzania usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze czgéciowych robot odbiorze koncowym 1 odbiorze
pogwarancyjnym robot,

8) sprawdzania rozliczen Wykonawcy robot budowlanych, wystawionych faktur i potwierdzenia
naleznych im kwot, zgodnie z umowa wykonawcza oraz harmonogramem rzeczowo —
finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

9) rozliczenia koncowego zadania inwestycyjnego.



10) Sporzadzanie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robdt, w szczegdlno$ci
zanikajacych oraz w przypadkach wystapienia ewentualnych usterek i przekazywanie ich
zainteresowanym stronom.

11) Udziat w komisji inwentaryzacyjnej, jezeli zajdzie konieczno$¢ przedterminowego rozwigzania
umowy badz zmiany wykonawcy robot (rozliczenia umowy o roboty budowlane).

12) Uczestniczenie w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym, co najmniej 2 razy W miesigcu, W
naradach koordynacyjnych na budowie, oraz dodatkowych naradach na kazde Zadanie
Zamawiajacego.

13) Wspolpraca z nadzorem autorskim oraz kontrola prawidlowo$ci i terminowoS$ci rozliczania
umowy na petnienie nadzoru autorskiego.

14) Nadzor nad uzyskiwaniem przez Wykonawce robot na rzecz i w imieniu Inwestora wszelkich
zgdd i uzgodnien warunkujacych prawidlowa realizacje robdt m.in. takich jak uzgodnienia z
uzytkownikami przetaczen lub wiaczen medidow, pozwolenie na zajecie pasa drogowego,
wlaczenie/wylaczenie medidw oraz przygotowanie wszelkich wnioskéw 1 wystagpien do
organow i gestorow sieci i urzadzen w sprawach dotyczacych realizacji inwestycji.

15) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawceg robdt zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisow p.poz., i utrzymania porzadku na terenie budowy.

16) Informowanie Zamawiajacego, Wykonawcy robot budowlanych i Projektanta o koniecznos$ci
wykonania robdt dodatkowych, rob6t zamiennych, o koniecznosci zwigkszenia lub ograniczenia
iloéci robét lub zrezygnowania z okreslonych robot, jezeli jest to niezbedne dla zgodnego z
treSciag umowy i obowiazujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Opiniowanie
wnioskow w przedmiocie jak w zdaniu pierwszym zlozonych przez Zamawiajacego,
Wykonawce robot budowlanych i Projektanta.

17) Przygotowanie i potwierdzanie protokolow koniecznosci na wykonanie robot, o ktérych mowa
w ust. 15, weryfikacja kosztorysow (kalkulacji) w przypadku wystapienia robdt dodatkowych,
zamiennych, zwigkszenia lub ograniczenia ilosci robdt lub zrezygnowania z okreslonych robot
pod wzgledem rzeczowym, zgodnos$ci z obowigzujacymi normami (naktadami rzeczowymi)
oraz stosowania cen zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie z Wykonawca robot.

18) Przedstawianie Zamawiajagcemu informacji o wszelkich problemach i zagrozeniach, istotnych
z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktére kierujac si¢ posiadang wiedzg techniczng i
doswiadczeniem zawodowym nalezy przewidywac.

19) Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zajdzie koniecznos$¢ przeprowadzenia robot
niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awarig, Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ Zamawiajagcemu niezwlocznie wystapienie takich okolicznosci.

20) Udziat w pracach Komisji powotanych do przegladow gwarancyjnych dla zrealizowanej
inwestycji objetej pelnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie potrzeba — w pracach
Komisji powotanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanym i
przekazanym do uzytkowania obiekcie oraz kontrolowania ich usunigcia w okresie trwania
gwarancji wraz z protokolarnym potwierdzeniem usuni¢cia usterek.

21) Udziat w przegladach gwarancyjnych przed uptywem okresu gwarancji w terminach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

22) Udziat w odbiorze pogwarancyjnym.

23) Zgtaszanie, w imieniu Zamawiajacego, projektantowi petnigcemu zadania w zakresie nadzoru
autorskiego zastrzezen do dokumentacji projektowej wyniklych podczas realizacji robot
budowlanych i egzekwowanie od Projektanta / nadzoru autorskiego stosownych poprawek.

24) Wspotpraca z Wykonawca w  przygotowaniu dokumentow w zakresie uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie. Egzekwowanie od Wykonawcy opracowania Dokumentacji
powykonawczych. Sprawdzanie i potwierdzanie dokumentacji powykonawczej przygotowanej
przez Wykonawceg robot budowlanych, w tym: projektowej dokumentacji powykonawczej,
Dziennika Budowy, certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnosci, protokolow z prob i badan.

25) Przekazanie Zamawiajagcemu oswiadczen o podjeciu obowigzkdéw przez inspektora nadzoru w
terminie 2 dni od daty zawarcia umowy.



26) Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace okreslonej w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z
pozn. zm.) 0s6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia (inspektorzy nadzoru
poszczegblnych branz)

27) W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, oséb wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéOwienia, zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zadania w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

€) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw — zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnos$ci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

28) Z tytuhu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.8 czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 8 niniejszej umowy

§4
Strony ustalaja, ze do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy przekazanie Wykonawcy dokumentacji
projektowej, w tym: projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektéw technicznych i1 przedmiaré6w robot oraz harmonogramu rzZeczowo -—
finansowego opracowanych przez Wykonawce robot budowlanych

§5
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do

postepu realizacji robot budowlanych.

2. Jezeli Zamawiajacy zglosi w tym zakresie do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na Wykonawcy
bedzie cigzyt obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego w terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze
o zajetym stanowisku wzglednie podjetych dziataniach.

3. Zawiadomienia oraz informacje wymienione w ustgpach poprzedzajacych musza by¢ przekazywane
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o rozstrzygnigciach dotyczacych wykonywania zadania,
istotnych z punktu widzenia przedmiotu umowy.

5. Do kontaktéw z przedstawicielami Stron zadania Zamawiajacy Wyznacza .............c.ceeevuenenn.n.

WYNAGRODZENIE
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w kwocie:
................... z1 brutto, sfownie brutto: .....ceeveeeeiiiiiinnnieeiiereneeeeeereenececcsnnnnees

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczaltowym i nie ulega zmianie w czasie
realizowania niniejszej umowy, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w umowie.

3. Platnosci za nadzor inwestorski dokonywane beda fakturami cze$ciowymi o wartos$ci procentowej
odpowiadajacej wykonanym robotom budowalnym, na podstawie protokotu/raportu
rozliczeniowego z czynnosci nadzoru inwestorskiego podpisanego bez uwag przez obie Strony, z
zastrzezeniem, ze platno$ci nastapia po wykonaniu, rozliczeniu i odebraniu przez Zamawiajacego
odpowiadajacej czesci robot budowlanych.



Podstawa do wystawienia faktury/rachunku bedzie protokot odbioru robdt wykonanych przez
Wykonawce wytonionego w drodze postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, podpisany
bez zastrzezen przez komisj¢ powotang przez Zamawiajacego, w obecnosci kierownika budowy,
inspektora nadzoru inwestorskiego, osoby sprawujacej bezposredni nadzor nad robotami z ramienia
Zamawiajacego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

Faktury powinny by¢ wystawione na:
Nabywca: Gmina Korycin, ul. Knyszynska 2a, 16-140 Korycin, NIP: 545-168-68-35
Odbiorca: Urzqd Gminy w Korycinie, ul. Knyszynska 2a, 16-140 Korycin

Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawiongj
faktury/rachunku.

W przypadku wstrzymania rob6t budowlanych zostang wstrzymane platno$ci za nadzor inwestorski.

W przypadku wczesniejszego zakonczenia i rozliczenia robot budowlanych Inspektor Nadzoru ma
prawo do wystawienia faktury koncowej na cala kwotg pozostala do zaptaty.

W przypadku nie zawarcia umowy na roboty budowlane, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
wzgledem Zamawiajacego o realizacj¢ niniejszej umowy w szczegolnosci o zaptate wynagrodzenia,
o ktorym mowa w niniejszym paragrafie.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§7

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a), Zamawiajacy odstgpuje od umowy w czesci,
ktorej zmiana dotyczy.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy rowniez w nastgpujacych wypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjat si¢ wykonania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy po
terminie 14 dni od daty wskazanej w § 2 ust. 1 lub przerwal ich wykonywanie, za§ przerwa
trwata dtuzej niz 10 dni,

jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie nastapita poprawa w wykonaniu tych obowigzkdéw. Zamawiajgcy moze odstgpié
od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemne;j

i zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 1 3, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

KARY UMOWNE
§8

Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng za nieusprawiedliwiong
absencje 0sob, o ktérych mowa w § 1 - w wysokosci 0,1% calkowitej wartosci brutto przedmiotu
umowy za kazdy przypadek niestawiennictwa Inspektora na zaplanowane z min. 2-dniowym
wyprzedzeniem zadanie Zamawiajacego.

W przypadku braku udzialu Wykonawcy w czynnosciach, o ktorych mowa w § 3, Wykonawca
zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek niestawiennictwa Inspektora na
zadanie Zamawiajacego.

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w tym wymienionych w § 7 Zamawiajacy ma prawo do kary umownej w wysokosci 10% catkowitej
wartosci brutto przedmiotu umowy.



4. W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawcg z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
Zamawiajacemu przyshuguje kara umowna w wysokosci 10% catkowitej wartosci brutto przedmiotu

umowy.

5. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ pracownikow — w wysokosci 1000,00 PLN za kazda osobe.

6. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony ze wszystkich
tytutow, nie moze przekroczy¢ 40% catkowitej wartosci brutto przedmiotu umowy.

7. Strony umowy maja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
ogolnych, jezeli warto$¢ powstatej szkody przekroczy wysokos¢ kar umownych.

8. Zamawiajgcemu przyshuguje uprawnienie do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na podstawie umowy. Potracenie kwoty kar zostanie dokonane z wynagrodzenia
przystugujacego okreslonego w fakturze.

9. Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy spowodowane przez okoliczno$ci traktowane jako Sita
Wyzsza.

1) Przez Site Wyzsza rozumie si¢ zdarzenia pozostajace poza kontrolg kazdej ze Stron, ktorych nie
mogly one przewidzie¢ ani zapobiec, a ktore zaktocajg lub uniemozliwiajg realizacjg Umowy.
Za przejawy sity wyzszej uznaje si¢ katastrofalne zjawiska wywotane dziataniem sit natury, np.
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, pozary laséw. Jako sile wyzsza traktuje si¢ takze dziatania
wojenne, gwaltowne rozruchy, strajki oraz akty wiadzy publicznej, ktorym nalezy si¢
podporzadkowac.

2) W przypadku zaistnienia Sity Wyzszej, Strona, ktorej taka okoliczno$¢ uniemozliwia lub
utrudnia prawidlowe wywiazanie si¢ z jej zobowigzan niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu 7 dni, powiadomi drugg Strong o takich okolicznos$ciach i ich przyczynie.

3) Jezeli Sita Wyzsza, bedzie trwata nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dtuzej, Strony moga
w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwigza¢ Umowe, bez naktadania na Zzadng ze Stron
dalszych zobowigzan, oprocz platnosci naleznych z tytulu wykonanych ustug.

4) W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy, rozliczeniu podlegajg zrealizowane ustugi.

5) W przypadku kontynuacji umowy, okres wystepowania nastepstw Sity Wyzszej powoduje
przesuniecie terminoéw realizacji ustugi okre§lonej w umowie.

ZMIANY UMOWY
§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umownych w zakresie terminu realizacji przedmiotu

umowy w przypadku:
1) wydtuzenia procedur udzielania zamowien publicznych na roboty dla Inwestycji
2) podpisanie aneksu z Wykonawcg Roboét skracajacego lub przedtuzajgcego termin wykonania
Inwestycji,
3) bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
Robot,

b) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego,
¢) koniecznos$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
d) z powodu nie przewidzianego braku ptynnosci finansowej u Zamawiajgcego,
3. Zmiana umowy jest dopuszczalna na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w sytuacji, gdy:
1) zmienily si¢ przepisy, ktorych regulacje wplywaja na prawa i obowiazki Stron,

2) w przypadkach okreslonych w ust. 3.



4. Zmiany osobowe na stanowiskach inspektorow nadzoru inwestorskiego poszczegolnych branz, pod
warunkiem spelniana warunkoéw udziatu w postgpowaniu przez nowe osoby

5. O wystgpieniu okolicznosci mogacych wplyna¢ na zmiane terminéw, Wykonawca winien jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowa¢ to w Dzienniku Budowy.

6. Zamawiajacy nie ma obowigzku dokona¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli
Wykonawca w terminie 3 dni od wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3, nie ztozy
Zamawiajacemu pisemnego, uzasadnionego wniosku o przedluzenie terminu wykonania ushug
objetych umowa.

7. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany osdb, o ktorych mowa w § 1 umowy. Zmiana taka wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i nie stanowi zmiany umowy. Jednakze osoby
sprawujgce nadzor inwestorski powinny spetnia¢ warunki okres§lone w SWZ.

§11
1. W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy:
1) stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,

- jezeli zmiany te bgda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, moze ulec odpowiednim zmianom, nie
wczesniej jednak niz z dniem wej$cia w zycie przepiséw, z ktorych wynikaja w/w zmiany.

2. Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o ktoérej mowa w ust. 1,
Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu na pismie uzasadnienie wptywu w/w
zmiany na koszty wykonania zamowienia oraz propozycj¢ nowego wynagrodzenia, potwierdzone
powolaniem si¢ na stosowne przepisy, z ktérych wynika w/w zmiana. Zmiana wynagrodzenia brutto
nastgpuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, w formie aneksu do umowy.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp, m.in.:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie platnosci wobec
Podwykonawcow).

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow migedzy Stronami.
§12

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany cen materialdw Iub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia, z tym
zastrzezeniem, ze minimalny poziom zmiany ceny materiatlow lub kosztow, uprawniajacy strony
umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen lub kosztéw z miesiaca
poprzedzajacego miesiac ztozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia.

2. Poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materiatow
lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego z ostatniego
miesigca kwartatu poprzedzajacego miesigc ztozenia wniosku o waloryzacj¢ wynagrodzenia.

3. Wnhniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony
umowy pod rygorem niewaznosci.

§13

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron, wyrazong na pismie w
formie aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.



§14

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad rejonowy wilasciwy dla
miejsca siedziby Zamawiajgcego.

§15

Wypehiajac obowigzek wynikajacy z art. 13 ust 1 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 22016 r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE. L z2018 r. Nr 127, str. 2), w skrécie
zwanego ,,RODO” uprzejmie informujg, iz:

1) Administratorem Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Korycin, ul. Knyszynska 2a, 16-
140 Korycin, tel. 85/ 722 91 81, e-mail: wojt@korycin.pl

2) W sprawach ochrony danych osobowych zostat powotany Inspektor Ochrony Danych, z ktorym
kontakt jest mozliwy za posrednictwem danych kontaktowych Urzgdu Gminy Korycin: ul.
Knyszynska 2a, 16-140 Korycin, tel. 85/ 722 91 81, e-mail; iod@korycin.pl.

3) Pana dane osobowe przetwarzane b¢da w celu zawarcia umowy — zlecenie oraz prawidtowego
wykonywania obowigzkoéw rachunkowo-podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
oraz przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

4) Zebrane dane osobowe nie beda udostepniane innym odbiorcom, niz uprawnieni na podstawie
przepisow prawa oraz z ktérymi administrator zawarl umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych w zwigzku z wykonywaniem zadan: dostawcy systeméw informatycznych.

(Uwaga: Organy publiczne, ktore moga otrzymywaé dane osobowe w ramach konkretnego
postgpowania zgodnie z prawem Unii lub prawem panstwa czlonkowskiego, nie sg uznawane
za odbiorcow!).

5) Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez administratora przez okres realizacji umowy, a po
jej zakonczeniu przez prawnie ustalony okres archiwizacji, tj. 50 lat.

6) Posiada Pan prawo dostepu do tre$ci swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunigcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze o
prawo do przenoszenia danych, jezeli bedzie to zgodne z przepisami prawa. Podanie przez
Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy — zlecenie, dlatego jest
Pani/Pan zobowigzana do ich podania, a konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie
niemoznos¢ realizacji wobec Pani/Pana praw oraz obowigzkow przez administratora. Podanie
danych kontaktowych jest dobrowolne i ma na celu usprawnienie komunikacji.

7) W przypadku uznania, ze przetwarzanie danych osobowych jest nieprawidtowe, przystuguje
Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych z siedzibg w
Warszawie przy ul. Stawki 2.

8) Pana dane osobowe nie beda podlegaly zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,
w tym profilowaniu.

Tres¢ umowy stanowi informacje publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej, podlegajaca udostepnieniu w trybie okre§lonym w tej ustawie, w szczegdlnosci w
zakresie imienia i nazwiska osoby zawierajacej umowe, przedmiotu umowy i wysokosci wynagrodzenia.

§16

1. W wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepisy wynikajace z przedmiotu zamowienia.

2. Ewentualne spory rozstrzygane bedg przez Sad w Bialymstoku

3. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



