Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.13.2025

Zalgcznik nr 3 do SWZ
Umowa nr
zawarta w dniu pomiedzy:
Wojewoédztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktorego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszcezy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego

a
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facznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (zwang
dalej: ,,ustawa Pzp”) dokonal wyboru oferty Wykonawcy i zostala zawarta umowa o nast¢pujace;j
tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych definicji:

1. Odbior koncowy - odbidr calego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez

Wykonawce zakonczenia wszystkich robdt 1 osiggnigcia gotowosci do ich odbioru. Podstawa
dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego,

2. Odbior gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na
celu sprawdzenie, czy wystepuja wady oraz kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot
gwarancyjny,

3. Odbior pogwarancyjny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi,
potwierdzajacy odbidr robot po usunigciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w
robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy po okresie rgkojmi/gwarancji
jakosci lub po stwierdzeniu braku wystapienia wad. Podstawa dokonania odbioru
pogwarancyjnego jest protokét pogwarancyjny,

4. Odbidr robot zanikajacych - odbior robdt, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji zadania.
Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robot¢ budowlang do odpowiedniego
Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo dokonuje wpis do dziennika
budowy,

5. Zasady obliczania terminéw — w wypadku gdy w umowie lub innych dokumentach
wskazany jest termin opisany jako okreslona liczba dni, rozumie si¢ przez to nastgpujace po
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sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba Zze w sposdb wyrazny wskazane jest inaczej. Jezeli
poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy
obliczaniu terminu dnia, w ktorym to zdarzenie nastgpito. Dniem roboczym nie jest dzien
uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota,

6. Wykonawca ushugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru lub
zespot Inspektoréw Nadzoru.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania:
Odnowa nawierzchni DW Nr 560
na odc. Dylewo-Zakrocz od km 27+800 do km 28+312, dk. 0,512 km

2. W zakres niniejszego zadania wchodza w szczegolnos$ci nastgpujace elementy robot:
1) roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

2) odnowa nawierzchni jezdni drogi,

3) elementy ulic,

4) remont istniejgcych zjazdéw do przylegltych nieruchomosci,
5) remont istniejacego chodnika,

6) remont istniejacych przepustow,

7) regulacja rowow przydroznych,

8) odtworzenie poboczy drogi,

9) oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

3. Zakres szczegOlowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowigce integralng jej cze¢s¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegdétowy opis przedmiotu
zamoOwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwana dalej ,,STWIORB”) wraz
z wyjasnieniami do tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajgcego oraz umowa,

2) Oferta/ Oferta dodatkowa! ztozona w dniu

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawcg i zatwierdzony przez
Zamawiajacego, stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii wazno$ci dokumentoéw. W przypadku rozbiezno$ci lub

sprzecznosci Wykonawca zobowigzany jest zastosowac procedure okreslong w ust. 4 umowy.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie wyjasniajace

1 uzupetniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajda

si¢ jakiekolwiek sprzeczno$ci, rozbieznosci lub luki to Wykonawca jest zobowigzany

wystagpi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zajgcie stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy
wigzace.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku robot

1 Niewtasciwe skreslié
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nieprzewidzianych Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie, ktdre zostanie
ustalone na zasadach okreslonych w § 3.

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdéw dostarczonych przez Wykonawce, w tym
takze ewentualnie materialbw pochodzacych 2z rozbiorki, a zakwalifikowanych
1 przeznaczonych do wbudowania przez Zamawiajacego.

7. Materiaty 1 urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do
jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB oraz wymagaja akceptacji Wykonawcy ushugi nadzoru. Na
kazde zagdanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow, dane potwierdzajace spetnienie wymagan
Zamawiajacego. W przypadku niespetnienia tych wymagan, Zamawiajgcy jest uprawniony
do zadania usunigcia tych materialow i urzadzen z placu budowy i niezwlocznej wymiany na
materialty 1 urzadzenia zgodnie z wymogami Zamawiajgcego. Polecenie takie jest dla
Wykonawcy wigzace.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 3 m-ce od dnia 01 kwietnia 2025r. (w przypadku
zawarcia umowy po 01 kwietnia 2025r. termin realizacji przedmiotu umowy wynosi
3 miesigce od dnia zawarcia umowy).

2. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat skutecznego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia wykonania wszystkich robdt po osiggnigciu
gotowosci do ich odbioru.

3. Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 Strony
ustalajg na kwote:
netto 7t
plus podatek 23% VAT zt
co lacznie stanowi kwote brutto 7l

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robdt podstawowych
stanowigcego zalacznik nr 1 do umowy i1 odpowiada zakresowi robot opisanemu w § 1,
dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i wszelkie
inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie okreslona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robdt, wynikajacy z dokonanych 1 potwierdzonych
przez Wykonawce ushugi nadzoru obmiaréw powykonawczych robdt, nie wykraczajacych
poza zakres przedmiotu umowy (dokumentacje projektowa wraz z STWIORB) oraz
sporzadzonych na ich podstawie sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robdt podstawowych 1 kosztorysow powykonawczych robdt nieujetych lub
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zanizonych w Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych, ale ujetych w dokumentacji

projektowej wraz z STWIORB, oraz na podstawie robot nieujetych (pomini¢tych) w

Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych i1 nieujetych (pominigtych) w dokumentacji

projektowej wraz z STWIORB. Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w

rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) bedzie okre$lone z zachowaniem zasad

wyliczenia wynagrodzenia wskazanych nize;j.

5. Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku robdt zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych,
lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z STWIORB, w przypadku gdy rozmiar rob6t
przewyzsza o co najmniej 15 % ilos¢ ujeta w Kosztorysie ofertowym przyjmuje si¢, ze roboty
sg nieujete 1 do rozliczenia stosuje si¢ zasady, o ktérych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedtug zasad z ust.
7 — w takim przypadku przyjmuje si¢ stawke z Kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w
zakresie do 15% wzgledem ilo$ci wskazanych w Kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie
w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

7. Ceny jednostkowe robot, ktére dotycza roboét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z
STWIORB, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikéw cenotworczych (Rb-g,
M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z
kwartalu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.

8. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych) w dokumentacji projektowe;j
wraz z STWIORB - robo6t dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub
robot polegajacych na powtorzeniu podobnych rob6t zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow cenotwoérczych (Rb-g, M, S,
Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego z
kwartalu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilos¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robot, a w konsekwencji Kosztorysie
ofertowym robdt podstawowych zostala zanizona w odniesieniu do faktycznej ilo$ci
jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykona¢ celem zrealizowania i1 oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokolu konieczno$ci wykonania robot,
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ — potwierdzonego przez Wykonawce
ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji
Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot
koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

Rozliczenie robot koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce uslugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie metoda uproszczong sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow

powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych —
przy zastosowaniu cen jednostkowych robdt uzytych przez Wykonawce w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych.

10. W przypadku potrzeby wykonania robdt budowlanych, ktore:
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11.

Hw

- dotycza robdt nieujetych (pominietych) w przedmiarze robdt, a w konsekwencji
w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowe;j
wraz z STWIORB;

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robdt, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominigtych) w dokumentacji

projektowej wraz z STWIORB (robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy

Pzp oraz robot polegajacych na powtorzeniu podobnych robdt zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7

ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania 1 oddania do uzytkowania

przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ wraz ze wstgpng kalkulacja ich
wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po zatwierdzeniu
przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany
jest sporzadzi¢ kompletny protokoét koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ushugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie, sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow szczegdtowych robdt pominigtych

w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze

wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z uwzglednieniem zapiséw ust. 6.

W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane beda roboty, o

ktorych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapiséw ust. 6) oraz w ust. 82,

§4
Zasady rozliczen i platnosci
Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia i akceptacji przez Zamawiajacego
(akceptacja podlega na weryfikacji wystawienia faktury zgodnie z zasadami okres§lonymi w
niniejszym paragrafie). Za date zaplaty uwazal si¢ bedzie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.
Faktura wystawiona bedzie w nastepujacy sposob: nabywca Wojewddztwo Kujawsko —
Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, platnik Zarzad Drog
Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, zZe istnieje mozliwo$¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.
Zamawiajacy nie dopuszcza odbiorow i platnosci czesciowych.
W przypadku ptatnosci koncowej podstawa rozliczenia begdzie faktura wraz z zalaczonym
protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Wykonawce uslugi nadzoru oraz
Zamawiajacego.
W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca wraz z
faktura koncowa przedktada:
1) zestawienie wystawionych przez Podwykonawcow faktur — wzor stanowi zaltacznik do
OPZ,

2 jezeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycje ,,Roboty nieprzewidziane”
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2) oswiadczenia Podwykonawcéw Iub dalszych Podwykonawcow potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu wszystkich
robot/ustug/dostaw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodnie z wzorem
stanowigcym Zatacznik nr 4 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewow
dokonanych wyptat z tego tytutu,

3) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1)
powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
ktorzy brali udzial w realizacji chociazby czesci przedmiotu umowy.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 5, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

7. Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyptaty, o ktérej mowa w ust. 6 wierzytelnos¢
o zaplate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej cze$ci i Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu.

8. Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty przedtozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo
- finansowym robdt, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory zostat ztozony
przed zawarciem niniejszej umowy 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego zaktualizowany
Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, w
terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian. Warunkiem zatwierdzenia
harmonogramu jest jego prawidtowos¢.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie tygodniowej,
dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy, na ktorych
prowadzone beda prace budowlane.

§6
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy co nastagpi w terminie uzgodnionym migdzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wraz z
przekazaniem niezbednych dokumentéw oraz dziennika budowy. Termin 10 dni jest
terminem maksymalnym, Zamawiajacy przekaze plac po otrzymaniu od Wykonawcy
niezbednych dokumentow,

2) wyznaczenie daty odbioru robot nie przekraczajgcego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru oraz po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawce ustugi nadzoru,,

3) jezeli wystapi taka konieczno$¢ — zapewnienie udzialu w czynno$ciach odbiorowych
innych ekspertow, specjalistow lub biegltych Zamawiajacego, a takze podmiotdéw trzecich,

4) zaplata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
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6)

7)

8)

9)

wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materialow i urzadzen — w
zakresie materiatow wskazanych jako wlasno$¢ Zamawiajacego,

udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacj¢ przedmiotu umowy oraz
innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego i potrzebnych do realizacji
zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy lub od
dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku o udostepnienie dokumentow w celu sporzadzenia
kopii. Po sporzadzeniu kopii powyzszych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest do
ich zwrotu Zamawiajacemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej. Decyzja w tym zakresie
nalezy do Zamawiajacego,

zgloszenie osoby pelniacej obowigzki Kierownika Budowy do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okre§lonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

stala wspotpraca z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezalo bedzie okreslenie tych sfer,
w ktorych takie wspotdziatanie bedzie konieczne, kazdorazowo w formie pisemne;j.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadajacego
niezbedne uprawnienia budowlane i innych wymogéw wynikajacych z SWZ. Kierownik
Budowy jest zobowiazany czynnie uczestniczy¢ w procesie budowy,

przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany przepisami
oraz Planu Zapewnienia Jakos$ci (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy
w terminie nie p6zniejszym niz termin przekazania placu budowy,

zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienia calego terenu budowy i robdt oraz terenu w poblizu
uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku
upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy,
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang 1 wiedzg techniczng, SWZ-
em, dokumentacja projektowa wraz z wytycznymi STWIORB, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

wykonanie robdt tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

skompletowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu (Wykonawcy ushugi nadzoru)
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
i dokonania komisyjnego odbioru koncowego robot zgodnie z OPZ — wykonanych w
jednym egzemplarzu,

w przypadku wystapienia rozbieznosci pomig¢dzy wynikami badan zleconych przez
Wykonawce oraz przez Zamawiajacego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki badan
Zamawiajacego, Strony wykonaja badania arbitrazowe, ktorych koszt zobowigzany jest
ponies¢ Wykonawca,

po zweryfikowaniu 1 zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

10) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp

oraz zapewnienie warunkéw ppoz. okreslonych w przepisach szczegdtowych,
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N

o

11) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienie im
danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom, ktérych
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz majatku Zamawiajacego
— naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejgcia terenu
budowy do daty odbioru koncowego,

14) powiadomienie wlasciwych organdw i instytucji o rozpoczgciu robot i wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu,

15) powiadomienie wlasciwych organdw i instytucji o przywroceniu stalej organizacji ruchu,

16) przedstawienie wystgpien na wbudowane materiaty, w terminie 10 dni kalendarzowych
przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot,

17) wykonywanie robdt etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy ustugi
nadzoru i Zamawiajacego,

18) natychmiastowe informowanie Zamawiajacego o wszelkich utrudniajacych realizacje¢
przedmiotu umowy okolicznosciach powstalych w trakcie realizacji, o ryzykach
1 zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowo$¢ i terminowo$¢ realizacji umowy.

§7

Zasady odbioru
Gotowos¢ do odbiordw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o wpisie Wykonawcy ustugi nadzoru (telefonicznie/SMS oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbiorow
w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.
Szczegdlowe wymagania odno$nie dokumentow wymaganych do odbioru zawiera OPZ.
Brak przedstawienia kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego, stanowi
podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentéw Zamawiajacy nie ma
mozliwo$ci zweryfikowania prawidtowosci wykonania robdt pod katem zgodnosci z
projektem 1 zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje si¢, ze wystgpuje
wada istotna w robotach.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.
Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji.
Zamawiajagcy ma prawo dokonywaé przegladéw wykonanych robot w catym okresie
gwarancji 1 rekojmi.
Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakos$ci, stuzy on
potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakoSci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorg udzial przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy
ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposob kontaktow
Osobg odpowiedzialng za realizacjg umowy ze strony Zamawiajacego jest
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2. Strony ustalaja, ze wszelkg korespondencje zwigzang z realizacjag umowy beda kierowac do
Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz rownoczesnie na adres
e-mail Inspektora nadzoru.

3. W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie druga Strong. W razie zaniedbania obowigzku okre§lonego w zdaniu
poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza si¢ za skuteczne.

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
1. Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik Budowy

2. Kierownik Budowy dziata w ramach obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.
§10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) osob wykonujacych wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem rob6t (czynnosci) objetych zaméwieniem, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy. W szczegolnosci obowigzek ten obejmuje robotnikow budowlanych
oraz operatorow sprzetu. Obowiagzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osob
wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych os6b peligcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osob, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do
zadania przedlozenia:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentoéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, datg

zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika.

3. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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5.

Jezeli pomimo powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowng. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka sporzadzong przez Wykonawce ustugi
nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego i podpisang przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma
wptywu na obowigzek zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajacego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
Wykonawca, zgodnie z ofertg przedmiot umowy wykona: przy udziale ,
tj. Podmiotu Udosge;pniajqcego Zasoby (dalej: PUZ), w nastgpujacym zakresie

Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy udziale

Podwykonawcow to zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek oraz

zastosowaé tryb zgloszenia podwykonawcy opisany ponizej. Tryb zgloszenia obejmuje

roéwniez umowe z PUZ.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia (SWZ z zatacznikami
1 wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztaltujace warunki wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz warunki wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg. W szczegdlnosci, jezeli umowa zawiera zapisy
uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od odbioru robot Wykonawcy przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposob dla niego mniej korzystny, niz prawa
1 obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegolnosci:

3 W przypadku braku PUZ — skresli¢ ust. 1
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a) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysokos¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokosci kary, ktéorg Zamawiajacy w umowie
z Wykonawcg przewidziat w procentach,

b) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
wyzszej wysokosci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona w procentach
tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow z dalszymi
Podwykonawcami (chyba, ze strony wylaczaja wprost mozliwos¢ dalszego
Podwykonawstwa), w szczegdlnosci zapisow dotyczacych:

a) obowigzku akceptacji przez Zamawiajgcego projektow uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) obowiazku uzyskania i przekazania Zamawiajagcemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

C) obowigzku dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedktadajacego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiazku przekazywania Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez
przedktadajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, nie zawiera zapisOw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osOb, na zasadach
wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

5. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowal umowg.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany do kazdorazowego
przedkladania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, z wylagczeniem umow
o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy brutto tj.

Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej

niz 50.000,00 zt brutto. Obowiagzek aktualizuje si¢ réwniez, gdy taczna warto§¢ umow z

jednym Podwykonawcg przekroczy wskazang kwotg. Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca, przedklada po§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez

Wykonawcy.

Strona 11227



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.13.2025

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajagcy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi byty zawarte postanowienia odno$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ustug,

3) wysokosci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

Umowa nie moze zawierac:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztattujgcych prawa lub obowigzki Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy:

a) w zakresie warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposéob dla niego mniej korzystny
niz warunki wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
W szczegdlnosci, umowa nie moze zawiera¢ zapisow uzalezniajacych dokonanie
zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru
dostaw/uslug przez Zamawiajacego od Wykonawcy lub od zaptaty naleznos$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

b) w zakresie kar umownych w sposob mniej korzystny, niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegdlnosci:

I. zapisy ustalajgce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysoko$ci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysoko$ci kary, ktéra Zamawiajacy w umowie z
Wykonawca przewidziat w procentach,

Ii. zapisy ustalajgce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w wyzsze] wysokoSci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona
w procentach tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonaweca.

W przypadku, gdy postanowienia przedtozonej umowy naruszaja zasady okreslone w ust. 10,

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, informuje

o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

w terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystapienia o zaplate

kary umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy

przez Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedkladania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej majg

réwniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca i1 dalszymi

Podwykonawcami.

Zasady przedkladania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej maja réwniez

odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektéw oraz kopii uméw zawieranych z

dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen wszystkich zgtoszonych Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow

nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ustgpie powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoS$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe¢ do odstagpienia od umowy.

§12
Wady
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego,
zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystgpienia wad nieistotnych,
Zamawiajacy dokona odbioru 1 w takim wypadku, jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty
ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajagcy moze powierzy¢ usunigcie ich

Strona 13227



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.13.2025

stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym

przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z naleznosci przystugujacych

Wykonawcy (potracenie) lub z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego

wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy czym
wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50% wartosci
wynagrodzenia, jezeli warto$¢ wad przekracza 50 % wartosci wynagrodzenia, uznaje
si¢, iz wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis
ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub
powierzy¢ wykonanie usuni¢cia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zast¢pcze). Zamawiajacy
zachowuje prawo zadania wykonania usunig¢cia wad lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku
odstapienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie r¢kojmi i gwarancji w wyniku kontroli, jezeli
Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz
uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia, Zamawiajacy moze powierzy¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio robdt jako wadliwych.

3. W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktorej wplyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji wykonanych elementéw przedmiotu umowy, Zamawiajagcy w uzgodnieniu z
Wykonawca ushugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacj¢ elementow przedmiotu
umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potracenia na Wykonawce, ktorych
wysoko$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcjt DP-T 14 GDDKIA Ocena jakos$ci na
drogach krajowych, cze$¢ I — roboty drogowe” — Warszawa 2020r., stanowigcg zalacznik do
Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja
2020 .

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres

miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rgkojmi jest réwny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady wynikajace z
przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia odbioru
koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.
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5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych przegladach
gwarancyjnych. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedluzeniu o czas, w ktorym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego
czes$ci nie mozna bylto z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i rgkojmi elementoéw robot i producentéw wbudowanych urzadzen
w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladéw 1 ustug
eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez
wykonawcow elementow robodt 1 producentow wbudowanych urzadzen obcigza Wykonawce.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie tj. zt.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstapienia, ktore potwierdza
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu r¢kojmi i
gwarancji.

3. Zamawiajacy moze wstrzymaé si¢ ze zwrotem danej czgsci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktoérej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu, do przedtuzenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z ust. 1
niniejszego paragrafu.

5. W przypadku niewykonania obowiagzku, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy uprawniony
jest do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wystapienie z
zadaniem wyptaty naleznej kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§15
Kary
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej umowy obowigzujaca forma odszkodowania bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
nastepnego, po terminie, w ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto,
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wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w
terminie umozliwiajgcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 — w wysokosci 3.000,00
zt za kazdy przypadek,

4) za nicuzasadniong przerw¢ w realizacji robdt z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce,
trwajacg dhuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktory nie zostal zgloszony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11 umowy
- w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) w przypadku nieterminowej zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy nieprzeditozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) zanieprzedtozenie lub za przedtozenie po terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zl, za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiane,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdg umowe
0 podwykonawstwo,

11) z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ lub wystapienia okolicznosci,
o ktorych mowa w § 10 ust. 5 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

12) z tytulu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegOtowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki od terminu okreslonego w zagdaniu Zamawiajacego,

13) za nieusunigcie w terminiec wyznaczonym przez Zamawiajacego stwierdzonych
nieprawidlowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznosci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien,

14) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 17 ust. 2 i ust.
4 —w wysokosci 10.000,00 zt,

15) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ktorego koniecznos$¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w zakresie terminu lub
wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1.000,00 zi,
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16) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien
zawarcia umowy).

Laczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze

przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia

umowy).

Kary umowne wskazane w ustgpach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupeiniajagcego za ewentualne

poniesione szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia wezwania, na rachunek

bankowy wskazany w tresci wezwania.

Strony zgodnie o§wiadczaja, ze naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo

potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca mu z niniejszego lub

innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku ukonczenia przedmiotu umowy

lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot, zgodnie z
przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, 1 zwloka
przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacjg
robdt 1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony czy
zgloszony, zgodnie z niniejsza umowa Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca nadal realizuje
roboty w sposOb sprzeczny z umow3g, niezgodny z dokumentacja projektowg oraz
STWIORB lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgéci w zakresie
uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

7) nastgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% warto$ci umowy,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiagnely poziom 10 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzieh zawarcia umowy),

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

10) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o
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powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia nalezytego mu z tytutlu wykonania cze$ci umowy,

11) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 455 ustawy Pzp, wowczas Zamawiajacy
odstepuje od tej czgsci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

2. Odstgpienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 9) jest odstapieniem z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okre§lonych w ust. 1 1 musi zawiera¢
uzasadnienie.

4. Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okoliczno$ci
uzasadniajacych odstapienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od Zamawiajgcego, a brak
odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez Wykonawcg¢ zawinionego
przez niego spowodowania tych okoliczno$ci. W przypadku ztozenia wyjasnien termin, w ciggu
ktérego Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia zlozenia tych wyjasnien lub
bezskutecznego uptywu terminu do ich ztozenia.

§17
Obowiazki Stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
1. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosSci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych, ktéry zostat zatwierdzony przez wiasciwy
organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi si¢
zgadza¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w szczegolnosci
poprzez zabezpieczenie w sposob trwaty przed dostawaniem si¢ 0s6b oraz pojazdow.
W przypadkéw wykopow wzdhuz pasa jezdni (lub wzdhuz ciggu pieszego lub pieszo-
rowerowego), nalezy oznakowaé krawedz wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod katem przejezdnosci i
bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia placu budowy przez
Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkow upowaznia Zamawiajacego do ich
wykonania na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strong, z ktérej winy doszto do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajacego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu $rednich
sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatoréw SEKOCENBUD dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktoérym
doszto do odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstagpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przeja¢ materialty
budowlane, ktore zostaty wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu
umowy (na zamoéwienie), prawidtowo sktadowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej
jakos$ci, 1 ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce (np. kregi studni z
otworami, gdzie otwory sg wyprodukowane zgodnie z katami prowadzenia kolektora
gltownego). Decyzja Zamawiajacego jest dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli materialy te
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sktadowane sa poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na
teren placu budowy lub inne wskazane przez Zamawiajgcego miejsce i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Brak wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich
wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na przejecie
umowy najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.

5) Zamawiajgcy nie przejmie na wiasno$¢ betonowych elementéw prefabrykowanych w
postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikdw, obrzezy, elementéw $cickowych do
montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiatow betonowych), palet
na ktorych sa sktadowane materiaty, materiatow geotechnicznych (geowldknin, geotkanin,
geomateracy itp., kruszyw dostarczonych na budowe, materialow rozbidrkowych,
gruntdow z wykopow lub innych materialow sypkich lub spoistych. Wykonawca ma
obowigzek usung¢ te materialy z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od
umowy. Brak wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajagcemu do ich wykonania
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na przejecie na wihasno$¢ humusu, ktory speinia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych 1 jest sktadowany na
placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega przebudowie
- linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem zastosowania do humusu
postanowienia pkt 5) powyzej.

2. Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia przedtozy
Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.

3. Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po zgtoszeniu
do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystapi do procedury
odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdétowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem ilosci 1 warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robot potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z
protokotem odbioru robot w toku stanowi¢ begdzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce. Do Protokotu odbioru robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robot
musi by¢ dotaczony zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy
zakres prac wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi
stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$§¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego sporzadzenia
przez Zamawiajacego 1 dorgczenia do wiadomosci Wykonawcy. Pozostatg procedure opisang
niniejszym ustgpem stosuje si¢ odpowiednio.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe,
raporty (przyrodniczy, S$rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej),
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych, ktére byty
sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji zadania.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia przez
Zamawiajacego 1 sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty odstgpienia.

§18
Warunki zmiany umowy
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1. Wszelkie zmiany tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystapienia:

1) warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja technologicznie prawidlowe

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwate opady, temperatury itd.), co
zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz Wykonawce ushugi nadzoru w protokole
lub dzienniku budowy (wstrzymanie wykonania robot).

Za warunki uniemozliwiajace technologicznie prawidlowe wykonywanie robdt uznaje si¢
warunki wystepujace w okresie od 16 grudnia do 15 marca — wskazany okres uprawnia
do zmiany terminu realizacji umowy, wylacznie w przypadku gdy nie zostat on juz
uwzgledniony w zapisach § 2.

z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania sily wyzszej tzn.
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Za site wyzsza warunkujacg zmiane umowy
uwaza¢ si¢ bedzie w szczegolnosci: stan epidemii oraz pozar, powodz 1 inne kleski
zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne w kraju i/lub za
granica,

udokumentowanego tymczasowego braku dostepnosci specjalistycznych materiatow
budowlanych lub op6znien w ich dostawach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli
brak dostepnosci uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba ze
Zamawiajacy dopusci wykorzystanie innych zamiennych materiatow budowlanych lub
konstrukcji zamienne;j,

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wlasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i
uniemozliwiaja Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

opdznienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

opoznienia organdow administracji publicznej lub innych podmiotéw w wydaniu decyz;ji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow, ktorych wydanie jest niezbgdne dla
dalszego wykonywania prac projektowych lub robot przez Wykonawce, a opdznienie
organow lub innych podmiotéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
koniecznosci uzyskania rozstrzygniecia sadu albo organu administracji publicznej, ktorego
uzyskanie nie bylo przewidziane w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z
umowy,

zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych lub ujawnienia kolizji, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy,

10) 0s0b trzecich lub podmiotow z roszczeniami lub wnioskami o zmiang, ktore uniemozliwiaja

dalsze wykonywanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci z uwagi na koniecznos$¢
uzyskania odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskania warunkoéw przytaczeniowych od gestorow sieci,
lub powoduja konieczno$¢ zmiany projektu lub sposobu wykonania robot,
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11) wszczgcia przez jakikolwiek podmiot postepowania sagdowego, sadowo-administracyjnego
lub administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawce, w szczegélnoSci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
rozstrzygni¢¢, decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow
administracyjnych niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wystapienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatow lub znalezisk archeologicznych,
ktore wymagaty wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

13) wystapienia na placu budowy awarii, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

14) braku dostepnosci do placu budowy lub jego czesci z powodu okoliczno$ci za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, jezeli wplywa to na termin wykonania
przedmiotu umowy,

15) zmiany po uplywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore
miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

16) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, jezeli wptywa na termin realizacji umowy,

17) wystapienie koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych (o ktorych mowa w
Kosztorysie ofertowym — jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji umowy,

18) zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 6, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,

19) udzielenie przez Zamawiajacego zamowienia Wykonawcy na podstawie art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp (jezeli zostato przewidziane w ogloszeniu), ktérego wykonanie ma wpltyw lub
jest powigzane z robotami wykonywanymi na podstawie niniejszej umowy.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyze] wskazane
okoliczno$ci wptynely na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jest rowniez dopuszczalna w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 6.

5. Zmiana podmiotu udostgpniajacego zasoby - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na
zasobach ktorego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci lub
Wykonawca samodzielnie wykaze speinianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz
wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia przez dotychczasowy podmiot
trzeci.

6. Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian wprowadzonych za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego,

2) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub na
polecenie lub za zgoda Zamawiajacego,

3) koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych niezbgdnych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazane] przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad w
dokumentacji projektowe;j,
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10.

11.

12.

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapia nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego okolicznosci powodujgce koniecznos$¢
zmiany opisu przedmiotu zaméwienia, w tym w szczego6lnosci, jezeli informacje wynikajace
z opisu przedmiotu zamowienia okazg si¢ nieprawidtowe, co spowoduje koniecznos¢
zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze zmian
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.

5) Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie, w
jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okaza si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym.

Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na

zastgpieniu dotychczasowe] osoby inng osoba, ktora bedzie posiada¢ kwalifikacje

potwierdzajace spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu przez Wykonawce lub/i gdy

Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktow w ramach kryterium oceny ofert za

doswiadczenie 1 kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie (jezeli

doswiadczenie i kwalifikacje byty kryterium oceny ofert).

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ odbioru

1 ptatnosci czgsciowej. W takim przypadku warunki odbioru zostang okreslone w aneksie do

umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu

wniesienia Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zmieniony

okres. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany wysokos$ci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylacznie w przypadku, gdy zmiana ta

przewyzszy 15 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy

z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze

obowiazek zmiany wysokos$ci zabezpieczenia aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy wskazany prog 15 %. Zaniechanie czgsci robot nie

uprawnia do zmniejszenia wysoko$ci zabezpieczenia, jednakze jest uwzglgedniane w

przypadku zwigkszenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu

pierwszym, stosujac go odpowiednio.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wniosek

dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe

do zadania takiej zmiany. oraz do wykazania zaistnienia zdarzen lub okolicznosci
stanowigcych podstawg¢ jego wniosku. Wniosek powinien by¢ zlozony w terminie
umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji
umowy. W przypadku wniosku o zmiang¢ terminu Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo
szczegotowo wskaza¢ termin przesunigcia w przyporzadkowaniu do poszczegdlnych
przestanek, ktore miatyby uzasadnia¢ ten okres, tj. ilo$¢ dni dla danej przestanki wraz

z uzasadnieniem.

Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczno$ci stanowia katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

§19
Prawa autorskie
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1. W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworéw w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w ramach wynagrodzenia Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)
2)

3)

4)

przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do utwordéw, w tym te czesci,
ktoére zostang wykonane przez Podwykonawcoéw lub inne osoby,

przenosi na Zamawiajacego wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy oraz no$nikow, na ktorych
utwory zostaly utrwalone,

zezwala Zamawiajagcemu na dokonanie opracowan i zmian utworéw lub ich czgsci,
korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych, na
polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt 2),

przenosi na Zamawiajgcego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa w ust.1, nastepuje:

1)

2)

z chwila wydania przez Wykonawce poszczegélnych utwordéw (badz ich czegsci)
Zamawiajacemu (do nabycia praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego
przekazywanych utwordw, czy dodatkowych o§wiadczen Wykonawcy),

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworéw, badz ich czesci - wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa;

b) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginalu albo egzemplarzy;

€) rozpowszechniania utworow, badz ich czgéci, w sposob inny niz okreslony pod lit. b) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie;

d) publicznego udostepniania utwordéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) uzytkowania utwordéw lub ich czgéci na whasny uzytek oraz na uzytek osob trzecich w
celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci
przekazania utwordéw lub ich cze$ci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania
innych opracowan projektowych, wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego jako czgs¢ SWZ, innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robot budowlanych, osobom trzecim
biorgcym udzial w procesie inwestycyjnym;

f) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczula i1 cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

g) wprowadzania utworéow lub ich czgsci do pamigci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu;

h) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utwordow, nadawania catosci
lub wybranych fragmentow utworéw za pomoca wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna;
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1) wymiany no$nikow, na ktérych poszczegélne utwory utrwalono;
J) wykorzystywania w catosci lub fragmentow utworow do celow promocyjnych i reklamy;
K) wykorzystanie utworéw (takze w wersji zmienionej) do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czesci
zadania;
3) z prawem Zamawiajacego do dalszego przenoszenia autorskich praw majgtkowych na
osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;j.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie w jego
imieniu praw osobistych do utwordéw oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania wzgledem
Zamawiajacego w zakresie obejmujgcym zgode na zmiany utworoOw w zakresie niezb¢dnym
do realizacji przedmiotu umowy oraz robot budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do utworéw w momencie wydania
Zamawiajacemu nie beda obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami 0sOb
trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio do kazdej kolejnej wersji
opracowania powstatego w wyniku uwzglednienia uwag, czy tez usunigcia wad.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych 1 nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a
utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady prawne i
konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace si¢ ujawni¢ w przysztosci w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy.

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiajagcemu przez osoby trzecie roszczen opartych
na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ich praw
autorskich lub innych praw wfasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym) podejmie dziatania, zmierzajace do odparcia tych roszczen lub do ich
zaspokojenia. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.

7. W przypadku wytoczenia przez osobg¢ trzecig powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej
praw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego od odpowiedzialnosci, w
szczegolnosci podejmie dzialania w celu wzigcia udzialu w postepowaniu po stronie
Zamawiajacego 1 zwolnienia Zamawiajgcego z udzialu w tym postepowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia zasadzajacego od Zamawiajacego okreslone §wiadczenia
lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych, Wykonawca zobowigzany
bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z tego tytutu szkody w petnej
wysokosci, m.in. Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu wszelkie poniesione przez niego
koszty zwiazane z prowadzonym postgpowaniem (w tym koszty procesu wraz z kosztami
zastepstwa procesowego), oraz konieczno$cig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotow
trzecich, z wylaczeniem ugod, w tym ugdd sadowych, zawartych bez uprzedniej zgody
Wykonawcy.

8. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego prawa, o
ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, a Wykonawca wytworzy
je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przejscie ich na Zamawiajacego nastgpuje z
chwilg odstgpienia, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za przedmiot umowy
wykonany i odebrany przez Zamawiajacego. Oznacza to, ze Zamawiajacy, sam lub z pomoca
0s0b trzecich, moze ukonczy¢ przedmiot umowy w oparciu o utwory wytworzone w ramach
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
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§20
Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajacemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO
(zwanego w dalszej czg¢sci ,,Rozporzadzeniem™”), dane osobowe pracownikow
(wspolpracownikow) oraz osob wskazanych w dokumentacji postgpowania do przetwarzania
na potrzeby niniejszej umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore
chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi
Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora
Danych 1 od wspdlpracujacych z nim oso6b oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane
poufne”).

5. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedga one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisOw prawa
lub umowy.

§21
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ ogolnie obowigzujace przepisy,
w szczegblnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wlasciwy rzeczowo w Bydgoszczy.

§22

1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego na
wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnos$ci wystepuja lacznie wszyscy czlonkowie
Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopodki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnos$cig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
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§23
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:
1) Kosztorys ofertowy robét podstawowych
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy
3) Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia
4) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzoér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j

Wojewodztwo Kujawsko-PomorskKie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszcezy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS
NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzqcy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg , adres:
, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej NIP:
, REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu
wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien odbioru koricowego) w ramach
realizowanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drog Wojewodzkich
(dalej jako ,,Zamawiajacy”’) umowy, ktorej przedmiotem jest: zostato w
catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z
Podwykonawca w sposob catkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze za
wszystkie prace wykonane do dnia (dzien odbioru korncowego) nie przystuguja mu
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istniaty, niniejszym si¢ ich zrzeka.

*wybracé wilasciwe
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