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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 00 Wymagania ogólne  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót.  

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowy kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Projektant sporządzający dokumentacje 

projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 

wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 

odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do 

określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 

mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 

ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST).  

1.4. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury;  

1.4.2. budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 

nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  

1.4.4. budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 



urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową.  

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a) 

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty 

architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.  

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 

trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

1.4.8. robotach budowlanych należny przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.9. remoncie należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji.  

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

1.4.11. terenie budowy należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz  

1.4.12. z przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.13. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych.  

1.4.14. pozwoleniu na budowę należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie  

1.4.15. i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego.  

1.4.16. dokumentacji budowy należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.  



1.4.17. dokumentacji powykonawczej należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi.  

1.4.18. terenie zamkniętym należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w 

dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej, ministrowi spraw 

wewnętrznych i administracji oraz ministrowi spraw zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania 

kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  

1.4.19. aprobacie technicznej należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.20. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 

rozdziale 8.  

1.4.21. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.  

1.4.22. organie samorządu zawodowego- należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (dz. u. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

1.4.23. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.24. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

1.4.25. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

1.4.26. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.27. kierowniku budowy osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.4.28. rejestrze obmiarów należy przez to rozumieć - akceptowaną przez inspektora nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.  



1.4.29. laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.4.30. materiałach należny przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  

1.4.31. odpowiedniej zgodności należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.32. poleceniu inspektora nadzoru należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.33. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.34. rekultywacji należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.4.35. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji.  

1.4.36. ustaleniach technicznych należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych  

1.4.37. grupach, klasach, kategoriach robót należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 21 95/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wspólnego słownika 

zamówień (dz. u. l 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

1.4.38. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

reprezentuje on interesy inwestora na budowie wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu.  

1.4.39. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego.  



1.4.40. istotnych wymaganiach oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

1.4.41. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie 

(EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

1.4.42. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych.  

1.4.43. robocie podstawowej -minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

1.4.44. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

postanowieniami rozporządzenia 2151 /2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od I maja 2004 r.  

1.4.45. Zarządzającym realizacją umowy jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach).  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 

przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 

przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć 

graficzną obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentacje projektowa: - dostarczoną przez Zamawiającego, - 

sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 



wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą z godne z dokumentacją 

projektową lub ST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Że jest włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować 

w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 

trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: a) utrzymywać teren 

budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami, c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i 

urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 



Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 

ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 

w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony Życia zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 

wszelkie materiały urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie 

przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca 

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty.  

2. MATERAŁY  

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 

badań określonych w ST w celu udokumentowania, Że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 



spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Specyfikacjach Technicznych (ST).  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym Materiały nie odpowiadające 

wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 

I nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 

materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. przewozu po drogach publicznych  



4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 

zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: - projekt zagospodarowania placu budowy, 

który powinien składać się z części opisowej i graficznej, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(plan bioz), - projekt organizacji budowy, - projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów 

prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową (kontraktem) oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru.  

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 

stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji, 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 



personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

6.2. Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, Że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 

zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru.  

6.3.Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

6.4. Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę.  

6.6. Certyfikaty i deklarację Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 

które:  



1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSW1A z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy  

6.7.1. Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 

Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika 

budowy należy wpisywać w szczególności - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, - datę 

przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, - terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych elementów robót, - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 

i przyczyny przerw w robotach, - uwagi I polecenia Inspektora nadzoru, - daty zarządzenia 

wstrzymania robót, z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i 

ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje 

Wykonawcy, - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, - zgodność rzeczywistych 

warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotyczące czynności 

geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed I w trakcie wykonywania robót, - dane dotyczące 

sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek 

oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, - wyniki prób 

poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, - inne istotne informacje o 

przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

6.7.2. Książka obmiarów Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.  



6.7.3. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora 

Nadzoru.  

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w 

punktach 6.7.1. - 6.7.3., następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wglądu na Życzenie 

Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 

robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów Zasady określania ilości robót podane są w 

odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach, KNNR-ach oraz TZKNBK-ach. Jednostki 

obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

kosztorysowej, przedmiarze robót.  

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 

obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 



to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 

przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady wdrażania. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają 

następującym odbiorom: a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi 

przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, c) odbiorowi częściowemu, d) odbiorowi 

ostatecznemu (końcowemu), e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi f) odbiorowi pogwarancyjnemu 

po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia O tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie  

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 

zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 



przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisje, Że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektowej, ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) Podstawowym dokumentem jest protokół 

odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi wtoku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ew. uzupełniające lub 

zamienne),  

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4) protokoły odbiorów częściowych,  

5) recepty i ustalenia technologiczne,  

6) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST,  

9) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,  

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

11) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie.  

8.5.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji Odbiór pogwarancyjny po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie  

8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”.  



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 

przedmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 

wyników pomiarów i badań.  

10. PRZEPISY ZWAZANE  

10.1. Ustawy  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.).  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229).  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.).  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.).  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086).  

10.2. Rozporządzenia  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780).  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

198, poz. 2042).  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 1, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 01 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy realizacji przypory gruntowej muru 
obronnego zachodniego.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. Roboty, których dotyczy Specyfikacja 
Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 
dla zrealizowania wszystkich fundamentów projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i przedmiarem robót. Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w obmiarze robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. 1- III).  

1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Dokumentacji Projektowej.  

Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pd gruntu 
sztucznie zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pds  

Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt 
ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gęstość objętościową pds.  

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac 
związanych. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. Zasypywanie 
wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia 
wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być 
przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty 
przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. 
Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  



 

3. SPRZĘT  

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 
użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodującego naruszenie budowy 
podłoża ponad niezbędne minimum wymagane Dokumentacją Projektową Wykonawca przystępujący 
do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
do: odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), transportu 
mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzętu zagęszczającego (ubijaki, 
płyty wibracyjne itp.).  

4. TRANSPORT  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczególności 
przestrzegać warunków zapewnienia ochrony przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co 
mogłoby zmienić w sposób niekontrolowany parametry gruntu. Z tych samych względów materiały 
składowane na odkład należy również odpowiednio zabezpieczyć, przestrzegając ponadto ich nie 
przemieszania w trakcie składowania. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien 
być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku 
oraz odległości transportu. Wydajności środków transportowych powinna być ponadto dostosowana 
do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału) Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Uwagi ogólne Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty  

5.2. Uwagi szczegółowe 

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi. Przed 
przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny być 
wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.  

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego Wykonawca powinien przejąć 
protokolarnie od Inwestora punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych 
pomiarów sytuacyjno - wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym. Do 
obowiązków wykonawcy należy ochrona i zabezpieczenie punktów. Wytyczenie linii obiektu i krawędzi 
wykopów powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie 
darni i ziemi roślinnej należy wykonać przed rozpoczęciem" właściwych robót ziemnych.  

5.2.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót W przypadku 
natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w 
projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy przerwać i powiadomić 
inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. Jeżeli napotyka się urządzenia 



podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały nadające się do dalszego użytku, roboty 
należy przerwać, powiadomić inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, a 
dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania. W przypadku natrafienia na przedmioty 
zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy przerwać i powiadomić inwestora oraz władze 
konserwatorskie  

5.2.4. Zabezpieczenia ścian wykopów. Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na 
nieskomplikowany charakter zabezpieczeń) nie narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób 
zabezpieczenia wykopu we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, w 
porozumieniu z Inspektorem 

5.2.5. Zasady prowadzenia robót. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio 
dobrana do wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego, Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim, 
okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w 
nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopów w 
bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości równej lub większej niż głębokość 
posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem 
i odkształceniem tych budowli Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich 
stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z 
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki 
sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w 
sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione 
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. Odspojone 
grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, 
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykopy powinny być 
wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w porównaniu do 
projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co 
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra 
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych  

5.2.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów. W przypadku przegłębienia 
wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji, względnie - 
doprowadzić do ponownego 'wypoziomowania dna i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt 
Wykonawcy  

5.2.7. Odwodnienia robót ziemnych. Niezależnie od budowy urządzenia stanowiących elementy 
systemów odwadniających, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, 
grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 
grunt Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  



5.2.8. Odwodnienie wykopów. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno 
postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować 
odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ 
wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych 
i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła 
wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

5.2.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia. Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy 
je dogęścić. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania 
środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.  

5.2.10. Ruch budowlany. Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość 
warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą 
przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów które 
nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, 
wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

5.2.11. Zasypki. Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, 
co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Każda warstwa gruntu zasypki powinna 
posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
wg Proctora nie powinien być mniejszy niż: 1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m, 0,95 - dla 
warstwy do głębokości 1,20m, 0,90 - dla warstw poniżej 1,20m. W zależności od uziarnienia 
stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać za pomocą oznaczania wskaźnika 
zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02. Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik 
zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. Jeżeli jako 
kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna 
być większa od 2,2. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające 
to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 
zagęścić. Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu W 
wypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę 
należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczaniem 
winien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 
powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność 
optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie: dla piasków i żwirów - 10%. Przy zagęszczaniu 
gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: rozścielać grunt warstwami o równej 
grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu 
zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, 
prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.  



5.2.12. Dokładność wykonania wykopów. Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 
0,002 % - dla spadków terenu, ± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, ± 5 cm - dla rzędnych 
dna wykopu. Pochylenie skarp nie powinno równic się od projektowanego o więcej niż 10 % jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokości nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne. Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. 
Sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne 
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 - Przewody 
podziemne. Roboty ziemne  

6.2. Warunki szczegółowe. Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji 
Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: odspajanie gruntów w sposób nie 
pogarszający ich właściwości, zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek 
zabezpieczenia wykopów, odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, dokładność wykonania 
wykopów (usytuowanie i wykończenie). Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do 
Dziennika Budowy. Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, 
przeprowadza się w następujący sposób. a) oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is 
lub stosunku modułów odkształceni lo, przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieszącej 
kontroli robót ziemnych, b) zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, 
jeśli spełnione będą warunki: 2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki 
zagęszczenia, a pozostało wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (15) lub 10% (lo) od wartości 
wymaganej, 15 - średnie nie mniej niż 15 - wymagane, lo - średnie nie mniej niż lo - wymagane, 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami Specyfikacji 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe 
ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie.  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie roboty, które wykazują 
większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt.  

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach 
określonych w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem 
Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

7.2.1. Dokumenty i dane Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z 
ST Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 
dane i dokumenty. a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w 
trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, b) dane geotechniczne, zawierające informacje o 
rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, c) atesty użytych na 



zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, d) Dziennik Budowy, e) uzasadnienie 
ewentualnych zmian w dokumentacji.  

7.2.2. Zakres Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: a) zgodności wykonania wykopów i 
robót ziemnych z projektem, b) rzędnych dna wykopu, c) grubości poszczególnych warstw zasypki, d) 
wskaźnika zagęszczenia gruntów.  

7.3. Odbiór końcowy. Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . Przy odbiorze końcowym 
powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze.  

[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.  

[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.  

[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 02 Prace konserwatorskie  

Usługi ochrony budynków historycznych (kod wg CPV: 92522200-8) a w tym: Prace 

konserwatorskie przy elementach kamiennych i wątkach ceglanych. 

Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV 45.20.00.00 -9) w skład których 

wchodzą: Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej                                         

(kod wg CPV:45. 21.23.50-4), 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac konserwatorskich dla murów kamiennych i ceglanych.  

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie prac konserwatorskich: roboty budowlane, kamieniarskie, 

konserwacja wątków kamiennych i ceglanych, dostawa i montaż rusztowań itp. 

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  

1.6. Kierownik budowy musi posiadać stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do 

prowadzenia prac w obiektach zabytkowych określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z 

dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579) oraz. być członkiem właściwej Izby samorządu zawodowego  

1.7. Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny 

całości prac musi posiadać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji 

dziel sztuki, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 

p.1579,par 7). 

2. MATERAŁY  

2.1. Ogólne wymagania  

Do wykonania prac konserwatorskich mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a 

w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź 

dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania. Dokumenty te 

muszą odpowiadać wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5].  



2.2. Szczegółowe wymagania 

Materiały stosowane do prac konserwatorskich muszą odpowiadać technologii uzgodnionej przez 

Wykonawcę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wszelkie zmiany materiałów i technologii 

muszą być uzgadniane przez Wykonawcę z WKZ.  

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót budowlanych muszą odpowiadać materiałom 

wskazanym w dokumentacji technicznej, spełniać postawione w nim wymagania techniczne, 

normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca (koszty należy uwzględnić w ofercie).  

W wycenie ofertowej uwzględnić ewentualne opłaty za złożenie gruzu na wysypisko. 

Źródła uzyskania materiałów: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 

a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i 

urządzeń do robót.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom: Materiały nie wymagające wymaganiom zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli 

Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Przechwytywanie i składowanie materiałów: Wykonawca zapewni aby tymczasowo składane 

materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz 

nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Wariantowe stosowanie materiałów: Zaakceptowany przez nadzór konserwatorski oraz wskazany w 

dokumentacji technicznej rodzaj materiału, może być później zmieniony tylko za zgodą Inwestora i 

nadzoru projektantów oraz nadzoru konserwatorskiego, przy czym dopuszcza się stosowanie 

zamienników lub materiałów równoważnych o identycznych parametrach technicznych 

opracowaniem projektowym. 

3. SPRZĘT  

Dobór maszyn i sprzętu koniecznego do wykonania robót powinien uwzględniać warunki lokalne tj. 

ograniczoną powierzchnie placu budowy.  

Ścisłej ochronie i zabezpieczeniu na czas robót podlegają elementy zabytkowej architektury 

znajdujące się w obrębie placu budowy.  



Wykonawca jest zobowiązany do używania jodynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zabytkowych elementów na terenie 

obiektu.  

4. TRANSPORT  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednią 

normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być 

przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności zgodnie z wytycznymi producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki bezpiecznego montażu 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robót 

obejmuje wykonanie elementów w wytwórni i montaż. 

5.2. Podstawowe zasady i warunki wykonania robót  

Określone są w Pozwoleniu na Budowę oraz Pozwoleniu Konserwatorskim.  

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich ewentualnych nadzorów 

specjalistycznych i badań laboratoryjnych (ewent. Nadzory historyczne, architektoniczne, 

konstrukcyjne).  

Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję konserwatorską z udziałem Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Gdańsku, przedstawicieli Inwestora i użytkownika, pod kątem zgodności z 

dokumentacją projektową, programem prac konserwatorskich, prawidłowości wykonania, zgodności 

z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, normami określającymi warunki wykonania i 

odbioru robót budowlanych jak również warunki pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o 

pozwoleniu na budowę.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, programem prac konserwatorskich, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 

konserwatorską i budowlaną.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami uzgodnienia 

konserwatorskiego oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstałe 

w związku przyczynowym z realizacją prac.  

Wykonane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony upoważnionych 

przedstawicieli Inwestora Bezpośredniego, nadzorowi konserwatorskiemu przez przedstawicieli 

WUOZ.  



Wszystkie wymiary projektowanych elementów ujęte w dokumentacji należy potwierdzić w naturze 

na obiekcie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne”. Kontrolę robót należy 

przeprowadzać w dwóch etapach tj. w Wytwórni i na budowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

pełną kontrolę robót i jakości materiałów, tak by zapewnić właściwy efekt wykonanych prac 

konserwatorskich. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór 

obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, czynności podane w punktach 5 i 6  

Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Zamawiającego 

oraz upoważnionych przedstawicieli WKZ. Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – 

konserwatorską, z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli inwestora i 

użytkownika, pod kątem zgodności z Programem Prac Konserwatorskich, prawidłowości wykonania, 

zgodności z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i normami określającymi warunki 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji 

pozwolenia na budowę. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

8. OBMIAR ROBÓT  

Podstawową jednostką jest m2, m3, szt, kpl.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania 

Ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  

- Ogólne warunki montażu 



 - Projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny; "Prace budowlano-konserwatorskie  
 w obrębie wieży więziennej i muru  zewnętrznego zamku w Sztumie wraz z podparciem w 
 celu ustabilizowania statyki obiektu"; ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum; działki nr: 624/7, 
 622/3, 621/11, 620/3, 625, 627/4; m. Sztum [221605_4], obr. [0002]  

 

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót  

- Program prac konserwatorskich opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z WKZ 

- Przedmiar robót  

- Pozwolenie konserwatorskie  

- Pozwolenie na Budowę  

- Przedmiar robót  

10.2. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia:  

 1. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami).  

2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O Prawo Ochrony Środowiska  

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O odpadach.  

4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 

kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w 

powietrzu (Dz.U.nr 55, poz.355).  

5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 

maja1998 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.nr66, poz.436)  

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów BHP.  

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w prawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.  

8. Ustawa o ochronie zabytków i opiece zad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U.nr 162 poz. 

1568  

9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich z 

dnia 09.06.2004r (dz.U.nr150 poz 1579)  

UWAGA: Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Odpowiednie normy budowlane są obowiązujące dla wykonawcy przedmiotowego obiektu. 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 03 Konstrukcje drewniane 

CPV 45421000-1 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru montażu elementów konstrukcji drewnianej.  

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie i montażu elementów drewnianych w tym. wykonanie 

elementów z ostruganego drewna litego - wiercenie powyższych elementów, - malowanie - montaż 

elementów, Roboty ciesielskie – wykonanie i montaż elementów drewnianych CPV 45421000-1 

Roboty malarskie CPV 45442100-8  

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  

2. MATERAŁY  

2.1. Ogólne wymagania Do wykonania elementów drewnianych mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie 

z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać 

certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich 

stosowania. Dokumenty te muszą odpowiadać wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5]. Zastosować: - 

drewno lite klasy C24, - środek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna - środek dobrany będzie 

przez wytwórcę elementów, - lakier bezbarwny do malowania drewna, - łączniki – pręty kotwiące 

ocynkowane według dokumentacji  

3. SPRZĘT  

Do montażu należy używać żurawi, wyciągarek, dźwigów, podnośników i innych urządzeń. Wszystkie 

urządzenia dźwigowe powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 

eksploatacji.  

4. TRANSPORT  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednią 

normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być 



przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności zgodnie z wytycznymi producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki bezpiecznego montażu 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robót 

obejmuje wykonanie elementów w wytwórni i montaż. Elementy przed montażem muszą być 

sprawdzone pod względem kształtu i wymiarów oraz owiercenia na łączniki śrubowe. Powierzchnia 

powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 

poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 

nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne”. Kontrolę robót należy 

przeprowadzać w dwóch etapach tj. w Wytwórni i na budowie. W zakładzie produkcyjnym należy 

sprawdzić zgodność wykonanych elementów z dokumentacją projektową pod względem wymiarów, 

użytych materiałów, zabezpieczeń impregnujących. Sprawdzić należy także zgodność użytych 

materiałów z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. Na montażu sprawdzeniu 

podlegają połączenia elementów z murem.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór 

obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, czynności podane w punktach 5 i 6 oraz montaż 

zgodnie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 

projektem warsztatowym.  

8. OBMIAR ROBÓT  

Podstawową jednostką jest m2, m3, szt, kpl.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania 

Ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Dokumenty i instrukcje - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych - Ogólne warunki montażu 
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1. SPIS ZAWARTOŚCI  

ST 00 Wymagania ogólne  

ST 01 Roboty ziemne  

ST 02 Prace konserwatorskie  

ST 03 Konstrukcje drewniane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 00 Wymagania ogólne  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót.  

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowy kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Projektant sporządzający dokumentacje 

projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 

wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 

odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do 

określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 

mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 

ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST).  

1.4. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury;  

1.4.2. budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 

nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  

1.4.4. budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 



urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową.  

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a) 

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty 

architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.  

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 

trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

1.4.8. robotach budowlanych należny przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.9. remoncie należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji.  

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

1.4.11. terenie budowy należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz  

1.4.12. z przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.13. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych.  

1.4.14. pozwoleniu na budowę należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie  

1.4.15. i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego.  

1.4.16. dokumentacji budowy należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.  



1.4.17. dokumentacji powykonawczej należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi.  

1.4.18. terenie zamkniętym należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w 

dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej, ministrowi spraw 

wewnętrznych i administracji oraz ministrowi spraw zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania 

kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  

1.4.19. aprobacie technicznej należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.20. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 

rozdziale 8.  

1.4.21. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.  

1.4.22. organie samorządu zawodowego- należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (dz. u. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

1.4.23. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.24. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

1.4.25. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

1.4.26. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.27. kierowniku budowy osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.4.28. rejestrze obmiarów należy przez to rozumieć - akceptowaną przez inspektora nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.  



1.4.29. laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.4.30. materiałach należny przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  

1.4.31. odpowiedniej zgodności należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.32. poleceniu inspektora nadzoru należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.33. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.34. rekultywacji należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.4.35. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji.  

1.4.36. ustaleniach technicznych należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych  

1.4.37. grupach, klasach, kategoriach robót należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 21 95/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wspólnego słownika 

zamówień (dz. u. l 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

1.4.38. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

reprezentuje on interesy inwestora na budowie wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu.  

1.4.39. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego.  



1.4.40. istotnych wymaganiach oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

1.4.41. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie 

(EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

1.4.42. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych.  

1.4.43. robocie podstawowej -minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

1.4.44. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

postanowieniami rozporządzenia 2151 /2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od I maja 2004 r.  

1.4.45. Zarządzającym realizacją umowy jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach).  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 

przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 

przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć 

graficzną obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentacje projektowa: - dostarczoną przez Zamawiającego, - 

sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 



wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą z godne z dokumentacją 

projektową lub ST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Że jest włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować 

w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 

trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: a) utrzymywać teren 

budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami, c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i 

urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 



Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 

ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 

w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony Życia zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 

wszelkie materiały urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie 

przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca 

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty.  

2. MATERAŁY  

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 

badań określonych w ST w celu udokumentowania, Że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 



spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Specyfikacjach Technicznych (ST).  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym Materiały nie odpowiadające 

wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 

I nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 

materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. przewozu po drogach publicznych  



4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 

zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: - projekt zagospodarowania placu budowy, 

który powinien składać się z części opisowej i graficznej, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(plan bioz), - projekt organizacji budowy, - projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów 

prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową (kontraktem) oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru.  

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 

stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji, 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 



personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

6.2. Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, Że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 

zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru.  

6.3.Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

6.4. Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę.  

6.6. Certyfikaty i deklarację Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 

które:  



1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSW1A z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy  

6.7.1. Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 

Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika 

budowy należy wpisywać w szczególności - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, - datę 

przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, - terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych elementów robót, - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 

i przyczyny przerw w robotach, - uwagi I polecenia Inspektora nadzoru, - daty zarządzenia 

wstrzymania robót, z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i 

ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje 

Wykonawcy, - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, - zgodność rzeczywistych 

warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotyczące czynności 

geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed I w trakcie wykonywania robót, - dane dotyczące 

sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek 

oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, - wyniki prób 

poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, - inne istotne informacje o 

przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

6.7.2. Książka obmiarów Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.  



6.7.3. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora 

Nadzoru.  

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w 

punktach 6.7.1. - 6.7.3., następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wglądu na Życzenie 

Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 

robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów Zasady określania ilości robót podane są w 

odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach, KNNR-ach oraz TZKNBK-ach. Jednostki 

obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

kosztorysowej, przedmiarze robót.  

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 

obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 



to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 

przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady wdrażania. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają 

następującym odbiorom: a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi 

przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, c) odbiorowi częściowemu, d) odbiorowi 

ostatecznemu (końcowemu), e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi f) odbiorowi pogwarancyjnemu 

po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia O tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie  

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 

zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 



przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisje, Że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektowej, ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) Podstawowym dokumentem jest protokół 

odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi wtoku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ew. uzupełniające lub 

zamienne),  

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4) protokoły odbiorów częściowych,  

5) recepty i ustalenia technologiczne,  

6) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST,  

9) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,  

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

11) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie.  

8.5.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji Odbiór pogwarancyjny po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie  

8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”.  



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 

przedmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 

wyników pomiarów i badań.  

10. PRZEPISY ZWAZANE  

10.1. Ustawy  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.).  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229).  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.).  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.).  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086).  

10.2. Rozporządzenia  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780).  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

198, poz. 2042).  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 1, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 01 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy realizacji przypory gruntowej muru 
obronnego zachodniego.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. Roboty, których dotyczy Specyfikacja 
Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 
dla zrealizowania wszystkich fundamentów projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i przedmiarem robót. Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w obmiarze robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. 1- III).  

1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Dokumentacji Projektowej.  

Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pd gruntu 
sztucznie zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pds  

Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt 
ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gęstość objętościową pds.  

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac 
związanych. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. Zasypywanie 
wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia 
wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być 
przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty 
przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. 
Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  



 

3. SPRZĘT  

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 
użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodującego naruszenie budowy 
podłoża ponad niezbędne minimum wymagane Dokumentacją Projektową Wykonawca przystępujący 
do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
do: odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), transportu 
mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzętu zagęszczającego (ubijaki, 
płyty wibracyjne itp.).  

4. TRANSPORT  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczególności 
przestrzegać warunków zapewnienia ochrony przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co 
mogłoby zmienić w sposób niekontrolowany parametry gruntu. Z tych samych względów materiały 
składowane na odkład należy również odpowiednio zabezpieczyć, przestrzegając ponadto ich nie 
przemieszania w trakcie składowania. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien 
być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku 
oraz odległości transportu. Wydajności środków transportowych powinna być ponadto dostosowana 
do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału) Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Uwagi ogólne Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty  

5.2. Uwagi szczegółowe 

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi. Przed 
przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny być 
wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.  

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego Wykonawca powinien przejąć 
protokolarnie od Inwestora punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych 
pomiarów sytuacyjno - wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym. Do 
obowiązków wykonawcy należy ochrona i zabezpieczenie punktów. Wytyczenie linii obiektu i krawędzi 
wykopów powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie 
darni i ziemi roślinnej należy wykonać przed rozpoczęciem" właściwych robót ziemnych.  

5.2.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót W przypadku 
natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w 
projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy przerwać i powiadomić 
inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. Jeżeli napotyka się urządzenia 



podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały nadające się do dalszego użytku, roboty 
należy przerwać, powiadomić inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, a 
dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania. W przypadku natrafienia na przedmioty 
zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy przerwać i powiadomić inwestora oraz władze 
konserwatorskie  

5.2.4. Zabezpieczenia ścian wykopów. Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na 
nieskomplikowany charakter zabezpieczeń) nie narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób 
zabezpieczenia wykopu we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, w 
porozumieniu z Inspektorem 

5.2.5. Zasady prowadzenia robót. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio 
dobrana do wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego, Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim, 
okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w 
nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopów w 
bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości równej lub większej niż głębokość 
posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem 
i odkształceniem tych budowli Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich 
stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z 
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki 
sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w 
sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione 
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. Odspojone 
grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, 
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykopy powinny być 
wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w porównaniu do 
projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co 
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra 
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych  

5.2.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów. W przypadku przegłębienia 
wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji, względnie - 
doprowadzić do ponownego 'wypoziomowania dna i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt 
Wykonawcy  

5.2.7. Odwodnienia robót ziemnych. Niezależnie od budowy urządzenia stanowiących elementy 
systemów odwadniających, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, 
grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 
grunt Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  



5.2.8. Odwodnienie wykopów. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno 
postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować 
odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ 
wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych 
i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła 
wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

5.2.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia. Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy 
je dogęścić. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania 
środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.  

5.2.10. Ruch budowlany. Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość 
warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą 
przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów które 
nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, 
wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

5.2.11. Zasypki. Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, 
co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Każda warstwa gruntu zasypki powinna 
posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
wg Proctora nie powinien być mniejszy niż: 1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m, 0,95 - dla 
warstwy do głębokości 1,20m, 0,90 - dla warstw poniżej 1,20m. W zależności od uziarnienia 
stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać za pomocą oznaczania wskaźnika 
zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02. Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik 
zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. Jeżeli jako 
kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna 
być większa od 2,2. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające 
to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 
zagęścić. Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu W 
wypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę 
należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczaniem 
winien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 
powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność 
optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie: dla piasków i żwirów - 10%. Przy zagęszczaniu 
gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: rozścielać grunt warstwami o równej 
grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu 
zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, 
prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.  



5.2.12. Dokładność wykonania wykopów. Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 
0,002 % - dla spadków terenu, ± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, ± 5 cm - dla rzędnych 
dna wykopu. Pochylenie skarp nie powinno równic się od projektowanego o więcej niż 10 % jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokości nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne. Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. 
Sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne 
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 - Przewody 
podziemne. Roboty ziemne  

6.2. Warunki szczegółowe. Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji 
Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: odspajanie gruntów w sposób nie 
pogarszający ich właściwości, zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek 
zabezpieczenia wykopów, odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, dokładność wykonania 
wykopów (usytuowanie i wykończenie). Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do 
Dziennika Budowy. Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, 
przeprowadza się w następujący sposób. a) oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is 
lub stosunku modułów odkształceni lo, przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieszącej 
kontroli robót ziemnych, b) zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, 
jeśli spełnione będą warunki: 2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki 
zagęszczenia, a pozostało wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (15) lub 10% (lo) od wartości 
wymaganej, 15 - średnie nie mniej niż 15 - wymagane, lo - średnie nie mniej niż lo - wymagane, 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami Specyfikacji 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe 
ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie.  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie roboty, które wykazują 
większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt.  

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach 
określonych w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem 
Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

7.2.1. Dokumenty i dane Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z 
ST Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 
dane i dokumenty. a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w 
trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, b) dane geotechniczne, zawierające informacje o 
rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, c) atesty użytych na 



zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, d) Dziennik Budowy, e) uzasadnienie 
ewentualnych zmian w dokumentacji.  

7.2.2. Zakres Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: a) zgodności wykonania wykopów i 
robót ziemnych z projektem, b) rzędnych dna wykopu, c) grubości poszczególnych warstw zasypki, d) 
wskaźnika zagęszczenia gruntów.  

7.3. Odbiór końcowy. Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . Przy odbiorze końcowym 
powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze.  

[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.  

[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.  

[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 02 Prace konserwatorskie  

Usługi ochrony budynków historycznych (kod wg CPV: 92522200-8) a w tym: Prace 

konserwatorskie przy elementach kamiennych i wątkach ceglanych. 

Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV 45.20.00.00 -9) w skład których 

wchodzą: Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej                                         

(kod wg CPV:45. 21.23.50-4), 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac konserwatorskich dla murów kamiennych i ceglanych.  

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie prac konserwatorskich: roboty budowlane, kamieniarskie, 

konserwacja wątków kamiennych i ceglanych, dostawa i montaż rusztowań itp. 

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  

1.6. Kierownik budowy musi posiadać stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do 

prowadzenia prac w obiektach zabytkowych określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z 

dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579) oraz. być członkiem właściwej Izby samorządu zawodowego  

1.7. Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny 

całości prac musi posiadać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji 

dziel sztuki, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 

p.1579,par 7). 

2. MATERAŁY  

2.1. Ogólne wymagania  

Do wykonania prac konserwatorskich mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a 

w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź 

dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania. Dokumenty te 

muszą odpowiadać wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5].  



2.2. Szczegółowe wymagania 

Materiały stosowane do prac konserwatorskich muszą odpowiadać technologii uzgodnionej przez 

Wykonawcę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wszelkie zmiany materiałów i technologii 

muszą być uzgadniane przez Wykonawcę z WKZ.  

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót budowlanych muszą odpowiadać materiałom 

wskazanym w dokumentacji technicznej, spełniać postawione w nim wymagania techniczne, 

normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca (koszty należy uwzględnić w ofercie).  

W wycenie ofertowej uwzględnić ewentualne opłaty za złożenie gruzu na wysypisko. 

Źródła uzyskania materiałów: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 

a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i 

urządzeń do robót.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom: Materiały nie wymagające wymaganiom zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli 

Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Przechwytywanie i składowanie materiałów: Wykonawca zapewni aby tymczasowo składane 

materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz 

nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Wariantowe stosowanie materiałów: Zaakceptowany przez nadzór konserwatorski oraz wskazany w 

dokumentacji technicznej rodzaj materiału, może być później zmieniony tylko za zgodą Inwestora i 

nadzoru projektantów oraz nadzoru konserwatorskiego, przy czym dopuszcza się stosowanie 

zamienników lub materiałów równoważnych o identycznych parametrach technicznych 

opracowaniem projektowym. 

3. SPRZĘT  

Dobór maszyn i sprzętu koniecznego do wykonania robót powinien uwzględniać warunki lokalne tj. 

ograniczoną powierzchnie placu budowy.  

Ścisłej ochronie i zabezpieczeniu na czas robót podlegają elementy zabytkowej architektury 

znajdujące się w obrębie placu budowy.  



Wykonawca jest zobowiązany do używania jodynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zabytkowych elementów na terenie 

obiektu.  

4. TRANSPORT  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednią 

normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być 

przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności zgodnie z wytycznymi producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki bezpiecznego montażu 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robót 

obejmuje wykonanie elementów w wytwórni i montaż. 

5.2. Podstawowe zasady i warunki wykonania robót  

Określone są w Pozwoleniu na Budowę oraz Pozwoleniu Konserwatorskim.  

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich ewentualnych nadzorów 

specjalistycznych i badań laboratoryjnych (ewent. Nadzory historyczne, architektoniczne, 

konstrukcyjne).  

Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję konserwatorską z udziałem Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Gdańsku, przedstawicieli Inwestora i użytkownika, pod kątem zgodności z 

dokumentacją projektową, programem prac konserwatorskich, prawidłowości wykonania, zgodności 

z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, normami określającymi warunki wykonania i 

odbioru robót budowlanych jak również warunki pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o 

pozwoleniu na budowę.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, programem prac konserwatorskich, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 

konserwatorską i budowlaną.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami uzgodnienia 

konserwatorskiego oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstałe 

w związku przyczynowym z realizacją prac.  

Wykonane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony upoważnionych 

przedstawicieli Inwestora Bezpośredniego, nadzorowi konserwatorskiemu przez przedstawicieli 

WUOZ.  



Wszystkie wymiary projektowanych elementów ujęte w dokumentacji należy potwierdzić w naturze 

na obiekcie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne”. Kontrolę robót należy 

przeprowadzać w dwóch etapach tj. w Wytwórni i na budowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

pełną kontrolę robót i jakości materiałów, tak by zapewnić właściwy efekt wykonanych prac 

konserwatorskich. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór 

obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, czynności podane w punktach 5 i 6  

Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Zamawiającego 

oraz upoważnionych przedstawicieli WKZ. Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – 

konserwatorską, z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli inwestora i 

użytkownika, pod kątem zgodności z Programem Prac Konserwatorskich, prawidłowości wykonania, 

zgodności z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i normami określającymi warunki 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji 

pozwolenia na budowę. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

8. OBMIAR ROBÓT  

Podstawową jednostką jest m2, m3, szt, kpl.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania 

Ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  

- Ogólne warunki montażu 



 - Projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny; "Prace budowlano-konserwatorskie  
 w obrębie wieży więziennej i muru  zewnętrznego zamku w Sztumie wraz z podparciem w 
 celu ustabilizowania statyki obiektu"; ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum; działki nr: 624/7, 
 622/3, 621/11, 620/3, 625, 627/4; m. Sztum [221605_4], obr. [0002]  

 

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót  

- Program prac konserwatorskich opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z WKZ 

- Przedmiar robót  

- Pozwolenie konserwatorskie  

- Pozwolenie na Budowę  

- Przedmiar robót  

10.2. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia:  

 1. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami).  

2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O Prawo Ochrony Środowiska  

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O odpadach.  

4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 

kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w 

powietrzu (Dz.U.nr 55, poz.355).  

5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 

maja1998 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.nr66, poz.436)  

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów BHP.  

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w prawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.  

8. Ustawa o ochronie zabytków i opiece zad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U.nr 162 poz. 

1568  

9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich z 

dnia 09.06.2004r (dz.U.nr150 poz 1579)  

UWAGA: Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Odpowiednie normy budowlane są obowiązujące dla wykonawcy przedmiotowego obiektu. 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 03 Konstrukcje drewniane 

CPV 45421000-1 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru montażu elementów konstrukcji drewnianej.  

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie i montażu elementów drewnianych w tym. wykonanie 

elementów z ostruganego drewna litego - wiercenie powyższych elementów, - malowanie - montaż 

elementów, Roboty ciesielskie – wykonanie i montaż elementów drewnianych CPV 45421000-1 

Roboty malarskie CPV 45442100-8  

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  

2. MATERAŁY  

2.1. Ogólne wymagania Do wykonania elementów drewnianych mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie 

z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać 

certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich 

stosowania. Dokumenty te muszą odpowiadać wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5]. Zastosować: - 

drewno lite klasy C24, - środek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna - środek dobrany będzie 

przez wytwórcę elementów, - lakier bezbarwny do malowania drewna, - łączniki – pręty kotwiące 

ocynkowane według dokumentacji  

3. SPRZĘT  

Do montażu należy używać żurawi, wyciągarek, dźwigów, podnośników i innych urządzeń. Wszystkie 

urządzenia dźwigowe powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 

eksploatacji.  

4. TRANSPORT  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednią 

normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być 



przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności zgodnie z wytycznymi producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki bezpiecznego montażu 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robót 

obejmuje wykonanie elementów w wytwórni i montaż. Elementy przed montażem muszą być 

sprawdzone pod względem kształtu i wymiarów oraz owiercenia na łączniki śrubowe. Powierzchnia 

powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 

poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 

nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne”. Kontrolę robót należy 

przeprowadzać w dwóch etapach tj. w Wytwórni i na budowie. W zakładzie produkcyjnym należy 

sprawdzić zgodność wykonanych elementów z dokumentacją projektową pod względem wymiarów, 

użytych materiałów, zabezpieczeń impregnujących. Sprawdzić należy także zgodność użytych 

materiałów z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. Na montażu sprawdzeniu 

podlegają połączenia elementów z murem.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór 

obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, czynności podane w punktach 5 i 6 oraz montaż 

zgodnie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 

projektem warsztatowym.  

8. OBMIAR ROBÓT  

Podstawową jednostką jest m2, m3, szt, kpl.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania 

Ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Dokumenty i instrukcje - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych - Ogólne warunki montażu 
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1. SPIS ZAWARTOŚCI  

ST 00 Wymagania ogólne  

ST 01 Roboty ziemne  

ST 02 Prace konserwatorskie  

ST 03 Konstrukcje drewniane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 00 Wymagania ogólne  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót.  

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowy kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Projektant sporządzający dokumentacje 

projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 

wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 

odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do 

określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 

mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 

ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST).  

1.4. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury;  

1.4.2. budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 

nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  

1.4.4. budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 



urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową.  

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a) 

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty 

architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.  

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 

trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

1.4.8. robotach budowlanych należny przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.9. remoncie należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji.  

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

1.4.11. terenie budowy należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz  

1.4.12. z przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.13. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych.  

1.4.14. pozwoleniu na budowę należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie  

1.4.15. i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego.  

1.4.16. dokumentacji budowy należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.  



1.4.17. dokumentacji powykonawczej należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi.  

1.4.18. terenie zamkniętym należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w 

dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej, ministrowi spraw 

wewnętrznych i administracji oraz ministrowi spraw zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania 

kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  

1.4.19. aprobacie technicznej należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.20. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 

rozdziale 8.  

1.4.21. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.  

1.4.22. organie samorządu zawodowego- należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (dz. u. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

1.4.23. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.24. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

1.4.25. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

1.4.26. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.27. kierowniku budowy osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.4.28. rejestrze obmiarów należy przez to rozumieć - akceptowaną przez inspektora nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.  



1.4.29. laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.4.30. materiałach należny przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  

1.4.31. odpowiedniej zgodności należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.32. poleceniu inspektora nadzoru należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.33. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.34. rekultywacji należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.4.35. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji.  

1.4.36. ustaleniach technicznych należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych  

1.4.37. grupach, klasach, kategoriach robót należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 21 95/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wspólnego słownika 

zamówień (dz. u. l 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

1.4.38. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

reprezentuje on interesy inwestora na budowie wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu.  

1.4.39. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego.  



1.4.40. istotnych wymaganiach oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

1.4.41. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie 

(EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

1.4.42. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych.  

1.4.43. robocie podstawowej -minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

1.4.44. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

postanowieniami rozporządzenia 2151 /2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od I maja 2004 r.  

1.4.45. Zarządzającym realizacją umowy jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach).  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 

przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 

przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć 

graficzną obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentacje projektowa: - dostarczoną przez Zamawiającego, - 

sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 



wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą z godne z dokumentacją 

projektową lub ST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Że jest włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować 

w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 

trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: a) utrzymywać teren 

budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami, c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i 

urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 



Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 

ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 

w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony Życia zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 

wszelkie materiały urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie 

przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca 

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty.  

2. MATERAŁY  

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 

badań określonych w ST w celu udokumentowania, Że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 



spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Specyfikacjach Technicznych (ST).  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym Materiały nie odpowiadające 

wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 

I nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 

materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. przewozu po drogach publicznych  



4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 

zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: - projekt zagospodarowania placu budowy, 

który powinien składać się z części opisowej i graficznej, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(plan bioz), - projekt organizacji budowy, - projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów 

prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową (kontraktem) oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru.  

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 

stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji, 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 



personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

6.2. Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, Że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 

zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru.  

6.3.Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

6.4. Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę.  

6.6. Certyfikaty i deklarację Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 

które:  



1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSW1A z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy  

6.7.1. Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 

Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika 

budowy należy wpisywać w szczególności - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, - datę 

przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, - terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych elementów robót, - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 

i przyczyny przerw w robotach, - uwagi I polecenia Inspektora nadzoru, - daty zarządzenia 

wstrzymania robót, z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i 

ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje 

Wykonawcy, - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, - zgodność rzeczywistych 

warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotyczące czynności 

geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed I w trakcie wykonywania robót, - dane dotyczące 

sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek 

oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, - wyniki prób 

poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, - inne istotne informacje o 

przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

6.7.2. Książka obmiarów Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.  



6.7.3. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora 

Nadzoru.  

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w 

punktach 6.7.1. - 6.7.3., następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wglądu na Życzenie 

Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 

robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów Zasady określania ilości robót podane są w 

odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach, KNNR-ach oraz TZKNBK-ach. Jednostki 

obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

kosztorysowej, przedmiarze robót.  

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 

obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 



to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 

przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady wdrażania. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają 

następującym odbiorom: a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi 

przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, c) odbiorowi częściowemu, d) odbiorowi 

ostatecznemu (końcowemu), e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi f) odbiorowi pogwarancyjnemu 

po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia O tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie  

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 

zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 



przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisje, Że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektowej, ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) Podstawowym dokumentem jest protokół 

odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi wtoku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ew. uzupełniające lub 

zamienne),  

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4) protokoły odbiorów częściowych,  

5) recepty i ustalenia technologiczne,  

6) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST,  

9) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,  

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

11) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie.  

8.5.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji Odbiór pogwarancyjny po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie  

8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”.  



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 

przedmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 

wyników pomiarów i badań.  

10. PRZEPISY ZWAZANE  

10.1. Ustawy  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.).  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229).  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.).  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.).  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086).  

10.2. Rozporządzenia  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780).  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

198, poz. 2042).  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 1, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 01 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy realizacji przypory gruntowej muru 
obronnego zachodniego.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. Roboty, których dotyczy Specyfikacja 
Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 
dla zrealizowania wszystkich fundamentów projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i przedmiarem robót. Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w obmiarze robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. 1- III).  

1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Dokumentacji Projektowej.  

Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pd gruntu 
sztucznie zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pds  

Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt 
ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gęstość objętościową pds.  

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac 
związanych. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. Zasypywanie 
wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia 
wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być 
przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty 
przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. 
Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  



 

3. SPRZĘT  

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 
użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodującego naruszenie budowy 
podłoża ponad niezbędne minimum wymagane Dokumentacją Projektową Wykonawca przystępujący 
do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
do: odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), transportu 
mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzętu zagęszczającego (ubijaki, 
płyty wibracyjne itp.).  

4. TRANSPORT  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczególności 
przestrzegać warunków zapewnienia ochrony przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co 
mogłoby zmienić w sposób niekontrolowany parametry gruntu. Z tych samych względów materiały 
składowane na odkład należy również odpowiednio zabezpieczyć, przestrzegając ponadto ich nie 
przemieszania w trakcie składowania. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien 
być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku 
oraz odległości transportu. Wydajności środków transportowych powinna być ponadto dostosowana 
do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału) Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Uwagi ogólne Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty  

5.2. Uwagi szczegółowe 

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi. Przed 
przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny być 
wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.  

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego Wykonawca powinien przejąć 
protokolarnie od Inwestora punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych 
pomiarów sytuacyjno - wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym. Do 
obowiązków wykonawcy należy ochrona i zabezpieczenie punktów. Wytyczenie linii obiektu i krawędzi 
wykopów powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie 
darni i ziemi roślinnej należy wykonać przed rozpoczęciem" właściwych robót ziemnych.  

5.2.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót W przypadku 
natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w 
projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy przerwać i powiadomić 
inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. Jeżeli napotyka się urządzenia 



podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały nadające się do dalszego użytku, roboty 
należy przerwać, powiadomić inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, a 
dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania. W przypadku natrafienia na przedmioty 
zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy przerwać i powiadomić inwestora oraz władze 
konserwatorskie  

5.2.4. Zabezpieczenia ścian wykopów. Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na 
nieskomplikowany charakter zabezpieczeń) nie narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób 
zabezpieczenia wykopu we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, w 
porozumieniu z Inspektorem 

5.2.5. Zasady prowadzenia robót. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio 
dobrana do wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego, Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim, 
okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w 
nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopów w 
bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości równej lub większej niż głębokość 
posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem 
i odkształceniem tych budowli Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich 
stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z 
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki 
sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w 
sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione 
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. Odspojone 
grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, 
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykopy powinny być 
wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w porównaniu do 
projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co 
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra 
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych  

5.2.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów. W przypadku przegłębienia 
wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji, względnie - 
doprowadzić do ponownego 'wypoziomowania dna i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt 
Wykonawcy  

5.2.7. Odwodnienia robót ziemnych. Niezależnie od budowy urządzenia stanowiących elementy 
systemów odwadniających, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, 
grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 
grunt Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  



5.2.8. Odwodnienie wykopów. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno 
postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować 
odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ 
wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych 
i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła 
wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

5.2.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia. Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy 
je dogęścić. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania 
środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.  

5.2.10. Ruch budowlany. Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość 
warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą 
przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów które 
nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, 
wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

5.2.11. Zasypki. Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, 
co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Każda warstwa gruntu zasypki powinna 
posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
wg Proctora nie powinien być mniejszy niż: 1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m, 0,95 - dla 
warstwy do głębokości 1,20m, 0,90 - dla warstw poniżej 1,20m. W zależności od uziarnienia 
stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać za pomocą oznaczania wskaźnika 
zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02. Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik 
zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. Jeżeli jako 
kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna 
być większa od 2,2. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające 
to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 
zagęścić. Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu W 
wypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę 
należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczaniem 
winien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 
powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność 
optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie: dla piasków i żwirów - 10%. Przy zagęszczaniu 
gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: rozścielać grunt warstwami o równej 
grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu 
zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, 
prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.  



5.2.12. Dokładność wykonania wykopów. Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 
0,002 % - dla spadków terenu, ± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, ± 5 cm - dla rzędnych 
dna wykopu. Pochylenie skarp nie powinno równic się od projektowanego o więcej niż 10 % jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokości nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne. Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. 
Sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne 
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 - Przewody 
podziemne. Roboty ziemne  

6.2. Warunki szczegółowe. Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji 
Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: odspajanie gruntów w sposób nie 
pogarszający ich właściwości, zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek 
zabezpieczenia wykopów, odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, dokładność wykonania 
wykopów (usytuowanie i wykończenie). Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do 
Dziennika Budowy. Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, 
przeprowadza się w następujący sposób. a) oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is 
lub stosunku modułów odkształceni lo, przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieszącej 
kontroli robót ziemnych, b) zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, 
jeśli spełnione będą warunki: 2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki 
zagęszczenia, a pozostało wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (15) lub 10% (lo) od wartości 
wymaganej, 15 - średnie nie mniej niż 15 - wymagane, lo - średnie nie mniej niż lo - wymagane, 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami Specyfikacji 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe 
ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie.  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie roboty, które wykazują 
większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt.  

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach 
określonych w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem 
Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

7.2.1. Dokumenty i dane Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z 
ST Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 
dane i dokumenty. a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w 
trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, b) dane geotechniczne, zawierające informacje o 
rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, c) atesty użytych na 



zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, d) Dziennik Budowy, e) uzasadnienie 
ewentualnych zmian w dokumentacji.  

7.2.2. Zakres Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: a) zgodności wykonania wykopów i 
robót ziemnych z projektem, b) rzędnych dna wykopu, c) grubości poszczególnych warstw zasypki, d) 
wskaźnika zagęszczenia gruntów.  

7.3. Odbiór końcowy. Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . Przy odbiorze końcowym 
powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze.  

[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.  

[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.  

[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 02 Prace konserwatorskie  

Usługi ochrony budynków historycznych (kod wg CPV: 92522200-8) a w tym: Prace 

konserwatorskie przy elementach kamiennych i wątkach ceglanych. 

Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV 45.20.00.00 -9) w skład których 

wchodzą: Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej                                         

(kod wg CPV:45. 21.23.50-4), 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac konserwatorskich dla murów kamiennych i ceglanych.  

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie prac konserwatorskich: roboty budowlane, kamieniarskie, 

konserwacja wątków kamiennych i ceglanych, dostawa i montaż rusztowań itp. 

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  

1.6. Kierownik budowy musi posiadać stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do 

prowadzenia prac w obiektach zabytkowych określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z 

dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579) oraz. być członkiem właściwej Izby samorządu zawodowego  

1.7. Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny 

całości prac musi posiadać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji 

dziel sztuki, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 

p.1579,par 7). 

2. MATERAŁY  

2.1. Ogólne wymagania  

Do wykonania prac konserwatorskich mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a 

w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź 

dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania. Dokumenty te 

muszą odpowiadać wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5].  



2.2. Szczegółowe wymagania 

Materiały stosowane do prac konserwatorskich muszą odpowiadać technologii uzgodnionej przez 

Wykonawcę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wszelkie zmiany materiałów i technologii 

muszą być uzgadniane przez Wykonawcę z WKZ.  

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót budowlanych muszą odpowiadać materiałom 

wskazanym w dokumentacji technicznej, spełniać postawione w nim wymagania techniczne, 

normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca (koszty należy uwzględnić w ofercie).  

W wycenie ofertowej uwzględnić ewentualne opłaty za złożenie gruzu na wysypisko. 

Źródła uzyskania materiałów: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 

a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i 

urządzeń do robót.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom: Materiały nie wymagające wymaganiom zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli 

Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Przechwytywanie i składowanie materiałów: Wykonawca zapewni aby tymczasowo składane 

materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz 

nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Wariantowe stosowanie materiałów: Zaakceptowany przez nadzór konserwatorski oraz wskazany w 

dokumentacji technicznej rodzaj materiału, może być później zmieniony tylko za zgodą Inwestora i 

nadzoru projektantów oraz nadzoru konserwatorskiego, przy czym dopuszcza się stosowanie 

zamienników lub materiałów równoważnych o identycznych parametrach technicznych 

opracowaniem projektowym. 

3. SPRZĘT  

Dobór maszyn i sprzętu koniecznego do wykonania robót powinien uwzględniać warunki lokalne tj. 

ograniczoną powierzchnie placu budowy.  

Ścisłej ochronie i zabezpieczeniu na czas robót podlegają elementy zabytkowej architektury 

znajdujące się w obrębie placu budowy.  



Wykonawca jest zobowiązany do używania jodynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zabytkowych elementów na terenie 

obiektu.  

4. TRANSPORT  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednią 

normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być 

przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności zgodnie z wytycznymi producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki bezpiecznego montażu 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robót 

obejmuje wykonanie elementów w wytwórni i montaż. 

5.2. Podstawowe zasady i warunki wykonania robót  

Określone są w Pozwoleniu na Budowę oraz Pozwoleniu Konserwatorskim.  

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich ewentualnych nadzorów 

specjalistycznych i badań laboratoryjnych (ewent. Nadzory historyczne, architektoniczne, 

konstrukcyjne).  

Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję konserwatorską z udziałem Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Gdańsku, przedstawicieli Inwestora i użytkownika, pod kątem zgodności z 

dokumentacją projektową, programem prac konserwatorskich, prawidłowości wykonania, zgodności 

z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, normami określającymi warunki wykonania i 

odbioru robót budowlanych jak również warunki pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o 

pozwoleniu na budowę.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, programem prac konserwatorskich, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 

konserwatorską i budowlaną.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami uzgodnienia 

konserwatorskiego oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstałe 

w związku przyczynowym z realizacją prac.  

Wykonane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony upoważnionych 

przedstawicieli Inwestora Bezpośredniego, nadzorowi konserwatorskiemu przez przedstawicieli 

WUOZ.  



Wszystkie wymiary projektowanych elementów ujęte w dokumentacji należy potwierdzić w naturze 

na obiekcie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne”. Kontrolę robót należy 

przeprowadzać w dwóch etapach tj. w Wytwórni i na budowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

pełną kontrolę robót i jakości materiałów, tak by zapewnić właściwy efekt wykonanych prac 

konserwatorskich. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór 

obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, czynności podane w punktach 5 i 6  

Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Zamawiającego 

oraz upoważnionych przedstawicieli WKZ. Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – 

konserwatorską, z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli inwestora i 

użytkownika, pod kątem zgodności z Programem Prac Konserwatorskich, prawidłowości wykonania, 

zgodności z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i normami określającymi warunki 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji 

pozwolenia na budowę. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

8. OBMIAR ROBÓT  

Podstawową jednostką jest m2, m3, szt, kpl.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania 

Ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  

- Ogólne warunki montażu 



 - Projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny; "Prace budowlano-konserwatorskie  
 w obrębie wieży więziennej i muru  zewnętrznego zamku w Sztumie wraz z podparciem w 
 celu ustabilizowania statyki obiektu"; ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum; działki nr: 624/7, 
 622/3, 621/11, 620/3, 625, 627/4; m. Sztum [221605_4], obr. [0002]  

 

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót  

- Program prac konserwatorskich opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z WKZ 

- Przedmiar robót  

- Pozwolenie konserwatorskie  

- Pozwolenie na Budowę  

- Przedmiar robót  

10.2. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia:  

 1. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami).  

2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O Prawo Ochrony Środowiska  

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O odpadach.  

4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 

kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w 

powietrzu (Dz.U.nr 55, poz.355).  

5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 

maja1998 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.nr66, poz.436)  

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów BHP.  

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w prawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.  

8. Ustawa o ochronie zabytków i opiece zad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U.nr 162 poz. 

1568  

9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich z 

dnia 09.06.2004r (dz.U.nr150 poz 1579)  

UWAGA: Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Odpowiednie normy budowlane są obowiązujące dla wykonawcy przedmiotowego obiektu. 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 03 Konstrukcje drewniane 

CPV 45421000-1 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru montażu elementów konstrukcji drewnianej.  

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie i montażu elementów drewnianych w tym. wykonanie 

elementów z ostruganego drewna litego - wiercenie powyższych elementów, - malowanie - montaż 

elementów, Roboty ciesielskie – wykonanie i montaż elementów drewnianych CPV 45421000-1 

Roboty malarskie CPV 45442100-8  

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  

2. MATERAŁY  

2.1. Ogólne wymagania Do wykonania elementów drewnianych mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie 

z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać 

certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich 

stosowania. Dokumenty te muszą odpowiadać wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5]. Zastosować: - 

drewno lite klasy C24, - środek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna - środek dobrany będzie 

przez wytwórcę elementów, - lakier bezbarwny do malowania drewna, - łączniki – pręty kotwiące 

ocynkowane według dokumentacji  

3. SPRZĘT  

Do montażu należy używać żurawi, wyciągarek, dźwigów, podnośników i innych urządzeń. Wszystkie 

urządzenia dźwigowe powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 

eksploatacji.  

4. TRANSPORT  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednią 

normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być 



przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności zgodnie z wytycznymi producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki bezpiecznego montażu 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robót 

obejmuje wykonanie elementów w wytwórni i montaż. Elementy przed montażem muszą być 

sprawdzone pod względem kształtu i wymiarów oraz owiercenia na łączniki śrubowe. Powierzchnia 

powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 

poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 

nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne”. Kontrolę robót należy 

przeprowadzać w dwóch etapach tj. w Wytwórni i na budowie. W zakładzie produkcyjnym należy 

sprawdzić zgodność wykonanych elementów z dokumentacją projektową pod względem wymiarów, 

użytych materiałów, zabezpieczeń impregnujących. Sprawdzić należy także zgodność użytych 

materiałów z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. Na montażu sprawdzeniu 

podlegają połączenia elementów z murem.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór 

obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, czynności podane w punktach 5 i 6 oraz montaż 

zgodnie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 

projektem warsztatowym.  

8. OBMIAR ROBÓT  

Podstawową jednostką jest m2, m3, szt, kpl.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania 

Ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Dokumenty i instrukcje - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych - Ogólne warunki montażu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 00 Wymagania ogólne  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót.  

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowy kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Projektant sporządzający dokumentacje 

projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 

wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 

odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do 

określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 

mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 

ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST).  

1.4. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury;  

1.4.2. budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 

nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  

1.4.4. budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 



urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową.  

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a) 

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty 

architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.  

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 

trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

1.4.8. robotach budowlanych należny przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.9. remoncie należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji.  

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

1.4.11. terenie budowy należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz  

1.4.12. z przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.13. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych.  

1.4.14. pozwoleniu na budowę należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie  

1.4.15. i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego.  

1.4.16. dokumentacji budowy należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.  



1.4.17. dokumentacji powykonawczej należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi.  

1.4.18. terenie zamkniętym należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w 

dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej, ministrowi spraw 

wewnętrznych i administracji oraz ministrowi spraw zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania 

kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  

1.4.19. aprobacie technicznej należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.20. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 

rozdziale 8.  

1.4.21. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.  

1.4.22. organie samorządu zawodowego- należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (dz. u. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

1.4.23. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.24. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

1.4.25. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

1.4.26. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.27. kierowniku budowy osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.4.28. rejestrze obmiarów należy przez to rozumieć - akceptowaną przez inspektora nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.  



1.4.29. laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.4.30. materiałach należny przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  

1.4.31. odpowiedniej zgodności należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.32. poleceniu inspektora nadzoru należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.33. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.34. rekultywacji należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.4.35. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji.  

1.4.36. ustaleniach technicznych należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych  

1.4.37. grupach, klasach, kategoriach robót należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 21 95/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wspólnego słownika 

zamówień (dz. u. l 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

1.4.38. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

reprezentuje on interesy inwestora na budowie wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu.  

1.4.39. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego.  



1.4.40. istotnych wymaganiach oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

1.4.41. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie 

(EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

1.4.42. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych.  

1.4.43. robocie podstawowej -minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

1.4.44. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

postanowieniami rozporządzenia 2151 /2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od I maja 2004 r.  

1.4.45. Zarządzającym realizacją umowy jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach).  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 

przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 

przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć 

graficzną obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentacje projektowa: - dostarczoną przez Zamawiającego, - 

sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 



wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą z godne z dokumentacją 

projektową lub ST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Że jest włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować 

w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 

trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: a) utrzymywać teren 

budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami, c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i 

urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 



Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 

ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 

w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony Życia zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 

wszelkie materiały urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie 

przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca 

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty.  

2. MATERAŁY  

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 

badań określonych w ST w celu udokumentowania, Że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 



spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Specyfikacjach Technicznych (ST).  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym Materiały nie odpowiadające 

wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 

I nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 

materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. przewozu po drogach publicznych  



4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 

zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: - projekt zagospodarowania placu budowy, 

który powinien składać się z części opisowej i graficznej, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(plan bioz), - projekt organizacji budowy, - projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów 

prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową (kontraktem) oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru.  

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 

stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji, 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 



personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

6.2. Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, Że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 

zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru.  

6.3.Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

6.4. Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę.  

6.6. Certyfikaty i deklarację Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 

które:  



1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSW1A z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy  

6.7.1. Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 

Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika 

budowy należy wpisywać w szczególności - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, - datę 

przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, - terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych elementów robót, - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 

i przyczyny przerw w robotach, - uwagi I polecenia Inspektora nadzoru, - daty zarządzenia 

wstrzymania robót, z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i 

ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje 

Wykonawcy, - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, - zgodność rzeczywistych 

warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotyczące czynności 

geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed I w trakcie wykonywania robót, - dane dotyczące 

sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek 

oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, - wyniki prób 

poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, - inne istotne informacje o 

przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

6.7.2. Książka obmiarów Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.  



6.7.3. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora 

Nadzoru.  

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w 

punktach 6.7.1. - 6.7.3., następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wglądu na Życzenie 

Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 

robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów Zasady określania ilości robót podane są w 

odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach, KNNR-ach oraz TZKNBK-ach. Jednostki 

obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

kosztorysowej, przedmiarze robót.  

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 

obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 



to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 

przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady wdrażania. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają 

następującym odbiorom: a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi 

przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, c) odbiorowi częściowemu, d) odbiorowi 

ostatecznemu (końcowemu), e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi f) odbiorowi pogwarancyjnemu 

po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia O tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie  

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 

zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 



przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisje, Że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektowej, ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) Podstawowym dokumentem jest protokół 

odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi wtoku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ew. uzupełniające lub 

zamienne),  

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4) protokoły odbiorów częściowych,  

5) recepty i ustalenia technologiczne,  

6) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST,  

9) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,  

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

11) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie.  

8.5.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji Odbiór pogwarancyjny po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie  

8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”.  



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 

przedmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 

wyników pomiarów i badań.  

10. PRZEPISY ZWAZANE  

10.1. Ustawy  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.).  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229).  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.).  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.).  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086).  

10.2. Rozporządzenia  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780).  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

198, poz. 2042).  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 1, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 01 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy realizacji przypory gruntowej muru 
obronnego zachodniego.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. Roboty, których dotyczy Specyfikacja 
Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 
dla zrealizowania wszystkich fundamentów projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i przedmiarem robót. Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w obmiarze robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. 1- III).  

1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Dokumentacji Projektowej.  

Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pd gruntu 
sztucznie zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pds  

Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt 
ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gęstość objętościową pds.  

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac 
związanych. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. Zasypywanie 
wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia 
wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być 
przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty 
przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. 
Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  



 

3. SPRZĘT  

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 
użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodującego naruszenie budowy 
podłoża ponad niezbędne minimum wymagane Dokumentacją Projektową Wykonawca przystępujący 
do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
do: odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), transportu 
mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzętu zagęszczającego (ubijaki, 
płyty wibracyjne itp.).  

4. TRANSPORT  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczególności 
przestrzegać warunków zapewnienia ochrony przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co 
mogłoby zmienić w sposób niekontrolowany parametry gruntu. Z tych samych względów materiały 
składowane na odkład należy również odpowiednio zabezpieczyć, przestrzegając ponadto ich nie 
przemieszania w trakcie składowania. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien 
być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku 
oraz odległości transportu. Wydajności środków transportowych powinna być ponadto dostosowana 
do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału) Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Uwagi ogólne Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty  

5.2. Uwagi szczegółowe 

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi. Przed 
przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny być 
wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.  

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego Wykonawca powinien przejąć 
protokolarnie od Inwestora punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych 
pomiarów sytuacyjno - wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym. Do 
obowiązków wykonawcy należy ochrona i zabezpieczenie punktów. Wytyczenie linii obiektu i krawędzi 
wykopów powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie 
darni i ziemi roślinnej należy wykonać przed rozpoczęciem" właściwych robót ziemnych.  

5.2.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót W przypadku 
natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w 
projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy przerwać i powiadomić 
inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. Jeżeli napotyka się urządzenia 



podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały nadające się do dalszego użytku, roboty 
należy przerwać, powiadomić inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, a 
dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania. W przypadku natrafienia na przedmioty 
zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy przerwać i powiadomić inwestora oraz władze 
konserwatorskie  

5.2.4. Zabezpieczenia ścian wykopów. Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na 
nieskomplikowany charakter zabezpieczeń) nie narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób 
zabezpieczenia wykopu we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, w 
porozumieniu z Inspektorem 

5.2.5. Zasady prowadzenia robót. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio 
dobrana do wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego, Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim, 
okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w 
nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopów w 
bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości równej lub większej niż głębokość 
posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem 
i odkształceniem tych budowli Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich 
stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z 
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki 
sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w 
sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione 
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. Odspojone 
grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, 
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykopy powinny być 
wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w porównaniu do 
projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co 
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra 
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych  

5.2.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów. W przypadku przegłębienia 
wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji, względnie - 
doprowadzić do ponownego 'wypoziomowania dna i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt 
Wykonawcy  

5.2.7. Odwodnienia robót ziemnych. Niezależnie od budowy urządzenia stanowiących elementy 
systemów odwadniających, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, 
grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 
grunt Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  



5.2.8. Odwodnienie wykopów. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno 
postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować 
odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ 
wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych 
i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła 
wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

5.2.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia. Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy 
je dogęścić. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania 
środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.  

5.2.10. Ruch budowlany. Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość 
warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą 
przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów które 
nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, 
wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

5.2.11. Zasypki. Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, 
co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Każda warstwa gruntu zasypki powinna 
posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
wg Proctora nie powinien być mniejszy niż: 1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m, 0,95 - dla 
warstwy do głębokości 1,20m, 0,90 - dla warstw poniżej 1,20m. W zależności od uziarnienia 
stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać za pomocą oznaczania wskaźnika 
zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02. Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik 
zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. Jeżeli jako 
kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna 
być większa od 2,2. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające 
to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 
zagęścić. Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu W 
wypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę 
należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczaniem 
winien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 
powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność 
optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie: dla piasków i żwirów - 10%. Przy zagęszczaniu 
gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: rozścielać grunt warstwami o równej 
grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu 
zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, 
prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.  



5.2.12. Dokładność wykonania wykopów. Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 
0,002 % - dla spadków terenu, ± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, ± 5 cm - dla rzędnych 
dna wykopu. Pochylenie skarp nie powinno równic się od projektowanego o więcej niż 10 % jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokości nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne. Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. 
Sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne 
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 - Przewody 
podziemne. Roboty ziemne  

6.2. Warunki szczegółowe. Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji 
Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: odspajanie gruntów w sposób nie 
pogarszający ich właściwości, zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek 
zabezpieczenia wykopów, odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, dokładność wykonania 
wykopów (usytuowanie i wykończenie). Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do 
Dziennika Budowy. Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, 
przeprowadza się w następujący sposób. a) oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is 
lub stosunku modułów odkształceni lo, przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieszącej 
kontroli robót ziemnych, b) zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, 
jeśli spełnione będą warunki: 2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki 
zagęszczenia, a pozostało wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (15) lub 10% (lo) od wartości 
wymaganej, 15 - średnie nie mniej niż 15 - wymagane, lo - średnie nie mniej niż lo - wymagane, 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami Specyfikacji 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe 
ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie.  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie roboty, które wykazują 
większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt.  

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach 
określonych w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem 
Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

7.2.1. Dokumenty i dane Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z 
ST Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 
dane i dokumenty. a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w 
trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, b) dane geotechniczne, zawierające informacje o 
rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, c) atesty użytych na 



zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, d) Dziennik Budowy, e) uzasadnienie 
ewentualnych zmian w dokumentacji.  

7.2.2. Zakres Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: a) zgodności wykonania wykopów i 
robót ziemnych z projektem, b) rzędnych dna wykopu, c) grubości poszczególnych warstw zasypki, d) 
wskaźnika zagęszczenia gruntów.  

7.3. Odbiór końcowy. Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . Przy odbiorze końcowym 
powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze.  

[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.  

[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.  

[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 02 Prace konserwatorskie  

Usługi ochrony budynków historycznych (kod wg CPV: 92522200-8) a w tym: Prace 

konserwatorskie przy elementach kamiennych i wątkach ceglanych. 

Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV 45.20.00.00 -9) w skład których 

wchodzą: Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej                                         

(kod wg CPV:45. 21.23.50-4), 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac konserwatorskich dla murów kamiennych i ceglanych.  

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie prac konserwatorskich: roboty budowlane, kamieniarskie, 

konserwacja wątków kamiennych i ceglanych, dostawa i montaż rusztowań itp. 

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  

1.6. Kierownik budowy musi posiadać stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do 

prowadzenia prac w obiektach zabytkowych określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z 

dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579) oraz. być członkiem właściwej Izby samorządu zawodowego  

1.7. Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny 

całości prac musi posiadać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji 

dziel sztuki, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 

p.1579,par 7). 

2. MATERAŁY  

2.1. Ogólne wymagania  

Do wykonania prac konserwatorskich mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a 

w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź 

dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania. Dokumenty te 

muszą odpowiadać wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5].  



2.2. Szczegółowe wymagania 

Materiały stosowane do prac konserwatorskich muszą odpowiadać technologii uzgodnionej przez 

Wykonawcę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wszelkie zmiany materiałów i technologii 

muszą być uzgadniane przez Wykonawcę z WKZ.  

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót budowlanych muszą odpowiadać materiałom 

wskazanym w dokumentacji technicznej, spełniać postawione w nim wymagania techniczne, 

normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca (koszty należy uwzględnić w ofercie).  

W wycenie ofertowej uwzględnić ewentualne opłaty za złożenie gruzu na wysypisko. 

Źródła uzyskania materiałów: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 

a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i 

urządzeń do robót.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom: Materiały nie wymagające wymaganiom zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli 

Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Przechwytywanie i składowanie materiałów: Wykonawca zapewni aby tymczasowo składane 

materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz 

nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Wariantowe stosowanie materiałów: Zaakceptowany przez nadzór konserwatorski oraz wskazany w 

dokumentacji technicznej rodzaj materiału, może być później zmieniony tylko za zgodą Inwestora i 

nadzoru projektantów oraz nadzoru konserwatorskiego, przy czym dopuszcza się stosowanie 

zamienników lub materiałów równoważnych o identycznych parametrach technicznych 

opracowaniem projektowym. 

3. SPRZĘT  

Dobór maszyn i sprzętu koniecznego do wykonania robót powinien uwzględniać warunki lokalne tj. 

ograniczoną powierzchnie placu budowy.  

Ścisłej ochronie i zabezpieczeniu na czas robót podlegają elementy zabytkowej architektury 

znajdujące się w obrębie placu budowy.  



Wykonawca jest zobowiązany do używania jodynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zabytkowych elementów na terenie 

obiektu.  

4. TRANSPORT  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednią 

normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być 

przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności zgodnie z wytycznymi producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki bezpiecznego montażu 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robót 

obejmuje wykonanie elementów w wytwórni i montaż. 

5.2. Podstawowe zasady i warunki wykonania robót  

Określone są w Pozwoleniu na Budowę oraz Pozwoleniu Konserwatorskim.  

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich ewentualnych nadzorów 

specjalistycznych i badań laboratoryjnych (ewent. Nadzory historyczne, architektoniczne, 

konstrukcyjne).  

Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję konserwatorską z udziałem Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Gdańsku, przedstawicieli Inwestora i użytkownika, pod kątem zgodności z 

dokumentacją projektową, programem prac konserwatorskich, prawidłowości wykonania, zgodności 

z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, normami określającymi warunki wykonania i 

odbioru robót budowlanych jak również warunki pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o 

pozwoleniu na budowę.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, programem prac konserwatorskich, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 

konserwatorską i budowlaną.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami uzgodnienia 

konserwatorskiego oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstałe 

w związku przyczynowym z realizacją prac.  

Wykonane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony upoważnionych 

przedstawicieli Inwestora Bezpośredniego, nadzorowi konserwatorskiemu przez przedstawicieli 

WUOZ.  



Wszystkie wymiary projektowanych elementów ujęte w dokumentacji należy potwierdzić w naturze 

na obiekcie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne”. Kontrolę robót należy 

przeprowadzać w dwóch etapach tj. w Wytwórni i na budowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

pełną kontrolę robót i jakości materiałów, tak by zapewnić właściwy efekt wykonanych prac 

konserwatorskich. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór 

obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, czynności podane w punktach 5 i 6  

Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Zamawiającego 

oraz upoważnionych przedstawicieli WKZ. Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – 

konserwatorską, z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli inwestora i 

użytkownika, pod kątem zgodności z Programem Prac Konserwatorskich, prawidłowości wykonania, 

zgodności z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i normami określającymi warunki 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji 

pozwolenia na budowę. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

8. OBMIAR ROBÓT  

Podstawową jednostką jest m2, m3, szt, kpl.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania 

Ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  

- Ogólne warunki montażu 



 - Projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny; "Prace budowlano-konserwatorskie  
 w obrębie wieży więziennej i muru  zewnętrznego zamku w Sztumie wraz z podparciem w 
 celu ustabilizowania statyki obiektu"; ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum; działki nr: 624/7, 
 622/3, 621/11, 620/3, 625, 627/4; m. Sztum [221605_4], obr. [0002]  

 

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót  

- Program prac konserwatorskich opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z WKZ 

- Przedmiar robót  

- Pozwolenie konserwatorskie  

- Pozwolenie na Budowę  

- Przedmiar robót  

10.2. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia:  

 1. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami).  

2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O Prawo Ochrony Środowiska  

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O odpadach.  

4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 

kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w 

powietrzu (Dz.U.nr 55, poz.355).  

5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 

maja1998 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.nr66, poz.436)  

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów BHP.  

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w prawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.  

8. Ustawa o ochronie zabytków i opiece zad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U.nr 162 poz. 

1568  

9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich z 

dnia 09.06.2004r (dz.U.nr150 poz 1579)  

UWAGA: Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Odpowiednie normy budowlane są obowiązujące dla wykonawcy przedmiotowego obiektu. 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 03 Konstrukcje drewniane 

CPV 45421000-1 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru montażu elementów konstrukcji drewnianej.  

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie i montażu elementów drewnianych w tym. wykonanie 

elementów z ostruganego drewna litego - wiercenie powyższych elementów, - malowanie - montaż 

elementów, Roboty ciesielskie – wykonanie i montaż elementów drewnianych CPV 45421000-1 

Roboty malarskie CPV 45442100-8  

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  

2. MATERAŁY  

2.1. Ogólne wymagania Do wykonania elementów drewnianych mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie 

z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać 

certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich 

stosowania. Dokumenty te muszą odpowiadać wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5]. Zastosować: - 

drewno lite klasy C24, - środek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna - środek dobrany będzie 

przez wytwórcę elementów, - lakier bezbarwny do malowania drewna, - łączniki – pręty kotwiące 

ocynkowane według dokumentacji  

3. SPRZĘT  

Do montażu należy używać żurawi, wyciągarek, dźwigów, podnośników i innych urządzeń. Wszystkie 

urządzenia dźwigowe powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 

eksploatacji.  

4. TRANSPORT  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednią 

normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być 



przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności zgodnie z wytycznymi producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki bezpiecznego montażu 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robót 

obejmuje wykonanie elementów w wytwórni i montaż. Elementy przed montażem muszą być 

sprawdzone pod względem kształtu i wymiarów oraz owiercenia na łączniki śrubowe. Powierzchnia 

powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 

poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 

nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne”. Kontrolę robót należy 

przeprowadzać w dwóch etapach tj. w Wytwórni i na budowie. W zakładzie produkcyjnym należy 

sprawdzić zgodność wykonanych elementów z dokumentacją projektową pod względem wymiarów, 

użytych materiałów, zabezpieczeń impregnujących. Sprawdzić należy także zgodność użytych 

materiałów z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. Na montażu sprawdzeniu 

podlegają połączenia elementów z murem.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór 

obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, czynności podane w punktach 5 i 6 oraz montaż 

zgodnie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 

projektem warsztatowym.  

8. OBMIAR ROBÓT  

Podstawową jednostką jest m2, m3, szt, kpl.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania 

Ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Dokumenty i instrukcje - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych - Ogólne warunki montażu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 00 Wymagania ogólne  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót.  

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowy kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Projektant sporządzający dokumentacje 

projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 

wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 

odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do 

określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 

mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 

ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST).  

1.4. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury;  

1.4.2. budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 

nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  

1.4.4. budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 



urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową.  

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a) 

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty 

architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.  

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 

trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

1.4.8. robotach budowlanych należny przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.9. remoncie należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji.  

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

1.4.11. terenie budowy należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz  

1.4.12. z przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.13. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych.  

1.4.14. pozwoleniu na budowę należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie  

1.4.15. i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego.  

1.4.16. dokumentacji budowy należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.  



1.4.17. dokumentacji powykonawczej należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi.  

1.4.18. terenie zamkniętym należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w 

dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej, ministrowi spraw 

wewnętrznych i administracji oraz ministrowi spraw zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania 

kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  

1.4.19. aprobacie technicznej należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.20. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 

rozdziale 8.  

1.4.21. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.  

1.4.22. organie samorządu zawodowego- należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (dz. u. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

1.4.23. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.24. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

1.4.25. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

1.4.26. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.27. kierowniku budowy osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.4.28. rejestrze obmiarów należy przez to rozumieć - akceptowaną przez inspektora nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.  



1.4.29. laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.4.30. materiałach należny przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  

1.4.31. odpowiedniej zgodności należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.32. poleceniu inspektora nadzoru należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.33. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.34. rekultywacji należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.4.35. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji.  

1.4.36. ustaleniach technicznych należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych  

1.4.37. grupach, klasach, kategoriach robót należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 21 95/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wspólnego słownika 

zamówień (dz. u. l 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

1.4.38. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

reprezentuje on interesy inwestora na budowie wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu.  

1.4.39. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego.  



1.4.40. istotnych wymaganiach oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

1.4.41. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie 

(EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

1.4.42. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych.  

1.4.43. robocie podstawowej -minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

1.4.44. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

postanowieniami rozporządzenia 2151 /2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od I maja 2004 r.  

1.4.45. Zarządzającym realizacją umowy jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach).  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 

przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 

przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć 

graficzną obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentacje projektowa: - dostarczoną przez Zamawiającego, - 

sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 



wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą z godne z dokumentacją 

projektową lub ST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Że jest włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować 

w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 

trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: a) utrzymywać teren 

budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami, c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i 

urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 



Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 

ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 

w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony Życia zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 

wszelkie materiały urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie 

przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca 

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty.  

2. MATERAŁY  

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 

badań określonych w ST w celu udokumentowania, Że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 



spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Specyfikacjach Technicznych (ST).  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym Materiały nie odpowiadające 

wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 

I nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 

materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. przewozu po drogach publicznych  



4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 

zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: - projekt zagospodarowania placu budowy, 

który powinien składać się z części opisowej i graficznej, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(plan bioz), - projekt organizacji budowy, - projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów 

prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową (kontraktem) oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru.  

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 

stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji, 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 



personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

6.2. Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, Że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 

zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru.  

6.3.Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

6.4. Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę.  

6.6. Certyfikaty i deklarację Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 

które:  



1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSW1A z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy  

6.7.1. Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 

Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika 

budowy należy wpisywać w szczególności - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, - datę 

przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, - terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych elementów robót, - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 

i przyczyny przerw w robotach, - uwagi I polecenia Inspektora nadzoru, - daty zarządzenia 

wstrzymania robót, z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i 

ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje 

Wykonawcy, - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, - zgodność rzeczywistych 

warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotyczące czynności 

geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed I w trakcie wykonywania robót, - dane dotyczące 

sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek 

oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, - wyniki prób 

poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, - inne istotne informacje o 

przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

6.7.2. Książka obmiarów Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.  



6.7.3. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora 

Nadzoru.  

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w 

punktach 6.7.1. - 6.7.3., następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wglądu na Życzenie 

Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 

robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów Zasady określania ilości robót podane są w 

odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach, KNNR-ach oraz TZKNBK-ach. Jednostki 

obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

kosztorysowej, przedmiarze robót.  

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 

obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 



to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 

przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady wdrażania. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają 

następującym odbiorom: a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi 

przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, c) odbiorowi częściowemu, d) odbiorowi 

ostatecznemu (końcowemu), e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi f) odbiorowi pogwarancyjnemu 

po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia O tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie  

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 

zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 



przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisje, Że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektowej, ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) Podstawowym dokumentem jest protokół 

odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi wtoku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ew. uzupełniające lub 

zamienne),  

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4) protokoły odbiorów częściowych,  

5) recepty i ustalenia technologiczne,  

6) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST,  

9) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,  

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

11) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie.  

8.5.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji Odbiór pogwarancyjny po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie  

8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”.  



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 

przedmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 

wyników pomiarów i badań.  

10. PRZEPISY ZWAZANE  

10.1. Ustawy  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.).  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229).  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.).  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.).  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086).  

10.2. Rozporządzenia  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780).  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

198, poz. 2042).  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 1, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 01 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy realizacji przypory gruntowej muru 
obronnego zachodniego.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. Roboty, których dotyczy Specyfikacja 
Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 
dla zrealizowania wszystkich fundamentów projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i przedmiarem robót. Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w obmiarze robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. 1- III).  

1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Dokumentacji Projektowej.  

Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pd gruntu 
sztucznie zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pds  

Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt 
ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gęstość objętościową pds.  

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac 
związanych. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. Zasypywanie 
wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia 
wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być 
przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty 
przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. 
Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  



 

3. SPRZĘT  

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 
użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodującego naruszenie budowy 
podłoża ponad niezbędne minimum wymagane Dokumentacją Projektową Wykonawca przystępujący 
do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
do: odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), transportu 
mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzętu zagęszczającego (ubijaki, 
płyty wibracyjne itp.).  

4. TRANSPORT  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczególności 
przestrzegać warunków zapewnienia ochrony przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co 
mogłoby zmienić w sposób niekontrolowany parametry gruntu. Z tych samych względów materiały 
składowane na odkład należy również odpowiednio zabezpieczyć, przestrzegając ponadto ich nie 
przemieszania w trakcie składowania. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien 
być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku 
oraz odległości transportu. Wydajności środków transportowych powinna być ponadto dostosowana 
do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału) Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Uwagi ogólne Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty  

5.2. Uwagi szczegółowe 

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi. Przed 
przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny być 
wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.  

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego Wykonawca powinien przejąć 
protokolarnie od Inwestora punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych 
pomiarów sytuacyjno - wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym. Do 
obowiązków wykonawcy należy ochrona i zabezpieczenie punktów. Wytyczenie linii obiektu i krawędzi 
wykopów powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie 
darni i ziemi roślinnej należy wykonać przed rozpoczęciem" właściwych robót ziemnych.  

5.2.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót W przypadku 
natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w 
projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy przerwać i powiadomić 
inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. Jeżeli napotyka się urządzenia 



podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały nadające się do dalszego użytku, roboty 
należy przerwać, powiadomić inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, a 
dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania. W przypadku natrafienia na przedmioty 
zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy przerwać i powiadomić inwestora oraz władze 
konserwatorskie  

5.2.4. Zabezpieczenia ścian wykopów. Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na 
nieskomplikowany charakter zabezpieczeń) nie narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób 
zabezpieczenia wykopu we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, w 
porozumieniu z Inspektorem 

5.2.5. Zasady prowadzenia robót. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio 
dobrana do wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego, Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim, 
okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w 
nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopów w 
bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości równej lub większej niż głębokość 
posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem 
i odkształceniem tych budowli Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich 
stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z 
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki 
sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w 
sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione 
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. Odspojone 
grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, 
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykopy powinny być 
wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w porównaniu do 
projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co 
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra 
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych  

5.2.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów. W przypadku przegłębienia 
wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji, względnie - 
doprowadzić do ponownego 'wypoziomowania dna i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt 
Wykonawcy  

5.2.7. Odwodnienia robót ziemnych. Niezależnie od budowy urządzenia stanowiących elementy 
systemów odwadniających, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, 
grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 
grunt Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  



5.2.8. Odwodnienie wykopów. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno 
postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować 
odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ 
wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych 
i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła 
wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

5.2.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia. Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy 
je dogęścić. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania 
środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.  

5.2.10. Ruch budowlany. Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość 
warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą 
przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów które 
nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, 
wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

5.2.11. Zasypki. Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, 
co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Każda warstwa gruntu zasypki powinna 
posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
wg Proctora nie powinien być mniejszy niż: 1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m, 0,95 - dla 
warstwy do głębokości 1,20m, 0,90 - dla warstw poniżej 1,20m. W zależności od uziarnienia 
stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać za pomocą oznaczania wskaźnika 
zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02. Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik 
zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. Jeżeli jako 
kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna 
być większa od 2,2. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające 
to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 
zagęścić. Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu W 
wypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę 
należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczaniem 
winien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 
powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność 
optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie: dla piasków i żwirów - 10%. Przy zagęszczaniu 
gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: rozścielać grunt warstwami o równej 
grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu 
zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, 
prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.  



5.2.12. Dokładność wykonania wykopów. Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 
0,002 % - dla spadków terenu, ± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, ± 5 cm - dla rzędnych 
dna wykopu. Pochylenie skarp nie powinno równic się od projektowanego o więcej niż 10 % jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokości nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne. Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. 
Sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne 
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 - Przewody 
podziemne. Roboty ziemne  

6.2. Warunki szczegółowe. Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji 
Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: odspajanie gruntów w sposób nie 
pogarszający ich właściwości, zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek 
zabezpieczenia wykopów, odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, dokładność wykonania 
wykopów (usytuowanie i wykończenie). Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do 
Dziennika Budowy. Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, 
przeprowadza się w następujący sposób. a) oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is 
lub stosunku modułów odkształceni lo, przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieszącej 
kontroli robót ziemnych, b) zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, 
jeśli spełnione będą warunki: 2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki 
zagęszczenia, a pozostało wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (15) lub 10% (lo) od wartości 
wymaganej, 15 - średnie nie mniej niż 15 - wymagane, lo - średnie nie mniej niż lo - wymagane, 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami Specyfikacji 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe 
ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie.  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie roboty, które wykazują 
większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt.  

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach 
określonych w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem 
Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

7.2.1. Dokumenty i dane Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z 
ST Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 
dane i dokumenty. a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w 
trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, b) dane geotechniczne, zawierające informacje o 
rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, c) atesty użytych na 



zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, d) Dziennik Budowy, e) uzasadnienie 
ewentualnych zmian w dokumentacji.  

7.2.2. Zakres Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: a) zgodności wykonania wykopów i 
robót ziemnych z projektem, b) rzędnych dna wykopu, c) grubości poszczególnych warstw zasypki, d) 
wskaźnika zagęszczenia gruntów.  

7.3. Odbiór końcowy. Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . Przy odbiorze końcowym 
powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze.  

[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.  

[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.  

[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 02 Prace konserwatorskie  

Usługi ochrony budynków historycznych (kod wg CPV: 92522200-8) a w tym: Prace 

konserwatorskie przy elementach kamiennych i wątkach ceglanych. 

Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV 45.20.00.00 -9) w skład których 

wchodzą: Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej                                         

(kod wg CPV:45. 21.23.50-4), 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac konserwatorskich dla murów kamiennych i ceglanych.  

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie prac konserwatorskich: roboty budowlane, kamieniarskie, 

konserwacja wątków kamiennych i ceglanych, dostawa i montaż rusztowań itp. 

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  

1.6. Kierownik budowy musi posiadać stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do 

prowadzenia prac w obiektach zabytkowych określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z 

dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579) oraz. być członkiem właściwej Izby samorządu zawodowego  

1.7. Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny 

całości prac musi posiadać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji 

dziel sztuki, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 

p.1579,par 7). 

2. MATERAŁY  

2.1. Ogólne wymagania  

Do wykonania prac konserwatorskich mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a 

w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź 

dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania. Dokumenty te 

muszą odpowiadać wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5].  



2.2. Szczegółowe wymagania 

Materiały stosowane do prac konserwatorskich muszą odpowiadać technologii uzgodnionej przez 

Wykonawcę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wszelkie zmiany materiałów i technologii 

muszą być uzgadniane przez Wykonawcę z WKZ.  

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót budowlanych muszą odpowiadać materiałom 

wskazanym w dokumentacji technicznej, spełniać postawione w nim wymagania techniczne, 

normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca (koszty należy uwzględnić w ofercie).  

W wycenie ofertowej uwzględnić ewentualne opłaty za złożenie gruzu na wysypisko. 

Źródła uzyskania materiałów: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 

a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i 

urządzeń do robót.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom: Materiały nie wymagające wymaganiom zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli 

Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Przechwytywanie i składowanie materiałów: Wykonawca zapewni aby tymczasowo składane 

materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz 

nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Wariantowe stosowanie materiałów: Zaakceptowany przez nadzór konserwatorski oraz wskazany w 

dokumentacji technicznej rodzaj materiału, może być później zmieniony tylko za zgodą Inwestora i 

nadzoru projektantów oraz nadzoru konserwatorskiego, przy czym dopuszcza się stosowanie 

zamienników lub materiałów równoważnych o identycznych parametrach technicznych 

opracowaniem projektowym. 

3. SPRZĘT  

Dobór maszyn i sprzętu koniecznego do wykonania robót powinien uwzględniać warunki lokalne tj. 

ograniczoną powierzchnie placu budowy.  

Ścisłej ochronie i zabezpieczeniu na czas robót podlegają elementy zabytkowej architektury 

znajdujące się w obrębie placu budowy.  



Wykonawca jest zobowiązany do używania jodynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zabytkowych elementów na terenie 

obiektu.  

4. TRANSPORT  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednią 

normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być 

przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności zgodnie z wytycznymi producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki bezpiecznego montażu 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robót 

obejmuje wykonanie elementów w wytwórni i montaż. 

5.2. Podstawowe zasady i warunki wykonania robót  

Określone są w Pozwoleniu na Budowę oraz Pozwoleniu Konserwatorskim.  

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich ewentualnych nadzorów 

specjalistycznych i badań laboratoryjnych (ewent. Nadzory historyczne, architektoniczne, 

konstrukcyjne).  

Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję konserwatorską z udziałem Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Gdańsku, przedstawicieli Inwestora i użytkownika, pod kątem zgodności z 

dokumentacją projektową, programem prac konserwatorskich, prawidłowości wykonania, zgodności 

z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, normami określającymi warunki wykonania i 

odbioru robót budowlanych jak również warunki pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o 

pozwoleniu na budowę.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, programem prac konserwatorskich, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 

konserwatorską i budowlaną.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami uzgodnienia 

konserwatorskiego oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstałe 

w związku przyczynowym z realizacją prac.  

Wykonane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony upoważnionych 

przedstawicieli Inwestora Bezpośredniego, nadzorowi konserwatorskiemu przez przedstawicieli 

WUOZ.  



Wszystkie wymiary projektowanych elementów ujęte w dokumentacji należy potwierdzić w naturze 

na obiekcie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne”. Kontrolę robót należy 

przeprowadzać w dwóch etapach tj. w Wytwórni i na budowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

pełną kontrolę robót i jakości materiałów, tak by zapewnić właściwy efekt wykonanych prac 

konserwatorskich. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór 

obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, czynności podane w punktach 5 i 6  

Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Zamawiającego 

oraz upoważnionych przedstawicieli WKZ. Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – 

konserwatorską, z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli inwestora i 

użytkownika, pod kątem zgodności z Programem Prac Konserwatorskich, prawidłowości wykonania, 

zgodności z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i normami określającymi warunki 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji 

pozwolenia na budowę. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

8. OBMIAR ROBÓT  

Podstawową jednostką jest m2, m3, szt, kpl.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania 

Ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  

- Ogólne warunki montażu 



 - Projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny; "Prace budowlano-konserwatorskie  
 w obrębie wieży więziennej i muru  zewnętrznego zamku w Sztumie wraz z podparciem w 
 celu ustabilizowania statyki obiektu"; ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum; działki nr: 624/7, 
 622/3, 621/11, 620/3, 625, 627/4; m. Sztum [221605_4], obr. [0002]  

 

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót  

- Program prac konserwatorskich opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z WKZ 

- Przedmiar robót  

- Pozwolenie konserwatorskie  

- Pozwolenie na Budowę  

- Przedmiar robót  

10.2. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia:  

 1. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami).  

2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O Prawo Ochrony Środowiska  

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O odpadach.  

4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 

kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w 

powietrzu (Dz.U.nr 55, poz.355).  

5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 

maja1998 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.nr66, poz.436)  

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów BHP.  

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w prawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.  

8. Ustawa o ochronie zabytków i opiece zad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U.nr 162 poz. 

1568  

9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich z 

dnia 09.06.2004r (dz.U.nr150 poz 1579)  

UWAGA: Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Odpowiednie normy budowlane są obowiązujące dla wykonawcy przedmiotowego obiektu. 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 03 Konstrukcje drewniane 

CPV 45421000-1 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru montażu elementów konstrukcji drewnianej.  

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie i montażu elementów drewnianych w tym. wykonanie 

elementów z ostruganego drewna litego - wiercenie powyższych elementów, - malowanie - montaż 

elementów, Roboty ciesielskie – wykonanie i montaż elementów drewnianych CPV 45421000-1 

Roboty malarskie CPV 45442100-8  

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  

2. MATERAŁY  

2.1. Ogólne wymagania Do wykonania elementów drewnianych mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie 

z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać 

certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich 

stosowania. Dokumenty te muszą odpowiadać wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5]. Zastosować: - 

drewno lite klasy C24, - środek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna - środek dobrany będzie 

przez wytwórcę elementów, - lakier bezbarwny do malowania drewna, - łączniki – pręty kotwiące 

ocynkowane według dokumentacji  

3. SPRZĘT  

Do montażu należy używać żurawi, wyciągarek, dźwigów, podnośników i innych urządzeń. Wszystkie 

urządzenia dźwigowe powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 

eksploatacji.  

4. TRANSPORT  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednią 

normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być 



przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności zgodnie z wytycznymi producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki bezpiecznego montażu 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robót 

obejmuje wykonanie elementów w wytwórni i montaż. Elementy przed montażem muszą być 

sprawdzone pod względem kształtu i wymiarów oraz owiercenia na łączniki śrubowe. Powierzchnia 

powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 

poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 

nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne”. Kontrolę robót należy 

przeprowadzać w dwóch etapach tj. w Wytwórni i na budowie. W zakładzie produkcyjnym należy 

sprawdzić zgodność wykonanych elementów z dokumentacją projektową pod względem wymiarów, 

użytych materiałów, zabezpieczeń impregnujących. Sprawdzić należy także zgodność użytych 

materiałów z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. Na montażu sprawdzeniu 

podlegają połączenia elementów z murem.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór 

obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, czynności podane w punktach 5 i 6 oraz montaż 

zgodnie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 

projektem warsztatowym.  

8. OBMIAR ROBÓT  

Podstawową jednostką jest m2, m3, szt, kpl.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania 

Ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Dokumenty i instrukcje - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych - Ogólne warunki montażu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 00 Wymagania ogólne  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót.  

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowy kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Projektant sporządzający dokumentacje 

projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 

wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 

odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do 

określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 

mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 

ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST).  

1.4. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury;  

1.4.2. budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 

nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  

1.4.4. budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 



urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową.  

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a) 

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty 

architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.  

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 

trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

1.4.8. robotach budowlanych należny przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.9. remoncie należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji.  

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

1.4.11. terenie budowy należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz  

1.4.12. z przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.13. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych.  

1.4.14. pozwoleniu na budowę należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie  

1.4.15. i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego.  

1.4.16. dokumentacji budowy należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.  



1.4.17. dokumentacji powykonawczej należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi.  

1.4.18. terenie zamkniętym należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w 

dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej, ministrowi spraw 

wewnętrznych i administracji oraz ministrowi spraw zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania 

kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  

1.4.19. aprobacie technicznej należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.20. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 

rozdziale 8.  

1.4.21. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.  

1.4.22. organie samorządu zawodowego- należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (dz. u. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

1.4.23. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.24. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

1.4.25. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

1.4.26. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.27. kierowniku budowy osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.4.28. rejestrze obmiarów należy przez to rozumieć - akceptowaną przez inspektora nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.  



1.4.29. laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.4.30. materiałach należny przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  

1.4.31. odpowiedniej zgodności należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.32. poleceniu inspektora nadzoru należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.33. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.34. rekultywacji należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.4.35. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji.  

1.4.36. ustaleniach technicznych należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych  

1.4.37. grupach, klasach, kategoriach robót należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 21 95/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wspólnego słownika 

zamówień (dz. u. l 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

1.4.38. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

reprezentuje on interesy inwestora na budowie wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu.  

1.4.39. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego.  



1.4.40. istotnych wymaganiach oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

1.4.41. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie 

(EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

1.4.42. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych.  

1.4.43. robocie podstawowej -minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

1.4.44. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

postanowieniami rozporządzenia 2151 /2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od I maja 2004 r.  

1.4.45. Zarządzającym realizacją umowy jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach).  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 

przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 

przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć 

graficzną obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentacje projektowa: - dostarczoną przez Zamawiającego, - 

sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 



wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą z godne z dokumentacją 

projektową lub ST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Że jest włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować 

w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 

trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: a) utrzymywać teren 

budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami, c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i 

urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 



Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 

ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 

w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony Życia zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 

wszelkie materiały urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie 

przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca 

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty.  

2. MATERAŁY  

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 

badań określonych w ST w celu udokumentowania, Że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 



spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Specyfikacjach Technicznych (ST).  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym Materiały nie odpowiadające 

wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 

I nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 

materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. przewozu po drogach publicznych  



4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 

zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: - projekt zagospodarowania placu budowy, 

który powinien składać się z części opisowej i graficznej, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(plan bioz), - projekt organizacji budowy, - projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów 

prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową (kontraktem) oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru.  

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 

stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji, 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 



personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

6.2. Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, Że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 

zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru.  

6.3.Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

6.4. Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę.  

6.6. Certyfikaty i deklarację Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 

które:  



1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSW1A z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy  

6.7.1. Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 

Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika 

budowy należy wpisywać w szczególności - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, - datę 

przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, - terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych elementów robót, - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 

i przyczyny przerw w robotach, - uwagi I polecenia Inspektora nadzoru, - daty zarządzenia 

wstrzymania robót, z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i 

ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje 

Wykonawcy, - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, - zgodność rzeczywistych 

warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotyczące czynności 

geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed I w trakcie wykonywania robót, - dane dotyczące 

sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek 

oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, - wyniki prób 

poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, - inne istotne informacje o 

przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

6.7.2. Książka obmiarów Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.  



6.7.3. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora 

Nadzoru.  

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w 

punktach 6.7.1. - 6.7.3., następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wglądu na Życzenie 

Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 

robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów Zasady określania ilości robót podane są w 

odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach, KNNR-ach oraz TZKNBK-ach. Jednostki 

obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

kosztorysowej, przedmiarze robót.  

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 

obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 



to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 

przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady wdrażania. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają 

następującym odbiorom: a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi 

przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, c) odbiorowi częściowemu, d) odbiorowi 

ostatecznemu (końcowemu), e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi f) odbiorowi pogwarancyjnemu 

po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia O tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie  

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 

zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 



przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisje, Że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektowej, ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) Podstawowym dokumentem jest protokół 

odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi wtoku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ew. uzupełniające lub 

zamienne),  

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4) protokoły odbiorów częściowych,  

5) recepty i ustalenia technologiczne,  

6) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST,  

9) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,  

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

11) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie.  

8.5.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji Odbiór pogwarancyjny po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie  

8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”.  



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 

przedmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 

wyników pomiarów i badań.  

10. PRZEPISY ZWAZANE  

10.1. Ustawy  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.).  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229).  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.).  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.).  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086).  

10.2. Rozporządzenia  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780).  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

198, poz. 2042).  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 1, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 01 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy realizacji przypory gruntowej muru 
obronnego zachodniego.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. Roboty, których dotyczy Specyfikacja 
Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 
dla zrealizowania wszystkich fundamentów projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i przedmiarem robót. Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w obmiarze robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. 1- III).  

1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Dokumentacji Projektowej.  

Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pd gruntu 
sztucznie zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pds  

Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt 
ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gęstość objętościową pds.  

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac 
związanych. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. Zasypywanie 
wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia 
wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być 
przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty 
przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. 
Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  



 

3. SPRZĘT  

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 
użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodującego naruszenie budowy 
podłoża ponad niezbędne minimum wymagane Dokumentacją Projektową Wykonawca przystępujący 
do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
do: odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), transportu 
mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzętu zagęszczającego (ubijaki, 
płyty wibracyjne itp.).  

4. TRANSPORT  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczególności 
przestrzegać warunków zapewnienia ochrony przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co 
mogłoby zmienić w sposób niekontrolowany parametry gruntu. Z tych samych względów materiały 
składowane na odkład należy również odpowiednio zabezpieczyć, przestrzegając ponadto ich nie 
przemieszania w trakcie składowania. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien 
być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku 
oraz odległości transportu. Wydajności środków transportowych powinna być ponadto dostosowana 
do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału) Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Uwagi ogólne Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty  

5.2. Uwagi szczegółowe 

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi. Przed 
przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny być 
wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.  

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego Wykonawca powinien przejąć 
protokolarnie od Inwestora punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych 
pomiarów sytuacyjno - wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym. Do 
obowiązków wykonawcy należy ochrona i zabezpieczenie punktów. Wytyczenie linii obiektu i krawędzi 
wykopów powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie 
darni i ziemi roślinnej należy wykonać przed rozpoczęciem" właściwych robót ziemnych.  

5.2.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót W przypadku 
natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w 
projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy przerwać i powiadomić 
inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. Jeżeli napotyka się urządzenia 



podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały nadające się do dalszego użytku, roboty 
należy przerwać, powiadomić inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, a 
dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania. W przypadku natrafienia na przedmioty 
zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy przerwać i powiadomić inwestora oraz władze 
konserwatorskie  

5.2.4. Zabezpieczenia ścian wykopów. Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na 
nieskomplikowany charakter zabezpieczeń) nie narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób 
zabezpieczenia wykopu we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, w 
porozumieniu z Inspektorem 

5.2.5. Zasady prowadzenia robót. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio 
dobrana do wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego, Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim, 
okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w 
nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopów w 
bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości równej lub większej niż głębokość 
posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem 
i odkształceniem tych budowli Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich 
stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z 
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki 
sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w 
sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione 
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. Odspojone 
grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, 
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykopy powinny być 
wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w porównaniu do 
projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co 
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra 
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych  

5.2.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów. W przypadku przegłębienia 
wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji, względnie - 
doprowadzić do ponownego 'wypoziomowania dna i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt 
Wykonawcy  

5.2.7. Odwodnienia robót ziemnych. Niezależnie od budowy urządzenia stanowiących elementy 
systemów odwadniających, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, 
grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 
grunt Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  



5.2.8. Odwodnienie wykopów. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno 
postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować 
odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ 
wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych 
i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła 
wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

5.2.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia. Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy 
je dogęścić. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania 
środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.  

5.2.10. Ruch budowlany. Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość 
warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą 
przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów które 
nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, 
wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

5.2.11. Zasypki. Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, 
co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Każda warstwa gruntu zasypki powinna 
posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
wg Proctora nie powinien być mniejszy niż: 1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m, 0,95 - dla 
warstwy do głębokości 1,20m, 0,90 - dla warstw poniżej 1,20m. W zależności od uziarnienia 
stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać za pomocą oznaczania wskaźnika 
zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02. Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik 
zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. Jeżeli jako 
kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna 
być większa od 2,2. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające 
to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 
zagęścić. Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu W 
wypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę 
należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczaniem 
winien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 
powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność 
optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie: dla piasków i żwirów - 10%. Przy zagęszczaniu 
gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: rozścielać grunt warstwami o równej 
grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu 
zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, 
prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.  



5.2.12. Dokładność wykonania wykopów. Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 
0,002 % - dla spadków terenu, ± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, ± 5 cm - dla rzędnych 
dna wykopu. Pochylenie skarp nie powinno równic się od projektowanego o więcej niż 10 % jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokości nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne. Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. 
Sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne 
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 - Przewody 
podziemne. Roboty ziemne  

6.2. Warunki szczegółowe. Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji 
Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: odspajanie gruntów w sposób nie 
pogarszający ich właściwości, zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek 
zabezpieczenia wykopów, odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, dokładność wykonania 
wykopów (usytuowanie i wykończenie). Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do 
Dziennika Budowy. Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, 
przeprowadza się w następujący sposób. a) oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is 
lub stosunku modułów odkształceni lo, przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieszącej 
kontroli robót ziemnych, b) zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, 
jeśli spełnione będą warunki: 2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki 
zagęszczenia, a pozostało wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (15) lub 10% (lo) od wartości 
wymaganej, 15 - średnie nie mniej niż 15 - wymagane, lo - średnie nie mniej niż lo - wymagane, 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami Specyfikacji 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe 
ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie.  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie roboty, które wykazują 
większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt.  

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach 
określonych w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem 
Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

7.2.1. Dokumenty i dane Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z 
ST Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 
dane i dokumenty. a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w 
trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, b) dane geotechniczne, zawierające informacje o 
rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, c) atesty użytych na 



zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, d) Dziennik Budowy, e) uzasadnienie 
ewentualnych zmian w dokumentacji.  

7.2.2. Zakres Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: a) zgodności wykonania wykopów i 
robót ziemnych z projektem, b) rzędnych dna wykopu, c) grubości poszczególnych warstw zasypki, d) 
wskaźnika zagęszczenia gruntów.  

7.3. Odbiór końcowy. Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . Przy odbiorze końcowym 
powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze.  

[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.  

[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.  

[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 02 Prace konserwatorskie  

Usługi ochrony budynków historycznych (kod wg CPV: 92522200-8) a w tym: Prace 

konserwatorskie przy elementach kamiennych i wątkach ceglanych. 

Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV 45.20.00.00 -9) w skład których 

wchodzą: Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej                                         

(kod wg CPV:45. 21.23.50-4), 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac konserwatorskich dla murów kamiennych i ceglanych.  

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie prac konserwatorskich: roboty budowlane, kamieniarskie, 

konserwacja wątków kamiennych i ceglanych, dostawa i montaż rusztowań itp. 

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  

1.6. Kierownik budowy musi posiadać stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do 

prowadzenia prac w obiektach zabytkowych określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z 

dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579) oraz. być członkiem właściwej Izby samorządu zawodowego  

1.7. Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny 

całości prac musi posiadać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji 

dziel sztuki, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 

p.1579,par 7). 

2. MATERAŁY  

2.1. Ogólne wymagania  

Do wykonania prac konserwatorskich mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a 

w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź 

dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania. Dokumenty te 

muszą odpowiadać wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5].  



2.2. Szczegółowe wymagania 

Materiały stosowane do prac konserwatorskich muszą odpowiadać technologii uzgodnionej przez 

Wykonawcę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wszelkie zmiany materiałów i technologii 

muszą być uzgadniane przez Wykonawcę z WKZ.  

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót budowlanych muszą odpowiadać materiałom 

wskazanym w dokumentacji technicznej, spełniać postawione w nim wymagania techniczne, 

normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca (koszty należy uwzględnić w ofercie).  

W wycenie ofertowej uwzględnić ewentualne opłaty za złożenie gruzu na wysypisko. 

Źródła uzyskania materiałów: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 

a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i 

urządzeń do robót.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom: Materiały nie wymagające wymaganiom zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli 

Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Przechwytywanie i składowanie materiałów: Wykonawca zapewni aby tymczasowo składane 

materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz 

nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Wariantowe stosowanie materiałów: Zaakceptowany przez nadzór konserwatorski oraz wskazany w 

dokumentacji technicznej rodzaj materiału, może być później zmieniony tylko za zgodą Inwestora i 

nadzoru projektantów oraz nadzoru konserwatorskiego, przy czym dopuszcza się stosowanie 

zamienników lub materiałów równoważnych o identycznych parametrach technicznych 

opracowaniem projektowym. 

3. SPRZĘT  

Dobór maszyn i sprzętu koniecznego do wykonania robót powinien uwzględniać warunki lokalne tj. 

ograniczoną powierzchnie placu budowy.  

Ścisłej ochronie i zabezpieczeniu na czas robót podlegają elementy zabytkowej architektury 

znajdujące się w obrębie placu budowy.  



Wykonawca jest zobowiązany do używania jodynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zabytkowych elementów na terenie 

obiektu.  

4. TRANSPORT  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednią 

normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być 

przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności zgodnie z wytycznymi producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki bezpiecznego montażu 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robót 

obejmuje wykonanie elementów w wytwórni i montaż. 

5.2. Podstawowe zasady i warunki wykonania robót  

Określone są w Pozwoleniu na Budowę oraz Pozwoleniu Konserwatorskim.  

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich ewentualnych nadzorów 

specjalistycznych i badań laboratoryjnych (ewent. Nadzory historyczne, architektoniczne, 

konstrukcyjne).  

Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję konserwatorską z udziałem Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Gdańsku, przedstawicieli Inwestora i użytkownika, pod kątem zgodności z 

dokumentacją projektową, programem prac konserwatorskich, prawidłowości wykonania, zgodności 

z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, normami określającymi warunki wykonania i 

odbioru robót budowlanych jak również warunki pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o 

pozwoleniu na budowę.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, programem prac konserwatorskich, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 

konserwatorską i budowlaną.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami uzgodnienia 

konserwatorskiego oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstałe 

w związku przyczynowym z realizacją prac.  

Wykonane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony upoważnionych 

przedstawicieli Inwestora Bezpośredniego, nadzorowi konserwatorskiemu przez przedstawicieli 

WUOZ.  



Wszystkie wymiary projektowanych elementów ujęte w dokumentacji należy potwierdzić w naturze 

na obiekcie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne”. Kontrolę robót należy 

przeprowadzać w dwóch etapach tj. w Wytwórni i na budowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

pełną kontrolę robót i jakości materiałów, tak by zapewnić właściwy efekt wykonanych prac 

konserwatorskich. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór 

obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, czynności podane w punktach 5 i 6  

Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Zamawiającego 

oraz upoważnionych przedstawicieli WKZ. Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – 

konserwatorską, z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli inwestora i 

użytkownika, pod kątem zgodności z Programem Prac Konserwatorskich, prawidłowości wykonania, 

zgodności z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i normami określającymi warunki 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji 

pozwolenia na budowę. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

8. OBMIAR ROBÓT  

Podstawową jednostką jest m2, m3, szt, kpl.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania 

Ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  

- Ogólne warunki montażu 



 - Projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny; "Prace budowlano-konserwatorskie  
 w obrębie wieży więziennej i muru  zewnętrznego zamku w Sztumie wraz z podparciem w 
 celu ustabilizowania statyki obiektu"; ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum; działki nr: 624/7, 
 622/3, 621/11, 620/3, 625, 627/4; m. Sztum [221605_4], obr. [0002]  

 

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót  

- Program prac konserwatorskich opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z WKZ 

- Przedmiar robót  

- Pozwolenie konserwatorskie  

- Pozwolenie na Budowę  

- Przedmiar robót  

10.2. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia:  

 1. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami).  

2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O Prawo Ochrony Środowiska  

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. O odpadach.  

4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 

kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w 

powietrzu (Dz.U.nr 55, poz.355).  

5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 

maja1998 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.nr66, poz.436)  

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów BHP.  

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w prawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.  

8. Ustawa o ochronie zabytków i opiece zad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U.nr 162 poz. 

1568  

9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich z 

dnia 09.06.2004r (dz.U.nr150 poz 1579)  

UWAGA: Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Odpowiednie normy budowlane są obowiązujące dla wykonawcy przedmiotowego obiektu. 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST 03 Konstrukcje drewniane 

CPV 45421000-1 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru montażu elementów konstrukcji drewnianej.  

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie i montażu elementów drewnianych w tym. wykonanie 

elementów z ostruganego drewna litego - wiercenie powyższych elementów, - malowanie - montaż 

elementów, Roboty ciesielskie – wykonanie i montaż elementów drewnianych CPV 45421000-1 

Roboty malarskie CPV 45442100-8  

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  

2. MATERAŁY  

2.1. Ogólne wymagania Do wykonania elementów drewnianych mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie 

z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać 

certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich 

stosowania. Dokumenty te muszą odpowiadać wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5]. Zastosować: - 

drewno lite klasy C24, - środek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna - środek dobrany będzie 

przez wytwórcę elementów, - lakier bezbarwny do malowania drewna, - łączniki – pręty kotwiące 

ocynkowane według dokumentacji  

3. SPRZĘT  

Do montażu należy używać żurawi, wyciągarek, dźwigów, podnośników i innych urządzeń. Wszystkie 

urządzenia dźwigowe powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 

eksploatacji.  

4. TRANSPORT  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednią 

normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być 



przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności zgodnie z wytycznymi producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki bezpiecznego montażu 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane i montowane elementy drewniane. Zakres robót 

obejmuje wykonanie elementów w wytwórni i montaż. Elementy przed montażem muszą być 

sprawdzone pod względem kształtu i wymiarów oraz owiercenia na łączniki śrubowe. Powierzchnia 

powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 

poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 

nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne”. Kontrolę robót należy 

przeprowadzać w dwóch etapach tj. w Wytwórni i na budowie. W zakładzie produkcyjnym należy 

sprawdzić zgodność wykonanych elementów z dokumentacją projektową pod względem wymiarów, 

użytych materiałów, zabezpieczeń impregnujących. Sprawdzić należy także zgodność użytych 

materiałów z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. Na montażu sprawdzeniu 

podlegają połączenia elementów z murem.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór 

obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, czynności podane w punktach 5 i 6 oraz montaż 

zgodnie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 

projektem warsztatowym.  

8. OBMIAR ROBÓT  

Podstawową jednostką jest m2, m3, szt, kpl.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania 

Ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Dokumenty i instrukcje - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych - Ogólne warunki montażu 

 


