ZAKRES RZECZOWY

1. Przedmiot zamoéwienia publicznego:
»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Wyniesienie Tarczy
Skrzyzowania al. Grottgera z ul. Kujawska wraz z przej$ciami dla pieszych”

Przedmiot zamowienia obejmuje:

= opracowanie operatu dendrologicznego — w przypadku wystepowania zieleni na terenie
inwestycji

» opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wyniesienia tarczy skrzyzowania
wraz z przejsciami dla pieszych oraz oswietleniem przy skrzyzowaniu
al. Grottgera/Kujawska (zgodnie z orientacyjna lokalizacjg)

» uzyskanie zgody na wycinke zieleni/drzew — (w razie koniecznosci)

» uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (Pnb)/ zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych, badz
innych decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania.

Zastosowane rozwigzania projektowe w zakresie budowy przejscia dla pieszych winny
miescic si¢ w obszarze istniejacego pasa drogowego.

Przedmiot zamodwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami —

ustawami i rozporzadzeniami, w szczegélnosci:

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

3. Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 24  czerweca  2022r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1518 z pézniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z p6zniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2021 poz. 1420
z pdZniejszymi zmianami)

7. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373)

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézniejszymi
zmianami)

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2021 poz. 741 z pdzniejszymi zmianami)

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowych
warunkéw  technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen



bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
2019 poz. 2311)

12. Uchwala NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22.01.2020r.
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

13. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z:
- wytycznymi prawidlowego oéwietlenia przej$¢ dla pieszych — opracowanie wykonane
na zlecenie Skarbu Panstwa — Ministra Infrastruktury w ramach umowy nr SKR-U-
162/17 z dnia 18.09.2017 roku. Opracowanie dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl
w zakladce ,.Wzorce i standardy”.
- wytycznymi w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych
przez ZDMK — Zarzadzenie Dyrektora Drég Miasta Krakowa z dnia 06.09.2019 roku
Procedury ZDMK 36
https://www.bip.krakow.pl/2dok_id=3276&sub=procedura&proc=ZDMK-36
Procedury ZDMK 37
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=ZDMK-37

14. Wytyczne w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez
Zarzad Drég Miasta Krakowa stawianymi oswietleniu, elementom oswietlenia ulicznego,
o$wietlenia przejs¢ dla pieszych oraz iluminacji — zatgeznik nr 6).

https://zdmk krakow.pl/wp-content/uploads/2019/10/za%C5%82%C4%85cznik-nr-6.pdf

15. UCHWALA NR CX1/2904/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 wrzesnia 2018r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkafcami Gminy Miejskiej
Krakéw oraz z Krakowska Rada Dzialalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami
pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji.

16. ZARZADZENIEM Nr 1163/2023 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28
kwietnia 2023r. w sprawie wprowadzenia ,,Standardéw Dostgpnosei dla Gminy Miejskiej
Krakow

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknictego. Wykaz aktéw prawnych nie wylgcza koniecznosei przestrzegania innych nie
wymienionych przepiséw o ile w trakcie realizacji zaméwienia beda one mialy zastosowanie.
Powyzszy wykaz nie wylacza koniecznodci przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po
dniu sktadania ofert.

2. Zakres szczegélowy zamowienia dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej

Zakresem opracowania nalezy uja¢ wykonanie projektu budowlanego w razie
koniecznosci budowy wyniesienia tarczy skrzyzowania wraz z przejéciami dla pieszych przy
skrzyzowaniu al. Grottgera w rejonie skrzyzowania z ul. Kujawska wraz z dedykowanym
oéwietleniem — zgodnie z zatacznikiem nr 1 oraz w porozumieniu z Wydziatem Gospodarki
Komunalnej i Infrastruktury UMK oraz ZTP, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych
warunk6w, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji inwestycji.

Nalezy opracowaé projekty przebudowy sieci kolidujgcych z budowang infrastruktura
(w razie koniecznoéci) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkow, uzgodnien
oraz zlozeniem wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnej niezbednej do realizacji

inwestycji.



Dokumentacja projektowa - opis przedmiotu zaméwienia

Opracowanie przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich

Wykonanie opracowan oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z Rozporzgdzeniem

z 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych

kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.

2021 poz. 2458):

a. Wykonanie przedmiarow robét oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z w/w
Rozporzadzeniem

b. Wykonanie kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy

c. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV

Opracowanie projektow wymaganych odr¢bnymi przepisami, ktérych koniecznosci
wykonania inwestor nie mogl przewidzie¢ podczas udzielenia zamoéwienia. Uzyskanie
pozwolen, uzgodnien, opinii niezbednych do zrealizowania zadania.

Ponadto zobowigzany jest do:

a/ opracowania aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych w skali
1:500 (w formacie *.dwg lub *.dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Naradg
Koordynacyjng Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT) uzbrojenia z ostatnich 3 lat
w zakresie niezbednym do wykonania zamdwienia — oryginal przekazaé¢ do ZDMK,

b/ pozyskania map ewidencji gruntow z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzgcych w sklad inwestycji — tzw. ,,czystej” tj. bez wrysowanego
zajgcia terenu,

¢/ opracowania mapy ewidencji gruntow z naniesiong (na czerwono) zajgtoscig terenu
z uwzglednieniem przebiegu trasy uzbrojenia podziemnego (1 x oryginal + kopia w kazdym
egzemplarzu projektu),

d/ opracowania przedmiaréw robot wraz z pokazaniem toku obliczen i kosztorysow
inwestorskich wykonanych oddzielnie dla kazdej branzy calo$¢ ma by¢ podpisana przez
osoby opracowujgce je i sprawdzajace,

¢/ wykonania pomiaréw uzupelniajacych na mapach sytuacyjno — wysokosciowych

f/ opracowania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (w razie koniecznosci)

g/ opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robét (w razie
koniecznosci)

h/ opracowanie projektu stalej organizacji ruchu.

i/ Dokumentacj¢ opracowac:

e z uwzglednieniem Uchwaly nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia
22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej
Krakow;

e 7z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW I INNYCH FORM
ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYINYM (zalaeznik), w szczegélnosci
sporzadzié:

— inwentaryzacj¢ dendrologiczng (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);
— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);




1) Inwentaryzacje dendrologiczng wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi na
stronie internetowej ZZM: https://zzm krakow.pl/inwentaryzacje.html,
w szczegolnosci dokonaé znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie
poprzez umieszczenic NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

2) Sporzadzié raport danych, uwzgledniajgcy kazde z drzew wystepujacych w zasiggu
inwestycji (przeznaczonych do pozostawienia, jak réwniez usunigcia) — w formacie
elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic
Information System — GIS), przy czym dane nalezy opracowa¢:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaly,
o ktérej mowa w pkt 9 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z wytycznymi okre§lonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html;

e w formacie dwg oraz:

e w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wlasciwej tabeli
atrybutéw (szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi danych dostgpne na
stronie ZZM: https://zzm krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do
uzyskania od Zamawiajacego);

3) W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego si¢ do drzew, w szczegblnosci
w operatach dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji
administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie
drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi si¢ do nich informacjami, w sposéb
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaly;

4) Opracowanie projektow technicznych (dawniej wykonawczych), oddzielnie dla kazdej
branzy, przy czym w projekcie dotyczacym gospodarki zielenig:

e wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawcg robot
budowlanych, inwentaryzacji powykonawczej w  zakresic  zieleni
(z uwzglednieniem nowo nasadzonych drzew) — z informacja, ze
inwentaryzacja ma zostaé wykonana w formacie plikow dwg oraz shp,
zgodnie 2 wytycznymi dostgpnymi na stronie ZIM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci wykonawca
rob6t, w ramach inwentaryzacji ma obowigzek oznakowaé¢ nowo nasadzane
drzewa poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM).
Pozyskanie i montaz ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢
w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych;
w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastgpczych (jesli takie beda) — nalezy
zawrze¢ zapis, 7ze do zakresu obowiazkéw wykonawcy rob6t budowlanych nalezy
pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzor etykiety oraz
instrukcje jej montazu (zalacznik) nalezy dotaczy¢ do projektu technicznego. Pozyskanie
i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.




j/ w razie kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejaca zielenia, nalezy
wykonaé inwentaryzacje zieleni z gospodarkg szata rodlinna, zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistnialej kolizji z zielenia,
k/ w przypadku kolizji z istniejgca zielenig, nalezy zlozy¢ wniosek do Zespolu Parkow
Krajobrazowych Wojewddztwa Matopolskiego o zgode na wycinke drzew i krzewow
oraz uzyska¢ przedmiotowa decyzj¢ (w razie koniecznosci)

I/ nalezy wykona¢ projekt nowych nasadzen zieleni (w razie koniecznosci)

V/ uzyskania wszystkich niezbednych warunkéw, uzgodnien i opinii branzowych, decyzji
oraz pozwolen m. in: Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury UMK, ZTP,
ZDMK, Zarzadu Infrastruktury Wodnej, MPEC, Wodociagi Miasta Krakowa, ZZM, Rady
Dzielnicy V. Wszystkie oryginaty wraz z zalgcznikami przekaza¢ zamawiajacemu.

m/ wykonania wszelkich opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien,
opinii

n/ wykonania wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji
biorgcych udzial w postgpowaniu dla uzyskania zgody na rozpoczecie robot,

o/ uzyskania zgod od zarzadcow lub wiascicieli posesji (w tym z Wydziatu Skarbu UMK),
na ktérych zlokalizowana jest projektowana infrastruktura na montaz urzadzen oSwietlenia
ulicznego wraz z instalacjg zasilania, przekladkami kolidujacej infrastruktury i przekazania
do ZDMK w celu wypisania o$wiadczenia o prawie do dysponowania terenem na cele
budowlane,

p/ ztozenia wniosku — zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych do Wydziatu

Architektury i Urbanistyki UMK, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami oraz
przekazania potwierdzonego wniosku wraz z zalacznikami do ZDMK,

q/ przekazania do ZDMK zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych,
r/ zlozenia wniosku o pozwolenie na budowe do Wydzialu Architektury 1 Urbanistyki

UMK, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami Wydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK oraz przekazania potwierdzonego wniosku do ZDMK (w razie
koniecznosci),

s/ przekazania do ZDMK potwierdzenia wszczgcia postgpowania o pozwolenie na budowg
(w razie koniecznosci),

t/ przekazania do ZDMK ostatecznej Decyzji Pozwolenia na Budowe (w razie
koniecznosci),

u/ przekazania do ZDMK zgody na wycinke drzew i krzewow (w razie koniecznosci),

v/ opracowania szczegOtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych (zgodnie z Rozporzgdzeniem z 18 maja 2004r. w sprawie okre$lania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym)

w/ opracowanie przedmiarow robot wraz z pokazaniem toku obliczen i kosztorysow
inwestorskich wykonanych oddzielnie dla kazdej branzy, podpisanych przez projektantow
poszezegdlnych branz za zgodnos¢ z opracowang dokumentacjg
x/ nie stosowaé w opracowaniu barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.

y/ w projekeie dotyczacym gospodarki zielenig — w czgsci dotyczacej sposobu wykonywania
nasadzen zastepczych (jesli takie beda) — nalezy zawrze¢ zapis, ze do zakresu obowigzkow
wykonawcy rob6t budowlanych nalezy montaz etykiet na nowo sadzonych drzewach. Wzor
etykiety oraz instrukcje jej montazu (w zatgczeniu) nalezy dolaczy¢ do projektu zieleni.
Pozyskanie i montaz etykiet nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

z/ Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki, przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, winny byé opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji



3. Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

a/ opracowanie czesci ogdlnej specyfikacji technicznej zawierajace;:

- nazwa zadania, przedmiot i zakres robot, nadanie kodow, roboty towarzyszace
1 tymczasowe,

- informacje o terenie budowy — organizacja rob6t budowlanych, zabezpieczenia interesow
0séb trzecich, ochrony srodowiska, warunkoéw bezpieczefstwa, pracy, zaplecza dla
potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych —organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia ciagdéw pieszych i $ciezek rowerowych, zdefiniowanie pojg¢ zapisow
dokumentacji,

b/ okreslenie wymagan dotyczacych wyrobow budowlanych i niezbedne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowania i kontroli
jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm,

¢/ okreslenie wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia,

d/ okreslenie wymagan dotyczacych $rodkow transportu,

e/ okreslenie wymagan dotyczacych wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia  poszczegolnych —elementéw, tolerancji ~ wymiarowych, — szczegotow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robdt, przerw i ograniczen,
a takze wymagania specjalne,

f/ opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz sposobem odbioru wyrobéw i robot
budowlanych,

g/ okreslenic wymagan dotyczacych przedmiaru i obmiaru robot,

h/ okreélenie sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

4. Okre§lenie warto$ci zaméwienia na roboty budowlane:

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem z 20 grudnia 2021 roku
w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym i okreslenie na ich podstawie wartosci
zamoéwienia na roboty budowlane (Uwaga — przy kalkulacjach szczegolowych stawki
i narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajacym).

5. Warunki realizacji prac:

a/ termin realizacji catosci zadania tj. dostarczenia do ZDMK opracowanych dokumentacji
projektowych oraz zaswiadczen o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych lub ostatecznych decyzji PNB z Wydziatu Architektury i Urbanistyki
UMK: zgodny z umow3.

b/ ztozenie do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wniosku — zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych lub o wydanie pozwolenia na budowe (w razie koniecznosci) -
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami Wydziatu Architektury i Urbanistyki
UMK

- w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzgcy postgpowanie, Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetniefi w terminie wskazanym
przez organ,

- w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie zlecenia
z nienalezyta staranno$cia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy ,Prawo zamowien
publicznych”,

- wnioski winny zawieraé nastepujacy zapis: ,,w przypadku wykazania brakow nalezy
informowa¢ wnioskodawce, ktéry jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian
i uzupehien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,



¢/ przekazanie i odbior przedmiotu zamoéwienia odbedzie si¢ na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego i o$wiadczenia Projektanta o kompletnosci projektow oraz o tym, ze
projekty zostaly wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i sg
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja shuzy¢. Do projektéw nalezy dolgczy¢
o$wiadczenia Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektow
zostaty w nich uwzglednione.

d/ przekazanie do Zamawiajgcego zgody na wycinke drzew i krzewdw (w razie koniecznosci)
e/ przekazywane do Zamawiajgcego projekty winny by¢ zweryfikowane przez
sprawdzajacych,

f/ mapy ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winny by¢ na kazdym egzemplarzu podpisane i opieczgtowane przez projektanta,

g/ za zgodno$¢ map sytuacyjno — wysokosciowych ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Biuro Projektow

h/ za zgodnos$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow
w trakcie prowadzonego postepowania przetargowego na realizacj¢ robot, zobowiazany jest
do udzielania odpowiedzi do ZDMK w ciggu 24 godzin,

i/ przy odbiorze koncowym dokumentacji Wykonawca winien przedstawi¢ zestawienie
opracowanych dokumentacji (zat. nr 1 do protokotu zdawczo - odbiorczego) oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych (zal. nr 2 do protokolu zdawczo -
odbiorczego) i przekaze pozyskane warunki, opinie, uzgodnienia w oryginale - przekaza¢
wszystkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia w oryginale do ZDMK i w osobnej
teczce.

j/ ponadto Wykonawca jest zobowigzany przy odbiorze przekaza¢ w wersji elektronicznej na
cyfrowym nosniku danych skany wszystkich uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien
i decyzji administracyjnych.

k/ kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegélnionych toméw opracowania
z zaznaczeniem wlasciwego,

I/ oferent dostarczy wycene, ktoéra winna obejmowaé koszt catkowity z wyszczegodlnieniem
sktadnikéw wyceny wraz z obowigzujgcym podatkiem VAT.

m/ wycena winna zawieraé oswiadczenie Wykonawcy, ze oferta obejmuje caly zakres
przedmiotu umowy,

n/ Wszelkie koszty niezb¢dne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania
badan, pomiaréw, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkoéw, opinii, uzgodnien,
decyzji administracyjnych, odstepstw) ponosi Wykonawca.

Projektant zobowigzany jest, w zakresie kosztu i czasu umownego, zinwentaryzowac
szczegdlowo (opis, dokumentacja fotograficzna, lokalizacja na mapie) wszelkg infrastrukturg
teletechniczna, przy udziale wskazanego pracownika przez Zamawiajacego oraz wlasciciela
infrastruktury teletechnicznej, kolidujaca i/lub objgta rozbiorka/przebudowa/budowyg w

ramach inwestycji drogowej.

Uwagi:

1. Zaistniale ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadniaé na biezgco
w ZDMK.

2. Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach
zwigzanych z opracowywana dokumentacja.

3. Na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych.

4. Projekt winien zawieraé wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwoscei jego realizacji.

6. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. w formie opisowej i graficznej :



= opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczgciem prac
projektowych) — 2 egz.

= projekty budowlane (zawartos¢: Projekt Zagospodarowania dziatki lub terenu, Projekt
architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny) — po 3 egz. oddzielnic dla kazdej
branzy (w tym 2 egz. opieczgtowane po uzyskaniu stosownej decyzji formalno — prawnej
wraz z oryginalem decyzji) - w razie koniecznosci

= inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 3 egz. - w razie koniecznosci

operat dendrologiczny (wraz z inwentaryzacja dendrologiczng i projektem ochrony

zieleni) — 2 egz. — w razie koniecznosci

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) —3 egz. —w razie konieczno$ci

projekt docelowej organizacji ruchu — 3 egz.

projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy — 3 egz. —w razie koniecznosci

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie

potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami — po 3 egz.

» zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.

= mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich
dziatek ,,czysta” — 1 egz.

= wypisy z rejestru gruntéw — 1 komplet

» warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci

(oryginaly), protokél narady koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + plansza (oryginal)

wraz ze spisem

przedmiary robét — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegolowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzglgdu na specyfike

projektowanego obiektu tzw. ,,BIOZ” — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= oryginat aktualnej mapy syt. —wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.

= wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno —
prawnej — po 1 egz.

= potwierdzenia zlozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej,

» zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycii.

na nos$niku cyfrowym: po 2 egz.

aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w
formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (*.doc i *.pdf)

cze$é graficzna projektéw (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf’)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie
potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, zgodnie =z
obowiazujgcymi przepisami (*.doc i *.pdf)

zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)
inwentaryzacja zieleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

operat dendrologiczny (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

projekt zieleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

projekt czasowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

projekt docelowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf)

przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostepnych w
Polsce programach do kosztorysowania, posiadajgcych opcje cksportowania i importowania
plikéw w réznych formatach, np. PDF i ,,Zuzia”(lub réwnowazny) — uwaga kosztorysy na
oddzielnych nosnikach cyfrowych — 2 komplety



» szczegotowe specyfikacje techniczne (*.doc i *.pdf)

» Informacja ,,BIOZ” (*.doc i *.pdf)

» Skany wszystkich pozyskanych warunkoéw technicznych, opinii, uzgodnien, ostatecznych
decyzji administracyjnych.

= kosztorysy inwestorskie w programie edytowalnym np. ,Zuzia” (lub réwnowazny) i
(*.PDF) na oddzielnym no$niku cyfrowym: 2 egz.

= raport danych dotyczacych wszystkich ujetych w operacie dendrologicznym drzew
(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym (1 egz. -
na oddzielnym nosniku):

- w formacie *.dwg oraz:

- w formacie *.shp, tj. w formie pliku wektorowego o wlasciwej tabeli atrybutow w sposob

umozliwiajagcy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji

Przestrzennej (MSIP); Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wlasciwy plik

wektorowy z tabelg atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczacg sposobu jego uzupelnienia;

- w projekcie dotyczgcym gospodarki zielenia — w czgsci dotyczacej sposobu wykonywania

nasadzen zastepczych (jesli takie beda) — nalezy zawrzeé zapis, ze do zakresu obowigzkow

wykonawcy robét budowlanych nalezy montaz etykiet na nowo sadzonych drzewach. Wzor

etykiety oraz instrukcje jej montazu nalezy dotaczy¢ do projektu zieleni. Pozyskanie i montaz

etykiet nalezy odpowiednio uwzglednié w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Uwaga:
llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowari do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.
Zamawiajacy w zamowieniu udostepnia posiadane warunki techniczne. Pozostale warunki
i uzgodnienia dysponentéw sieci (w razie koniecznosci) Wykonawca pozyskuje po
podpisaniu umowy z zamawiajacym.

Wszelkie prace projektowe nalezy wykonywa¢ w koordynacji z Zarzgdem Drog
Miasta Krakowa — m.in. Dzialem Utrzymania Oznakowania i Urzadzen BRD, Wydziatem
Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury UMK, Zarzadem Transportu Publicznego.

Zakgczniki:
1. Kserokopia warunkow technicznych, zalgcznik graficzny
2. Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym;

3. Wzobr etykiety do oznaczania nowo nasadzanych drzew oraz instrukcja jej montazu

Informacji udziela:
Dariusz Kondracki (sprawy techniczne) tel. 616-72-56

Glowny Specjalista
7(’2 A-.d(v\-cc’{ '

Dariusz Kondracki






