 ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANY  DO WARUNKÓW PRZETARGU  nr 2
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 69/KPW/STO/2025
którego przedmiotem jest: 

Część  I: Wykonanie naprawy włazów do komór chłodniczych na ORP LECH

Część II: Wykonanie naprawy tablicy rozdzielczej i układu kontroli sanu izolacji na ORP LECH

KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA,  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 14
zamawiający informuje, iż  dnia 21.05.2025r. r. otrzymał zapytanie do  WP i w dniu 21.05.2025r. udzielił następujących odwiedzi: 

	Lp.
	Stara treść 
	Treść po zmianie 

	1
	Proszę o zmianę terminu realizacji zadania w części I postępowania.

Po otrzymaniu od Państwa wyjaśnień do warunków przetargu do części I, informujemy, iż czas oczekiwania na właz do komory mroźni, który posiadałby atest PZH lub świadectwo jakości zdrowotnej, to okres ok. 8 tygodni.

8 tygodni jest to tylko czas realizacji zamówienia u producenta włazu, a na transport + montaż i wykonanie wszelkich prac potrzebnych do realizacji tego zadania trzeba przeznaczyć jeszcze ok. 2 tygodnie. W związku z tym prosimy o zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia na zapis: 10 tygodni od daty podpisania umowy.
	Zamawiający dokonuje zmiany w : 

Warunki przetargu pkt. II   oraz zał. nr 2 do WP - wzór umowy § 2  

Termin realizacji umowy z :
część I-– 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

na 
część I-– 10 tygodni od dnia podpisania umowy 




