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Dotyczy: TPm-107/24 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. 
Remont i przebudowa Collegium Anatomicum wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów 
o ochronie ppoż. Etap 2 w formule ‘zaprojektuj i wybuduj’. 
 

      W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający 
zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) udziela poniższych odpowiedzi oraz 
dokonuje zmian: 

 
1.  Czy stacja operatorska systemu CCTV jest w zakresie dostawy? 

Odpowiedź: W zakresie Wykonawcy należy uwzględnić dostawę monitora oraz 
minikomputera.  
Parametry monitora: 
- przekątna ekranu 40-43 cale, 
- uchwyt WESA 200x200 (w komplecie uchwyt), 
- proporcje obrazu 16/9 
- rozdzielczość min.  3840x2160 (4K/UHD), 
- wbudowane głośniki, 
- HDMI x2szt. 
 
Parametry minikomputera PC: 
- RAM 16GB 
- częstotliwość bazowa procesora 2800GHz, 
- SSD min. 480GB 

        - System operacyjny – zgodny z parametrami w „załączniku C – System”  

Wszelkie okablowanie i uruchomienie po stronie Wykonawcy. 
 

2. Prosimy o określenie parametrów technicznych windy osobowej. 
Odpowiedź: Wymogi Zamawiającego wskazano w pkt. 2.4 lit. h ppkt. 5 PFU. Wykonawca 
zobowiązany jest zaprojektować dźwig z uwzględnieniem tych wymogów. Zwraca się 
szczególną uwagę, że kabina dźwigu musi być dostosowana dla osób  
z niepełnosprawnościami i umożliwiać transport osobom poruszającym się na wózku 
inwalidzkim. 
 

3. W § 1 ust. 2 pkt 4 projektu umowy znajduje się odwołanie do „dokumentacji projektowej, 
o której mowa  w ust. 2 pkt 1 lit. f niniejszego paragrafu” – natomiast tak oznaczonego 
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postanowienia w § 1 projektu umowy nie ma. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie lub 
ewentualne uzupełnienie powyższego odesłania. 
Odpowiedź: Zamawiający koryguje przywołaną treść § 1 ust. 2 pkt 4 projektu umowy na 
następującą: 
wykonawca ma obowiązek wykonać również, o ile będą konieczne dla należytego 
wykonania przedmiotu Umowy, inwentaryzacje stanu istniejącego, projekty rozbiórek, 
sieci, podziemnej infrastruktury technicznej, przekładek i usunięcia kolizji, zasilania 
terenu budowy, a także inne wymagane przez obowiązujące przepisy oraz uzyskać 
niezbędne uzgodnienia, zezwolenia, zgody, niezbędne z punktu widzeniu celu, jakiemu 
przedmiot Umowy ma służyć. Projekty te stanowić będą składową część dokumentacji 
projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu. 
 

4. Wykonawca wnosi o zmianę terminu wskazanego w § 4 ust. 13 projektu umowy,  
tj. terminu przekazania protokołu ze spotkania roboczego – i jego wydłużenie do 3 dni 
przed kolejnym spotkaniem roboczym. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością 
wniesienia zastrzeżeń do tego protokołu podczas kolejnego spotkania roboczego,  
co wymaga zapoznania się z tym dokumentem. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść § 4 ust. 13 projektu umowy na następującą: 
Osoba sporządzająca protokół ze spotkania roboczego, o którym mowa w ust. 10 i 
załączniki do protokołu, o których mowa w ust. 11 i ust. 12, zobowiązana jest przekazać 
sporządzony dokument pozostałym uczestnikom spotkania i osobom wskazanym przez 
Strony zgodnie z § 2, drogą elektroniczną na adresy wskazane przez uczestników 
spotkania, a także adresy wskazane zgodnie z zapisami zawartymi w § 2, nie później niż 
na 48 godzin przed kolejnym spotkaniem roboczym, przy czym do tego okresu nie wlicza 
się dni wolnych od pracy. 
 

5. Wykonawca wnosi o zmianę treści § 7 ust. 2 projektu umowy w ten sposób, że po słowach 
„w przypadku stwierdzenia wad istotnych – odbioru odmówi” zostanie dodane 
„wskazując Wykonawcy stwierdzone wady istotne”. Rozwiązanie takie przyspieszy 
wprowadzenie poprawek do dokumentacji projektowej oraz stanowić będzie wyraz 
współpracy Zamawiającego z Wykonawcą przy realizacji umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. 
 

6. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w § 9 ust. 6 projektu umowy przez podmiot,  
„o którym mowa w ust. 4” należy rozumieć podmiot inny niż Wykonawca. Jednocześnie 
Wykonawca wskazuje, że w takich sytuacjach jego odpowiedzialność za ponownie 
wykonane prace będzie wyłączona. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w § 9 ust. 6 projektu umowy przez podmiot, 

„o którym mowa w ust. 4” należy rozumieć podmiot inny niż Wykonawca. 

7. Wykonawca wnosi o zmianę terminu wskazanego w § 9 ust. 11 projektu umowy,  
tj. terminu przekazania protokołu ze spotkania informacyjno-koordynacyjnego – i jego 
wydłużenie do 3 dni przed kolejnym spotkaniem informacyjno-koordynacyjnym. Zmiana 
ta podyktowana jest koniecznością wniesienia zastrzeżeń do tego protokołu podczas 
kolejnego spotkania, co wymaga zapoznania się z tym dokumentem. 
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Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść § 9 ust. 11 projektu umowy na następującą: 
Osoba sporządzająca protokół ze spotkania informacyjno-koordynacyjnego, o którym 
mowa w ust. 8 i załączniki do protokołu, o których mowa w ust. 9 i ust. 10, zobowiązana 
jest przekazać sporządzony dokument pozostałym uczestnikom spotkania i osobom 
wskazanym przez Strony zgodnie z § 2, drogą elektroniczną na adresy wskazane zgodnie 
z zapisami zawartymi w § 2, a także wskazane przez uczestników spotkania, nie później 
niż na 48 godzin przed kolejnym spotkaniem informacyjno-koordynacyjnym, przy czym 
do tego okresu nie wlicza się dni wolnych od pracy. 
 

8. Wykonawca wnosi o wykreślenie w całości postanowienia zawartego w § 9 ust. 13 projektu 
umowy – w jego ocenie brak jest podstaw do różnicowania terminu na dokonanie 
pierwszego oraz „drugiego i każdego kolejnego” sprawdzenia propozycji materiałowych 
przedłożonych przez Wykonawcę. W ocenie Wykonawcy takie sformułowanie projektu 
umowy może wskazywać na dokonywanie przez Zamawiającego pierwszego sprawdzenia 
w sposób mniej wnikliwy niż kolejnego (co raczej nie jest intencją Zamawiającego),  
a niezależnie od powyższego termin 14-dniowy należy uznać za wystarczający także w tym 
przypadku. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 

9. Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia zawartego w § 11 ust. 5 pkt 1 lit. a) projektu 
umowy w ten sposób, że po słowach „Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie  
10 dni roboczych” należy dodać „chyba że dochowanie tego terminu nie będzie możliwe 
z przyczyn technologicznych lub atmosferycznych (w takim przypadku Strony ustalą 
termin dłuższy)”. W ocenie Wykonawcy powyższe przyczyny pozostają poza jego kontrolą 
i możliwością oddziaływania, w związku z czym nie powinien ponosić za nie 
odpowiedzialności (co może mieć miejsce jeżeli przyczyny te wpłyną na niedochowanie 
przez Wykonawcę terminów, na wypadek przekroczenia których została zastrzeżona kara 
umowna). 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. 
 

10. Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia zawartego w § 11 ust. 5 pkt 1 lit. b) projektu 
umowy w ten sposób, że po słowach „(okres ten w wyjątkowych okolicznościach” a przed 
słowami „może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego” należy dodać  
„, w szczególności z przyczyn technologicznych lub atmosferycznych”. W ocenie 
Wykonawcy powyższe przyczyny pozostają poza jego kontrolą i możliwością 
oddziaływania, w związku z czym nie powinien ponosić za nie odpowiedzialności (co może 
mieć miejsce jeżeli przyczyny te wpłyną na niedochowanie przez Wykonawcę terminów, 
na wypadek przekroczenia których została zastrzeżona kara umowna). 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. 
 

11. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem „wszystkich innych 
przewidzianych Umową opracowań” zawartym w § 12 ust. 4 pkt 4 projektu umowy  
– w szczególności wyjaśnienie, czy określenie to obejmuje tylko dokumentację 
projektową, czy także dokumentację powykonawczą. 
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Odpowiedź: Wszystkie opracowania niezbędne do realizacji robót budowlanych. Zapis 
ten nie dotyczy dokumentacji powykonawczej. 

12. Wykonawca wnosi o zmianę treści § 14 ust. 4 projektu umowy w ten sposób, że  
po słowach „lub wniesie do niego uwagi” zostanie dodane „wskazując Wykonawcy 
kwestionowane pozycje”. Rozwiązanie takie przyspieszy wprowadzenie poprawek  
do dokumentacji projektowej oraz stanowić będzie wyraz współpracy Zamawiającego  
z Wykonawcą przy realizacji umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 

13. Wykonawca wnosi o wykreślenie w całości postanowienia zawartego w § 14 ust. 5 
projektu umowy – w jego ocenie brak jest podstaw do różnicowania terminu  
na dokonanie pierwszego oraz „drugiego i każdego kolejnego” sprawdzenia poprawności 
przełożonego przez Wykonawcę HRF lub aktualizacji HRF. W ocenie Wykonawcy takie 
sformułowanie projektu umowy może wskazywać na dokonywanie przez Zamawiającego 
pierwszego sprawdzenia w sposób mniej wnikliwy niż kolejnego (co raczej nie jest intencją 
Zamawiającego), a niezależnie od powyższego termin 5 dni roboczych należy uznać  
za wystarczający także w tym przypadku. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 

14. Wykonawca wnosi o wykreślenie w całości postanowienia zawartego w § 18 ust. 6 projektu 
umowy – w jego ocenie brak jest podstaw do różnicowania terminu na dokonanie 
pierwszego oraz „drugiego i każdego kolejnego” sprawdzenia przedłożonego przez 
Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo. W ocenie Wykonawcy takie 
sformułowanie projektu umowy może wskazywać na dokonywanie przez Zamawiającego 
pierwszego sprawdzenia w sposób mniej wnikliwy niż kolejnego (co raczej nie jest intencją 
Zamawiającego), a niezależnie od powyższego termin 16-dniowy (bądź 10-dniowy  
w przypadku posługiwania się przez Wykonawcę wzorcowym projektem umowy  
o podwykonawstwo) należy uznać za wystarczający także w tych przypadkach. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 

15. Wykonawca wnosi o wykreślenie w całości postanowienia zawartego w § 18 ust. 13 
projektu umowy – w jego ocenie brak jest podstaw do różnicowania terminu  
na dokonanie pierwszego oraz „drugiego i każdego kolejnego” sprawdzenia 
przedłożonego przez Wykonawcę poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo.  
W ocenie Wykonawcy takie sformułowanie projektu umowy może wskazywać  
na dokonywanie przez Zamawiającego pierwszego sprawdzenia w sposób mniej wnikliwy 
niż kolejnego (co raczej nie jest intencją Zamawiającego), a niezależnie od powyższego 
termin 16-dniowy (bądź 10-dniowy w przypadku posługiwania się przez Wykonawcę 
wzorcowym projektem umowy o podwykonawstwo) należy uznać za wystarczający także 
w tych przypadkach. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
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16. Proszę o wylistowanie zabezpieczeń w istniejącej rozdzielnicy RG2 lub o wykonanie zdjęć 
pozwalających na identyfikację wartości zabezpieczeń. W przesłanych zdjęciach  
w odpowiedzi 1 nie widać większości wartości zabezpieczeń. 

      Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza dokumentację fotograficzną rozdzielnicy RG2 wg  
stanu obecnego. 

 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany terminów -  
składania i otwarcia ofert  oraz terminu związania ofertą w następujący sposób: 

 

1) Jako termin składania ofert wskazuje się: 25.11.2024 r. godz.: 10:00, 

2) Jako termin otwarcia ofert wskazuje się:  25.11.2024 r. godz.: 11:00. 

3) Jako termin związania ofertą wskazuje się 24.12.2024 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu:  
- dokumentacja fotograficzna  
- załącznik C – System operacyjny 
 
 
 

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty 
przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.                                                                                                       
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