Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez Q ngWY
Europejskie - Polska Unie Europejska — ODBUDOWY
Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Program rozwoju instytucji opieki nad dzie¢cmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029
Postepowanie nr ZP.271.15.2025

Zukowo, dnia 16.04.2025r .

Gmina Zukowo
ul. Gdar'l_ska 52
83-330 Zukowo

dot.: postepowania: Swiadczenie ustugi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budowa ztobkéw w Gminie Zukowo

ODPOWIEDZ NA PYTANIA

Zamawiajgcy informuje, ze w terminie okreslonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320.) wykonawca zwrdcit sie do
zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ. W zwigzku z powyzszym, zamawiajgcy
udziela nastepujgcych wyjasnien.

1. Wnosimy o podanie - czy podany termin realizacji jest terminem ostatecznym? Wykonawca
- jako inspektor nadzoru inwestorskiego - kalkuluje koszt swojej oferty na podstawie
podanej ilosci miesiecy. Wnosimy o rozdzielenie terminu wykonania na projekt i budowa
(jezeli jest to system zaprojektuj i wybuduj)

Odpowiedz : Zgodnie z zapisem SWZ pkt VIl ppkt 3 ,,Termin realizacji rob6t budowlanych,
a tym samym sprawowania nadzoru inwestorskiego, moze zosta¢ wydtuzony lub skrécony,
stosownie do rzeczywistego czasu realizacji zamowienia objetego umowa o wykonanie
rob6t budowlanych”. Zgodnie z umowami na ziobki termin realizacji kalkuluje sie
nastepujaco:

Ztobek w Zukowie — 130 dni na opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na
budowe; termin realizacji catego zadania do 400 dni od dnia podpisania umowy.

Ztobek w Chwaszczynie — 120 dni na opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia
na budowe; termin realizacji catego zadania do 360 dni od dnia podpisania umowy.

2. Wnosimy o podanie kwoty jakg zamawiajgcy posiada w swoim budzecie na sfinansowanie
ustugi nadzoru inwestorskiego

Odpowiedz : Kwota jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia
zostanie podana na stronie prowadzonego postepowania najpozniej przed otwarciem ofert.

3. W celu sporzadzenia rzetelnej kalkulacji wyceny oferty prosze o podanie ilosci
wymaganych wizyt inspektora/ inspektoréw nadzoru na budowie w skali tygodni w okresie
projektu oraz wykonania robo6t budowlanych.

Odpowiedz : Odpowiedz na pytanie znajduje sie¢ w OPZ ( zatagcznik nr 1 do SWZ ) pkt 15.

4. Czy zamawiajgcy wymaga dysponowania inspektorami innych branz niz wskazane w swz?
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Odpowiedz : Nie.

5. Prosimy o podanie linku do przetargu dotyczgcego robdét budowlanych objetych ustugag
nadzoru inwestorskiego? Wartosci robot budowlanych z informacija, czy umowy na zadania
zostaly juz podpisane.

Odpowiedz: Postepowania wraz z informacjami, o ktére wnioskuje Wykonawca znajduja sie
pod linkami:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1026147
https://platformazakupowa.pl/transakcja/978524

6. Z uwagi na przerwe $wigteczng oraz na duzg ziozonos¢ zamowienia — wnosimy
o przedtuzenie terminu sktadania ofert.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Niniejsza odpowiedz na pytania jest wigzgca dla wszystkich wykonawcow i stanowi
integralng czes¢ SWZ.
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