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I. CZESC OGOLNA
Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem opracowania jest budowa i przebudowa sieci wodociggowej DN300 zel.

sferoid. w rejonie ul. TYNIECKIEJ wraz z przepigeiem istniejacych siggaczy bocznych
DN80, DN100, DN150 w Krakowie - uklad drogowy wraz z przebudowa/przepieciem
przytaczy wodociaggowych przy ul. Tynieckiej w Krakowie.
Niniejsza budowa i przebudowa sieci wodociggowej zostala opracowana z uwagi na
realizacj¢ nowego chodnika - uktadu drogowego i koniecznos$é zwigkszenia Srednicy sieci
wodociggowej oraz wymiane materiatu istniejgcego wodociagu. W/w wodocigg umozliwia
zaopatrzenie w wode budynkéw mieszkalnych.

Lokalizacja

Teren objety inwestycjg bedaca przedmiotem niniejszego opracowania stanowi teren pod
planowana budowe chodnika - uklad drogowy i objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru “Kostrze”, obszaru “Kostrze-rejon ulicy Falistej”,
obszaru ,,Kolna -Obszar Lakowy”.

Budowane i przebudowane sieci wodociggowej rozdzielczej dn300 zeliwo sferoidalne od
wlgczenia na istniejacy sieé wodociggowa DN200 zel. sfer.-wezel 1 w kierunku wschodnim
wzdluz projektowanego chodnika -uktadu drogowego dla ul. Tynieckiej w Krakowie do
wezla 106 na wysokosei ul. Jachimeckiego w Krakowie oraz dn100 zeliwo sferoidalne na
0dc.(59)-59.1, (72)-72.2, (74)-74.2, (80)-80.1, odc.(95)-95.1, przepieciem DN150 zel. sfer. w
weZle nr 85, o tacznej dlugosci catkowitej 1625,5m w dz. 306, 304, 78/8, 305/3, 79/1, 80/2,
80/1, 60/4, 57/3,61 obr.74; 109 obr.1; 553 obr.2; 18/25, 18/23, 18/7, 17/15, 17/21, 17/19,
17/20, 318/3, 318/5, 15/10 obr.3 Podgérze w Krakowie.

Trasa wodociagu:

Budowane i przebudowane sieci wodociggowej rozdzielczej dn300 zeliwo sferoidalne od
wlaczenia na istniejaca sieé wodociagowg DN200 zel. sfer.-wezel 1 w kierunku wschodnim
wzdhuz projektowanego chodnika -uktadu drogowego dla ul. Tynieckiej w Krakowie do
wezla 106 na wysokosci ul. Jachimeckiego w Krakowie oraz dn100 zeliwo sferoidalne na
0de.(59)-59.1, (72)-72.2, (74)-74.2, (80)-80.1, 0dc.(95)-95.1, przepieciem DN150 zel. sfer. w
wezle nr 85, o tacznej dtugosei catkowitej 1625,5m w dz. 306, 304, 78/8, 305/3, 79/1, 80/2,
80/1, 60/4, 57/3,61 obr.74; 109 obr.1; 553 obr.2; 18/25, 18/23, 18/7, 17/15, 17/21, 17/19,
17/20, 318/3, 318/5, 15/10 obr.3 Podgorze w Krakowie.

Warunki gruntowo—wodne

Podloze gruntowe inwestycji stanowig m.in.
Podtoze przedmiotowego terenu buduja:
OW-1- nasyp niebudowlany (pyt piaszezysty +kamien), nasyp niebudowlany (py}), glina
pylasta zwigzta +grunt préchniczy, torfy przewarstwione namutami gliniastymi, piasek sredni,
it.
OW-2-nasyp niebudowlany (thiczen), nasyp niebudowlany(py! piaszczysty +kamien),pyt
piaszczysty przewarstwiony piaskiem pylastym, glina pylasta zwigzta +grunt prochniczy,
namuly gliniaste przewarstwione torfem,
Namuly gliniaste, piasek $redni, piasek drobny, it,
OW-3-nasyp niebudowlany(zuzel), nasyp niebudowlany(wapienie),nasyp niebudowlany (pyt
piaszezysty +kruchy wapienia), glina pylasta zwiezta, piasek drobny, piasek $redni, pospoika,
OW-4- nasyp niebudowlany (zuzel), nasyp niebudowlany (okruchy wapienia), nasyp
niebudowlany (pyl+ okruchy cegly+ zuzel), glina pylasta, py! piaszczysty,
Ow-5- nasyp niebudowlany(thiczeri),nasyp niebudowlany (py?}), glina pylasta zwiezla +grunt




prochniczy, namuly gliniaste, torf, namuty gliniaste, piasek sredni, it

OW-6- nasyp niebudowlany (gleba+ kamien),nasyp niebudowlany(piasek sredni), glina
pylasta, piasek sredni, it

OW-7- nasyp niebudowlany (Pog.), piasek $redni,

OW-8- nasyp niebudowlany (zuzel), nasyp niebudowlany (okr. wapienia), nasyp
niebudowlany (pyl, +okr. wapienia), piasek sredni, il

OW-9-nasyp niebudowlany (zuzel), nasyp niebudowalny (glina piaszczysta), glina pylasta
zwigzla +grunt préchniczy, piasek gliniasty, piasek sredni,

OW-10-nasyp niebudowlany(glina +zuzel), nasyp niebudowlany (glina pylasta zwiezla),
piasek drobny, py! piaszczysty, piasek $redni, it.

W OW-1 saczenie na 4,0m p.p.t., OW-2 sgczenie na 1,70 i 3,5 m p.p.t.,OW-3 zwierciadlo
wody na 4,0m p.p.t.,Ow-4 saczenie na 3,3 m p-p-t., OW-5nawiercone zw. wody na gt.4,1m
p.p.t. stabilizuje si¢ na 2,7m p.p.t., OW-6- zwierciadlo wody nawiercono na 1,8 m .p.p.t, OW-
7- zwierciadto wody nawiercono na 1,7 m .p.p-t, OW-8- zwierciadlo wody nawiercono na 2,3
m .p.p.t, OW-9- zwierciadlo wody nawiercono na 1,9 m .p-p-t, OW-10- zwierciadto wody

nawiercono na 2,3 m .p.p.t.

W przypadku wystapienia organicznych gruntéw nienosnych i stabo nosnych, nalezy
wykonac stabilizacja podtoza klificem tamanym na glebokoscei 0,5m.
Typ odwodnienia w przypadku wystapienia wody gruntowej dobiera Wykonawca.

Inwestycje nalezy realizowaé w okresie bezdeszczowym.

Wykonawca przed przystapieniem do procedur przetargowych winien oceni¢ aktualne
warunki gruntowo-wodne na podstawie doswiadczenia inzynierskiego oraz wizji lokalnych i
w razie watpliwosci w ofercie cenowej uwzgledni¢ zastosowanie odwodnienia i wybraé

odpowiednig technologie.

Technologia wykonania

Sie¢ wodociagowa
Sie¢ wodociagowa zostanie w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych

umocnionych deskowaniem pelnym wypraskami ukladanymi poziomo i rozpartymi.
Szeroko$é wykopu w dnie 0,9m- DN100,DN150; 1,2m-DN300.

Roboty beda wykonywane w 80% mechanicznie a w 20% recznie. Wodociag nalezy
ukiada¢ na 20 cm (DN150, DN300 mm) lub 15 ¢cm (DN100) podsypce piaskowej. Podtoze
nalezy przygotowaé¢ wykonujgc podhuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°.

Zasyp przewodu nalezy wykonywaé zgodnie z normami. Utozony w wykopie rurociag po
dokladnym zbadaniu zigcz nalezy zasypaé do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury warstwa
piasku drobnego bez grud i kamieni, i dobrze zagescid,

Zasyp wykopu do poziomu podbudowy wykona¢ gruntem niewysadzinowym o WP > 35,
zageszczonym warstwami co 20 cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia wedlug normy
PN-5-02205:1998 p.t.: ,Roboty ziemne”. Nalezy wykona¢ badania sypkiego gruntu
rodzimego (jesli taki pojawi sic w wykopie) celem stwierdzenia jego przydatnosci do
wykonania Zasypu.

W przypadku, gdy grunt bedzie sie nadawat do zageszezenia nalezy go wykorzystaé do
wykonania zasypu. Jesli wystepujace po trasie wodociggu grunty nie beda nadawaé sie do
zasypu rozkopu, nalezy zasyp przewidzie¢ gruntem piaszczystym.

Jesli w wykopie pojawi sie rodzimy grunt sypki nalezy wykona¢ badania gruntu
rodzimego, celem stwierdzenia jego przydatnosci do wykonania zasypu. Jesli grunt rodzimy
nie spelni wymagan zaklada sic 100% wymiang gruntu. Do kosztorysu zaktada sie 100%

wymiang gruntu.
Ze wzgledu na wystgpowanie warstw pylastych, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznodé




przy stosowaniu sprzetu mechanicznego wywolujgcego drgania, tak by nie pogorszyé
wlasnosci gruntéw i zapobiec zjawisku tiksotropii.

W przypadku wystapienia organicznych gruntéw nienosnych i stabo no$nych, nalezy
wykona¢ stabilizacja podtoza kliicem famanym na glebokosci 0,5m.

Typ odwodnienia w przypadku wystapienia wody gruntowej dobiera Wykonawca.

W przypadku gdy w wykopie zostanie stwierdzony inny grunt niz wykazany w
projekcie, zmiang sposobu posadowienia w dostosowaniu do zastanych warunkéw
gruntowych zatwierdzi¢ u projektanta i producenta rur.

Na odcinku 101-102 przekroczenia potoku Kostrzeckiego wodociggiem projektuje
wodociag w rurze ochronnej o dhugosci do 5,0 m w rurze stalowej £508,0/11 mm na plozach
slizgowych typu ,,A” 42mmz wstawka podwyzszajac ,,2” 21mm, wysoko$ci 63mm mm, w
rozstawie 1,0 m /na poczatku i na koficu po dwa pierscienie/. Kotice rury ochronnej zamkngé
manszetami.

Podloze pod projektowane uzbrojenie (zasuwy, hydrant) nalezy wzmocni¢ warstwag
chudego betonu, wykonujac bloki podporowe i oporowe. Bloki te nalezy wykonaé co
najmniej 6 dni wezesniej przed poddaniem przewodu probie ci$nienia.

Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan lub zblizen do istniejagcego uzbrojenia
winny by¢ zgloszone do uzytkownika tego uzbrojenia celem petienia przezen nadzoru.
Nalezy zwréci¢ uwagg na to, ze moze sie zdarzy¢, iz w terenie moze by¢ istniejace uzbrojenie
nie wykazane na podkladzie projektowym.

W miejscu skrzyzowan z siecig gazows gazociag, nalezy zabezpieczyé zgodnie z norma
PN-91/M.-34501.

Tras¢ powykonawcza nalezy przed zasypaniem ustabilizowaé geodezyjnie. Nad
wykonanym rurociggiem na wierzchu zaggszezonej obsypki nalezy ulozy¢ tasme znakujacg z
metalowg wkladka dla przewodéw wodociggowych (z napisem ,,UWAGA WODOCIAG™)
trwale polgczona z elementami metalowymi wodociggu. Ta$ma nie moze mie¢ przerw na
dtugosci ulozenia. Miejsca zamontowania armatury nalezy oznakowaé zgodnie z PN-86/B-
09700. Skrzynki uliczne przy zasuwach i hydrancie obudowa¢ brukiem z kamienia famanego
W promieniu 0,5m, a spoiny zalaé zaprawa cementowy.

Zakiada si¢ staly wywéz gruntu z wykopéw. Nadmiar gruntu do wywiezienia na
wysypisko odpadéw ,,Barycz”.

Dla sprawdzenia wytrzymalosci rur i szczelnoéci polgczen poszczegdlnych elementéw
rurociggu nalezy przeprowadzié¢ probe ciSnieniowg. Przeprowadza sie ja po ulozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie zlacza
winny by¢ odkryte. Prbe cisnienia wykonaé na ciénienie nie mniejsze niz 10 bar. Sposob
przeprowadzenia préby na szczelno$¢ rurociagu podaje zaktualizowany odpowiednik normy
PN-81/B-10725. Préby podlegaja odbiorowi przez pracownika WMK S.A. Krakéw.

Przed wlaczeniem wykonanego rurociggu do miejskiej sieci nalezy go poddaé
plukaniu i dezynfekcji. Roztwor dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl 2 w ilosci
80-100 mg/1 m3 wody lub 3 % podchlorynu sodu. Roztwér dezynfekcyjny nalezy pozostawié
W rurociggu na 48 godzin, po czym wode chlorowg spusci¢ i rurocigg przeplukaé czystg
wodg.

Rurociagg moze byé przekazany do eksploatacji po uzyskaniu $wiadectwa
poswiadczajgcego zdatno$é wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.

Zaleca si¢ prowadzenie prac budowlanych w okresie o niskim poziomie wod
gruntowych (bezdeszczowym).

Wykopy linowe nalezy wykonywa¢ krotkimi odcinkami.



Dane charakterystyczne:
Sie¢ wodociggowa: w rejon ul. Tynieckiej

Na odcinku: 1106 DN300 zel. sferoid. o dlugosci 1592,5m.

Na odcinkach: (59)-59.1, (72)-72.2, (74)-74.2, (80)-80.1, (95)-95.1 DN100 zel. sferoid. o
dhugosci 33,0m.

Lacznej dlugosci catkowitej=1592.5+33.0= 1625.5m.

Zakres budowy i przebudowy sieci wraz z przylaczami obejmuje:

1.
2.

8.

wykonanie i uktadanie budowanego i przebudowywanego wodociagu wraz z armaturg
wykonanie i ukladanie przebudowywanych przylaczy wodociagowych wraz z
armaturg; wymiana wodomierzy z zaworami odcinajgcymi i zaworami zwrotnymi
antyskazeniowymi z mozliwoscig nadzoru typ EA; wpiecia za posrednictwem obejm
nawiertnych dla rur z PE-TS, wyposazonych w klucz umozliwiajgcy zamykanie
zaworu lub z montazem na polaczeniu przy rurociggu zasuwy odcinajacej,
dostosowane] do rur przylacza, wyposazone] w obudowe teleskopows, klucz oraz
skrzynke uliczna;

demontaz istniejacego wodociagu wylaczonego z eksploatacji - usungé¢ fizycznie w
calosci wraz z armaturg

wykonanie proby hydraulicznej, ptukania i dezynfekeji wodociagu

sprawdzenie wytrzymalosci rur i szczelnosci potgczen

wykonanie zasypu na dlugosci rurociggu z ulozeniem tasmy ostrzegawczej wraz z
zageszczeniem gruntu;

zasyp wykopéw z zaggszczeniem gruntu do uzyskania wskaznika zageszczenia wg.
normy PN-S-02205/1998 pt. ,,Roboty ziemne”,

Realizacja nawierzchni drogowych zgodnie z projektem uktadu drogowego

Wykonanie obejmuje rowniez:

- kontrola jakosci robét,
- 0dbidr robot,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Przebudowywane i przepinane przylacza wodociagowe zlokalizowane na odcinku

objetym przebudowa wodociggu zestawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Zestawienie przebudowvwanych i przepinanvch przyvigezy wodociagowyveh przy ul. Tyniecka

‘ . Srednica
Wodom. SEEclIS i
" L.inst. i material 1 Dlugosé Lokalizacja Przebudowa

Lp. Ulica N ¢ material . g 4

(szkic) przylacza [m] wodomierza /przepigcie
[mm] istn przylacza
) proj.

. 928/T/2015 040 040x3,7 .
1 Tyniecka 180 (284/2016) @20 PE PE-TS 0,0 w st.wod. przepigeie

. 82/T/2011 250 ?50x4,6 L
2 | Tyniecka 223 (1065/2014) 220 PE PE-TS L5 w budynku przepigcie




063 r 0963x5,8

Tyniecka 1313/T/2015 Lo
31 azsosn | (ss3no1sy | 920 PE J PE-TS 0.0 f W st-wod. przepiccie
| |
. 931/T/2006 [ 050 B50x4,6 . <{
4 J Tyniecka 121 ( (1542/2012) } 220 PE PE-TS J 0,0 / w st.wod. przepigcie
. J 929/T/2007 50 ?50x4.6 .
§ | Tyniecka 203 ‘ (2045/2007) 020 PE PE-TS ; 1,0 / w budynku przepiecie
‘ .
. 279/T/1985 240 ?50x4,6
6 | Tyniecka 175 (94-T11-85) 220 stal oc. PE-TS / 27,5 ( w budynku przebudowa
Tyniecka 770/T/1981 50 J63x5,8
7 173a (42-111-82) 220 stal oc. PE-TS 23,0 ’ w st.wod. przebudowa
|
. 1188/T/1995 950 ?63x5,8
8 | Tyniecka 173 (42-111-82) g20 stal oc. PE-TS 38,5 w budynku przebudowa
. 3063/T/1999 240 940x3,7
9 | Tyniecka 160 (425/2005) 220 PE PE-TS 17,0 w st.wod. przebudowa
|
. 710/T/2021 @50 @50 .
10 | Tyniecka 158 (1821/2022) 20 PE PE-TS 0,0 w budynku przepiecie ‘
o
. 759/T/1970 940 950x4,6
11 Tyniecka 169 (34-I11-72) 920 stal oc. PE-TS 36,5 w budynku przebudowa
Tyniecka 2858/T/1998 @50 250x4,6
12 1698 (1096/2000) 220 PE PE-TS 12,5 w st.wod. przebudowa
|
Tyniecka 961/T/1968 240 ?50x4.6
13 167C (106-111-72) @20 stal oc. PE-TS 23,0 w budynku przebudowa
Tyniecka 960/T/1968 240 B50x4,6
14 1678 (113-111-72) 220 stal oc. PE-TS 23,5 w budynku przebudowa
. Przepigcie
Tyniecka 372/T/2000 @50 250x4.,6 ]
15 167A (113-111-72) 220 PE PE-TS 5,5 w budynku -eksploatacja
wlasna
|
Tyniecka 2131/T/2012 250 350x4,6 .o
16 165H (1727/2015) @20 PE PE-TS 6,5 w budynku przepigcie
. Przepigcie-
Tyniecka 244/T1/1985 250 D50x4,6 .
17 165G (533/2013) 220 PE PE-TS 6,5 w budynku do eksploatacja
wlasna
. 562/T/1970 040 050x4,6
18 | Tyniecka 167 ) 20 stal oc. PE-TS 15,0 w budynku przebudowa
. - @32 ?40x3,7
19 | Tyniecka 146 (464/96) 20 PE PE-TS 26,5 w budynku przebudowa
- 129/T/1971 925 940x3,7
20 | Tyniecka 144 (96-11-73) 220 stal oc. PE-TS 31,5 w budynku przebudowa




do wodociaggu, nastgpi za posrednictwem obejm nawiertnych dla rur z zeliwa.
Przytacza wodociagowe projektuje si¢ z rur PE (polietylen) wielowarstwowe SDR 11,
¢ 40x3,7mm, ¢ 50x4,6 mm, ¢ 63x5,8mm na ciénienie robocze do 1,6 MPa. Rury PE, nalezy

Iaczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe zgodnie z wymaganiami WMK S.A.

cze$¢ wykopu zasypaé gruntem zagegszczonym.

w budynkach lub w studni wodomierzowej

- — = : —
| Tyniecka 165 - 240 040x3,7
21 B.C (22-111-87) 920 PE PE-TS 51,5 w budynku przebudowa
Tyniecka 1498/T/1995 750 ?50x4,6
22 165E (774/96) 320 PE PE-TS 9,0 w st.wod. przebudowa
| Tyniecka 165 | 497/T/2019 250 250x4,6 .
23 DA (332/2020) 220 PE. PE-TS 5,5 w budynku przepigcie
Tyniecka 165 814/1/85 240 050x4,6
24 D (1082/2007) 220 stal PE-TS 35,0 w budynku przebudowa
. 1168/T/84 040 @50x4.,6
25 | Tyniecka 140 (175-1V-86) 20 stal oc. PE-TS 25,5 w budynku przebudowa
. 43/T/72 050x4,6
26 | Tyniecka 165 (139-1V-72) 220 240 PE-TS 18,5 w budynku przebudowa
i 1168/1/84, -
. 839/T/72 ?50%x4,6
27 | Tyniecka 138 (129/97. 920 x2 240 PE-TS 21,5 w budynku przebudowa
88-1-74)
Wiaczenie przepinanych przebudowywanych przylaczy

Na polgczeniu przy rurociggu, nalezy zamontowaé zasuwg odcinajaca DN32, DN 40,
DN50 dostosowana do rur PE. Zasuwa ta winna by¢ wyposazona w obudowe teleskopows,
klucz oraz skrzynke uliczng. W przypadku zastosowania obejmy nawiertnej z frezem,
wyposazonej rowniez w klucz umozliwiajagcy zamykanie zaworu mozna zrezygnowac z
montazu osobnej zasuwy DN32, DN 40, DN50. Miejsce zamontowania armatury nalezy
oznakowa¢ zgodnie z PN-91/M-34501.
Rury nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia przed korozja. Glgbokos¢ ulozenia
rur winna wynosi¢ 1,5 m, w wykopie o szerokosci 0,8m szalowanych. Nad wykonanym
rurociggiem, na wierzchu zageszczonej obsypki nalezy utozy¢ tasme znakujaca z metalowa
wkladkg dla przewodow wodociagowych. Rury powinny posiadaé atest przeznaczenia dla
wody pitnej.rury uklada¢ na 10cm podsypki piaskowej, zasypa¢ warstwa ochronng do
wysokoséci 30 cm ponad wierzch rury warstwa piasku drobnego bez grud i kamieni, pozostalg

Wraz z przebudowg przylaczy projektuje sic wymiang zestawéw wodomierzowych.

Nalezy zamontowaé¢ wodomierze: @ 20 mm, o przeptywie ciaglym Q3= 4[m3/h], umieszczone
z wykorzystaniem typowych konsoli

wodomierzowych (620 mm- 18 szt.). W sklad zestawu wodomierzowego wchodza dwa
zawory przelotowe (dla wszystkich wodomierzy =36 szt.) oraz komplet ksztattek (wg PN-
91/M-54910).
Na przebudowywanych przylaczy za zestawem wodomierzowym (bezposrednio
za drugim zaworem odcinajgcym), nalezy zamontowaé zawér zwrotny antyskazeniowy z
mozliwos$cig nadzoru typ EA (18 szt.) dla wszystkich §rednic wodomierzy.

Przylacza

wodociggowe

nalezy

poddaé

prébie

szczelnosci

zgodnie

z normami technicznymi dla wody pitnej DIN 1988, na cisnienie 1,5 raza wicksze niz
ci$nienie robocze. Probe cisnieniowa przeprowadzaé, jako probe wstepna, gléwna i konicowa 1




wykona¢ jg po zamontowaniu, lecz przed przykryciem rur.

I1. SPECYFIKAC]A TECHNICZNA
BUDOWA i PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
DN300, DN100 zeliwo sferoidalne

Projektowany wodociag nalezy wykonaé z rur kielichowych, cisnieniowych, z zeliwa
sferoidalnego wedlug normy PN-EN 545:2010E, o srednicy nominalnej DN100mm,
DN300mm do wody pitnej, w klasie min. C64-DN100, i min. klasie C50-DN300 z mozliwym
odchyleniem katowym 3° dla DN300, DN100, dla na calej dlugosci z zastosowaniem
polaczenn blokowanych UNI STANDARD Ve, w ktérych funkcje przenoszenia sil
wzdluznych pelni napoina na bosym koricu rury oraz z zastosowaniem polgczen nie
blokowanych z mozliwym odchyleniem max.5° dla rur STD. dla wszystkich srednic.
Doktadne potozenie polgczen pokazano na zalagczonym schemacie.

Rury z zeliwa sferoidalnego powinny spetnia¢ wymagania podane w normie PN-EN
545:2010E i m. in. Posiadaé¢ minimalna wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm > 420 MPa,
wydtuzenie wzgledne A0>12%, granice plastycznosci Rp0,2 > 270 MPa, twardosé okreslong
metodg Brinella nie wigksza niz 230 HBW.

Powloke zewnetrzng rur stanowi:

- na trzonie: aktywna warstwa cynku nakladana w tuku elektrycznym 200g/m2 i

powloka z polimerobetonu,
- w strefie zlacza na koncowce: farba cynkowo-epoksydowa + czarny epoksyd.

Powloke wewnetrzng rur stanowi:

- W trzonie: zaprawa cementowa na bazie cementu wielkopiecowego o duzej
odpornosci na siarczany grubosci min. 4mm nakladana metodg wirowa wg PN-EN 545,

- w kielichu: dwuwarstwowa — epoksyd wysokocynkowy (min. 90%) + pokrycie
epoksydowe dopuszczone do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia.

Na odcinku sieci wodociagowej w miejscu przykrycia <1,1m, nalezy zastosowaé
ocieplenie pianka pur-pir typ G200, o gestosci 186-205 kg/m3,zatoozno izolacje gr. izoloacji
70mm.

We wszystkich rurach musza byé w sposdb trwaly naniesione: logo lub nazwa
producenta, dane dotyczace daty wykonania i serii produkcji, material rury, $rednica,
oznaczenie klasy cisnienia (grubo$¢ $cianki). W wezlach potgczeniowych, hydrantowych
oraz na zalamaniach trasy, zaprojektowane sa ksztaltki z zeliwa sferoidalnego GGG40 lub
GGG50, cisnieniowe (wg PN-EN 1563), z zabezpieczeniem antykorozyjnym z zewnatrz i
wewnatrz warstwa proszkowego lakieru epoksydowego o grubosci min. 250pum naktadang
metodg fluidyzacyjng zgodnie z norma DIN 30677 oraz wytycznymi jakosciowymi i
odbiorowymi wynikajgcymi z zalecen Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.

Ksztattki powinny posiadaé¢ oznaczenia: logo producenta, materiat, $rednice i klase
ci$nienia.

W przypadku ksztattek kielichowych kielichy tych ksztattek musza byé odpowiednie
dla zastosowania wyzej wymienionych kotwien i odpowiadajgcych im uszczelek (kielichy
dwukomorowe).

Na potaczeniach kolnierzowych (z kolnierzami owierconymi na ci$nienic PN 1,6
MPa) nalezy zastosowa¢ uszczelki ptaskie z EPDM zbrojone wktadka stalows i sruby ze stali
nierdzewne;.

Wszystkie uszczelki muszg byé oryginalne i posiadaé trwale oznaczenia.

Wszystkie polaczenia kielichowe i kolnierzowe zlokalizowane w gruncie, nalezy



zabezpieczy¢ rekawami z folii termokurczliwe;.

Rury i ksztattki powinny posiada¢ Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy
Zaklad Higieny dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna, Certyfikat Zgodnosci wydany przez
niezalezng akredytowang instytucje, potwierdzajgcy zgodno$¢ produktow z wszystkimi
wymogami normy PN-En 545 (obejmujacy badania organizacji produkcji, etapy kontroli
posredniej, procesy produkcyjne, dokumentacje i zapisy produkcyjne oraz konicowy produkt
pod katem wymagan normy PN-EN 545), Certyfikat producenta rur ISO9001, ISO9002.

Polaczenie armatury zeliwnej z projektowanymi rurami zeliwnymi, nalezy wykonac za
pomoca kolnierzy lub potaczen kielichowych. Potaczenia kolnierzowe starannie zabezpieczy¢
przed korozjg srub, stosujac Sruby ze stali nierdzewne;.

Zmiane kierunkéw wykona¢ za pomocg tukéw DN300, DN100, zeliwo sfer. Przy
niewielkich zmianach kierunku przebiegu przewodu, nalezy wykorzysta¢ elastycznosé
polaczen kielichowych w ramach dopuszczalnych odchylek osiowych na polaczeniu
wynoszacych dla DN300, DN100 max. 3° dla na catej dtugosci z zastosowaniem polgczen
blokowanych UNI STANDARD Ve, w ktérych funkcj¢ przenoszenia sit wzdtuznych pelni
napoina na bosym koricu rury oraz z zastosowaniem polaczen nie blokowanych z mozliwym
odchyleniem max.5° dla rur STD. dla wszystkich srednic.

Wiaczenie do istniejgcej sieci w ul. Tynieckiej w rejonie budynku nr 227, nastepuje za
pomocg kolnierza specjalnego dla rur DN200 zel.sfer.

Wlaczenie bocznych siegaczy zostanie zrealizowane poprzez projektowane trojniki
komierzowe T300/300/100, T300/300/150 natomiast spi¢cie z istniejgcymi sieciami bedg
realizowane poprzez kolnierze specjalne dla rur DN100 zel.sfer., DN150 zel.sfer. oraz €990

PE.
Dane charakterystyczne:
Sie¢ wodociggowa: w rejon ul. Tynieckiej

Na odcinku: 1 -106 DN300 zel. sferoid. o dtugosci 1592,5m.

Na odcinkach: (59)-59.1, (72)-72.2, (74)-74.2, (80)-80.1, (95)-95.1 DN100 zel. sferoid. o
dhugosci 33,0m.

Lacznej dhugosdci catkowitej=1592.5+33.0= 1625.5m.

Uzbrojenie wodociagu

Na projektowanym odcinku wodociagu przewiduje si¢ montaz zasuw DN100, DN150,
DN300 oraz zasuw DN80 przed projektowanymi hydrantami.

Projektuje si¢ hydranty podziemny boczny oraz hydranty na sieci.

Projektuje si¢ hydranty podziemne z podwdéjnym zamknigciem.

Hydrant wyposazono w skrzynke uliczng hydrantowa, kolano ze stopka N i zasuwe
DN 80 z miegkkim uszczelnieniem klina oraz skrzynka uliczng z obudowsg teleskopowa.
Nalezy zastosowa¢ hydranty DN 80 PN 10 z podwdjnym zabezpieczeniem, korpusem
wykonanym z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci powlok
proszkowanych (nakiadane elektrostatycznie lub metoda fluidyzacji minimalna grubosé
powloki 250um, na krawedziach 200pm, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej). Hydrant
winien byé zaopatrzony w urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace kolumne przed
zamarznieciem. Hydrant musi dodatkowo posiada¢ atest Centrum Naukowo — Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Zasuwe odcinajgca DN80 stosowaé przy montazu hydrantéw w polozeniu bocznym.

Proponujemy armature np. firmy HAWLE lub ASP.

Lokalizacje uzbrojenia nalezy trwale oznakowa¢ za pomocg typowych tabliczek.

W punktach W24 i W62 na projektowanym wodociggu DN300 projektuje si¢ dwa



zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce DN80 kat.9855, do bezposredniej zabudowy w
ziemi z przytaczem kolierzowym DNSO.
W zalgczeniu dotgczono kartg katalogowa oraz obliczenia doboru.
Nalezy zachowaé wzniesienie i=7%o w kierunku odpowietrzenia.

Na odcinku przylacza spustowego Spl projektuje sig:
Na wigczeniu do studni kanalizacyjnej zamontowa¢ mocowany do $ciany studni zawor
zwrotny Wastop o srednicy 150mm.
W studni, nalezy zamontowa¢ deflektor pltytowy ze stali nierdzewnej mocowany do
sciany studni.
Szczegdly rozwigzania  ksztaltek przylaczen spustu i sieci wodociagowej
przedstawiono na profilu rys. 10.

Zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie
Gminy Krakéw (Uchwata Nr XIV/270/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27.05.2015)
projektowana miejska sie¢ wodociggowa wg niniejszego projektu bedzie spelniaé swoja
podstawowg funkcje jaka jest zaopatrzenie mieszkancéw w wodg. Z uwagi na zainstalowanie
na niej hydrantow stuzacych do jej eksploatacji, plukania i odpowietrzania, moga one rowniez
w sytuacjach awaryjnych pehni¢ funkcje przeciwpozarowa. Miejska sie¢ wodociggowa nie
stanowi jednak sieci przeciwpozarowej wigc jako taka nie wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawcg przeciwpozarowym niemniej jednak zapewnia pokrycie zapotrzebowania na
wode do celéw przeciwpozarowych.
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ZAKRES PRAC

Zakres prac obejmuje:

a. Roboty ziemne, montazowe i drogowe

b. Tymczasowa organizacja ruchu

c. Obstuga geodezyjna
Szczegélowy zakres prac okreslaja przedmiary robot, bedace integralng czescig Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz dokumentacja zadania. Wykonawca w wycenie
zobowigzany jest podaé ceny jednostkowe za wykonanie poszczegblnych robot wg
przedmiaréw, no$niki cenotwdrcze:

- robocizna................. zl/rg
- Kporerrreie %
- Kzoooi %
- Zyskoooo %

Dokumentacja projektowa obejmuje:
- Dokumentacje formalno - prawng: pozwolenia, uzgodnienia, opinie

- Dzienniki budowy
- Projekty budowlane dla sieci %\'
W/w projekty znajdujg si¢ w posiadaniu WMK S.A. i zostana udostgpnione oferentom do

wgladu, w czasie przewidzianym na przygotowanie ofert. Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania si¢ z wymienionymi wyzej opracowaniami oraz dokonania wizji lokalne;.
W przypadku zauwazenia okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw na realizacje zméwienia wg
przyjetych rozwigzan projektowych i przedmiar6w robét, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego, (lecz nie pdzniej niz 6 dni przed terminem zlozenia ofert) powiadomienia
o tym Zamawiajacego na piSmie, a Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do pisemnej odpowiedzi na
ewentualne zapytania i zastrzezenia.

WYTYCZNE - ORGANIZACJI ROBOT.

W ofercie nalezy uwzglednié¢ koszty wszelkich dziatan majacych na celu wykonanie zadania
okreslonego w projektach budowlanych i przedmiarach robot. Wykonawca zobowigzany jest
w trakcie prowadzenia prac do wykonania:

1. Projekt Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy

2. wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy

3. obiektow i urzagdzen placu oraz zaplecza budowy

4. zasilania placu budowy

5. odwodnienia wykopow

6. wywozu i utylizacji gruzu

7. organizacji ruchu na czas budowy

8. uzgodnien wymaganych przepisami

9. przywrdcenia do stanu pierwotnego terenu w obrebie, ktérego prowadzone byly prace

10. ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonych prac

Wykonawca ma prawo podzlecié¢ cze$é prac podwykonawcom odpowiadajgc za ich prace jak
za wlasne dziatanie. W ofercie nalezy zamies$ci¢ wykaz podwykonawcow
i zakres powierzonych im zadan. Realizujgc prace w systemie generalnego wykonawstwa,
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji czynnosci koordynacyjnych. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie alternatywnych metod wykonawstwa, ale tylko
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po wezesniejszym porozumieniu z Inwestorem i Projektantem.

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC.

I. Warunki ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z umows,
dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng.

1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dzienniki budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

2. Dokumentacja projektowa.

Wykaz dokumentacji projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy:
- Dokumentacja formalno - prawna

- Projekt budowlany sieci

- Dzienniki budowy

5 . ..

3. Zoodnosé robdt z dokumentacia projektowa i ST,

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane =~ Wykonawcy — przez ~— Zamawiajgcego stanowig  cze$¢  umowy,
a wymagania okres§lone w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub
opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw
okreSlonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy bedg z geodezyjng dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczna. Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnosé
z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne
z dokumentacja projektowg i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

4, Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzqdzema odwodmema itp.) na terenie budowy, w okresw trwama reahzac_]l kontraktu, az do

potrzeb i post@pu robot prOJekt orgamzacp ruchu powinien byc na blezqco aktuahzowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
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wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak; zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp. zapewniajgc w ten
sposob bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci
w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w warto$¢ umowna. W miejscach
przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Na czas wykonywania robét Wykonawca zobowiazany jest uzyskaé
decyzje wlasciwego zarzadcy o pozwoleniu na zajecie pasa drogowego oraz na umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Oznakowanie wykonywanych rob6t zgodnie z projektem.

5. Ochrona $rodowiska w czasie wvkonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych
W nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegllny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)  zanieczyszczeniem zbiornik6w i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi,

b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢)  mozliwoscig powstania pozaru

d) w trakcie budowy nalezy unika¢ skiadowania materiatéw budowlanych
W zasiggu systemdéw korzeniowych drzew i krzewow,

¢)  naczas budowy nalezy zabezpieczyé systemy korzeniowe, korony i pnie drzew,

f)  prace ziemne w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ sposobem recznym oraz
w odlegtosci réwnej zasiegowi korony,

g)  w projektowanej budowie nalezy zastosowaé technologie¢ pozwalajaca na ochrone
systemdéw korzeniowych,

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robé6t beda mialy aprobate techniczng wydana przez

uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych

materialéw na srodowisko.

6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
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utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw  sprawny  sprzet
przeciwpozarowy. Materialy  latwopalne bedg sktadowane w  sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s0b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlaiciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego, zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi
wspllpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeni podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na s$wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Bezpieczefistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek-zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osGb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowej.

10.  Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Komisje odbioru koficowego i przekazania do uzytkowania.
Wykonawca  bedzie  utrzymywaé roboty do  czasu  odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po
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otrzymaniu tego polecenia.

11. Odwodnienie wykopoéw w tracie wykonywania prac.

Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne wystepujace na trasie przedmiotowej
inwestycji istnieje konieczno$§¢ odwodnienia wykopoéw w trakcie realizacji kolektora (pod
komory).

Na etapie projektu zalozono konieczno$é¢ zastosowania drenazu podwdjnego tj. 2x©100
z pompowaniem z tymczasowych studzienek zbiorczych do istnigjacego kolektora
sanitarnego lub innego odbiornika po wczesniejszym uzgodnieniu z jego zarzadzajacym. Czas
pompowania oraz drenaz zostaly ujete w kosztorysie.

Zaktada sie, ze Wykonawca przed przystgpieniem do procedur przetargowych oceni
efektywnos¢ dobranego na etapie projektu odwodnienia w odniesieniu do rozpoznanych
warunkéw gruntowo-wodnych na podstawie doswiadczenia inZynierskiego oraz wizji
lokalnych i w razie watpliwosci w ofercie cenowej uwzgledni inng technologie odwodnienia.

12. Stosowanie sie do prawa i innvch przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowieni podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow
lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

13. Réwnowaznosé norm i zbiordw przepiséw prawnvch.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢é majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotlane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

II. MATERIALY.

1. Zr6dia uzyskania materialoéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan
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laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

2. Wariantowe stosowanie materialdw.,

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze niezwlocznie przed uzyciem tego
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego.

3. Przechowvwanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beds one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé
i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skfadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

IL. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie  spowoduje  niekorzystnego wplywu na  jakos¢  wykonywanych  robét.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Projekcie Organizacji Robét
i Zagospodarowania Placu Budowy, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalei w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

IV. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i wihasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych
warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYKONANIE ROBOT.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji
rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Bledy popelnione przez Wykonawce
w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zamian¢ metody wykopowej za
przecisk hydrauliczny lub odwrotnie. Przed zmiang metody wykonawstwa szczegdly nalezy
koniecznie ustali¢ z Inwestorem i Projektantem.

1. DOKUMENTY BUDOWY.
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda

dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie

opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do

dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Projektu Organizacji Robot
i Zagospodarowania Placu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonficzenia poszezeg6lnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
i koficowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresiec wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot. Nalezy powiadomié przedstawiciela zamawiajacego

(np. Inspektora Nadzoru).

2) Ksiazka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

A3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, Dokumenty te stanowia
zalgezniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

“) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a)  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b)  protokoly przekazania terenu budowy,

¢)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)  protokoty odbioru robét,

€)  protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

2. Obmiar robét.

2.1. Ogéblne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektows i w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje =~ Wykonawca  po pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich rob6t. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawecg i Inspektora Nadzoru.

2.2, Zasady okreslania ilosci robét i materialow.

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacja Techniczna dla danych robét nie wymaga
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tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.
Tlosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beds wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na Karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé
dofgczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3.  Odbior robét.

3.1. Rodzaje odbioréw robét.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi koficowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.2.  Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i Jjednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakogé
1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

3.3.  Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje komisja odbioru czesciowego powolana przez Zamawiajacego.

3.4. Odbior konicowy robét.

Odbiér  konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania  robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 3.5. Odbioru konicowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
Jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi
normami i przepisami. W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢
z realizacjg ustalefi przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeliajacych i robdét poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub  robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracefl, oceniajagc pomniejszong warto$é
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

3.5. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokél odbioru

koficowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan

i pomiaréw zataczonych do dokumentdéw odbioru,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty

poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupekniajacych wyznaczy komisja.
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3.6. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior  pogwarancyjny polega na  ocenie  wykonanych robdt  zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny potwierdzony winien zosta¢ Protokolem Odbioru

Pogwarancyjnego.

4, Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshn Materialow Budowlanych
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 1.

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.
z pOzniejszymi zmianami.

- Zrealizowane kanaly muszg spetnia¢ warunki normy PN - 91/ B-10735
,"Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze”

Sporzadzita: ._\(
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