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Załącznik nr 2 do SWZ 

PROJEKT  UMOWY 

U M O W A    N R    ZP-………/…../2025 

 
W dniu ............................... roku w Żukowie, pomiędzy GMINĄ ŻUKOWO mającą 
siedzibę  w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, NIP  589-001-16-54, REGON 
191675095, zwaną dalej  ZAMAWIAJĄCYM, którą reprezentuje: 
…………………………………………………………..…………………………………….. 
przy kontrasygnacie: 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
a 
………………………………………………………mającym  siedzibę w .......................... 
posiadającym wpis w ....................., NIP ………, REGON …………, ……...………., 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez  
...................................................................................................................................... , 
 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.20.2025 
przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) została 
zawarta umowa o następującej treści. 

§ 1  
Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie  
pn. Remont drogi gminnej (nawierzchnia bitumiczna)  w Leźnie na dz. 151/2 i 
Czaplach na dz. 191/1, 156/2, 157/1 (ul. Żurawia) 

2. Na przedmiot zamówienia o którym mowa w ust. 1 składa się m.in. następujący 
zakres: 
1) rozbiórkę istniejącej nawierzchni  
2) regulacja wysokościowa istniejących studni dla urządzeń podziemnych; 
3) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm  
4) odtworzenie poboczy o szerokości ok. 0,75 mb (lub mniejszej w przypadku 

ograniczeń terenowych), 
5) wbudowania ok.250 mb opornika (na wjazdach najazdowych i zaniżonych) na 

długości od wjazdu na u. Albatrosa do wjazdu w ul. Kukułki oraz montażu 2 
wpustów ulicznych z osadnikiem dn500)  

6) od skrzyżowania z ul. Albatrosa do skrzyżowania z ul. Kukułki włącznie, w celu 
zabezpieczenia zlewni ul. Żurawiej należy zastosować korytka ściekowe 
50x35x18  (trójkątne) w poboczu dostosowane do warstwy asfaltowej.  
Ponadto na skrzyżowaniach z drogami przyległymi do Żurawiej należy 
zastosować zamontowane na stałe ruszty żeliwne D 400. 

7) sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz stałej na 
podstawie wytycznych Zamawiającego 

8) transport frezu pozyskanego z rozbiórki i jego transport w miejsca wskazane 
przez Zamawiającego w odległości do 8 km od terenu budowy  

9) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; 
10) obsługę geodezyjną; 
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11) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 
3.  Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót, które 

okażą się konieczne do wykonania zamówienia określonego w ust. 1, a także i 
wszelkich dokumentów wymaganych umową. 

  
4.  Szczegółowy zakres robót zawiera specyfikacja warunków zamówienia, zwana 

dalej SWZ wraz załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 
Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy określa Opis 
przedmiotu zamówienia (OPZ).  

 
5.   Przy realizacji zamówienia należy mieć na względzie, aby była ona realizowana w 

sposób zapewniający: 
1) bezpieczeństwo osób i mienia, 
2) bezpieczeństwo przeciwpożarowe, 
3) ochronę środowiska, 
4) ochronę zdrowia i życia ludzi przed skutkami stosowanych procesów 

technologicznych, 
5) racjonalne wykorzystanie energii, wody, pozostałych mediów, 
6) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

 
§ 2 

Kolejność ważności dokumentów 
1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu zamówienia 

określonego w umowie oraz zakresu obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, 
będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów: 

1) umowa, 
2) warunki zamówienia: 
3) odpowiedzi na pytania wykonawców,  
4) zmiany specyfikacji warunków zamówienia,  
5) specyfikacja warunków zamówienia ( w tym OPZ),  
6) oferta Wykonawcy. 

 
2.  Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt  2 - 3 stanowią integralną część umowy. 
 

§ 3 
Termin realizacji 

1.  Przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi robotami i pracami towarzyszącymi 
wynikającymi, z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki 
Wykonawca wykona w terminie do 70 dni licząc od dnia zawarcia umowy (roboty 
budowlane oraz dokumentację powykonawczą). 

2.  Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie nie dłuższym niż 14 
dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia. 

3.  Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nastąpi po dniu protokolarnego 
przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę.  

 
§ 4 

Współdziałanie stron 
1. Zamawiający i Wykonawca będą współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy 

w celu należytej realizacji zamówienia będącego jej przedmiotem – przy 
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uwzględnieniu zakresu obowiązków i uprawnień przynależnych każdej z jej stron 
zgodnie z umową.  

2. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać przy wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia w celu terminowego, najlepszego i najoszczędniejszego 
jego wykonania. 

3. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach 
związanych z wykonaniem czynności wymaganych prawem budowlanym i 
przepisami wykonawczymi. 

 
§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy umożliwiającego rozpoczęcie i wykonywanie robót, 
2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy, 
3) odbiór przedmiotu zamówienia, 
4) zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia wymienionego w 

§ 1 ust. 1 – 3, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami umowy. 
2. Zamawiający upoważni Wykonawcę do występowania w jego imieniu o wszelkie 

wymagane dokumenty, decyzje, uzgodnienia lub inne dokumenty niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zamówienia 

wymienionego w § 1 w terminie określonym w § 3 ust. 1 , zgodnie z załączoną 
dokumentacją techniczną wraz z uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanymi dalej STWiORB, przepisami 
prawa polskiego, w tym prawem budowlanym, normami, zasadami wiedzy 
technicznej, z należytą  starannością i pilnością oraz usunięcie ewentualnych wad 
i usterek.  
1) Wykonawca zobowiązany jest przejąć teren budowy i przygotować się do  

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: 
a) wyposażyć zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne 

dla lub podczas wykonywanych robót, 
b) doprowadzić na swój koszt niezbędne media oraz pokryć koszty ich poboru 

przez cały okres wykonywania robót, 
c) wykonać dokumentację foto / wideo terenu sprzed realizacji zadania oraz 

przekazania jej Zamawiającemu w wersji elektronicznej w sposób ukazujący 
stan zagospodarowania terenu drogi oraz terenów przyległych znajdujących 
się w obszarze pasa drogowego  - w celu umożliwienia oceny zasadności 
ewentualnych roszczeń użytkowników drogi.  

d) oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których lub przez które mają być 
prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez 
Zamawiającego i innych gestorów urządzeń infrastruktury technicznej jako 
miejsca pracy, które mogą stanowić część terenu budowy, 

e) zapewnić bezpieczne warunki ruchu drogowego i pieszego w rejonie 
prowadzonych robót objętych umową na podstawie opracowanej, 
zatwierdzonej i wykonanej przez Wykonawcę czasowej organizacji ruchu na 
czas trwania realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robót na czas prowadzenia 
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robót wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po 
zakończeniu robót. W przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie 
realizacji robót Wykonawca musi dysponować pracownikami 
przeszkolonymi, którzy będą mogli dawać sygnały uczestnikom ruchu lub 
innym osobom znajdującym się na drodze w czasie prowadzenia robót. W 
takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne 
dokumenty potwierdzające wymagane przeszkolenie pracowników 
Wykonawcy. Wykonawca powiadamiać będzie przed przystąpieniem do 
robót o wszelkich późniejszych zmianach organizacji ruchu jednostki 
odpowiedzialne za organizację ruchu 

f)  zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy, w tym pełną ochronę osób i 
mienia, w tym także Wykonawca winien zabezpieczyć istniejące drzewa i 
krzewy na czas budowy. 

g)  zawrzeć odpowiednią umowę ubezpieczenia w celu wyłączenia 
odpowiedzialności materialnej Zamawiającego i Wykonawcy z tytułu szkód 
powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności 
cywilnej w czasie realizacji robót/ obowiązywania umowy. Koszty 
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.  

2) utrzymać roboty w dobrym stanie, 
3) zapewnić stałą i wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem,  
4) dostarczyć materiały i urządzenia oraz zapewnić wyposażenie, sprzęt i wszelkie 

inne rzeczy, zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, które będą 
niezbędne dla wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego 
jakość robót. Rodzaj materiałów proponowanych przez Wykonawcę podlega przed 
wbudowaniem wcześniejszej akceptacji pisemnej przez 
Zamawiającego/Inspektora nadzoru. 

5) przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp.  

6) podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska naturalnego na 
terenie budowy i poza nim, 

7) unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości  prowadzonej budowy dla osób trzecich 
i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu 
działania, 

8) zapewnić na czas trwania robót niezbędne, stałe kierownictwo robót i utrzymywać 
je tak długo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robót, 

9) zatrudnić na budowie, przy budowie i utrzymaniu robót, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami: 
a)  nadzór techniczny, który jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru 

wykonywanych robót, 
b)  robotników jacy są niezbędni dla właściwego, terminowego wykonania i 

utrzymania robót, 
10) udzielić Zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym budowę, 

zatrudnionych robotnikach, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie, 
11) prawidłowo usytuować roboty w stosunku do punktów linii i poziomów 

odniesienia, wynikających z dokumentacji lub wskazówek Zamawiającego, 
roboty należy wykonać w wydzielonych geodezyjnie drogach, 

12) utrzymać teren budowy na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz 
niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci itp., 
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13) po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy na własny koszt sprzęt, 
pozostałe materiały, wyposażenie tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawić 
cały teren budowy czysty i nadający się bezpośrednio do użytkowania, 

14) zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, 

15) na żądanie Zamawiającego wstrzymać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona 
zostanie taka potrzeba – zabezpieczyć wykonane roboty przed ich 
zniszczeniem, 

16) natychmiast zgłaszać Zamawiającemu konieczność zmian budowanej 
infrastruktury, w przypadku zmian istotnych przerwać roboty na zmienianym 
odcinku do czasu podjęcia decyzji przez Zamawiającego,  

17) natychmiast zgłaszać konieczność wykonania robót dodatkowych, 
18) przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia po uprzednim sprawdzeniu 

poprawności jego wykonania, 
19) usunąć niezwłocznie ujawnione usterki, wady, 
20) wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania (jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem) a także dokonać prób 
niszczących wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.), 

2.   Wykonawca zobowiązany jest chronić wszystkie znaki graniczne i zabezpieczyć je 
na  czas wykonywania robót. 

3. Po wykonanych robotach należy uporządkować drogi oraz tereny, w tym tereny 
przyległe, z których korzystał Wykonawca podczas realizacji robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkie obiekty, na które 
inwestycja będzie wywierała wpływ w trakcie budowy oraz dokona koniecznych 
rozbiórek, przebudów, odbudów, i zabezpieczeń obiektów. Wszelkie nienadające 
się do ponownego użycia materiały z przeprowadzonych rozbiórek zostaną 
zutylizowane przez Wykonawcę na jego koszt zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa po wcześniejszej akceptacji tych utylizacji przez 
Zamawiającego – z przeprowadzonych utylizacji Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić Zamawiającego protokół utylizacji. Natomiast w przypadku 
materiałów z demontażu nadających się do dalszego wbudowania, Wykonawca 
po kwalifikacji ich zdatności do ponownego użycia przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, zwróci się do Zamawiającego z protokołem określającym 
przedmiot zdemontowanego materiału, jego ilość, dokładne miejsce demontażu. 
Dopiero po weryfikacji podanych ilości i podpisaniu protokołu przez Wykonawcę i 
Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł przewieźć zdemontowany materiał na 
miejsce wskazane przez Zamawiającego, na odległość max 8 km. 

5. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów lub infrastruktury na skutek 
prowadzonych robót, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy uszkodzeń lub 
odtworzenia obiektów oraz infrastruktury na swój koszt. 

6. W miejscach kolizji istniejącego uzbrojenia należy zachować szczególną 
ostrożność przy wykonywaniu wykopów, które wykonywać należy ręcznie, a 
istniejące uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

7. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do 
przygotowywania w imieniu Zamawiającego wszelkich wniosków, czy innej 
korespondencji jaka będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji zamówienia. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wnioski, czy inną korespondencję 
konieczną dla realizacji zamówienia w dwóch egzemplarzach oraz w wersji 
edytowalnej np. w formacie .doc, .docx (dokumenty tekstowe) oraz odbierze od 
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Zamawiającego podpisane wnioski, pisma po ich akceptacji w terminie do 3 dni od 
dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

8. Wszelkie koszty związane z całkowitą obsługą geodezyjną inwestycji pokrywa 
Wykonawca. 

9. Przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał informacje jakie były dostępne i uznał je za 
wystarczające (w granicach w jakich było to osiągalne biorąc pod uwagę koszt i 
czas) przed złożeniem oferty, co do: 
1) ukształtowania i natury terenu,  
2) warunków hydrologicznych i meteorologicznych, 
3) rozmiaru i charakteru robót a także materiałów do wykonania i wykończenia 

oraz usunięcia wszelkich usterek jakie w nich mogą powstać, 
4) środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania terenu 

budowy. 
10. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działającym w jego imieniu i na 

jego rzecz będzie Kierownik budowy w osobie ……………………….. 
(uprawnienia budowlane nr ……………………………..). 

11. Wykonawca zatrudni na podstawie stosunku pracy w myśl Kodeksu pracy osoby 
wykonujące następujące czynności podczas realizacji zamówienia: 
1) prace biurowe, administracyjne, 
2) obsługa sprzętu budowlanego,  
3) wykonywanie prac przygotowawczych, 
4) wykonywanie prac montażowych, 
5) wykonywanie robót związanych z nawierzchnią, 
6) inne czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. 

12. Zamawiający nie będzie wymagał zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w 
myśl Kodeksu pracy osób wykonujących obsługę geodezyjną, osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.). 

13. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo 
stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę do 
zatrudnienia na umowę o pracę osoby wykonujące czynności o których mowa w 
ust. 11 oraz egzekwować od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy sankcje 
z tytułu nie wywiązania się z tego obowiązku w  sytuacji gdy podczas kontroli 
przeprowadzonej przez Zamawiającego zostaną stwierdzone przypadki nie 
wywiązania się z tego obowiązku. 

14. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie trwania umowy prawo do kontroli, 
czy Wykonawca lub Podwykonawca  lub dalszy Podwykonawca wywiązują się z 
obowiązku zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy podczas realizacji 
przedmiotu zamówienia, w szczególności  może: 
1) żądać oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądać wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
3) przeprowadzać kontrole na miejscu wykonywania świadczenia. 

15. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 
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1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierających informacje, w tym 
dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika;  

2)  oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 
których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
informacje, w tym dane osobowe, w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy;  

3)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
(wraz dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr 
PESEL, jednak z zapewnieniem dostępności imienia i nazwiska pracownika dla 
identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu; 

4)  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.  

2. Zamawiający, w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia 
osób, może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy.  

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 15 będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób realizujących zamówienie na 
podstawie stosunku pracy. Za działania lub zaniechania Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w tym zakresie odpowiada Wykonawca. 

4. Po zrealizowaniu robót Wykonawca sporządzi zestawienia wykonanych odcinków 
nawierzchni wraz z podaniem nr działki oraz podstawowych parametrów 
(powierzchni/długości/ilości itp.) oraz odpowiadających temu kosztów robót 
budowlanych.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i 
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rzeczach powstałe w związku z wykonywanym lub nienależycie wykonanym 
przedmiotem umowy. 

 
§ 7 

Potencjał Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz 
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 
zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą.  

2.  Wykonawca oświadcza, że podmiot …………. (nazwa podmiotu)*, na zasoby 
którego w zakresie kwalifikacji zawodowych i / lub doświadczenia Wykonawca 
powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot 
zamówienia w zakresie ………………….. (w jakim kwalifikacje zawodowe i / lub 
doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby były deklarowane do 
wykonania przedmiotu zamówienia na użytek postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego)*. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez 
…………… (nazwa podmiotu)* z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie, 
Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, 
posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego przy udziale podmiotu udostępniającego zasoby. 
Wykonawca może także wykazać, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż zostały określone w ogłoszeniu o 
zamówieniu   i SWZ.  

3.  Każda propozycja zmian w stosunku do złożonej oferty wymaga pisemnego 
uzasadnienia przez Wykonawcę zmiany lub rezygnacji w zakresie podmiotu 
udostępniającego zasoby  i musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 
Zamawiający przedstawi swoje stanowisko w terminie 7 dni od daty otrzymania 
kompletu dokumentów od Wykonawcy. W przypadku akceptacji podmiotu 
udostępniającego  zasoby (Podwykonawcy) przez Zamawiającego, Wykonawca 
powinien przedłożyć projekt umowy o podwykonawstwo.    

4.  Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot udostępniający zasoby)*, będzie 
ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot 
udostępniający zasoby)* z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

5. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy 
na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym 
przez Zamawiającego  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącym do zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować 
Zamawiającego o zamiarze zmiany zgodnie z procedurą określoną § 32 umowy. 

6. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie 
traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do przedłużenia terminu zakończenia realizacji zamówienia. 

7. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia 
do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, która pomimo 
udzielonego jej upomnienia: 

1)  uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
2)  wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
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3)  nie stosuje się do postanowień umowy lub 
4)  stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w 

szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy fizycznie 

przebywał i wykonywał swoje obowiązki na terenie budowy. 
9. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie umowy.  
 

§ 8 
Podwykonawstwo 

1. Zakres zamówienia realizowany w podwykonawstwie nie może wykraczać poza 
zakres przewidziany w SWZ i w ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekty 
umów o podwykonawstwo. Obowiązek ten dotyczy wszystkich Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców, którzy będą wykonywali roboty budowlane. 
Wykonawca przedkłada wraz z projektem umowy o podwykonawstwo aktualny 
odpis   z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument (właściwy z uwagi na 
status prawny Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy) potwierdzający, że 
osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy 
mają uprawnienia do jego reprezentowania. 

3. Jeżeli, w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy wraz 
z określeniem rodzaju, wartości, terminu wykonywanych robót przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie 
umowy.  

4. Kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy o 
podwykonawstwo w terminie  14 dni od daty jej otrzymania.  
Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie i trybie określonym w pkt 5 
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

6. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 2 i 4 
skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych określonych w 
niniejszej umowie oraz traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy, w 
związku z czym w szczególności nie będzie skutkowało powstaniem po stronie 
Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 KC.  
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
na warunkach odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego w procesie 
monitoringu umów podwykonawczych traktowane będzie jako niezgłoszenie 
Podwykonawcy, w związku z czym w szczególności nie będzie skutkowało 
powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której 
mowa w art. 647 1 KC 

7. Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio postanowienia o 
których mowa w ust. 2 – 5. 

8. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane: 
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1) umowa musi w sposób jednoznaczny określać zakres robót budowlanych, 
wynagrodzenie Podwykonawcy, termin wykonania robót, zasady odbiorów 
robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

2) termin płatności wynagrodzenia przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia faktury / rachunku przez Podwykonawcę, 

3) termin wykonania robót nie może być dłuższy niż termin realizacji całego 
zamówienia określony w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, 

4) umowa nie może zawierać żadnych zobowiązań finansowych, których płatność 
na rzecz Podwykonawcy przypadałaby po odbiorze przedmiotu zamówienia,  

5) umowa musi zawierać informacje o zasadach rozliczania się Wykonawcy z 
Podwykonawcą (rozliczenia częściowe, jednorazowe po zakończeniu robót 
objętych umową), 

6) tryb zatrudniania dalszych Podwykonawców, wymagania odnośnie zawartości 
umowy zawieranej przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, przy czym 
zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymaga 
pisemnej zgody Wykonawcy,  

7) cesja wierzytelności z umowy o podwykonawstwo na rzecz osoby trzeciej jest 
możliwa tylko za pisemną zgodą Zamawiającego, 

8) zabezpieczenie należytego wykonania umowy / kaucja nie mogą być tworzone 
przez potrącenia z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (tzw. potrącenia 
z faktur),   

9) ceny zawarte w umowie o podwykonawstwo nie mogą być wyższe od 
odpowiadających im cen zawartych w ofercie Wykonawcy,  

10)  w umowie o podwykonawstwo nie może być postanowień w myśl których 
uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy uzależnione byłoby 
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za 
zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,  

11)  w umowie o podwykonawstwo nie może być postanowień uzależniających 
dokonanie przez Wykonawcę zwrotu Podwykonawcy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy / kaucji od dokonania zwrotu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy, 

12) w umowie o podwykonawstwo zastrzeżone kary umowne nie mogą zawierać 
postanowień mniej korzystnych niż postanowienia ukształtowane umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

13)  w umowie o podwykonawstwo nie może być zapisów sprzecznych w stosunku 
do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

14)  w umowie o podwykonawstwo powinna być zawarta informacja, iż 
Zamawiającym jest Gmina Żukowo. 

9. Niespełnienie wymagań  o których mowa w ust. 7 spowoduje zgłoszenie przez 
Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu do umowy.  

10. Postanowienia o których mowa w ust. 7 stosuje się odpowiednio do zmian do 
umów  o podwykonawstwo na roboty budowlane oraz do umów i zmian umów 
zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.   

11. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność  z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. Kopię umowy należy przedłożyć w terminie 7 
dni od daty jej zawarcia. Termin płatności wynagrodzenia Podwykonawcy usług/ 
dostaw nie może być dłuższy niż 30 dni. Wykonawca przedkłada wraz z kopią 
umowy o podwykonawstwo aktualny odpis  z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
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inny dokument (właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy) potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mają uprawnienia do jego 
reprezentowania. 

12. W przypadku umów,  o których mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty będzie 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany umowy pod 
rygorem zapłaty kary umownej.  

13. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania Zamawiającemu umów 
o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, których wartość jest mniejsza niż 0,5% 
wynagrodzenia umownego i nie większa niż 50.000,00 PLN. 

14. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania Zamawiającemu umów na usługi lub 
dostawy, które dotyczą obsługi Wykonawcy w związku z realizacją robót 
budowlanych objętych zamówieniem. Zwolnienie obejmuje m.in. umowy 
dotyczące:  
1) usług telefonicznych, 
2) zaopatrzenia w media, odbiór odpadów, 
3) usług pocztowych, 
4) usług ochrony, ubezpieczenia, organizacji placu budowy, 
5) zakupu paliwa, 
6) przewozu pracowników, zakwaterowania pracowników, 
7) usług bankowych,  
8) wykonania badań laboratoryjnych itp. 

14. Za roboty budowlane / usługi / dostawy wykonywane przez Podwykonawców/ 
dalszych Podwykonawców płatności będzie realizował Wykonawca. 
W wyjątkowych sytuacjach Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego 
z wnioskiem  o wypłatę wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy lub  
dalszemu Podwykonawcy. Zgoda Zamawiającego będzie wiązała się 
regulowaniem płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
bezpośrednio przez Zamawiającego.  

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku 
uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

16.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

18.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający 
poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 
Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo.  

19.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może:  
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co ten 
wyraża zgodę.  
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego stanowi 
nienależyte wykonanie umowy i  może stanowić podstawę do odstąpienia od 
umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

21. Wykonawca pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców.  Powierzenie wykonania części zamówienia 
Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 
wykonanie tego zamówienia. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną 
odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w szczególności zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego oraz art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 Kodeksu 
cywilnego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia 
i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w takim zakresie, 
jakby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

22. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa 
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

23. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy, wprowadzenia 
nowego Podwykonawcy, rezygnacji z Podwykonawcy, wskazania innego zakresu 
części zamówienia realizowanej w podwykonawstwie, pomimo niewskazania w 
ofercie żadnego zakresu zamówienia realizowanego przez Podwykonawców. 

24. Jeżeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu (Podwykonawcy) na którego 
zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednie postanowienia § 7 umowy.  

25. Zamawiający ma prawo odmówić zgody na zatrudnienie danego Podwykonawcy / 
dalszego Podwykonawcy, w szczególności w razie wątpliwości, czy jest on zdolny 
do prawidłowego wykonania umowy, którą zamierza zawrzeć z nim Wykonawca / 
Podwykonawca. 
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§ 9 
Ubezpieczenia 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywane roboty budowlane oraz 
materiały, sprzęt i wyposażenie od chwili przejęcia terenu budowy aż do odbioru 
końcowego przedmiotu zamówienia.   

2. Wykonawca winien posiadać i utrzymać przez cały okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca 
obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na jego żądanie w terminie przez 
Zamawiającego wskazanym dokumenty potwierdzające posiadanie / zawarcie 
wymaganych umów ubezpieczeń zgodnie z zapisami niniejszej umowy. 
Niedostarczenie dokumentów w trybie wskazanym w zdaniu poprzednim 
traktowane będzie jakby Wykonawca nie zawarł odpowiedniej umowy 
ubezpieczenia i w takiej sytuacji Zamawiający może zawrzeć przedmiotową 
umowę ubezpieczenia na koszt i rzecz Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody dotyczące pracowników 
i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w 
tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Podwykonawców / dalszych 
Podwykonawców.  

4.  Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 
5.  Wykonawca może dodatkowo zawrzeć ubezpieczenie na okres rękojmi i 

gwarancji. 
6.  Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i 

na własny koszt, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 
7. Wszelkie kwoty szkód i odszkodowań nie pokryte ubezpieczeniem lub nie 

odzyskane od instytucji ubezpieczeniowej będą obciążały Wykonawcę. 
 

§ 10 
Realizacja budowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów 
własnych. Wykonawca dostarcza na teren budowy materiały określone co do 
rodzaju, standardu w opisie przedmiotu zamówienia i w zakresie niezbędnym do 
realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarcza sprzęt i wyposażenie w 
zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.  

2. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie, określonymi w przepisach prawa 
budowlanego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów odpowiedni certyfikat, deklarację 
zgodności z normą lub aprobatą techniczną, „badanie typu”. 

3. Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze 
socjalne oraz niezbędne media. 

 
§ 11 

Zabezpieczenie dróg oraz tras dojazdu 
1. Wykonawca winien zastosować wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia 

dróg łączących lub prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniem 
spowodowanym przez ruch związany z działalnością Wykonawcy. Wykonawca 
winien odpowiednio dobrać trasy, wybierać i używać właściwie pojazdy, tak aby 
ruch związany z transportem materiałów i sprzętu Wykonawcy nie naruszał (lub 
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ograniczał naruszenie do niezbędnego minimum) konstrukcji budynków, budowli i 
innych obiektów położonych przy trasach oraz przepisów o ochronie środowiska. 

2. Wykonawca ustawi wszystkie znaki drogowe, tablice informacyjne o realizacji 
robót i wprowadzonych ograniczeniach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do przyległych posesji, 
umożliwienia dojazdu do firm, zapewnienia dostaw, odbioru ścieków, odpadów, 
dostawy wody oraz energii elektrycznej. 

4. W przypadku powstania roszczeń związanych z naruszeniem postanowień, o 
których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do ich samodzielnego 
zaspokojenia. 

 
§ 12 

Opóźnienie robót budowlanych 
1. Wykonawca winien uprzedzić na piśmie Zamawiającego o każdej groźbie 

opóźnienia robót budowlanych. Wykonawca winien powiadomić pisemnie 
Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie - o jaki termin 
wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu. Niewykonanie tych 
obowiązków będzie traktowane jako opóźnienie z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy i będą naliczane kary za zwłokę w realizacji zamówienia.  

2. Jeżeli z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w realizacji zadania tak duże, że nie 
gwarantuje wykonania całości zadania w terminie umownym, Zamawiający może 
wstrzymać wykonywanie robót budowlanych przez Wykonawcę i odstąpić od 
umowy w całości lub w odniesieniu do części zamówienia w terminie 7 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3.  W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z 
odpowiedzialności za już wykonane roboty budowlane, jak również nie jest 
uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia 
przez niego od umowy. 

4.  W przypadku przerwania robót budowlanych i odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego w sytuacji określonej w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych 
robót budowlanych i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy,  
wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie terenu  budowy z osób, 
materiałów  i  urządzeń Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne. 

 
§ 13 

Roboty dodatkowe, zamienne, niezbędne 
1.  Przedmiotem umowy objęte są roboty budowlane przewidziane w dokumentacji 

oraz :  
1)  roboty dodatkowe, bez których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby 

niemożliwe lub bardzo utrudnione, 
2)  roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji, 
3)   roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej. 
2.  Konieczność wykonania przez Wykonawcę robót o których mowa w ust. 1 zostanie 

każdorazowo potwierdzona protokołem konieczności określającym zakres 
rzeczowo – finansowy tych robót sporządzonym przez Wykonawcę.  

3.  Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, 
jeżeli wykonał roboty dodatkowe lub zamienne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 
2, bez uzyskania zgody Zamawiającego na wykonanie tych robót. Podwyższenie 
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wynagrodzenia nie przysługuje Wykonawcy z tytułu robót, o których mowa w ust. 
1 pkt 3. 

4. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko roboty, których 
natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób 
lub mienia oraz konieczność zapobieżenia awarii. Podstawą podjęcia takich robót 
jest sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności przedstawiony 
Zamawiającemu. Zamawiający pokrywa wartość tych robót, jeżeli konieczność ich 
wykonania nie powstała  z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. 

 
§ 14 

Roboty zanikające 
1. Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót 

zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich 
sprawdzenie i odbiór przez Zamawiającego. Przystąpienie do sprawdzenia i 
odbioru robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia 
dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Zamawiającego. 

2. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się wpisem do dziennika 
budowy lub protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót lub inne przepisy techniczno – budowlane. 

 
§ 15 

Kontrola jakości 
1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzania robót i powiadamiania Wykonawcy 

o wykrytych wadach. Sprawdzanie jakości robót przez Zamawiającego nie ma 
wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym 
terminie wad. O wykrytych wadach w robotach Zamawiający powiadamia 
Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.  

2. Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później 
niż w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu 
zamówienia lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

3. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
m.in. z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i 
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze 
wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca 
oświadcza, że wyraża zgodę.  

4. Za wadę istotną uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w 
opisie przedmiotu zamówienia w SWZ. 

 
§ 16 

Odbiór 
1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia 

określonego w umowie po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 
2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1) robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i 
jakości robót których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji, 

2) częściowe, polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót w 
danym okresie rozliczeniowym, 

3) końcowy - po zakończeniu robót budowlanych polegający na ocenie 
wykonanego przedmiotu zamówienia 
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4) odbiór likwidacji wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji, 
5) odbiór gwarancyjny. 

3.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot 
zamówienia wykonany w całości w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

4. Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbioru robót 
częściowych dokonuje Inspektor nadzoru. 

5. W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć: 
1) Kierownik budowy, 
2) przedstawiciel Zamawiającego, 
3) przedstawiciel Wykonawcy, 
4) przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy bądź 

umowy. 
 

§ 17 
Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru 

1. Zawiadomienie o gotowości do odbioru Wykonawca składa Zamawiającemu na 
piśmie.  

2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym 
wymaganych prób i sprawdzeń potwierdza w dzienniku budowy Kierownik 
budowy.  

3. Przed dokonaniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca 
sporządzi dla Zamawiającego: 
1) dokumentację powykonawczą - 3 kpl. (1 oryginał + 2  kopie) w wersji papierowej, 
2) oryginalne mapy  pomiaru geodezyjnego powykonawczego – 3 kpl (w wersji 

papierowej) oraz mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego w wersji 
elektronicznej w formacie .pdf i w wersji edytowalnej  w formacie .dwg (na płycie 
CD). 

4. Dokumentacja powykonawcza winna obejmować zbiór wszystkich dokumentów 
dotyczących budowy i zawierać m.in.:  
1) umowę, aneksy, protokoły konieczności, kosztorysy itp.,  
2) uzgodnienia, 
3) świadectwa, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne potwierdzające 

dopuszczenie materiałów do wbudowania, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności wbudowanych materiałów 

4) protokoły odbiorów branżowych, protokoły z prób i sprawdzeń, wyniki badań, 
5) oświadczenie Kierownika budowy na temat prawidłowości wykonania prac 

budowlanych i o zakończeniu budowy – zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, 

6) zestawienie wykonanych robót potwierdzone przez geodetę. 
5. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego w ciągu 

14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do 
odbioru. O wyznaczonym terminie odbioru końcowego Zamawiający zawiadamia 
Wykonawcę oraz uczestników odbioru określonych w § 18 umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru końcowego dających się 
usunąć usterek i nieistotnych wad w przedmiocie zamówienia, Wykonawcy 
zostanie wyznaczony  termin na ich usunięcie. Usterki i nieistotne wady oraz termin 
ich usunięcia zostaną opisane w protokole, który będzie stanowił później załącznik 
do protokołu odbioru końcowego.  
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7. Czynności odbioru końcowego zostaną wstrzymane do czasu usunięcia usterek i 
nieistotnych wad. Wykonawca ma obowiązek na piśmie poinformować 
Zamawiającego o usunięciu usterek i nieistotnych wad.  

8. W protokole odbioru końcowego zostaną odnotowane informacje o stwierdzeniu 
usterek / nieistotnych wad, sposobie i terminie ich usunięcia oraz wznowieniu 
czynności odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek / nieistotnych wad nie będą 
naliczane kary umowne  za zwłokę w oddaniu wykonanych robót  jeżeli 
Wykonawca usunie usterki / nieistotne wady w wyznaczonym terminie określonym 
w protokole o którym mowa w ust. 9. Jeżeli Wykonawca nie usunie nieistotnych 
wad w wyznaczonym terminie lub w sposób ustalony w protokole,  Zamawiający, 
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia 
wad podmiotowi trzeciemu (wykonawcy zastępczemu) na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Należność z tego tytułu zostanie wypłacona na ręce wykonawcy 
zastępczego i zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy na co ten wyraża 
zgodę, z zastrzeżeniem sytuacji nadzwyczajnej, np. obowiązującego stanu 
epidemiologicznego i wydanych w tym zakresie przepisów.  

9. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone istotne wady: 
1) nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad. Wykonawca ponownie pisemnie zgłasza Zamawiającemu 
gotowość do odbioru informując jednocześnie o usunięciu wad. Wyznaczenie 
terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 8.  
W  protokole odbioru końcowego zostaną odnotowane informacje o 
stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich usunięcia oraz wznowieniu czynności 
odbioru technicznego. 

2) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający wykona uprawnienia określone w 
§ 26 ust. 1  umowy. 

10.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot 
zamówienia wykonany w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć.  

11. Za dzień faktycznego odbioru końcowego i wykonania przedmiotu umowy uznaje 
się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru 
końcowego z zastrzeżeniem  § 20 ust. 2. 

12. Od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia liczy się bieg 
terminu okresu rękojmi i gwarancji  dla zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy.  

 
§ 18 

Czynności odbioru 
1. Zamawiający dokonuje czynności odbioru robót na terenie budowy (zanikających, 

częściowych i końcowego). Wykonawca dostarcza dokumentację powykonawczą 
własnym staraniem.  

2. Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodują niedokonanie 
odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie 
ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.  

3. Jeżeli w toku odbioru technicznego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru 
nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, nie 
przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru. 

4. Stwierdzone przy odbiorze technicznym wady i usterki umieszcza się w protokole  
stanowiącym załącznik do protokołu odbioru,  z podaniem terminu ich usunięcia. 

5. Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swój koszt. 
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§ 19 

Roboty dodatkowe w toku odbioru 
Jeżeli w toku czynności odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w 
przedmiocie odbioru, warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
Wykonawca wykona te roboty na podstawie odrębnego zamówienia na zasadach 
określonych w § 13 umowy. 

§ 20 
Protokół odbioru 

1. Z czynności odbiorów zamówienia sporządza się protokół odbioru, który powinien 
zawierać w szczególności: 
1) określenie przedmiotu odbioru, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim 

uczestniczyły, 
4) wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w 

trakcie odbioru, 
5) spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowiącym 

załącznik do protokołów odbioru końcowego), 
6) decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu zamówienia, 
7) oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze, 
8) podpisy uczestników odbioru. 

2. Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru 
końcowego jest odnotowywana w protokole. 

3. Protokoły odbiorów: częściowego i końcowego sporządza się w co najmniej dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.  

 
§ 21 

Komisja 
Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru końcowego Wykonawca nie 
weźmie udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego 
komisję w dniu przewidzianym na przeprowadzenie odbioru, z adnotacją dotyczącą 
osób prawidłowo zawiadomionych a nieobecnych. Protokół sporządzony z takiego 
odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 20 umowy. 
 

§ 22 
Zabezpieczenie 

Po dokonaniu odbioru końcowego, obowiązek ochrony przedmiotu zamówienia i jego 
właściwe zabezpieczenie obciąża Zamawiającego. 
 

§ 23 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej oferty 
Wykonawcy zaakceptowanej przez Zamawiającego. Za zaoferowaną cenę 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac określonych w 
umowie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie  z art. 632 § 1 Kodeksu 
cywilnego, jeżeli strony umówiły się co do wynagrodzenia ryczałtowego, 
przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby 
w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót 



Postępowanie  nr  ZP.271.20.2025 

 

19 
 

budowlanych. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego. Wynagrodzenie kosztorysowe dotyczy jedynie konieczności 
wykonania ratowniczych badań archeologicznych. 

2. W przypadku ograniczenia zakresu robót budowlanych określonych przez 
Zamawiającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać zmniejszona 
o wartość wyliczoną  w oparciu o dane zawarte w ofercie i na podstawie protokołu 
sporządzonego przez strony umowy. 

3. Wynagrodzenie netto za przedmiot zamówienia ustala się na kwotę 
........................... PLN (słownie: ............................................................................),  

4. Na dzień podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot 
zamówienia łącznie z ....... % podatkiem VAT wynosi ..........  PLN (słownie: 
.......................................). 

5. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 

6. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia brutto określonego w ust. 4, 
wynikającą z zaokrągleń  podatku VAT w wystawionych fakturach.  

7. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy miało przekroczyć kwotę 
określoną w ust. 4,  zmiana tej kwoty nastąpi w drodze aneksu do umowy.  

8. Ceny ryczałtowe netto nie podlegają zmianie w czasie realizacji zamówienia. 
9. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zapłatę wynagrodzenia za wykonanie 

wszystkich obowiązków Wykonawcy objętych umową. 
 

§ 24 
Faktury 

1. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę będą stanowiły 
pomiary wykonanych robót potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego 
(inspektora nadzoru inwestorskiego) pod względem rzeczowym i finansowym 
zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót. Wynagrodzenie Wykonawcy 
będzie płatne w następujący sposób:  

1) faktury częściowe –za faktycznie zrealizowane i odebrane roboty zgodnie  
z harmonogramem robót budowlanych, 

2) faktura końcowa – faktura po zrealizowaniu całego przedmiotu zamówienia. 
2. Suma faktur częściowych. nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, określonego w niniejszej umowie. 
3. Pozostałe do zapłaty wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ujęte w fakturze 

końcowej. 
4. Wykonawca powinien wystawić fakturę po usunięciu wad i / lub usterek opisanych 

w protokole sporządzonym podczas prowadzenia czynności odbiorowych. 
5. Potwierdzenie usunięcia wad i / lub usterek wymaga formy pisemnej, niezależnie 

od konieczności sporządzenia protokołu. 
6. Wykonawca do faktury końcowej dołączy protokół odbioru końcowego.  
7. Wykonawca, do każdej wystawionej faktury zobowiązany jest załączyć:  

1) zestawienie należności/ dowodów zapłaty dla wszystkich Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców biorących udział w wykonaniu zamówienia na 
podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane albo, w której wykonaniu uczestniczył 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na podstawie przedłożonej 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
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2) oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
umowy, jeśli w wykonaniu robót budowlanych brał udział Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo albo, w której wykonaniu uczestniczył 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na podstawie przedłożonej 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi - według stanu na 
dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę - wraz z dowodami 
potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom. W przypadku zmian w zakresie wymagalności kwot 
ujętych w powyższym oświadczeniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
aktualne oświadczenie niezwłocznie, nie później niż w dniu następującym po 
dniu, w którym nastąpiła zmiana w zakresie wymagalności,  

3) oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
umowy, jeśli roboty budowlane zostały wykonane przez Wykonawcę siłami 
własnymi.  

8.  Zapłata należności wynikającej z każdej faktury zostanie dokonana przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy w niej wskazany, w terminie do 30 dni licząc od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz 
z: 

1)  dokumentami, o których mowa w ust. 7 pkt 1  i ust. 7 pkt 2 - jeżeli w wykonaniu 
zamówienia na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane albo w której 
wykonaniu uczestniczył Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na podstawie 
przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; 

2)  oświadczeniem, o którym mowa w ust. 7 pkt 3 – jeżeli Wykonawca realizował 
zamówienie siłami własnymi.  

9. Brak dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7 pkt 2 stanowi podstawę do 
odmowy zapłaty przez Zamawiającego należności wynikającej z faktury w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

10.  Zamawiający oświadcza, że płatność za fakturę wystawioną przez Wykonawcę 
będzie dokonana na rachunek wskazany w tej fakturze z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy 
o którym mowa w ust. 8 jest rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy, służącym 
do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący 
ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.  

11. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
12. Dane do faktury: 
 Nabywca: Gmina Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, NIP 589-001-16-54; 
 Płatnik: Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo. 
13. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.) 
Wykonawca ma prawo do wysyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

14. Przesyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów, o których mowa w ustawie 
wskazanej w ust. 13, każdorazowo wymaga zgody Zamawiającego. 

15. Faktura winna zawierać oznaczenia i kody GTU o których mowa w 
Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 
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2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach 
podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 
r., poz. 1988 z późń. zm.), a dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 
do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 
r., poz. 931 z późn. zm.) – właściwy symbol PKWiU.  

16. Zgodnie z art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
należności powinny być wypłacane na numer rachunku bankowego znajdującego 
się w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT (zwanym potocznie białą 
listą). W przypadku, gdy rachunek bankowy, na który Zamawiający będzie miał 
obowiązek dokonać płatności, nie będzie widniał na wykazie, Zamawiający 
zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 117ba §3 ustawy o ordynacji 
podatkowej fakt dokonania przelewu na konto spoza wykazu, zgłosi do Urzędu 
Skarbowego w terminie 3 dni od wypłaty środków.  

 
§ 25 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
1. Wykonawca oświadcza, że udziela rękojmi oraz gwarantuje wykonanie robót 

jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi 
warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają wartość 
robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
zamówienia istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady 
powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru. 

3. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 
powstałe wskutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał 
oraz za wady tkwiące w dostarczonych materiałach. 

4. Wykonawca oświadcza, iż udziela rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres 
60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji 
jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym 
w ust. 2.  

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku niespełnienia warunków określonych w OPZ odnośnie wymagań 
dotyczących wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego 
usunięcia wad.  

8. Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania rękojmi, a 
Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, 
faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia wady. 

9. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek zdarzeń losowych, 
normalnego zużycia, szkód wynikłych z winy Zamawiającego. 1 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi po terminie określonym w 
ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

 
§ 26 

Wady wykonania 
1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji 

istotnych wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może: 
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1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego 
przeznaczeniem – obciążyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, ekologicznej, 
ekonomicznej itp.; 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części 
zgodnie  z przeznaczeniem: 

a) żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody, 
b) żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części po raz 

drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody 
wynikłej z opóźnienia. 

2. W razie odebrania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem co do stwierdzonych 
przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w 
okresie rękojmi, Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku 
jego niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,  

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp. 

3. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z 
uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
zapłaty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania 
wezwania, chyba że w wezwaniu określono inny termin.  

 
§ 27 

Stwierdzenie istnienia wad 
1. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie 

Wykonawcę w terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia. 
2. Istnienie wady powinno być potwierdzone protokołem. O dacie i miejscu oględzin, 

mających na celu określenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę pisemnie na min 3 dni robocze przed dokonaniem oględzin. 
Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości 
techniczno - organizacyjne Wykonawcy. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonywania, może wezwać 
Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, 
wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Koszt usunięcia wad oraz skutki 
opóźnienia terminu zakończenia wykonania umowy obciążą Wykonawcę. 

 
§ 28 

Usunięcie wad 
1. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do 
efektów uzyskanych w następstwie usunięcia wad, uważa się że wady nie nadają 
się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się przepis § 26 ust. 1 umowy. 

2. Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem.  
3. Strony mogą uzgodnić w formie pisemnej, że wady ujawnione w toku czynności 

odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający usunie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  
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§ 29 
Wygaśnięcie uprawnień z tytułu rękojmi 

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie ....... miesięcy 
licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego zamówienia. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie 
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego 
terminu. 

§ 30 
Gwarancja 

1.  Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej 
gwarancji. 

2.  Karta Gwarancyjna, sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
umowy, zostanie podpisana przez Wykonawcę z datą zakończenia czynności 
odbioru końcowego.  

 Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po 
odbiorze końcowym przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny 
w rozumieniu przepisów KC. 

3.  Okres gwarancji wynosi ……… miesięcy licząc od daty zakończenia czynności 
odbioru końcowego zamówienia. (okres gwarancji zostanie uzupełniony na podstawie oferty 
wybranego wykonawcy) 

4. Zamawiający wyznaczy co najmniej trzy terminy przeglądów gwarancyjnych. 
Przewidywane terminy przeglądów gwarancyjnych: 

1) po upływie 6 miesięcy, 
2) po upływie 12 miesięcy, 
3) przed upływem terminu gwarancji. 
5. Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przeglądu 

gwarancyjnego  z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych. 
6.   Podczas każdego przeglądu zostanie sporządzony protokół, w którym zostaną 

opisane wady i usterki ujawnione w okresach pomiędzy przeglądami i w trakcie 
przeglądów, sposób i termin usunięcia wad i usterek oraz zasady  i termin 
sprawdzenia usunięcia wad i usterek przez Zamawiającego.    

7.  W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji 
będzie liczony zgodnie z zapisami art. 581 § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego.  

8.  W przypadku odmowy usunięcia wad lub nieusunięcia ich w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.  
Jednocześnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu 
gwarancji, na warunkach określonych umowie oraz w Karcie Gwarancyjnej, za 
wykonane roboty przez podmiot trzeci. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień 
Zamawiającego wynikających z gwarancji.  

9.  Postanowienia § 26 umowy stosuje się odpowiednio do gwarancji. 
 

§ 31 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 
…………… PLN (słownie: ………………………), stanowiące 5 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 23 ust. 4 umowy. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w formie 
…………………………………...  



Postępowanie  nr  ZP.271.20.2025 

 

24 
 

3.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form zgodnie z postanowieniami specyfikacji 
warunków zamówienia i przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 
jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

4.  W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100% wniesionej kwoty, o której mowa w 
ust. 1. będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji 
przedmiotu zamówienia. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
pozostawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji 
jakości będzie stanowiła 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  

5.  Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy po należytym 
wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

6.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione:  
1)  część przeznaczona na zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia w wysokości 70% zabezpieczenia, czyli kwota ………… PLN - w 
terminie 30 dni po zakończeniu czynności odbioru końcowego zamówienia;  

2)  część przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji w wysokości 
30% zabezpieczenia, czyli kwota ……………… PLN -- w terminie nie późniejszym 
niż w 15 dniu po jej upływie. 

4. Wynagrodzenie pozostające do zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców może zostać potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy z uwzględnieniem obwiązujących przepisów.    

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie 
wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie 
wykorzystane do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy (w tym zgodnego z umową wykonania robót) lub roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.  

6. W przypadku dokonania zmiany postanowień umowy polegających na zwiększeniu 
przedmiotu świadczenia umówionego  Wykonawca może zostać zobowiązany do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie obejmującym 
zwiększony przedmiot umowy na warunkach określonych niniejszą umową. 

 
§ 32 

Zmiana umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
przypadkach wynikających wprost z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 32 
umowy. 
2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 
1) terminu wykonania zamówienia, 
2) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 
3) udziału Kierownika budowy, 
4) technologii wykonania robót budowlanych. 
3. Postanowienia umowy mogą ulec zmianie w niżej przedstawionych okolicznościach. 

1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy. 

2) przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich, np.: 
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a) przedłużenie terminów wydania przez organy administracyjne lub inne podmioty 
wymaganych decyzji, uzgodnień, przeprowadzenia badań, ekspertyz - z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

b) działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych 
do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 
opóźnienie, 

c) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i 
podmiotu uzgadniające dokumentację techniczną, skutkująca koniecznością 
zmiany założeń projektowych określonych przez Zamawiającego. 

3) przerwy w realizacji zamówienia na skutek utrudnień lub protestów ze strony 
mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych. 

4) czasowe wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego lub inny 
uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

5) powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej 
umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie 
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji zapisów przez strony umowy. 

6) wystąpią przyczyny niezależne od stron umowy, które będą skutkowały 
koniecznością zastosowania innych rozwiązań, gdy zastosowanie rozwiązań 
przewidzianych w SWZ i / lub dokumentacji technicznej groziłoby niewykonaniem 
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

7) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które 
mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

8) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w dokumentacji technicznej, w szczególności napotkanie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów budowlanych. 

9) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
technicznej zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

10) wystąpi zmiana zakresu robót budowlanych realizowanych w 
podwykonawstwie, zmiana Podwykonawcy, skorzystanie z Podwykonawcy w 
sytuacji, kiedy Wykonawca nie przewidywał realizacji zamówienia w 
podwykonawstwie. 

11) wystąpi zmiana/rezygnacja Podwykonawcy (innego podmiotu), na zasoby 
którego Wykonawca powołał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu. 

12) wystąpi zmiana Kierownika budowy, który będzie brał udział w realizacji 
zamówienia. 

13) odstąpienie od realizacji części zamówienia, przy czym minimalny zakres 
zamówienia gwarantowany do realizacji w ramach niniejszej umowy obejmuje 
wykonanie pomiaru geodezyjnego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 
piśmie o odstąpieniu od realizacji części zamówienia w terminie do 10 dni od 
momentu powzięcia takiej informacji / podjęcia decyzji w tym zakresie. 
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14) konieczność wykonania robót dodatkowych / zamiennych, w tym wycinka drzew 
/krzewów, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

15) przedłużenia odbiorów przez innych gestorów sieci i urządzeń z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę. 

16) wystąpienie warunków atmosferycznych, niszczących wykonane roboty lub 
uniemożliwiających kontynuację robót. 

17) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

18) wystąpienia innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, 
skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania zamówienia 
zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego. 

19) zmiana przepisów podatkowych, w tym w zakresie wystawiania faktur, stawki 
podatku VAT, powstania obowiązku podatkowego itp. W przypadku zmiany 
stawki VAT zmiana dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego w części, jakiej 
dotyczą te zmiany przepisów i będzie polegać na doliczeniu nowej stawki VAT 
do pozostającego do rozliczenia wynagrodzenia netto. 

20) Wystąpią zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
zmiany zasad podlegania przez Wykonawcę ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiana wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne płacona przez Wykonawcę. Jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, ciężar dowodu tego wpływu spoczywa na Wykonawcy. 

21) wystąpią zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 §1 
Kodeksu cywilnego. 

22) zmiana umowy, związanej z koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części 
robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 
technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji technicznej, 
a wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy. 

23) zmiana umowy w przypadku odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji technicznej warunków budowy, w szczególności napotkania na 
niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne 
obiekty budowlane. 

24) zmiana umowy w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami 
w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

25) Przedłużenia odbiorów przez innych gestorów sieci i urządzeń z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę 

4. Zmiany o których mowa w ust. 3 mogą prowadzić do zmiany wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy oraz/lub zmiany terminu realizacji zamówienia. 

5. Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa jeżeli zostanie wskazana 
przyczyna opóźnienia, jej wpływ na realizację prac / robót / zamówienia oraz okres 
opóźnienia. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia będzie możliwe o okres 
takiego opóźnienia lub o czas jaki jest konieczny dla wykonania przedmiotu 
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zamówienia po wprowadzonych zmianach (jeżeli będzie on dłuższy od czasu 
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą). 

6. W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem 
terminu realizacji, o którym mowa w § 3 umowy.  

7. Wynagrodzenie za roboty zaniechane / zamienne / równoważne / prace dodatkowe 
oraz wynikające ze zmiany materiałów / technologii będzie ustalane w trakcie 
negocjacji z Wykonawcą z uwzględnieniem składników cenotwórczych 
zaoferowanych w postępowaniu, a w przypadku ich braku w oparciu o: 
1) stawki roboczogodziny na poziomie średnich cen Sekocenbud dla regionu 

pomorskiego – województwo ogółem, 
2) ceny materiałów i najmów sprzętu oraz wskaźniki narzutów na poziomie średnich 

cen krajowych Sekocenbud. 
8. W przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich sprawdzenia i uzyskania niezależnych 
ofert na materiały lub usługi. Wykonawca sporządza protokół konieczności wraz z 
kosztorysem uproszczonym, które muszą być sprawdzone i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. 

9. Warunki dokonywania zmian: 
1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 
2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia: protokoły 

konieczności, kosztorysy robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych, 
odniesienie do postanowień SWZ, 

3) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
10. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 9 wraz z 

propozycją wyceny prac / robót (jeżeli wniosek obejmuje zmianę wynagrodzenia) 
oraz informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, Zamawiający 
zobowiązany jest do ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy 
i powiadomi na piśmie Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy lub 
odpowiednio o braku akceptacji zmiany umowy. 

11. Zmiana Kierownika budowy, może nastąpić w przypadku: 
1) zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, 
2) utraty uprawnień przez wskazaną przez Wykonawcę osobę. 

12. W przypadku zmiany Kierownika budowy Wykonawca winien przedstawić 
Zamawiającemu uzasadnienie konieczności zmiany osoby i nową osobę/y o nie 
gorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osoby, która została 
wskazana w ofercie Wykonawcy i spełniającą/e wymagania opisane w SWZ. 

13. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o 
której mowa w ust. 12 nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym 
skierowaniem nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i 
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu 
poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. 

14. Za zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty i nie wymagają 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, uważa się: 
1) zmianę koordynatora ze strony Zamawiającego / Wykonawcy, 
2) zmiany związane z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, 
3) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

15. Strony zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach o których mowa 
w ust. 14. 
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16. W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy 
nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów 
dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, Zamawiający 
dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń 
Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa. Zamawiający wystąpi do 
Wykonawcy celem wprowadzenia zmian w umowie wynikających z powyżej 
wskazanych zmian. 

17. W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy 
nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów 
dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, Zamawiający 
dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń 
Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa. Zamawiający wystąpi do 
Wykonawcy celem wprowadzenia zmian w umowie wynikających z powyżej 
wskazanych zmian. 

18. Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujących, że charakter 
umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy – w 
rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest dopuszczalne. 

19. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające 
zmianę umowy, winien on przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący 
konkretnej zmiany wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę do wystąpienia o jej dokonanie oraz niezbędnymi dokumentami, 
informacjami, danymi, materiałami, etc. potwierdzającymi zasadność wniosku. 

 
§ 33 

Odstąpienie od umowy 
1.  Oprócz wypadków wymienionych w art. 644 i innych przepisach KC, w tym art. 

635, art. 636, art. 491, art. 492 1 KC oraz w ustawie PZP, Zamawiający jest 
uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez 
niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie (bez negatywnych 
skutków prawnych dla Zamawiającego, w tym uiszczenia kar ze strony 
Zamawiającego), jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 
niniejszą umowę (jeżeli sytuacja taka nie wynika z okoliczności, za które 
Wykonawca nie odpowiada), w szczególności jeżeli Wykonawca: 

1)  nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania 
Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w 
wyznaczonym, uzasadnionym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 
Zamawiającego;  

a)   z przyczyn leżących po jego stronie opóźnia się z realizacją zadania tak dalece, 
że nie gwarantuje wykonania całości zadania w terminie umownym, 

b)   nie dostarczył dokumentów potwierdzających posiadanie / zawarcie wymaganych 
umów ubezpieczeń zgodnie z zapisami niniejszej umowy, 

c)   minimum dwukrotnie naruszył zasady zgłaszania Podwykonawców określone w 
niniejszej umowie,  

d)  nie realizuje ciążących na nim obowiązków wynikających z zawartych umów 
podwykonawczych, w szczególności dotyczących terminowej płatności 
wynagrodzenia, 

2)  podzleca całość zamówienia lub dokonuje cesji umowy lub jej części bez zgody 
Zamawiającego;  
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3)  kieruje do realizacji zamówienia inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 
bez akceptacji Zamawiającego;  

4)  nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym w terminie 
dłuższym niż 30 dni w stosunku do terminu wyznaczonego na usunięcie wad i 
usterek.  

2.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, bądź też jej kontynuacja jest niemożliwa, niezasadna lub 
bezprzedmiotowa z punktu widzenia okoliczności obiektywnych lub ważnego, 
uzasadnionego interesu Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy - Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
umowy (bez negatywnych skutków prawnych dla Zamawiającego, w tym 
uiszczenia kar ze strony Zamawiającego) w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach.  

      W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy w 
okolicznościach o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

4.  Odstąpienie od umowy w przypadku opisanym w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 może nastąpić 
w sytuacji jeżeli Wykonawca po trzykrotnych pisemnych zastrzeżeniach ze strony 
Zamawiającego  w dalszym ciągu nie wykonuje robót zgodnie  z warunkami 
zamówienia lub w rażący sposób zaniedbuje swoje zobowiązania umowne. 

5.  Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia 
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w 
przypadku, gdy:  

1)  na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu prac 
/ robót budowlanych trwa dłużej niż 14 dni;  

2)  zwłoka Zamawiającego w wyznaczeniu i rozpoczęciu czynności odbioru 
przekracza 14 dni w stosunku do terminu o którym mowa w § 17 ust. 8 umowy,  

3)  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu tych okoliczności.  

6.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

7. Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w 
przepisach Kodeksu cywilnego.  

8.   Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość (ex nunc) w zakresie rozliczeń 
stron i nie umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym 
uprawnienia do naliczenia kar umownych, także za opóźnienia w wykonaniu 
przedmiotu umowy) oraz innego tytułu. W przypadku odstąpienia od umowy w 
mocy pozostają w szczególności zobowiązania umowne dotyczące gwarancji i 
rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na wykonane w ramach umowy prace. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie 
wynagrodzenie należne mu z tytułu realizacji wykonanej części umowy. 
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§ 34 
Obowiązki odstępującego od umowy 

1. Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadków określonych w § 33 ust. 2 i ust. 
3 umowy oraz  w sytuacji kiedy odstąpienie nastąpiło z przyczyn za które 
odpowiada druga strona, jest obowiązany naprawić drugiej stronie spowodowaną 
tym szkodę.  

2. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego jest 
zobowiązany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do: 

1)  sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac / robót wykonanych 
wraz z kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzień odstąpienia  

2)  zabezpieczenia przerwanych robót w niezbędny zakresie uzgodnionym z 
Zamawiającym, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, 

3)  sporządzenia wykazu materiałów, których pozostawienie na terenie budowy jest 
niezbędne, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
niego, 

4)  nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zgłosi do 
dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczonych,  

5)  Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu 
robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone,  

6)   w wypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z powyższych obowiązków 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie tych 
obowiązków – nie krótszy niż 7 dni, po upływie którego Zamawiający będzie 
uprawniony do powierzenia wykonania obowiązków określonych wyżej umowy 
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża 
zgodę. 

3. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do: 
1)  dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 30 dni od daty ich przerwania  i 

robót zabezpieczających oraz zapłaty należnej części wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

2)  przejęcia terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 
umowy 

4. Do odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających, stosuje się odpowiednie 
przepisy o odbiorze. 

 
§ 35 

Rozliczenia w związku z odstąpieniem od umowy 
1.  W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca  sporządzi 

szczegółowy protokół odbioru prac / robót przerwanych i robót zabezpieczających 
według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 
inwentaryzacji prac / robót według stanu na dzień odstąpienia. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, wyposażenia, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu 
kosztów ich nabycia. 

4. Szczegółowy protokół prac / robót odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczających w toku, inwentaryzacja prac / robót i wykaz tych materiałów, 
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wyposażenia, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej 
faktury. 

5.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace / roboty wykonane do 
dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 
Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 
ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 
pokryje koszty za zakupione materiały i wyposażenie nienadające się do 
wbudowania w inny obiekt.  

6.  Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz 
wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi 
strona, która jest winna odstąpienia od umowy.  

 
§ 36 

Kary umowne, odszkodowania 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania na niżej opisanych zasadach. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za niezachowanie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 
netto, o którym mowa w § 23 ust. 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień takiego 
opóźnienia (przekroczenia terminu) , jaki upłynie pomiędzy terminem wykonania 
określonym w § 3 ust. 1 umowy, a faktycznym terminem wykonania przedmiotu 
zamówienia;  

2) za niezachowanie terminu usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy 
ujawnionych przy odbiorze końcowym lub w okresie obowiązywania gwarancji lub 
rękojmi  - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w 
§ 23 ust. 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień takiego opóźnienia ( przekroczenia 
terminu) licząc czas jaki upłynie pomiędzy terminem wyznaczonym na usunięcie 
wad i usterek, a faktycznym  terminem ich usunięcia;  

3) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / 
dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 2.000,00zł za każdy stwierdzony 
przypadek, 

4) za powierzenie przez Wykonawcę wykonywania robót budowlanych objętych 
zamówieniem Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy bez przedłożenia do 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane - w wysokości 2.000,00 PLN za każde zdarzenie; 

5) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu zmiany umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - w wysokości 
2.000,00 PLN za każde zdarzenie; 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w § 8 ust. 4 i ust. 10 umowy 
- w wysokości 2.000,00zł za każde zdarzenie; 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy w 
przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 11 umowy - w wysokości 2.000,00 PLN za 
każde zdarzenie;  

8) za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób realizujących zamówienie na 
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy / za 
skierowanie do wykonywania czynności o których mowa w § 6 ust. 13 osób 
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niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 500,00 PLN za 
każdy stwierdzony przypadek; 

9) za nieprzedłożenie dokumentów o których mowa w § 6 ust. 16 - 17 – w wysokości 
500,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek; 

10) za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika budowy przez inne 
osoby niż wymienione w § 6 ust. 12 umowy lub zaakceptowane przez 
Zamawiającego - w wysokości 500,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek; 

11) za odstąpienie od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 23 ust. 3 umowy; 

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
1)  za zwłokę w przekazaniu terenu budowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego netto, o którym mowa w § 23 ust. 3 umowy,  za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem przekazania terenu budowy określonym w 
§ 3 ust. 2 umowy a faktycznym terminem przekazania terenu budowy; 

2)   za zwłokę w wyznaczeniu i rozpoczęciu czynności odbioru końcowego - w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 23 ust. 3 
umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy rozpoczęciem 
czynności odbioru technicznego lub końcowego w terminie określonym w § 17 ust. 
8 umowy, a faktycznym terminem rozpoczęcia czynności stosownych odbiorów 
zamówienia; 

3)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 
netto,  o którym mowa w § 23 ust. 3 umowy. 

4. Strony ustalają, iż kary umowne z tytułu przekroczeń terminów wykonania przez 
Wykonawcę poszczególnych obowiązków określonych w ust. 1 będą naliczane w 
przypadku zaistnienia opóźnienia w realizacji tych obowiązków (w stosunku do 
obowiązujących Wykonawcę terminów) z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaże, że dane opóźnienie (przekroczenie 
terminu) wynika z okoliczności od niego niezależnych. Ciężar dowodu w zakresie 
wykazania, iż zaistniałe opóźnienie (przekroczenie terminu) jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, i tym samym 
wykazanie zwolnienia się z odpowiedzialności sankcjonowanej karami umownymi, 
o których mowa w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy 

5.  Limit kar umownych, jakich strony mogą żądać od siebie z wszystkich tytułów 
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego 
netto,  o którym mowa w § 23 ust. 3 umowy. 

6.  Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 2 i ust. 3 nie 
pokrywa poniesionej szkody, to strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu 
cywilnego. 

7.  Termin zapłaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doręczenia 
wezwania do zapłaty. W przypadku niezapłacenia kary umownej w tym terminie, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących 
należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót budowlanych oraz 
wykonania pozostałych zobowiązań umownych.  
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8.  W razie zwłoki za zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary 
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

9.  Kara umowna o której mowa w ust. 2 pkt 3 umowy będzie naliczana w przypadku 
pisemnego zawiadomienia skierowanego przez Podwykonawcę / dalszego 
Podwykonawcę do Zamawiającego i udowodnienia okresu zwłoki w zapłacie 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy.   

10.  W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu 
Podwykonawcy przekraczającej 14 dni, Podwykonawca / dalszy Podwykonawca 
może wystąpić do Zamawiającego o wypłatę wynagrodzenia bezpośrednio na 
konto Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy.  

11.  Kary umowne o których mowa w ust. 2 pkt 10 mogą być nakładane po raz kolejny 
w odniesieniu do tej samej osoby.  

12.  Kary umowne z tytułów, o których mowa w ust. 2 pkt 8 - 9 i odnoszące się do osób 
skierowanych przez Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę będą naliczane 
Wykonawcy.   

13.  W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do robót 
budowlanych dotychczas wykonanych przez Wykonawcę. 

14.  Wykonawcy nie przysługuje kara umowna, jeżeli odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

15. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite 
niewywiązanie się z umowy spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona 
poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie 
drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni 
od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na jej zaistnienie. 
Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą, strona 
poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu 
realizacji umowy. 

16.  Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień i jest 
wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

 
§ 37 

Rozstrzyganie sporów 
1.  Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego 

rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących realizacji zamówienia i umowy, 
które mogą powstać pomiędzy nimi. 

2.  W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania sporu każda ze stron 
może przedstawić spór do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 
§ 38 

Klauzula informacyjna RODO 
(paragraf dla strony umowy, która jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą 
działalność gospodarczą) 
1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych 

Wykonawcy.  
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@zukowo.pl . 
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są w celu i w zakresie realizacji 

niniejszej umowy.  
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4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest podpisanie niniejszej umowy.  
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty realizujące zadania na 

podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności ZUS, US. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od zakończenia roku, w którym 

umowa zostanie zakończona.  
7. Wykonawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą 
dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. 

8. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest warunkiem zawarcia umowy. 
 

§ 39 
Ochrona danych osobowych 

Strony umowy oświadczają, że poinformują przedstawicieli stron, osoby wyznaczone 
do kontaktu oraz osoby realizujące niniejszą umowę (koordynatorów) o przetwarzaniu 
ich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 4 do 
umowy. 

§ 40 
Postanowienia końcowe 

1. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do 
dokumentacji technicznej wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. 

2. Wykonawca sporządzi Plany Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu po jednym egzemplarzu Planu najpóźniej w dniu 
przekazania terenu budowy.  

3. Wykonawca przygotowuje i składa wnioski o zajęcie pasa drogowego w imieniu i 
na rzecz Zamawiającego.  Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa 
drogowego. 

4. Załącznikami do umowy są: 
1) Oświadczenie Podwykonawcy (załącznik nr 1) 
2) Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2) 
3) Karta Gwarancyjna (załącznik nr 3) 
4) Obowiązek informacyjny – RODO (załącznik nr 4) 
5) Harmonogram robót budowlanych. 
5. Korespondencja między stronami będzie przesyłana na adresy podane w umowie. 
6. Koordynatorem obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest 

......................., tel. ……………. , e-mail………….. 
7. Koordynatorem obowiązków umownych ze strony Wykonawcy jest………………, 

tel. ……………. , e-mail ……………….. 
8. Cesja wierzytelności z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej jest możliwa tylko 

za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, a w szczególności ustawy: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, 
Prawo zamówień publicznych, Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego oraz akty wykonawcze wydane na podstawie ww. 
ustaw. 
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§ 41 
Ilość egzemplarzy umowy 

 
Umowę sporządzono w .................. jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 

1)  .........egz.  - Zamawiający, 

2)  .........egz.  - Wykonawca. 

lub 

1.  Umowa niniejsza zostaje zawarta w formie elektronicznej z zastosowaniem 
kwalifikowanych podpisów elektronicznych.  

2.  Umowa niniejsza dochodzi do skutku w chwilą złożenia przez strony ostatniego 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA 
 

 

 

 


