UMOWA NR IMK.272......2025

zawarta w dniu .............. r. w Wagrowcu, pomiedzy:

Gming Miejska Wagrowiec z siedzibg 62 - 100 Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15A,
NIP 766-19-72-436, reprezentowang przez Alicje Trytt — Burmistrza Miasta Wagrowca

przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego — Dariusza Hamulczyka

zwang dalej "Zamawiajgcym"

zwanym/-3 dalej "Wykonawcg",

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, sygnatura
akt. SZ.271.5.2025 wedtug przepiséw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamodwien
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu”.

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu roboty budowlane w ramach
zamoéwienia pn.: ,,Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Wagrowcu”.

2. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do:

1) dostawy i montazu elementow sktadowych przedmiotu umowy, okreslonych
w dokumentacji technicznej lub przedmiarze;

2) w przypadku niewystarczajgcej doktadnosci projektu budowlanego opracowania na wiasny koszt
projektu wykonawczego;

3) w przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych opracowania na wtasny koszt projektu
zamiennego, ktéry musi zosta¢ zatwierdzony pozytywnie bez uwag przez Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

4) usuniecia na wifasny koszt kolizji, ktére wystgpia w wyniku prowadzonych roboét, ktére sg
widoczne lub mogty by¢ zauwazone podczas wizji lokalnej — nawet w przypadku gdy Wykonawca
takiej wizji nie odbyt.

3. Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji technicznej (stanowigcej
zatgczniki nr 10 do SWZ postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego syg. akt $2.271.5.2025).
Na opis przedmiotu umowy skfadajg sie réwniez postanowienia zawarte w SWZ oraz zmianach
i wyjasnieniach SWZ wprowadzonych w trakcie przeprowadzonego postepowania.

§2

1. Teren budowy, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, podczas realizacji umowy bedzie dostepny dla osdb trzecich,
niezwigzanych z realizacjg inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest zachowaé szczegdlne Srodki
ostroznosci i zabezpieczyé teren budowy w zwigzku z wykonywaniem robdt na terenie czynnego
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10.

11.

12.

13.

14.

obiektu. Roboty nalezy tak zorganizowaé, aby wykluczyé narazenie uzytkownikéw
i osoby trzecie na jakiekolwiek niebezpieczenstwo.

W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego przedmiotu Umowy,
Wykonawca odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu, na ktérym prowadzone sg roboty.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
wobec pracownikéw Wykonawcy, pracownikéw Zamawiajgcego i osdb trzecich, takze na terenie
znajdujacym sie wokdt terenu budowy, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw oraz wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci.

Z dniem przejecia terenu budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych
za szkody wyrzgdzone na tym terenie i na terenach przylegtych.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodnie z wymogami  okreslonymi
w dokumentacji prowadzonego postepowania, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami wynikajgcymi z SWZ i niniejszej Umowy.

Zamowienie nalezy wykonaé¢ przy uzyciu nowych dostarczonych przez Wykonawce wyrobdw
spetniajgcych wymogi, o ktdrych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z pdin. zm.), Ustawie z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji Projektowej dla materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia
do obrotu i stosowania na rynku polskim. Na kazde zgdanie inspektora nadzoru wykonawca okaze w
odniesieniu do wskazanych materiatdw, urzadzen i kompletnych instalacji dane techniczne oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatéw nieobjetych certyfikacja Wykonawca
zobowigzuje sie przestrzega¢ i wykonywaé polecenia oséb sprawujgcych nadzér nad realizacjg
niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego, w tym ze strony inspektora nadzoru.

Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy lub
w innym terminie ustalonym przez strony pisemnie.

Wraz z przekazaniem terenu budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji
technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do wykonywania robét w terminie nie pdzniej niz
7 dni od dnia przekazania terenu budowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zbadania jakosci robot. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych
badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty
badan obcigzaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badZ wykonane roboty
sg zgodne z umowa, koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty s3 niezgodne z umowa Zamawiajacy ma prawo
wymagaé¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robdt
z materiatow witasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci
wykonanie powyzszych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca realizacji robét budowlanych oraz
wydawania kierownikowi budowy/kierownikowi robdt zalecen w zakresie realizacji robdt
budowlanych oraz bezpieczenistwa na terenie objetym inwestycja.

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zapewni na terenie budowy, na koszt wiasny,
potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty do zbadania jakosci robdt, a takze
do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia
na uzytkowanie/niewniesienie sprzeciwu do zgtoszenia zakonczenia budowy w PINB lub WINB
(w zaleznosci od potrzeb), a takze zgtoszenia dokonania zmian klasyfikacji gruntow na "dr" (drogi)
zgodnie z przepisami.
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§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

14)
15)
16)

17)
18)

19)
20)
21)

22)
23)

przejecia terenu budowy;

prowadzenia ochrony przejetego terenu budowy w tym réwniez urzadzen i mienia znajdujgcego
sie na nim;

organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy;

zgtoszenia odpowiednim organom o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét i przedtozenia
tych zgtoszen Zamawiajgcemu;

dostawy i montazu tablicy informacyjnej o budowie;

prowadzenia robdét zgodnie z decyzjami administracyjnymi w zakresie pozwolenia
na budowe i uzgodnien;

zapewnienia prowadzenia nadzoru np. archeologicznego, gestoréw sieci i innych — jesli beda
takie wymagane;

przeprowadzenia badan archeologicznych w przypadku gdy bedg one konieczne
do przeprowadzenia;

opracowania, uzgodnienia i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu;
opracowania, uzgodnienia i wprowadzenia statej organizacji ruchu;
sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — jezeli jest wymagany;
systematycznego prowadzenia dziennika budowy:

zapewnienia mediéw niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych oraz
funkcjonowania zalecza budowy, w przypadku korzystania z przytagczy bedacy wiasnosciag
Zamawiajgcego / osoby trzeciej wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztéw zwigzanych
ze zuzytymi mediami oraz innych kosztow wynikajgcych z korzystania z nich. Wykonawca
zobowigzany jest do zatozenia urzadzen pomiarowych umozlwiajgcych rozliczanie sie za zuzyte
media;

prowadzenia robét w sposdb nie powodujgcy dewastacji terenu wokoét budowanego obiektu;
prowadzenia robdét w sposdb zapewniajgcy wymagane warunki techniczno-uzytkowe;

zabezpieczenia strefy roboczej przed dostepem osdéb trzecich poprzez ich ogrodzenie
i oznakowanie;

zapewnienie dostepu (dojazdu) do posesji przylegtych do terenu budowy;

zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdéw w zakresie uzgodnionym
z uzytkownikami terenéw przylegtych i inspektorami nadzoru;

zapewnienia dojazdu do obiektu stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym;
utrzymania w nalezytym porzadku i czystosci uzytkowanych drég komunikacyjnych;

przywrdcenia lub odtworzenia terenu, na ktédrym nie beda prowadzone roboty, a ktére zostaty
zniszczone / uszkodzone przez Wykonawce do stanu nie gorszego niz ten sprzed rozpoczecia
prowadzenia robot;

zapewnienia bezpieczenstwa osdb przebywajacych na terenie budowy;

zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej niezbednej przy realizacji
zamowienia  wraz z  sporzadzeniem  operatu  geodezyjnego  powykonawczego
(w 4 egzemplarzach), ktéry to koszt nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym,
sporzadzenie i dostarczenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zarejestrowanej
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej (w 4 egzemplarzach) Wykonawca
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24)
25)

26)

27)

28)
29)

30)

31)

32)

33)
34)

w ramach wykonania inwentaryzacji powykonawczej zobowigzany jest do dokonania zmiany
klasouzytkéw na "dr" (drogi);

uczestnictwa w naradach koordynacyjnych;

utrzymania miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, usuwanie
na biezgco na wtasny koszt zbednych materiatéw, odpaddw, Smieci, urzadzen prowizorycznych,
ktdre nie sg juz potrzebne;

zagospodarowania i utylizacji na wystany koszt i ryzyko materiatéw rozbiérkowych
(z wyjatkiem destruktu asfaltowego) tj. wszelkich materiatdw i urzadzen powstatych
w wyniku prac rozbidrkowych itp. oraz materiatdw odpadowych. Prace te nalezy wykonywac
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystosci
i porzagdku w gminach oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami miejscowymi;

wbudowania destruktu asfaltowego powstatego w wyniku prac rozbiérkowych
we wskazane miejsce (ulice gruntowa) na terenie miasta Wagrowiec. W zwigzku
z wejsciem w zycie z dniem 1 stycznia 2022 r. Rozporzadzenia Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreélenia szczegétowych warunkéw utraty
statusu odpadéw dla odpadéw destruktu asfaltowego, Zamawiajgcy informuje,
ze Wykonawca robdt, jako posiadacz odpadu, zobowigzany bedzie do zlecenia laboratorium
posiadajgcemu akredytacje w tym zakresie lub certyfikowanej w tym zakresie jednostce
badawczej, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ww. Rozporzadzenia, pobrania i badania
probek odpadu destruktu asfaltowego. Metoda pobrania prébek, jak rdwniez ich ilo$¢ powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w ww. Rozporzadzeniu. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego
o wynikach badan prébek odpadu destruktu asfaltowego w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze od daty otrzymania wynikéw przeprowadzonych badan. Zamawiajacy zastrzega
mozliwos¢ wykonania na wtasny koszt badan kontrolnych, w przypadku gdy niespetnione
zostang warunki utraty statusu odpaddéw, o ktérych mowa w § 2, ust. 1 ww. Rozporzadzenia.
Odpady destruktu asfaltowego, ktdre w wyniku przeprowadzonych badan utracity status odpadu
destruktu asfaltowego zostang przetransportowane przez Wykonawce robdét w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (baza Obwodu Drogowego)
wraz z kompletem wynikéw badan laboratoryjnych, protokotem i oswiadczeniem o zgodnosci
utraty statusu odpadéw destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami okreslonymi w zatgcznikach
do ww. Rozporzadzenia. W przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu
odpadoéw, o ktérych mowa w § 2, ust. 1 ww. Rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
do utylizacji odpadu destruktu asfaltowego na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa;

sktadowania materiatéw i urzagdzen nie stwarzajac przeszkdéd komunikacyjnych;

zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze
pracownikom Nadzoru Budowlanego Iub Inspekcji Pracy, dostepu do terenu budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowane, lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem umowy;

do zgtoszenia Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru, uczestniczenia w czynnosciach
odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad;

zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamoéwienia zgodnie
z wymogami ustawy Prawo budowlane;

zapewnienia odmiennej odziezy dla wszystkich swoich pracownikéw oraz odmiennej odziezy dla
wszystkich ewentualnych podwykonawcéw znajdujacych sie na terenie budowy w sposéb
zapewniajgcy ich wizualnie fatwg identyfikacje (np.: nazwa firm na kamizelce pracownikéw);

zgtaszania podwykonawcow, ktérych zamierza wprowadzié¢ na budowe:

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w 1 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz.
w formie elektronicznej;
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35) w razie koniecznosci uzyskania decyzji derogacyjnej lub odstepstwa na ptoszenie ptactwa
oraz innych decyzji wymaganych przepisami prawa,
a takze realizacji wymogdéw zawartych w tych decyzjach, w szczegdlnosci Wykonawca
zapewni nadzor archeologiczny w trakcie prowadzenia robdt budowlanych;

36) w razie koniecznosci uzyskania decyzji pozwalajacej na usuniecie drzew;

37) uzyskania opinii / decyzji / uzgodnien / pozwolen na uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem po wykonaniu robdt budowlanych lub w uzgodnieniu z Zamawiajacym
przygotowanie wszystkich niezbednych wnioskéw i zatgcznikéw do wnioskdéw i przekazanie ich
Zamawiajgcemu;

38) realizacji wymogdéw zawartych w decyzjach administracyjnych uzyskanych w zwigzku
z realizacja zamoOwienia oraz warunkéw i uzgodnied z gestorami sieci. Wykonawca bedzie
zobowigzany uzyska¢ protokét/zatwierdzenie/inny dokument potwierdzajgcy niewniesienie
sprzeciwu gestordw sieci, a takze organdéw wydajgcych decyzje administracyjne,
pozwolenia, uzgodnienia, co do zrealizowanych robét;

39) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych (planuje sie jeden przeglad rocznie). Nieobecnosc¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢é Wykonawcy protokdt przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem
do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do powotania kierownika budowy, ktéry bedzie prowadzit dziennik
budowy i nadzorowat wykonywanie robét na budowie.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscia wynikajgca
z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca wykona roboty z materiatéw nowych, wtasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utrata.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestéw i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materiatu do wbudowania dokona wymiany elementu lub materiatu
na wiasny koszt.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych. Zobowigzany jest
dostarczyé na Zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru stosowne certyfikaty, aprobaty,
deklaracje zgodnosci itp. potwierdzajace ich jakosc.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zagdanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego okaza¢ na wbudowane i zastosowane materiaty: certyfikat na znak bezpieczeristwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng, atesty, a po
wykonaniu umowy przekazac je Zamawiajgcemu.

§4
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji nastepujacych czynnosci jedynie przy udziale osdb, ktore
bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z pdin. zm.):

1) roboty przygotowawcze;
2) roboty ziemne;
3) roboty brukarskie;

4) roboty w zakresie nawierzchni bitumicznej;
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5)
6)

roboty w zakresie branzy elektrycznej;

roboty w zakresie branzy kanalizacyjnej.

Wymog okreslony w ust. 1 dotyczy Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcéw tacznie.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0sdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci:

1)

2)

3)

4)

oswiadczenie Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion
i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
z pozn. zm.) w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pdzn. zm.). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parnstwowa
Inspekcje Pracy.
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§5
TERMIN REALIZACJI UMOWY

. Roboty budowlane nalezy wykona¢ w terminie do 10 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy.
. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ w terminie do 11 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy.

. Przez wykonanie przedmiotu zamdwienia rozumie sie uzyskanie przez Wykonawce i przedtozenie
Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie z klauzulg ostatecznosci, lub zaswiadczenia o nie
whiesieniu sprzeciwu do uzytkowania.

§6
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaitowe
W tacznej WYSOKOSC .....cceecereenerrsnnensnnes zt brutto (stfownie: ......ccccecereieeneiueeennenenns ) LS PP zt
netto.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty wykonania
niniejszej umowy i jest niezmienne.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i upowaznia
do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajgcego.

Faktury nalezy wystawi¢ na: Gmine Miejska Wagrowiec z siedzibg przy ul. Kosciuszki 15A, 62-100
Wagrowiec NIP 766 19 72 436.

Zaptata faktur nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiajgcego poprawnie
wystawionej faktury wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 7 ust. 5 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajagce z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu zamodwienia, na podstawie wifasnych kalkulacji i szacunkdw,
a w szczegdlnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, koszty przeglagdéw i serwisu zamontowanych
urzadzen w okresie udzielonej gwarancji oraz wszystkie inne koszty zwigzane z realizacjg robdt
budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikéw majgcych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

§7
ZASADY WYPLATY WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za wykonane roboty rozliczane
bedzie na podstawie faktur czesciowych i faktury koricowej wystawionej przez Wykonawce, na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych — w przypadku faktur czesciowych, lub protokotu
odbioru koncowego — w przypadku faktury korcowej, podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Pfatnosci bedg nastepowa¢ na podstawie faktur czesciowych, wystawianymi w co najmniej
dwumiesiecznym okresie rozliczeniowym — w trakcie realizacji robdét, wedtug poziomu ich
procentowego zaawansowania. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur cze$ciowych na
kwote stanowigcg nie wiecej niz 85% naleznego wynagrodzenia wg. procentowego zaawansowania.
Pozostate nie mniej niz 15% wynagrodzenia zostanie wyptacone Wykonawcy na podstawie faktury
koncowe;.

Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedzie spisany protokoét odbioru czesciowego
robot — dla robdt odebranych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy
i kierownikow robot poszczegdlnych branz.

Faktura koncowa o wartosci minimum 15% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy moze
zostac wystawiona po:

1) uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie - gdy bedzie wymagana przez PINB,
WINB lub zaswiadczenia o niezgtoszeniu sprzeciwu do wykonanych robdét budowlanych;
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2) dostarczeniu Zamawiajgcemu zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru dokumentacji
powykonawczej, wraz z powykonawczym operatem geodezyjnym ztozonym w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej;

3) spisaniu protokotu koricowego robét;
5. Woraz z kazdg fakturg Wykonawca ztozy nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy przez podwykonawcdw,
wraz z podaniem ich nazw, wartosci zawartych uméw oraz wartosci aktualnie (na dzien
sktadania oswiadczenia) wykonanych robét budowlanych;

2) oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane;

3) kopie przelewow za faktury podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu
zamowienia;

4) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw wraz z dowodem ich zaptaty oraz
oryginatem oswiadczenia podwykonawcdw o uregulowaniu ich naleznosci.

6. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy:
www.efaktura.gov.pl.

7. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, przenies¢
wierzytelnos$ci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§8
ZAPLATA BEZPOSREDNIA PODWYKONAWCOM

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

2. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ogranicza sie
do wartosci wykonanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zakresu robdt, dostaw
lub ustug na podstawie zgtoszonej do Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy, umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy
o podwykonawstwo.

6. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy albo;

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
ODBIORY ROBOT

Strony przewidujg odbiory robot zanikajgcych, odbiory czesciowe oraz odbidr koricowy.

Odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zgtaszaé gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
Odbiory dokonywane bedg w terminie do 3 dni roboczych od zgtoszenia.

Odbiory czesciowe dokonywane bedg przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien
zgtaszaé¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy. Odbiory
dokonywane bedg w terminie 7 dni roboczych od zgtoszenia. Strony sporzadzajg protokdt odbioru
czesciowego, do ktérego zatgcznik stanowi protokot rzeczowo-finansowy.

Strony sporzadzajg protokdt koncowy z zakoriczonych robét budowlanych, z udziatem przedstawicieli
Inwestora po stronie Zamawiajgcego i Kierownika Budowy po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona odbioru w terminie do 14 dni od otrzymania pisemnego zgtoszenia zakonczenia
robot. Termin przypadajgcy na dzien wolny ustawowo od pracy automatycznie ulega wydtuzeniu do
nastepnego dnia przypadajgcego na czas pracy przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru korcowego
przedmiotu zamdwienia:

1) oryginat dziennika budowy,
2) dokumentacje powykonawczg,
3) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce,
sprawdzen i badan,

5) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacja
projektowa, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami,

6) karty gwarancyjne,
7) instrukcje obstugi,
8) zalecenia dotyczace przegladdw i konserwacji,

9) odbiory/uzgodnienia, inne dokumenty dotyczace poszczegdlnych sieci bedacych w kolizji
z robotami budowlanymi lub koniecznych do przebudowy/przetozenia od gestoréw
poszczegdlnych sieci,

10) odbiory/uzgodnienia, inne dokumenty potwierdzajgce  prawidtowo$¢  wykonania
poszczegblnych robdét budowlanych, w przypadku koniecznosci wynikajgcych z decyzji
administracyjnych, pozwolen, zezwolen, uzgodnien z innymi organami administracyjnymi - od
tych organdw,

11) zatwierdzong Statg Organizacje Ruchu (SOR) oraz zawiadomienie o wprowadzaniu SOR,

12) pozwolenie na uzytkowanie lub oswiadczenie nadzoru budowlanego (PINB w Wagrowcu)
o braku sprzeciwu do uzytkowania.
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11.

W przypadku gdy Zamawiajgcy w trakcie odbioru koicowego stwierdzi istnienie wad, ktdre nadajg sie
do usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — dokonuje
odbioru, a wady usuwane sg w ramach rekojmi,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
— odmawia odbioru do czasu usuniecia wad.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy w trakcie odbioru koncowego stwierdzi istnienie wad, ktére nie
nadajg sie do usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
odstgpié¢ od umowy z zastosowaniem uregulowan zawartychw § 11 — 13.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od przystgpienia do odbioru koicowego, Zamawiajgcy
wyznaczy mu dodatkowy termin — do 3 dni roboczych, za$ po jego bezskutecznym uptywie, dokona
odbioru jednostronnego. Ustalenia dokonane w trakcie tego odbioru bedg wigzgce dla Wykonawcy.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest takze do usuniecia wad
stwierdzonych w protokole odbioru korncowego — w przypadku jego podpisania.

Odbidr pogwarancyjny nastgpi nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§10
GWARANCIJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty (z wytgczeniem zieleni oraz
oznakowania poziomego) oraz zastosowane materiaty i urzadzenia na okres ........ miesiecy, liczone
od dnia podpisania ostatniego protokotu odbioru korncowego robdt, a w przypadku odbioru
koncowego robot z usterkami liczony od dnia udokumentowanego naprawienia usterek.

Wykonawca udziela:

1) na okres 24 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego gwarancji na wykonang
zielen. Wykonawca w tym okresie zobowigzany jest do pielegnacji zieleni tj. m.in.: koszenia
trawnikow; przycinania krzewdéw, drzew; prowadzenia zabiegdw odchwaszczania; podlewania
drzew/krzewow/trawnikow oraz w razie koniecznosci ich nawozenia. Wykonawca na po
wezwaniu Zamawiajgcego mailowym/pisemnym bedzie miat termin 5 dni na dokonanie
zabiegdw pielegnacyjnych,

2)  na okres 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego gwarancji na wykonane
oznakowanie poziome.

Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy niz wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce
odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungé na swéj koszt wszelkie wady, za ktére odpowiada
z tytutu gwarancji lub rekojmi, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkéw gwarancyjnych oraz w ramach rekojmi
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad takze po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi, jezeli
przed jego uptywem Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

W trakcie okresu rekojmi i gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ przeglady gwarancyjne
z udziatem Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawce na 14 dni przed planowanym przegladem.
Z przegladéw gwarancyjnych sporzadza sie protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w trakcie
przegladu — ujawnione wady i wyznacza sie termin do ich usuniecia.
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10.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia, dla zachowania uprawnien z tytutu gwarancji
lub rekojmi dodatkowych przeglagdéw, serwisdow, konserwacji itp. — obowigzek w tym zakresie
obcigza Wykonawce, ktéry ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane w ramach wynagrodzenia
umownego.

W przypadku niewykonania w terminie obowigzkéw z tytutu gwarancji lub rekojmi (w tym tez
wynikajgcych z protokotu odbioru korcowego) Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie podmiotowi
trzeciemu bez upowaznienia sgdu — na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zgtoszenie wad bedzie nastepowato mailowo lub pisemnie.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Podstawy odstgpienia od Umowy przewidziane w niniejszym paragrafie nie wylaczaja
ani nie ograniczajg mozliwosci odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych obowigzujgcych przepisach. Zamawiajacy bedzie
dodatkowo uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz Kodeksu cywilnego i innych
obowigzujgcych przepisbw moze nastgpi¢, wedtug wyboru Zamawiajgcego, w catosci
albo w niewykonanej czesci Umowy.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu zdarzenia, ktére uprawnia go
do odstgpienia. Jezeli okoliczno$¢ uprawniajgca Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy ma
charakter ciggty, termin dla Zamawiajgcego do odstgpienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.

Uptyw terminu do odstgpienia liczy sie odrebnie dla kazdego przypadku i okolicznosci uprawniajgcych
do odstgpienia od Umowy.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jesli Wykonawca:
1) nie przystgpi do wykonywania robot w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy;

2) przerywa wykonywanie prac objetych Umowg lub w inny sposéb okazuje zamiar odstgpienia
od wykonywania zobowigzan objetych Umowg;

3) podzleci wykonanie catosci robét budowlanych lub sceduje prace wynikajace z Umowy bez
zgody Zamawiajacego;

4) doprowadzi do sytuacji, w ktorej zostanie dokonane zajecie jego majgtku, w szczegdlnosci
nastapi zajecie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy i pomimo
wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu nie krétszego niz 14 dni na podjecie skutecznych
dziatah majacych doprowadzi¢ do uchylenia dokonanych zaje¢, dokonane zajecie nie zostanie
uchylone przez organ egzekucyjny;

5) naruszy obowiazki zwigzane z zapfata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zwigzku z czym Zamawiajgcy dokona co najmniej 2-krotnej bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokona bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 10% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

6) przekaze lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych, daréw, prowizji lub przedmiotu wartoSciowego w celu niezgodnego z prawem
naktonienia jej do:

a) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Umowsg,
lub

b) jesli ktorakolwiek z oséb stanowigcych personel Wykonawcy lub podwykonawcy, badz
dalszego podwykonawcy przekaze Iub zaproponuje posrednio lub bezposrednio
jakiejkolwiek osobie korzysci materialne lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie.
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Jednakze zgodne z prawem naktfanianie i nagradzanie personelu Wykonawcy nie uprawnia
do odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§12

Odstgpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego Zzadnego z uprawnien, jakie nabyt
on na podstawie niniejszej Umowy lub na innej podstawie.

Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczegdlnosci:

1) prawa wtasnosci w stosunku do wykonanych: projektéow i innych dokumentdéw, robét oraz ich
rezultatu, a takze wbudowanych materiatéw i urzadzen;

2) uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi, wraz z karami umownymi z tytutu ich naruszenia,
w stosunku do wykonanych: projektéw i innych dokumentéw, robdét oraz ich rezultatu,
a takze wbudowanych materiatéw i urzadzen z tym, ze:

a) w przypadku odstgpienia od Umowy w czesSci — z tytutu gwarancji oraz rekojmi,
b) w przypadku odstgpienia od Umowy w catosci — z tytutu rekojmi;

3) uprawnien z tytutu praw autorskich;

4) kar umownych z tym, ze:

a) Zamawiajgcemu przystuguja kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przestanki do ich
naliczenia wystgpity przed odstgpieniem od Umowy — niezaleznie od tego, czy kary te
zostaty naliczone przed odstgpieniem, z zastrzezeniem lit b),

b) kary umowne za zwtoke w wykonaniu Umowy lub jej czesci mogg by¢ liczone jedynie
za okres do dnia odstgpienia od Umowy oraz zmniejszajg wysokos$¢ naleznej kary umownej
za odstgpienie od Umowy;

5) dochodzenia naprawienia szkody.

Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie znajdujg zastosowanie zarowno w przypadku
odstgpienia od Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato
dokonane przez Zamawiajgcego, czy przez Wykonawce.

§13

W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robét w toku, zgodnie z ust. 2 i 5 niniejszego paragrafu.

Protokét inwentaryzacji, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie sporzadzony
zgodnie z nastepujacymi zatozeniami:

1) wycena poszczegdlnych elementéw zostanie dokonana zgodnie z kosztorysem stanowigcym
zafacznik do umowy;

2) w przypadku gdy wykonane prace obarczone sg wadami, ich warto$¢ ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu.

Wykonawca niezwtocznie po odstgpieniu zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajgcych oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania
terenu budowy Zamawiajgcemu.

W terminie 7 dni od odstgpienia Wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajgcemu oraz:

1) usunie z terenu budowy na wtasny koszt i ryzyko urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
badz wzniesione oraz niewbudowane materiaty i urzadzenia,

2) przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.
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Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia
za roboty wykonane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia, wedtug stanu na dzien odstgpienia, bez
zwrotu za nakfady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Protokot odbioru, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, stanowi podstawe do wystawienia
faktury. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.

Do wystawienia faktury oraz jej zaptaty stosuje sie postanowienia Umowy dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow.

Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia
od Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane
przez Zamawiajgcego, czy przez Wykonawce.

8§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy
w formie ....cvvcvveecnenens Wysokos¢ zabezpieczenia wynosi 5 % catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, tzn. ................... zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego wartosci zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty ostatniego koncowego odbioru robdt, pozostata czesc
zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady
oraz gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
odpowiednio przez caty okres wykonywania Umowy i obowigzywania rekojmi oraz gwarancji.
W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub wniesienia go na nastepny
okres, Wykonawca zobowigzany jest uczyni¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajagcym nastepuje nie
pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§15
KARY UMOWNE

Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna:

1) w przypadku zwtoki w przystgpieniu do przejecia terenu budowy w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy lub w innym ustalonym pisemnie przez strony umowy terminie w wysokosci
0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien;

2) w przypadku zwitoki w przystgpieniu do wykonywania robét w terminie 7 dni od dnia przejecia
terenu budowy w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1
umowy za kazdy dzien;

3) w przypadku zwtoki w terminie wykonania umowy w wysokosci 0,2 % catkowitego
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien, zwtoka bedzie liczona
w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego zatgcznik do niniejszej
umowy;

4) w przypadku zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru
lub w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien;
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5) w przypadku wprowadzenia na plac budowy niezgtoszonego podwykonawcy w wysokosci 1%
catkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ natozenia na Wykonawce kary takze w sytuacji:

a) gdy Podwykonawca sam zgtosi sie do Zamawiajgcego z zapytaniem, czy zostat zgtoszony,

b) zakonczenia wykonywania robét i podpisania protokotu odbioru koncowego
a podwykonawcy zgtosza sie do Zamawiajgcego z informacjg, ze wykonywali roboty
w ramach przedmiotu niniejszej Umowy;

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek;

9) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05 % catkowitego
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

10) w przypadku naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 3 i § 4 niniejszej umowy 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek;

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie o ktérym mowa w § 18 ust.
11 pkt 8 w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek;

12) za odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1
umowy;

13) w przypadku utraty dofinansowania z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci kwoty utraconego dofinansowania z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

Maksymalna warto$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % catkowitego
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego okreslone
w umowie kary umowne na zasadach ogélnych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgode, na potracenie naleznosci wynikajacych
z kar umownych z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

§16
PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w wykonanie przedmiotu
Umowy, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia,
a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.
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Zamawiajgcy zada informacji, o ktérych mowa w ust. 1 takze dotyczacych dalszych podwykonawcéw
oraz dostawcow uczestniczgcych w wykonaniu zaméwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz.1320), w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem
lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) dokonywac odbioru robdt od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez
Zamawiajacego;

2) na kazde zadanie Zamawiajgcego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia naleznych podwykonawcy
oraz przedstawi¢ kopie dokumentdw potwierdzajgcych odbiér tych robdt od podwykonawcy
lub zgtoszone zastrzezenia, termin odbioru tych robdt lub zgtoszenia zastrzezen oraz zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy a nadto przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktérych
z3dad bedzie Zamawiajgcy na potwierdzenia powyzszych okolicznosci;

3) na kazde zadanie Zamawiajgcego, niezwtocznie po jego otrzymaniu, wstrzymac¢ wykonywanie
robot przez podwykonawce.

§17

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

2) uzalezniajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo musi:

1) zawierac oznaczenie podwykonawcy oraz doktadne wyszczegdlnienie realizowanych przez niego
czynnosci z przyporzadkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw do ustalenia kwot
wynagrodzenia w ramach umowy o podwykonawstwo;
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2) zawiera¢ postanowienie o0 ograniczeniu odpowiedzialnosci Zamawiajagcego z tytutu
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, zgodnie z § 8 ust. 2 niniejszej
umowy;

3) przewidywaé termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy zgodny z ust. 2 niniejszego
paragrafu;

4) przewidywaé, ze podstawag do wystawienia przez podwykonawce faktury lub rachunku bedzie
protokdt odbioru prac wykonanych przez podwykonawce;

5) przewidywa¢ okres odpowiedzialnosci podwykonawcy z tytutu rekojmi oraz gwarancji
nie krétszy niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej
umowy;

6) zobowigzywaé¢ podwykonawce, w przypadku dokonania przez Wykonawce zaptaty
wynagrodzenia za czynnosci zrealizowane przez podwykonawce, do ztozenia w formie pisemnej
oswiadczenia o uregulowaniu jego naleznosci;

7) zobowigzywa¢ podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo;

8) zobowigzywa¢ podwykonawce do zatrudniania pracownikbw na podstawie umowy
o prace, na zasadach okres$lonych w niniejszej umowie.

Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo
zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do przedtozonego mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu;

3) zawiera ona postanowienia sprzeczne z ust. 3 — 5 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, do przedfozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9
niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réowniez
Wykonawcy.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§18
ZMIANY UMOWY

Mozliwe sg istotne zmiany Umowy polegajagce na przedtuzeniu terminu jej wykonania, jezel
niemoznos$¢ dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

1) zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych lub robét zamiennych,

2) przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, organéw administracji, innych oséb lub podmiotéw,
za ktérych dziatania nie odpowiada Wykonawca;

3) sity wyzszej lub warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robét, dla ktérych
okreslona  odpowiednimi  normami  technologia wymaga  wilasciwych  warunkdéw
atmosferycznych;

4) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem
urzadzen podziemnych, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi
itp., odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej;

5) okolicznosci spowodowanych nieprzywidzianymi warunkami archeologicznymi, geologicznymi,
geotechnicznymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
wykonawce opdznienia, a w szczegdlnosci:

a) wystgpienia w trakcie prowadzenia robdt klesk zywiotowych,
b) wprowadzenia w trakcie prowadzenia robdt stanu wyjgtkowego, stanu zagrozenia
epidemicznego, stanu epidemii lub innego stanu wyjatkowego (wprowadzajgcego nowe

prawa i obowigzki na obywatelach) nieprzewidzianego w momencie zawarcia niniejszej
umowy na terenie kraju lub minimum na terenie miasta Wagrowiec,

c) natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,
d) koniecznosci wykonania wykopalisk archeologicznych,

e) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéow
geologicznych,

f) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

6) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie
robot budowlanych zgodnie z przyjetg technologig lub spetnienie wymogdw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciagiem (raportem) z zapisow
danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - pomimo dotozenia
przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zostac zrealizowane;

7) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

8) realizacji w drodze odrebnej umowy robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

9) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia,
w szczegodlnosci:

a) wstrzymanie roboét przez Zamawiajgcego;
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b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

10) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem dziatan lub braku dziatan organéw administracji
panstwowej i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia,
w szczegdblnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
— typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, itp.,

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,

zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

c) zmian spowodowanych przez zagrozenia wptywajgce na zycie, zdrowie, mienie, lub
bezpieczenstwo robét na terenie budowy lub sasiadujgcych  nieruchomosci,
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenia wykonania robdt, usuniecie wad,
lub podjecie innych czynnos$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
koniecznos$¢ polecenia wyniktfa z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

W przypadkach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu termin wykonania umowy ulegnie
zmianie, jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
Wykonawcy nie mozna byto unikng¢ niedochowania terminu umownego — o okres odpowiadajgcy
wstrzymaniu lub opdznieniu prac z wyzej wymienionych powoddw.

Mozliwe sg istotne zmiany umowy polegajgce na zmianie wysokosci wynagrodzenia
w przypadku wystgpienia sytuacji powodujgcych koniecznos¢:

1) rezygnacji z czesci robdt na skutek zmian projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie zachodzi
koniecznos¢ wykonania robét zamiennych) z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia
proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robdt;

2) udzielenia zamdwienia na roboty dodatkowe z jednoczesnym podwyzszeniem wynagrodzenia;
3) zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania czesci przedmiotu zamodwienia objetego niniejsza umowg, okreslonego w § 1
Umowy,

b) wykonania robét dodatkowych, ktérych nie uwzgledniono w zamoéwieniu podstawowym,
o ile staty sie niezbedne i konieczne do wykonania zaméwienia w Swietle art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo zamdwien publicznych,

c) wykonania robét zamiennych lub dodatkowych koniecznych do wykonania w wyniku zmiany
pozwolenia na budowe i zmiany dokumentacji z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Mozliwe s3 istotne zmiany do umowy polegajgce na robotach zamiennych, jezeli takie zmiany:
1) zapewnig prawidtowa realizacje Umowy,
2) obnizg koszty wykonania robét lub eksploatacji obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy,

3) zapewnig optymalne parametry techniczne lub podniosg standard jakosci robot i obiektow
stanowigcych Przedmiot Umowy,

4) beda wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu;
5) bedg wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej;
6) przyniosg inne, wymierne korzysci dla Zamawiajgcego.

Dopuszczalne sg roboty zamienne wynikajgce ze sposobu zagospodarowania terenu, koniecznosci
zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiatéw, technologii, urzadzen
na materiaty, technologie i urzadzenia spetniajgce parametry techniczne lub na materiaty,
technologie i urzgdzenia o wyzszych parametrach niz okreslone w umowie.
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10.

11.

Dopuszczalne jest ograniczenie zakresu umowy, gdy rezygnacja z danej czesci jest korzystna
dla Zamawiajgcego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przestanek (np. zmiana dokumentacji
projektowej, sposéb zagospodarowania terenu). W takiej sytuacji wynagrodzenie zostanie obnizone
zgodnie z kosztorysem stanowigcym zatgcznik do umowy. Ograniczenie zakresu umowy nie moze
przekracza¢ 30 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

W przypadku zawarcia aneksu na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamodwien
publicznych wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone zostanie kosztorysem sporzgdzonym na
podstawie kosztorysu stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, a w przypadku braku pozycji
w kosztorysie, na podstawie Katalogdw Naktadéw Rzeczowych lub Kosztorysowych Norm Nakfadéw
Rzeczowych z zastosowaniem czynnikéw cenotwodrczych wg cennikéw ORGBUD-SERWIS Poznan
za ostatni miniony kwartat z zastrzezeniem, ze nie moga przekroczy¢ $rednich cen krajowych
i czynnikdw kalkulacyjnych za kwartat poprzedzajacy sporzadzenie wyceny.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonywania Umowy, w wyniku ktérego bedzie wynosit ponad
12 miesiecy zastosowanie ma przepis art. 436 ust. 4 lit b) Ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) tj. przewiduje sie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego— przy niezmiennosci ceny netto;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2024 r.
poz. 427)

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.

Zmiany okreslone w ust. 8 pkt 2 — 4 niniejszego paragrafu zostang dokonane, jezeli bede one miaty
wptyw na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce. Wynagrodzenie ulegnie zmianie
proporcjonalnie do wptywu na koszt wykonania Zamdwienia przez Wykonawce. Ciezar udowodnienia
tego faktu oraz jego wysokos¢ lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
w szczegdlnosci wraz z wnioskiem przedfozy¢ kalkulacje kosztéw, majacych wptyw na przedmiotowa
zmiane.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, aneks zostanie zawarty przy
uwzglednieniu nastepujacych zasad:
1) zmiany okreslone w ust. 8 pkt 1) obowigzujg od dnia wejscia w zycie odpowiednich przepiséw;

2) zmiany okreslone w ust. 8 pkt 2) — 4) obowigzujg od pierwszego dnia miesigca, w ktorym
wykonawca ztozyt prawidtowy i kompletny wniosek wraz z kalkulacja, zgodnie z ust. 9
niniejszego paragrafu, umozliwiajacy zawarcie aneksu — nie wczesniej jednak, niz od wejscia
w zycie odpowiednich przepisow.

Strony dokonajg zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych, na nastepujacych zasadach:

1) wzrost wynagrodzenia moze obejmowaé wszelkie koszty oraz zakup niezbednych materiatow
stuzacych do realizacji Umowy, ktére powinny zosta¢ wykazane przez Wykonawce;

2) ustalone wynagrodzenie moze by¢ waloryzowane jeden raz w ciggu trwania umowy,
w oparciu o wartos¢ wskaznika cen towaréw i ustug, publikowanego w Komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

3) waloryzacja moze nastgpic¢ nie wczesniej niz 120 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert;
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4) zwaloryzowana stawka wynagrodzenia znajduje zastosowanie poczawszy od kolejnego miesigca
kalendarzowego, nastepujgcego po miesigcu, w ktérym opublikowano stosowny Komunikat
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

5) wykonawca bedzie uprawniony do zmiany wynagrodzenia, jezeli wskaznik wzrostu cen towaréw
i ustug przekroczy 5 % w stosunku do miesigca, w ktdrym nastgpito otwarcie ofert;

6) maksymalna faczna wartos¢ zmiany wynagrodzenia to 10 % wartosci wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy;

7) zmiana wynagrodzenia dotyczy prac zrealizowanych po jej dokonaniu, przy czym zmiang nie sg
objete prace wykonane w warunkach zwtoki Wykonawcy, ktére — gdyby nie zwtoka Wykonawcy—
powinny zostaé zrealizowane przez waloryzacjg;

8) wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawecy, z ktérym zawart umowe o podwykonawstwo, w
zakresie odpowiadajgcym powyzszym zmianom dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem Umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
b) okres obowigzywania Umowy przekracza 6 miesiecy.

§19
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzone] dziatalnosci gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia na kwote
....................... (co najmniej wartosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy)
przez caty okres realizacji zamoéwienia (deliktowe i kontraktowe). W przypadku przedtuzenia terminu
wykonywania Umowy (bez wzgledu na to, czy zostat sporzadzony aneks do umowy czy nie)
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia. W przypadku niewykonania tego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest
do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi zatgcznik do Umowy. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu oryginat polisy wraz z dowodem uiszczenia
sktadek.

Wykonawca od momentu udostepnienia terenu robdt az do podpisania protokotu odbioru
koricowego ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody, jakie zostang wyrzadzone w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej umowy przez niego, jego pracownikéw i podwykonawcéw oraz osoby,
ktorymi sie postuguje.

§20
OSOBY DO KONTAKTU

Strony ustalajg nastepujace osoby do kontaktu:
1) ze strony Zamawiajgcego — ......ccocuverereverernnnnne

2)  ze strony WykoNawcey — .......ccccevevnreeverennnns

3) Kierownikiem budowy bedzie — ........................

4) Kierownikiem robdt branzy sanitarnej bedzie - .......coeeeeeeceeeeeececceceiereeee.

5) Kierownikiem robot branzy elektrycznej bedzie - .......cooeeeeecieieiiceieee.

6) Kierownikiem robot branzy telekomunikacyjnej bedzie - ........ccoveieieeeeicece e

Zmiana oséb do kontaktu moze nastgpi¢ w dowolnym momencie trwania Umowy, nie stanowi
istotnej zmiany Umowy. Strony muszg sie odpowiednio wczesniej powiadomi¢ o zmianie osdb
wyznaczonych do kontaktow.

Zmiana kierownika budowy/kierownika robdt nie stanowi istotnej zmiany umowy. Wykonawca moze
zmienic osobe petnigca funkcje kierownika budowy/robét, gdy:

1) wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika
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2)

budowy/kierownika robot;
zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy/kierownika
robot.

Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy/kierownika robot mozliwa jest w przypadku, gdy
osoba, ktéra bedzie miata zastgpi¢ dotychczas petnigcg funkcje kierownika budowy/kierownika robot
osobe bedzie posiadata wiedze i doswiadczenie okreslone w stopniu minimalnym w SWZ.

§21
DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODO”) informujemy, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Wagrowiec z siedzibg przy
ul. Kosciuszki 15A, 62-100 Wagrowiec, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wagrowca.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Pukaczewski. W sprawach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych moze sie Pani/Pan kontaktowad z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych poprzez adres e-mail: : iod@wagrowiec.eu.

Dane osobowe przetwarzane bedg na zasadach art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zwigzku z zawartg
umowa.

Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ jedynie podmioty upowaznione do dostepu do tych
danych na podstawie przepisdw prawa oraz inne podmioty, z ktéorymi Administrator zawart
umowy powierzenia danych w zwigzku z ustugami wsparcia prawnego lub informatycznego,

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres trwania umowy, a nastepnie zostang
archiwizowane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. przez 5 lat, po czym
dokumentacja zawierajgce dane ulegnie brakowaniu.

Podanie danych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie uniemozliwi zawarcie umowy
i jej pdzniejszg realizacje.

W zwigzku z przestanka przetwarzania danych osobowych opisang w pkt. 3, osobom ktérych
dane s3 przetwarzane przez administratora, przystuguje prawo dostepu do danych osobowych,

ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania i nie przystuguje prawo do usuniecia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze o prawo do przenoszenia danych.

Administrator nie bedzie przetwarzat danych w sposdb zautomatyzowany i nie beda one
podlegaty profilowaniu.

Osobom, ktérych dane sg przetwarzane przez administratora, przystuguje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez
administratora. Organem wfasciwym dla przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zrédtem danych osobowych 0séb reprezentujgcych strone umowy jest owa strona umowy, a
dane postuzg jedynie do realizacji umowy, w szczegdlnosci do utrzymania biezgcego kontaktu w
trakcie realizacji umowy.

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Sadem wtasciwym miejscowo dla rozstrzygania sporow powstatych w zwigzku z niniejszg umowsa jest
sgd wtasciwy dla Zamawiajgcego.
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Spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne, w ktdrych zawarcie ugody jest
dopuszczalne mogg byé rozwigzywane poprzez mediacje lub inne temu podobne polubowne
rozwigzanie sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
z wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwilocznego powiadomienia o kazdej zmianie swojej
siedziby/adresu. W przypadku niezrealizowania tego obowigzku pisma doreczone na dotychczasowy
adres uwazac sie bedzie za doreczone prawidtowo.

Strony oswiadczajg, ze zawarte w umowie adresy stanowig adresy do doreczania korespondenc;ji.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

1) Zatacznik nr 1 —kosztorys;

2) Zatgcznik nr 2 - kopia polisy ubezpieczeniowej;

3) Zatgcznik nr 3 —harmonogram rzeczowo-finansowy.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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