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Zatgcznik nr 8 do SWZ
UMOWA ......ccoovevrrneee (projekt)
- dalej jako Umowa

zawarta pomiedzy:
Gming Korycin, ul. Knyszynska 2a, 16-140 Korycin, NIP: ......cccoovvvveeveeenenen. , REGON: ....coovrrrrenen. ,
ktora reprezentuje:
1) Mirostaw Lech - woijt
2) przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Andrzeja Waszczeniuka,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,
a
....................................... ) eermerenes sveeresesssnseseesessessssesensy NIPuvivevisiiiiisisieeiee. , REGON e, KRS
................... , ktoérg reprezentuje:
1) s

zwang dalej ,,Wykonawcg”

zwanymi dalej tgcznie Stronami,

0 nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym z mozliwoscig prowadzenia negocjacji, o ktdrym mowa w art. 275 pkt 2
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, pn.: ,Modernizacja
infrastruktury edukacyjnej szkoty podstawowej w Korycinie”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zamowienie polegajgc na wykonaniu termomodernizacji budynku
szkoly wraz z halg sportowa w Korycinie (dalej jako Przedmiot Umowy). Zamdwienie
realizowane jest z dofinansowaniem w ramach realizacji projektu ,Kompleksowa modernizacja

energetyczna Szkoty Podstawowej w Gminie Korycin”, nr projektu: FEPD.02.01-1Z-.00-0009/23 w
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ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 — 2027 Priorytet Il Region
przyjazny srodowisku Dziatania 2.1 Efektywnos¢ energetyczna.

2. Przedmiot Umowy okresla Opis Przedmiotu Zamowienia (stanowigcy zatacznik nr 1 do Umowy),
w szczegdlnosci dokumentacja projektowa, na ktérg sktada sie: ... (dalej jako
Dokumentacja) — stanowigca zatacznik nr 2 do Umowy, a takze oferta Wykonawcy — stanowigca
zatacznik nr 3 do Umowy

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia oraz Dokumentacjg, a
takze placem budowy, w szczegdlnosci stanem nieruchomosci, i nie wnosi zadnych uwag i
zastrzezen, w szczegdlnosci moggcych mieé wptyw na wysoko$é wynagrodzenia, sposéb realizacji
Umowy i terminy okreslone niniejszg Umowga. Wykonawca oswiadcza, ze udostepniony przez
Zamawiajgcego przedmiar robdét nie stanowit podstawy wyceny, a Wykonawca dokonujac
kalkulacji ceny przeanalizowat caty Opis Przedmiotu Zaméwienia, w tym Dokumentacje.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé, w ramach Wynagrodzenia, wszystkie roboty/prace
niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, rowniez te, ktore nie s3 wymienione w zatgcznikach
do Umowy, a ktérych koniecznos¢ wykonania mozna byto przewidzie¢ na podstawie Opisu
Przedmiotu Zamédwienia, w tym Dokumentacji, obowigzujgcych norm i przepiséw techniczno-
budowlanych i administracyjnych, zachowania najwyzszej starannosci, doswiadczenia
zawodowego i profesjonalizmu Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é ograniczenia Przedmiotu Umowy o warto$é nie wyzszg
tacznie niz 5% wartosci Wynagrodzenia brutto, w terminie do dnia wykonania przedmiotu
Umowy, wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy, jednak nie pdzniej niz do dnia wskazanego jako
termin rozpoczecia danego zakresu Przedmiotu Umowy, wynikajgcy z aktualnie obowigzujgcego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego, a Wykonawca z tytutu ograniczenia zakresu
Przedmiotu Umowy nie bedzie wnosit o wyptacenie wynagrodzenia i odszkodowania, ani kar

umownych za niezrealizowang czes¢ przedmiotu Umowy.

TERMINY REALIZACJI ZAMOWIENIA
§2
1. Strony okreslajg nastepujgce terminy realizacji Umowy:
1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajgcego - w terminie do 3 dni od daty

zawarcia Umowy,
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2) zgtoszenie gotowosci robét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy do odbioru koricowego
na zasadach wynikajacych z Umowy — w terminie 6 miesiecy od daty podpisania Umowy t;j.
dodnia ....ccceeeeee. r.

W terminie 7 dni roboczych (przez ktére nalezy rozumie¢ dni z wytgczeniem sobdt oraz dni
ustawowo wolnych od pracy) od zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej Harmonogramem lub HRF) do uzgodnienia i

akceptacji, sporzadzony na podstawie wzoru Zamawiajgcego, ktory bedzie uwzgledniat
postanowienia niniejszego paragrafu, a w szczegdlnosci:

1) realng kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ dane roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia
wszelkich prac i robdt sktadajgcych sie na przedmiot Umowy oraz

2) szacowanie przerobu w ukfadzie miesiecznym (netto) i ptatnos¢ (netto) w uktadzie
dwumiesiecznym, roztozone na caty czas trwania Umowy,

- Harmonogram (po akceptacji) bedzie stanowit zatgcznik nr 4 do Umowy,
Osobg upowazniong do akceptacji Harmonogramu, ze strony Zamawiajgcego, jest Wojt Gminy

Korycin lub osoba przez niego upowazniona

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Harmonogram bedzie stanowit podstawe do rozliczania stopnia zaawansowania
robét, w tym takze naliczania kar umownych.

Wykonawca zobowigzuje sie przygotowac¢ Harmonogram w sposdb uwzgledniajgcy informacije
uzytkownika budynku (dyrekcji szkoty) co do zapotrzebowania na poszczegdlne pomieszczenia w
perspektywie terminu realizacji Umowy, tak aby w pierwszej kolejnosci zostaty wykonane prace
w pomieszczeniach przeznaczonych do prowadzenia zaje¢ lekcyjnych oraz z uwzglednieniem
dostepnosci budynkdéw w okresie lipiec — sierpien (okres wakacyjny, w toku ktérego dostepne
bez ograniczen sg wszystkie pomieszczenia i teren wokdt budynkéw).

Wykonawca oswiadcze, ze wzigt pod uwage fakt prowadzenia prac w czynnych (uzytkowanych)
budynkach, z przeznaczeniem prowadzenia szkolnych zajeé, a takze realizacje rownolegle innych
prac i robét, mogacych wptywaé na zakres prac objetych Umowg. Wykonawca zobowigzuje sie
do $cistej wspdtpracy z Zamawiajgcym oraz administratorami i uzytkownikami budynkdéw w celu
zoptymalizowania Harmonogramu. Zamawiajgcy uprawniony jest do zmian Harmonogramu
m.in. poprzez wstrzymanie lub przesuniecie danego rodzaju prac, w szczegélnosci w przypadku

braku mozliwosci wytgczenia danych pomieszczen/terenu z biezgcego uzytkowania. Wykonawcy
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nie bedg przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze zwigzane ze
zmianami Harmonogramu ww. zakresie.

Harmonogram moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w zakresie
przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych zakreséw robdt/prac, w szczegdlnosci w celu
dostosowania Harmonogramu do rzeczywistych przerobéw, co jednak nie wptywa na
uprawnienie Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 2
Umowy w przypadku zwtoki w realizacji prac i robét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy w
stosunku do terminédw okreslonych w pierwotnym Harmonogramie. Zaktualizowany
Harmonogram stuzy wytgcznie do celéw informacyjnych.

Aktualizacja i/lub zmiana Harmonogramu nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie akceptacji
Zamawiajgcego lub przedstawiciela Zamawiajgcego, z wytgczeniem zmiany terminéw, o ktdrych
mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

Wykonawca, do dnia zawarcia Umowy, przedtozyt kosztorys ofertowy, wedfug wzoru

Zamawiajgcego, stanowigcy zatgcznik nr 5 do Umowy

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§3

Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit zgodnos$¢ dokumentéw sktadajgcych sie na opis przedmiotu
zamowienia, w tym Dokumentacje, a takze ma petng wiedze w zakresie zasad i przepiséw prawa
dotyczacych realizacji Umowy i po zapoznaniu sie z warunkami lokalizacyjno-terenowymi,
uwzglednit je w wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasne
ryzyko zobowigzany byt ustali¢ i uwzglednit w cenie ryczattowe] wszelkie warunki formalno-
prawne, administracyjne i zwigzang z tym ewentualng konieczno$é¢ uzyskania stosownych
zgod/zezwolen/decyzji/opinii lub innych dokumentéw niezbednych do zgodnego z prawem i
normami realizowania robét objetych przedmiotem Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowat roboty we wspoétpracy z Zamawiajgcym i/lub jego
przedstawicielami, a takze biorgc pod uwage fakt, ze w toku realizacji Umowy, w ramach realizacji
catej inwestycji przez Zamawiajgcego, réwnolegle mogg byé prowadzone roboty przez innych
wykonawcow. Wykonawca zobowigzuje sie zapoznac z zakresem prac innych wykonawcow, a
takze oceni¢ potencjalng mozliwos¢ wystgpienia kolizji robét. Zamawiajgcy udostepni

Wykonawcy w tym celu niezbedng dokumenty i informacje.
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Wykonawca zobowigzany jest przed wykonaniem robét dokonaé weryfikacji potencjalnej kolizji
robdt z robotami/dostawami innego wykonawcy, w szczegdlnosci w warunkach gdyby pozniejsze
wykonywanie robdét przez innego wykonawce wptywatoby na juz wykonane roboty przez
Wykonawce i poinformowac Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela o potencjalnej kolizji robét.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletny przedmiot Umowy z uzyciem wiasnych
materiatow i urzagdzen.
Materiaty i urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiadaé¢ dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslone w przepisach
regulujgcych prowadzenie procesu budowlanego. Dokumenty te powinny by¢ przechowywane
na terenie budowy, w miejscu zabezpieczonym przez Wykonawce, tak aby byty dostepne na
zadanie Zamawiajacego lub jego przedstawiciela.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (i/lub inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatéw lub urzadzen dokumenty w postaci: certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z dokumentem odniesienia, a
takze innych dokumentéw wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Koszt uzyskania
ww. dokumentéw obcigza Wykonawce.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty i urzadzenia
wymagane do:
1) zbadania i sprawdzenia jakosci robdt wykonanych przez Wykonawce na terenie budowy,
2) przeprowadzenia badan, sprawdzen i pomiardw np. szczelnosci, wydajnosci, ci$nienia,
pomiardw elektrycznych itp.
Badania, o ktérych mowa w ust. 7 oraz badania wynikajgce z obowigzujgcych norm, przepisow
oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, bedg realizowane przez Wykonawce na
wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badan, ktore nie byty przewidziane Umowg i/lub
obowigzujgcymi przepisami w zakresie zgodnosci zastosowanych technologii, materiatéow, czy
urzadzen i prowadzenia i odbioru robdt, Wykonawca zobowigzany jest do ich przeprowadzenia.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowana technologia, materiaty, czy
urzgdzenia badz wykonanie (i odbidr) robét jest niezgodne z Umowa, koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce.
W celu usuniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca zobowigzany jest

wykona¢ wszelkie obowigzki, ktére przepisy prawa naktadajg na Zamawiajacego jako inwestora.
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tym celu Wykonawca bedzie niezwtocznie powiadamiat Zamawiajgcego o koniecznosci

podjecia dziatan wymagajacych wspodtdziatania Zamawiajgcego, wzglednie wystepowat do

Zamawiajgcego o udzielenie Wykonawcy lub wskazanym przezen osobom stosownych

petnomocnictw, wzglednie po podjeciu decyzji, udzielajagc Zamawiajgcemu w tym zakresie

stosownych rekomendacji.

&4

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w szczegdlnosci § 3 Umowy, Wykonawca

zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)

koordynacji robdt (a takze ustug i dostaw), w tym tych realizowanych przez swoich
podwykonawcow, a takze koordynacji wiasnych robét z robotami innych wykonawcéw,
realizujgcych réwnolegle roboty/dostawy w budynkach,
ustanowienia przedstawiciela Wykonawcy, petnigcego funkcje koordynatora prac oraz
kierownikdéw robét branzowych oraz zapewnienia prowadzenia przez te osoby wewnetrznego
dziennika budowy (na zasadach analogicznych jak prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami,
powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace i
zobowigzania podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) do stosowania analogicznych
zasad w umowach o podwykonawstwo, w zakresie czynnosci wykonywanych przez
pracownikéw wykonujgcych prace fizyczne w branzy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, w
tym prace montazystéw, w szczegdlnosci w zakresie:

a) prac przygotowawczych, w tym rozbidrkowych i demontazowych,

b) robét murowych i betonowych,

c) robdt posadzkarskich, malarskich, tynkarskich,

d) robét wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych,

e) robot elektrycznych i teletechnicznych,
- 0 ile wykonywanie wymienionych wyzej czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej jako k.p.), w
szczegoblnosci art. 22 § 1 k.p. Wymdg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego, jak rowniez innych funkcji polegajgcych na nadzorze nad wykonywanymi

robotami,
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prowadzenie wewnetrznego dziennika budowy, zgodnie z zasadami analogicznymi jak przy
prowadzeniu dziennika budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

weryfikacji kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji oraz uzgodnienia na wtasny koszt i
odpowiedzialnos¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego wszelkich szczegdtow dotyczgcych
wykonywanych robdét wynikajgcych z Dokumentacji,

uczestnictwa w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego naradach koordynacyjnych
lub innych spotkaniach,

podporzgdkowania sie decyzjom Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru w zakresie
skoordynowania jego robdt i innych wykonawcéw na budowie oraz stosowanie sie do
zarzadzen organizacyjno-porzgdkowych wydanych przez Zamawiajgcego i/lun Inspektora
Nadzoru

informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét zamiennych w terminie 3 dni
od stwierdzenia takiej koniecznosci, wraz z propozycjg sposobu i uzasadnienia ich wykonania
- zaniechanie wykonania tego obowigzku, skutkowa¢ bedzie wykonywaniem robét
budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz utratg prawa do wnioskowania o zmiane
terminu realizacji przedmiotu Umowy,

przedstawiania Inspektorowi Nadzoru i do wiadomosci Zamawiajgcego wszelkich prébek
materiatéw instalacyjnych i wykonczeniowych (w tym kolorystyki) oraz kart katalogowych
urzadzen i wyposazenia, ktére majg by¢ uzyte podczas realizacji przedmiotu Umowy (tzw.
whnioski materiatowe) na co najmniej 21 dni przed terminem ich uzycia, wbudowania lub
montazu, wskazanym w pierwotnym Harmonogramie, w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy do

zatwierdzenia stosownej dokumentacji,

10) przedtozenia odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych réwnowaznos¢ parametrow

technicznych, wymaganych prawem certyfikatéw i innych dokumentédw dopuszczajgcych
dane materiaty (wyroby) do stosowania w budownictwie i uzytkowania oraz pozwalajgcych
jednoznacznie stwierdzi¢ ich réwnowazno$¢ - w przypadku stosowania materiatow
rownowaznych w stosunku do ujetych w Dokumentacji — w takim wypadku Zamawiajgcy ma
7 dni (od dnia przedtozenia dokumentéw) na podjecie decyzji w przedmiocie zatwierdzenia

prébek i dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 9 niniejszego ustepu,

11) informowania, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, Inspektora Nadzoru drogg

elektroniczng (e-mailem), a takzie poprzez wpis do wewnetrznego dziennika budowy, o
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terminie odbioru robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikowych; jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkryé
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ do stanu
poprzedniego na witasny koszt i ryzyko; brak obecnosci Inspektora Nadzoru w toku odbioru
robot ulegajacych zakryciu i robdét zanikowych nie wstrzymuje ich odbioru,

wykonania wszelkich niezbednych badan, préb, testow, odbioréw technicznych, rozruchéw i
regulacji, w szczegdlnosci badan powietrza, badan wody, badaA kominiarskich, badan
poziomu hatasu oraz badan w zakresie branzy elektrycznej i sanitarnej (w szczegdlnosci
badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, natezenia o$wietlenia podstawowego i
ewakuacyjnego, prob szczelnosci instalacji, itd.),

sporzadzenia $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynkow, przeprowadzenia badan
i odbioréw, uzyskania protokotéw/opinii/stanowisk;

sporzgdzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu instrukcji obstugi i eksploatacji obiektéw w
zakresie wykonanych robot, uwzgledniajgcej liste producentéw i dostawcéw urzadzen
zainstalowanych w obiekcie, w 3 egzemplarzach wraz ze szkoleniem co najmniej 2
przedstawicieli Zamawiajgcego,

nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materiatéw i wyposazenia na wtasne
ryzyko i koszt, w sposdb uniemozlwiajgcy dostep osobom trzecim,

wykonania ogrodzenia, prowadzenia, urzadzenia i utrzymania terenu budowy, wykonania
obiektéw tymczasowego zaplecza budowy (jezeli bedg niezbedne) oraz ich rozbidrki po
zakonczeniu budowy — Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé obszar prowadzonych
prac, przechowywanych materiatow, w szczegdlnosci w okresie uzytkowania budynkow tak,
aby osoby postronne nie miaty mozliwosci wejscia na obszar prowadzonych robdt, w tym
wykonania w miejscach niezbednych $cianek tymczasowych lub wygrodzenia tereny w inny
bezpieczny sposéb, majac na uwadze fakt prowadzenia robot w budynku, w ktérym
przebywajg dzieci,

utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych,

zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz p.poz.
na terenie budowy,

biezgce zabezpieczanie wykonywanych robdt w sposdb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich
efektow; w razie nie wykonania tego zobowigzania Zamawiajgcy moze sam wykonac

powyzsze zabezpieczenie na koszt Wykonawcy,
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usuwanie na biezgco wszelkich urzagdzen pomocniczych, zbednych materiatéw budowlanych,
odpadow itp. z terenu budowy, a zwtaszcza z ciggdéw komunikacyjnych,
demontazu wyposazenia (w tym urzadzen) lub innych elementéw w budynkach tj.:

a) armatura wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania (grzejniki)
- W sposéb umozlwiajacy Zamawiajgcemu ponowne ich wykorzystanie (ponowny uzytek).

Wykonawca zabezpieczy zdemontowane elementy w odpowiedni sposdb. Zamawiajgcy
wskaze Wykonawcy miejsce przechowywania zdemontowanych elementéw. Jezeli w trakcie
demontazu dane elementy ulegng uszkodzeniu w sposdb uniemozliwiajacy ich ponowne
wykorzystanie (ponowny uzytek) zgodnie z ich przeznaczeniem lub z uwagi na walory
uzytkowe i/lub estetyczne, Wykonawca zagospodaruje te elementy jako odpady, zgodnie z
postanowieniami Umowy.
prowadzenia robdét z uwzglednieniem faktu prowadzenia prac takze wewnatrz uzytkowanych
budynkdéw, a tym samym prowadzenie robét szczegdlnie ucigzliwych, w tym przede wszystkim
powodujgcych znaczacy hatas poza godzinami prowadzenia zaje¢ szkolnych tj. poza godz.
08.00-13.00 od poniedziatku do pigtku. W przypadku braku mozliwosci organizacyjnych,
technicznych technologicznych prowadzenia robdét szczegdlnie ucigzliwych poza godzinami
wskazanymi w zdaniu poprzedzajagcym, Wykonawca ma obowigzek informowania z co
najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem Inspektora Nadzoru o terminie wykonywania robét
powodujgcych znaczacy hatas,
udzielania Zamawiajgcemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych dokumentdw
wymaganych przez jednostki finansujgce przy realizacji i rozliczeniu inwestycji, w tym
przygotowywanie dokumentéw odbiorowych i rozliczeniowych wg wytycznych
Zamawiajacego,
udostepniania pomieszczeri dostawcom/innym wykonawcom w zakresie dostaw
specjalistycznego wyposazenia technologicznego w celu jego montazu oraz wspodfpracy
Wykonawcy z dostawcami/innymi wykonawcami w celu uzyskania zgodnosci technologicznej
wykonywania prac,
uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu wykonania robét — do dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru,
opracowania harmonogramu przeglagdéw i konserwacji oraz wykonywania przeglagdéw i
konserwacji wszystkich zamontowanych przez Wykonawce urzadzen (np. agregaty,

urzadzenia p.poz. i inne) w zakresie i w sposéb ustalony w kartach gwarancyjnych
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producentéw, dokumentacjach techniczno-ruchowych i instrukcjach oraz obowigzujgcych
przepisach prawa, przez okres gwarancji wynikajgcej z Umowy. Koszty wykonywania
przegladow i konserwacji obejmujg petne koszty, takze dojazddw, robocizny oraz materiatéw
eksploatacyjnych (zgodnie z zaleceniami producentéw); jezeli z warunkéw udzielenia
gwarancji przez producenta urzgdzenia wynika obowigzek wykonywania czynnosci przez
serwis producenta, bgdz stosowania materiatéw tego producenta, Wykonawca ma obowigzek
spetni¢ takie wymagania w ramach przewidzianych kosztéw ujetych w wynagrodzeniu
umownym. Z przegladu osoby wykonujagce przeglad/konserwacje majg obowigzek
sporzgdzenia protokotu i przekazania go Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od
zakonczenia przegladu/konserwacji,

usuwania, w okresie gwarancji i rekojmi wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego,

z uwzglednieniem punktu ponizej,

Swiadczenia gwarancyjnej ustugi serwisowej zamontowanych urzgdzen w okresie gwarancji .

Zakres gwarancyjnych ustug serwisowych urzgdzen obejmuje usuniecie zgtaszanych

nieprawidtowosci w pracy urzadzen, w tym wad, usterek w pracy urzadzen i awarii na

nastepujacych warunkach:

a) podjecie, w ciggu 24 godzin od zgtoszenia przez Zamawiajacego, dziatan przez
Wykonawce, w miejscu zamontowania urzadzenia, majacych na celu usuniecie
nieprawidtowosci oraz zabezpieczenie urzadzen i obiektu przed skutkami awarii do czasu
usuniecia nieprawidtowosci. Z podjetych czynnosci Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢
i przekazaé Zamawiajgcemu protokot stwierdzajagcy rodzaj uszkodzenia, przyczyne
nieprawidtowej pracy urzadzenia, przyczyne awarii oraz wskaza¢ wykonane czynnosci
zabezpieczajgce. W protokole Wykonawca ma obowigzek zadeklarowania terminu
usuniecia nieprawidtowosci w pracy urzgdzen. Czas naprawy gwarancyjnej nie moze by¢
dtuzszy niz 15 dni od dnia zgtoszenia. Po usunieciu nieprawidtowosci Wykonawca ma
obowigzek sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu protokdt dopuszczajgcy urzadzenie do
eksploataciji,

b) po trzykrotnej naprawie urzadzenia - wymiana w ciggu 4 tygodni urzadzenia na nowe tego
samego typu lub o lepszych parametrach,

c) okres gwarancji biegnie na nowo dla urzadzenia (elementu urzadzenia), ktére zostato

wymienione,
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d) jezeli z warunkéw udzielenia gwarancji przez producenta urzadzenia wynika obowigzek
wykonywania napraw przez serwis producenta, badz stosowania materiatéw tego
producenta, Wykonawca ma obowigzek spetni¢ takie wymagania w ramach

przewidzianych kosztow ujetych w wynagrodzeniu umownym.

2. W wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu Wykonawca bedzie

przedktadat Zamawiajgcemu, na kazde zgdanie Zamawiajacego, liste 0sdb (ze wskazaniem imienia
i nazwiska), ktére we wskazanych okresach sg/beda obecne na placu budowy, z zaznaczeniem,
ktére z oséb bedg wykonywaty/wykonujg czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego
paragrafu i wskazaniem stosunku prawnego tgczacego Wykonawce, podwykonawce (dalszego
podwykonawce) z tymi osobami.

. W przypadku, gdy Zamawiajgcy powezmie informacje lub watpliwos$é, czy Wykonaweca lub osoby,
ktérymi Wykonawca postuguje sie przy wykonywaniu Umowy naruszaja obowigzek, o ktorym
mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy udowodnienia za
pomocg dokumentéw, ze osoby dedykowane do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust.
1 pkt 3) niniejszego paragrafu wykonujg je na podstawie umowy o prace - pod rygorem
zastosowania kar umownych. Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy przedtozenia w
szczegoblnosci:

1) os$wiadczen zatrudnionych pracownikdw,

2) oswiadczen Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu

pracownikéw na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow o prace zatrudnionych pracownikow,

4) innych dokumentéw,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

. Brak przedtfozenia listy, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jej aktualizacji, ztozenie listy
niezgodnej z rzeczywistym stanem faktycznym i/lub niewykonanie zgdania Zamawiajgcego, o
ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest réwnoznaczne z naruszeniem obowigzku, o

ktorym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu i skutkuje natozeniem kary umowne;j.

§5
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W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy (w tym
poszczegdblne jego czesci) w czystosci i w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a takze
zapewniat spetnienie wszystkich wymogoéw stawianych Zamawiajgcemu jako inwestorowi, czy
dysponentowi terenu budowy przez przepisy prawa obowigzujgcego w miejscu realizacji Umowy.
Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ oraz ponie$¢ wszystkie koszty z tytutu zapewnienia
bezpieczenstwa osdb przebywajacych na terenie budowy oraz ustanowienia bezpiecznych i
wtasciwie oznakowanych ciggdéw komunikacyjnych.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia (w tym ogrodzenia) i ochrony terenu, na ktérym
prowadzone sg roboty budowlane, zagospodarowania terenu i zieleni, a przypadku uszkodzenia
ponosi petng odpowiedzialnos¢ i koszty z tytutu naprawy szkéd.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo zatrudnionych oséb i mienia na
terenie wykonywania robdét. Odpowiada takze za wszelkie, spowodowane przez siebie i osoby, za
ktore ponosi odpowiedzialnosé, szkody wynikte podczas dostawy materiatow i urzadzen.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania swoich pracownikéw, a takze oséb trzecich
dziatajgcych na jego zlecenie i w porozumieniu z nim oraz osob trzecich, ktére za jego
przyzwoleniem wkroczg na teren placu budowy, jak za dziatania wtasne. W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia spowodowanego przez Wykonawce lub osoby, ktdrymi sie postuguje, robét
innego wykonawcy lub ich czesci wzglednie urzadzen zlokalizowanych na budowie w toku
prowadzenia robdét, Wykonawca niezwtocznie naprawi oraz doprowadzi je do stanu
poprzedniego. W przypadku niezado$éuczynienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem naprawy lub przywrdécenia stanu poprzedniego w zakresie, w jakim
ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w sposdb zapewniajgcy prawidtowe dziatanie
instalacji w budynkach, powigzanych z realizowang inwestycjg. Wykonawca jest zobowigzany
uzgodni¢ z odbiorcami i gestorami konieczne przerwy w dziataniu instalacji z odpowiednim
wyprzedzeniem, w szczegélnosci Wykonawca bedzie powiadamiat Zamawiajgcego z co najmniej
2-dniowym wyprzedzeniem o planowanych przerwach w dostawie prgdu, wody.

Wszystkie osoby, ktdrymi przy wykonaniu umowy postuguje sie Wykonawca, sg zobowigzane do
przestrzegania przepiséw i wymagan BHP oraz instrukcji Inspektora Nadzoru przez caty czas
przebywania na terenie budowy, w szczegélnosci muszg nosi¢ odpowiednio oznakowang odziez
roboczg. Na terenie budowy obowigzuje takie catkowity zakaz spozywania napojow

alkoholowych lub innych srodkéw odurzajgcych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego
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nie wywigzywania sie zw/w obowigzkdw, jego przedstawiciel ma prawo do usuniecia danej osoby

z terenu budowy.

Wykonawca bedzie na biezgco zabezpieczat wszelkie otwory montazowe i komunikacyjne i inne
niebezpieczne miejsca, ktore bedzie wykorzystywat do wykonania swoich robdt. Zabezpieczenia
beda wykonane zgodnie z wymaganiami BHP w dostosowaniu do istniejgcych warunkéw na
budowie. Zakres zabezpieczen obejmuje wszystkie miejsca, w ktérych moga sie znajdowac lub
przechodzi¢ pracownicy w celu wykonywania robot.

Na polecenie Inspektora Nadzoru, w przypadku wystgpienia opdznienia realizacji robét,
Wykonawca zapewni prace w wydtuzonym wymiarze godzinowym pozwalajgcym na
dostosowanie termindw wykonania robot do terminéw wynikajacych z Harmonogramu.
Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczania we wszystkich dokumentach sporzadzanych przy
okazji realizacji Inwestycji i Umowy, informacji o wspoétfinansowaniu Inwestycji ze sSrodkéw oraz

logotypow, udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

PODWYKONAWSTWO
§6

Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg/podwykonawcami jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego z zastosowaniem postanowien ponizszych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe o
podwykonawstwo (w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych), ktérej przedmiotem bedg roboty budowlane, bedzie zobowigzany, przedtozyé do
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Iub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
Zamawiajgcy w terminie 10 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia, w sytuacji gdy:
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projekt umowy bedzie zawierat postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez

dla Podlaskiego - Polska Unie Europejska

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptfaty za realizacje przedmiotu umowy od
zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,
projekt umowy bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,
projekt umowy bedzie przewidywaé termin rekojmi i gwarancji krétszy niz termin
obowigzujgcy Wykonawce wzgledem Zamawiajgcego lub w projekcie umowy o
podwykonawstwo nie bedzie postanowien wprowadzajgcych obowigzek wykonywania
obowigzkéw z rekojmi i gwarancji w sposéb analogiczny jak obowigzujacy Wykonawce
wzgledem Zamawiajgcego,

projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajgcy dopuszcza tworzenie kaucji
poprzez potrgcenie wzajemnych wierzytelnosci, ktére to kaucje bedg przechowywane na
odrebnym rachunku uprawnionego do kaucji, na co podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w tresci umowy o podwykonawstwo),

projekt umowy bedzie zawierat wynagrodzenie kosztorysowe bez okreslenia gérnej granicy
tacznego szacunkowego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

na dzien zgtoszenia danego projektu umowy suma wartosci wynagrodzen brutto
podwykonawcow, ktérych umowy o podwykonawstwo na dzien zgtoszenia danego projektu
umowy zostaty zaakceptowane przez Zamawiajgcego (zarowno umow podwykonawczych,
ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, jak rowniez uméw podwykonawczych, ktorych
przedmiotem sg ustugi i/lub dostawy) i wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w
zgtoszonym projekcie umowy podwykonawczej, bedzie przewyzszaé wartos¢ wynagrodzenia
ryczattowego brutto naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego,

projekt umowy nie bedzie zawierat zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego w § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia,
projekt umowy nie bedzie zawierat postanowienia dotyczgcego zobowigzania
podwykonawcy do wykonywania przez podwykonawce obowigzkéw z rekojmi i gwarancji na

zadanie Zamawiajacego,
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9) projekt umowy bedzie zawierat postanowienia naktadajace na podwykonawce kary umowne
za nieterminowe wykonanie umowy lub opdznienie w oderwaniu od kwestii zawinienia
podwykonawcy — umowa podwykonawcza w odniesieniu do sankcji za przekroczenie
terminu moze przewidywa¢ jedynie kary umowne za zwtoke (zawinione przez
podwykonawce opdznienie),

10) projekt umowy bedzie obejmowat zakres robét niezgodny z Dokumentacjg,

11) projekt umowy bedzie zawierat termin realizacji robét przekraczajacy termin zakonczenia
przez Wykonawce wykonania przedmiotu zamdwienia, okreslony w niniejszej Umowie,

12) projekt umowy podwykonawczej nie bedzie zawierat informacji o obowigzku zawarcia
umowy z dalszym podwykonawcg na zasadach wynikajgcych z niniejszego ustepu,

13) projekt umowy podwykonawczej nie bedzie zawierat nazwy podwykonawcy, danych
kontaktowych podwykonawcy tj. telefon i adres e-mail oraz przedstawiciela podwykonawcy

- brak pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego w terminie 10 dni od przedstawienia projektu

umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za jego akceptacje.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i dalsze

podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar umownych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo dokument potwierdzajgcy, ze osoby zawierajace

umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego

reprezentacji (jezeli zakres umocowania oséb zawierajgcych umowe o podwykonawstwo nie
wynika z dostepnych rejestréow).

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw w sytuacjach okreslonych w ust.

4. Brak pisemnego sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie 7 dni od przedstawienia umowy o

podwykonawstwo, uwaza sie za jej akceptacje.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w sytuacji gdy termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

jest dtuzszy niz 30 dni.

15



10.

11

12.

13.

14.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Podlaskiego - Polska Unie Europejska

| Podlaskie i.i .i;

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczace zgtaszania uméw podwykonawczych, ktérych
przedmiotem sg ustugi lub/i dostawy, nie dotyczg umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wyzszej niz 50.000,00 zt.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

Strony moga przed rozpoczeciem realizacji robét budowlanych uzgodni¢ wzér umowy
podwykonawczej, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, sporzgdzony przez Wykonawce

wedtug zasad ujetych w szczegdlnosci w ust. 4 niniejszego paragrafu.

. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub w sytuacji, gdy Zamawiajgcemu nie

zostata przedtozona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, co do ktdrej istniat obowigzek

przedtozenia, ktérej przedmiotem sg dostawy lub wustugi, lub moze usungc¢ takiego

podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Strony ustalajg forme mailowg dla sktadania projektéw umowy o podwykonawstwo (w tym

dopuszczajg wersje edytowalng — np. plik WORD), ktérej przedmiotem bedg roboty budowlane,

a takze do zgtaszania do takich projektéw umoéw zastrzezen przez Zamawiajgcego.

Wykonawca os$wiadcza, ze zamierz powierzyé wykonywanie prac/robdt w ramach niniejszej

Umowy nastepujagcym podwykonawcom (uzupetnienie danych nastgpi na etapie zawarcia

Umowy, jezeli podwykonawcy sq juz znani):

1) nazwa POodWYKONAWCY: oo e aeaenaens , telr , e-mail:
............................... , przedstawiciel podwykonawey: .......cccveeeeveiveeenecneceeeenen,

2) nazwa  POAWYKONAWCEY: .ot ere e , telr , e-mail:
............................... , przedstawiciel podwykonawcey: .......cceceeieneceee e,

- wskazanie podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z procedury wskazanej w ustepach

powyzszych niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w

odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej, w trakcie realizacji zamdwienia

(jezeli zostaty wskazane), a takze zobowigzuje sie przekazywaé informacje tj. nazwa

podwykonawcy, dane kontaktowe (telefon i adres e-mail) oraz dane przedstawiciela
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podwykonawcy dotyczgce nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie Wykonawca

zamierza powierzyc realizacje robét budowlanych lub ustug.

NADZOR
§7
Zamawiajacy przed rozpoczeciem robot ustanowit do prowadzenia nadzoru nad wykonaniem
przedmiotu Umowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w Umowie jako Inspektor Nadzoru),
bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy. Inspektorem Nadzoru jest:
Zbigniew Tomaszewski, prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg INZYNIER
BUDOWNICTWA Zbigniew Tomaszewski, tel.: 509335824, e-mail:

biuro@inzynierbudownictwa.eu..

mzalewska@korycin.pl
Osobg reprezentujgca Wykonawce na budowie bedzie .......ccceevevvvvnnnne. stels v, ,
€-MAIl i
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy ustanowi kierownikow robdt branzowych,
posiadajgcych stosowne kwalifikacje i uprawnienia do realizacji przedmiotu Umowy, w
specjalnosci:

1) kierownik robdt konstrukcyjno-budowlanych,

2) kierownik robét sanitarnych,

3) kierownik robét elektrycznych.
Zmiana ustanowionych oséb, o ktérych mowa w ust. 3 - 5 moze nastgpi¢ kazdorazowo po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, bez koniecznosci sporzgdzania aneksu do
Umowy, przy czym nowa osoba musi mie¢ kwalifikacje i uprawnienia rownowazne lub wyzsze niz
osoba dotychczas wyznaczona.
Zmiana adreséw do korespondencji (w tym adresdw e-mail) wymaga niezwiocznego
powiadomienia drugiej Strony Umowy, bez koniecznosci zmiany Umowy, pod rygorem przyjecia
skutku doreczenia pod ostatnim znanym adresem.
Strony umowy oswiadczajg, ze sg Swiadome faktu, iz dane osobowe objete sg ochrong
wynikajgcg z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
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rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 5.1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 5.2 z

2018 r.), zwanego dalej RODO, oraz ze jest im znana tre$¢ przepisOw prawa powszechnie
obowigzujgcego w zakresie ochrony danych osobowych, w szczegélnosci RODO.

Na potrzeby realizacji postanowien Umowy Strony, jako niezalezni administratorzy danych

udostepnia¢ bedg sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantéw lub przedstawicieli

wskazanych w Umowie oraz innych oséb, w zwigzku z realizacjg postanowien niniejszej Umowy.
Strony zobowigzujg sie do poinformowania oséb, ktérych dane zostaty udostepnione w ramach
wykonywania niniejszej Umowy, przy pierwszej komunikacji, o koniecznosci przekazania ich
danych na potrzeby realizacji postanowien Umowy, a takze o tresci ust. 6-18 niniejszego

paragrafu, jak réwniez realizacji obowigzku informacyjnego okreslonego w art. 14 RODO w

pozostatym zakresie.

Kazda ze stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie

odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych zgodnosc z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa i ochrone praw osdéb, ktérych dane dotycza, jak tez ponosi
wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacjg Umowy jest Gmina

Korycin (zwana dalej jako: Administrator), z ktérym mozna sie skontaktowadé: pisemnie kierujgc

korespondencje na adres: ul. KnyszyAska 2a, 16-140 Korycin, telefonicznie pod numerem:

857229181, e-mailowo pod adresem: iod@korycin.pl

Dane osobowe bedg przetwarzane:

1) w celu zwigzanym z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy przedmiotowej
Umowy oraz realizacji przedmiotu Umowy — podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2) w celu spetnienia przez Administratora obowigzkow przewidzianych w przepisach prawa, w
szczegoblnosci przepiséw dotyczacych zasad realizacji Programu Fundusze Europejskie dla
Podlaskiego 2021 — 2027 Priorytet Il Region przyjazny srodowisku Dziatania 2.1 Efektywnosé
energetyczna, przepisach podatkowych i o rachunkowosci — podstawa prawna art. 6 ust. 1
lit. c) RODO w zwigzku z innymi przepisami szczegdlnymi;

3) w celu zwigzanym z dochodzeniem roszczen i obrong przed roszczeniami zwigzanymi z
prowadzong dziatalno$cig gospodarczg oraz kontroli, co stanowi uzasadniony interes
prawny ADO — podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

Dane osobowe moga by¢ ujawnione osobom upowaznionym przez Administratora, podmiotom
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Swiadczacym na rzecz Administratora ustugi, w tym ustugi techniczne i organizacyjne, ustugi

prawne, ustugi doradcze, ustugi finansowe, innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na

zasadach okreslonych przepisami prawa, wykonawcom, ktérzy ztozg oferty w postepowaniu, a

takze podmiotom/organom sprawujgcym kontrole nad prawidtowoscig realizacji projektu przez

Administratora.

14. Dane osobowe zostang udostepnione Instytucji Zarzadzajgcej tj. Wojewddztwu Podlaskiemu (15-
097 Biatystok, ul. M. Curie-Sktodowskiej 14), oraz podmiotom, ktére na zlecenie Zamawiajgcego
uczestniczg w realizacji projektu.

15. Administrator nie przekazuje danych osobowych do panistwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowe;j.

16. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres realizacji zamdwienia, przez okres wymagany
przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji ksiegowej i
podatkowej oraz dokumentacji dotyczacej realizacji projektu oraz przedawnienia roszczen
okreslony w przepisach prawa - w celu dochodzenia roszczen i obrony przed ewentualnymi
roszczeniami;

17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i realizacji umowy.
Niepodanie danych bedzie skutkowato brakiem mozliwosci zawarcia i realizacji umowy.

18. Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, a w szczegdlnosci nie beda
podlegaty profilowaniu. Osobie, ktérej dane osobowe dotyczg, a sg przetwarzane w zwigzku z
realizacjg Umowy, przystuguje prawo do:

1) Zadania dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania;

2) w przypadkach okreslonych przepisami prawa - zadania usuniecia danych, zadania
ograniczenia przetwarzanych danych, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania
danych;

3) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, jezeli przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy dotyczace

ochrony danych osobowych.

WYNAGRODZENIE
§8
1. Strony ustalajg, Zze obowigzujgcyg je formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy

bedzie wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy wybranej w trybie
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przetargu, ktére wyraza sie kwotg: ztotych netto, co stanowi ztotych
brutto (stownie: ) (dalej jako Wynagrodzenie).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich robét, prac i
czynnosci niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy, rowniez tych, ktérych koniecznos¢
ujawni sie w trakcie realizacji zamodwienia, a ktdre posiadajagcy odpowiednig wiedze i
doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie opisu przedmiotu
zamowienia, obowigzujacych przepisow prawa, przepiséw techniczno-budowlanych i
administracyjnych, jak rowniez wiedzy i doswiadczenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac rozbieznosci, btedéw lub opuszczen miedzy dokumentami
stanowigcymi Opis przedmiotu zamdwienia, do wystgpienia wobec Zamawiajgcego o dodatkowe
wynagrodzenie. Wszystkie elementy sktadajgce sie na opis przedmiotu zaméwienia, nalezy
rozpatrywac jako cze$¢ kompletu Dokumentacji w jej wzajemnych zaleznosciach. Wykonawca
oswiadcza, ze przedmiar stanowit materiat pomocniczy przy sporzadzaniu oferty i oswiadcza, ze
nie byt dokumentem stanowigcym podstawe wyceny robét i okreslenia ceny ofertowe;j.
Wynagrodzenie obejmuje réwniez wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamdwienia, a w
szczegoblnosci:

1) koszty sporzgdzenia Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, przeprowadzenia
badan i odbioréw oraz koszty protokotéw/opinii/stanowisk, ,

2) koszty badan, prob, testow, odbiorédw technicznych, rozruchéw i regulacji, koszty badan
powietrza, badan wody, badan kominiarskich, poziomu hatasu oraz badan w zakresie branzy
elektrycznej i sanitarnej (np.: protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
natezenia oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego, prob szczelnosci instalacji, itd.),

3) koszty wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu instrukcji obstugi i eksploatacji obiektow w
zakresie wykonanych robodt, uwzgledniajgcag liste producentéw i dostawcéw urzadzen
zainstalowanych w obiekcie, w trzech egzemplarzach wraz ze szkoleniem przedstawicieli
uzytkownika z uzytkowania urzadzen,

4) koszty wynikajace z uzyskaniem i realizacjg wszelkich zezwolen, decyzji i uzgodnien
pozwalajgcych na realizacje przedmiotu Umowy,

5) koszty materiatow, transportu elementéw i materiatéw budowlanych;

6) koszt rozbidrek i demontazu, koszt wywozu gruzu, ztomu, $mieci (w tym koszt utylizacji

odpaddw),
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7) koszt ogrodzenia, prowadzenia, urzadzenia i utrzymania terenu budowy, koszt wykonania
obiektéw tymczasowego zaplecza budowy oraz ich rozbiérki po zakoriczeniu budowy, koszt
wykonania zaplecza budowy,

8) koszt doprowadzenia medidow do celdw budowy i do celéw realizacji zamdéwienia —
zamawiajgcy wskaze mozliwos¢ zamontowania podlicznika.

9) koszt utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu budowy,

10) koszt ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z realizacja przedmiotowego
Umowy, ,

11) koszt zapewnienia dozoru, warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz p.poz.,

12) koszt udzielenia wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych dokumentéw
wymaganych przez jednostki finansujgce przy realizacji i rozliczeniu inwestycji,

13) koszty wykonywania przegladdéw i konserwacji, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 27) Umowy,

14) koszt doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po wykonaniu robét,

15) koszty petnienia ustug serwisowych zamontowanych urzadzen w okresie gwarancji, o
ktdrych mowa w § 4 ust. 1 pkt 29) niniejszej umowy,

16) koszty wykonywania pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

PLATNOSC WYNAGRODZENIA
§9

1. Strony ustalajg, ze rozliczenie i ptatnos¢ za prace i roboty odbywac sie bedzie na podstawie
czesciowych faktur VAT za wykonany zakres rzeczowy prac i robét w dwumiesiecznych okresach
rozliczeniowych, zgodnych z Harmonogramem, wedtug stanu zawansowania prac i robét, z
zastrzezeniem ze z uwagi na zasady budzetowania Zamawiajgcego, a takze dostepnosc
finansowych $rodkéw publicznych, Wykonawca nie moze zgdaé zaptaty za prace i/lub roboty
wykonane wczesniej, niz w terminach wskazanych w pierwotnym Harmonogramie. W takim
wypadku —Zamawiajgcy zaptaci za wykonane roboty w terminie wynikajgcym z zaakceptowanego
pierwotnego Harmonogramu. Zamawiajgcy ma prawo rozliczy¢ i dokonac¢ ptatnosci za roboty
wykonane w okresie rozliczeniowym krétszym niz dwumiesieczny, jezeli pozwala na to
dostepnos¢ srodkow finansowych (zmiana w zakresie okreséw rozliczeniowych nie wymaga
aneksu do umowy).

2. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej za roboty stanowi¢ bedzie protokot czesciowy

odbioru wykonanych robdét, podpisany przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru oraz
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przedstawiciela Wykonawcy. Projekt protokotu sporzadza Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej za roboty stanowi¢ bedzie protokét koricowy odbioru
wykonanych robdt, podpisany przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru oraz
przedstawiciela Wykonawcy. Projekt protokotu sporzadza Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

taczna wartosé netto wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych nie moze przekroczyé
90% wartosci przedmiotu Umowy netto. Pozostate 10% wartosci wynagrodzenia zostanie
opfacone w ten sposéb, po podpisaniu protokotu odbioru koricowego robdét — podstawg
wystawienia i optacenia faktury bedzie protokdét odbioru korcowego robét. Postanowienie
niniejszego ustepu nie ma wptywu na zatwierdzanie poziomu stopnia zawansowania rob6t w
odbiorach czesciowych, ktére winny by¢ zatwierdzane stosownie do postanowien § 10 Umowy.
Wszystkie faktury VAT ptatne beda na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
wptywu prawidtowo wystawionej faktury na adres Zamawiajgcego. Za dzien zaptaty uwaza sie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty kazdej faktury VAT Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce,
najpdzniej w terminie 3 dni roboczych przed terminem pfatnosci faktury VAT, oswiadczen
wszystkich zgtoszonych w trybie § 6 podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
potwierdzajacych, ze otrzymali petne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub
dostawy wykonane w okresie objetym protokotem odbioru robdt (koricowym lub cze$ciowym),
na podstawie ktdrego wystawiona zostata dana faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio
oswiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robét, ustug lub dostaw. Wzor
oswiadczen podwykonawcy/dalszego podwykonawcy stanowi Zatgcznik nr 6 do niniejszej
Umowy.

W przypadku, gdy naleznosci podwykonawcow za wykonanie robét budowlanych, ustug lub
dostaw w okresie rozliczeniowym, objetym fakturg Wykonawcy, nie beda wymagalne na date
sktadania faktury przez Wykonawce, Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu os$wiadczenia
podwykonawcéw o stanie niewymagalnych naleznosci, upowazniajagc Zamawiajgcego do
bezposredniej zaptaty naleznosci podwykonawcom (przekaz).

W przypadku dostarczenia niekompletnych lub btednie wypetnionych oswiadczen i/lub w
przypadku braku przekazu, termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty

budowlane, objete danym protokotem odbioru ulega wstrzymaniu, w zakresie kwoty réwnej
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wartosci robét podwykonawcy, wykonywanych w okresie objetym danym protokotem, a w

przypadku braku mozliwosci okreslenia przez Zamawiajgcego wartosci wynagrodzenia
podwykonawcy — w zakresie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, przystugujacej mu zgodnie z
Umowa za zakres zlecony podwykonawcy.

W przypadku wystgpienia przez zgtoszonego w trybie § 6 Umowy podwykonawce z roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia i ustalenia, ze przyczyng odmowy zaptaty przez Wykonawce (lub
dalszego podwykonawce) jest potrgcenie (kompensata) wzajemnych wierzytelnosci, ktére to
potrgcenie jest sporne miedzy Wykonawcg (lub dalszym podwykonawcg) a zgtaszajgcym
roszczenie podwykonawcg, Zamawiajgcy moze zaptaci¢ wynagrodzenie zgtaszajgcemu roszczenie
o zaptate podwykonawcy, chyba ze Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wiarygodne wedtug
uznania Zamawiajgcego dowody na skuteczno$é potrgcenia. Wykonawca nie moze powotywadé
sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
Umowy i umowy o podwykonawstwo dotyczacej Inwestycji.

Wykonawca nie moze bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego dokonywac cesji
wierzytelnosci wynikajacych z Umowy. Kazda faktura wystawiona przez Wykonawce winna

zawiera¢ w swej tresci klauzule ,,umowny zakaz cesji wierzytelnosci z niniejszej faktury”.

ODBIOR ROBOT
§10

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru koricowego

odpowiednim pismem, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy przystgpi do

odbioru w terminach wskazanych odpowiednio w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw:

1) odbidr robét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu — w terminie 2 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do wewnetrznego dziennika budowy - brak
ustosunkowania sie inspektora nadzoru w ciggu 2 dni roboczych traktowany bedzie jako
bezusterkowy odbidr robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu,

2) odbior czesciowy wedtug stanu zaawansowania robét na podstawie protokotu czesciowego
odbioru wykonanych robdét — na koniec kazdego okresu rozliczeniowego na podstawie
protokotu odbioru czesciowego przedstawionego przez Wykonawce protokotem podpisanym

przedstawiciela Wykonawcy i inspektora nadzoru Zamawiajgcego, stanowigcym podstawe do
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wystawiania faktur czesciowych na podstawie protokotéw czesSciowych odbioréw robot
podpisanego przez Zamawiajgcego, Wykonawce, Inspektora Nadzoru,

3) odbior koncowy robét, sktadajacych sie na przedmiot Umowy (odbior koncowy robét)
przystgpienie Zamawiajgcego do czynnosci odbioru koficowego robdt powinno nastgpi¢ w
terminie 7 dni roboczych od zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci robét do odbioru
koricowego. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu petng dokumentacje powykonawczg, a takze inne niezbedne wskazane tam
dokumenty. Odbiér koncowy powinien by¢ stwierdzony protokotem koricowego odbioru
przedmiotu Umowy podpisanym przez Zamawiajgcego, Wykonawce, Inspektora Nadzoru,

4) odbiér gwarancyjny odbiér dokonywany przed uptywem kazdego okresu gwarancji i rekojmi.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego nie pdzniej niz na 30 dni przed
uptywem kazdego z okreséw gwarancji i rekojmi i powiadomi o nim pisemnie Wykonawce.

Gotowos¢ do odbioru koncowego robdt Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢c Zamawiajgcemu na
pismie oraz do wewnetrznego dziennika budowy.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru
koricowego robdt komplet dokumentdw tj.: potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w
budownictwie wbudowanych materiatéw, protokoty badan i sprawdzen, wewnetrzny dziennik
budowy, instrukcje eksploatacji obiektu w zakresie wykonanych robét, protokét szkolenia
przedstawicieli uzytkownika, harmonogram planowanych przegladéw gwarancyjnych,
harmonogram przeglagdow i konserwacji urzadzen, komplet zaakceptowanych wnioskow
materiatowych, swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a takze dokumentacje
powykonawczg.

Zamawiajgcy nie potwierdzi gotowosci do odbioru koricowego robdét w przypadku braku

rzeczywistej gotowosci do odbioru koncowego robdt, w szczegdlnosci w przypadku

nieprzedtozenia lub niekompletnosci lub wystepowania wad w dokumentach, o ktérych mowa

w ust. 4, lub nieuzyskania przez Zamawiajgcego potwierdzenia Inspektora Nadzoru istnienia

rzeczywistej gotowosci. Zamawiajgcy na pismie wskaze powody odmowy dokonania odbioru.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5, Wykonawca usunie przyczyny braku

gotowosci i ponownie zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koricowego robat.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych, w szczegdlnosci podczas odbioru koncowego robét,

zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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1) w przypadku nieistotnych wad nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy dokonuje odbioru
warunkowego, wyznaczajac termin usuniecia wad, nie dtuzszy niz 14 dni liczac od dnia
zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego, chyba ze usuniecie wady w tym terminie nie jest
mozliwe z przyczyn technicznych;

2) w przypadku wad nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odpowiednio:

a) obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspodtpracujgce z tym
wadliwym elementem o kwote réwng wartosci wykonanych robét w zakresie wadliwych
elementédw oraz elementéw wspdtpracujacych; oszacowanie odbedzie sie w drodze
porozumienia stron Umowy - w przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie powotany
przez Zamawiajacego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy,

b) gdy wady te uniemozliwiajg lub w znacznym stopniu ograniczajg uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w terminie
wskazanym w § 15 Umowy, badz zagdac¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi bez
wzgledu na koszt jego wykonania.

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone wykonywania prac niezgodnie z
Dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej, a takze w przypadku nieusuniecia wad przez
Wykonawce w terminie, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 1) niniejszego paragrafu i/lub
nieprzystgpienia do usuwania wad stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych, w
szczegblnosci podczas odbioru koricowego robdt — Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ usuniecie wad
i/lub prawidtowe wykonanie robét osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty
uprawnien z rekojmi i gwarancji (wykonanie zastepcze). Usuniecie wad/prawidtowe wykonanie
robdt zostanie stwierdzone odpowiednio protokotem zastepczego usuniecia wad/protokotem

wykonania robét.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNE)
§11
1. Wykonawca przedtozyt Zamawiajagcemu polise ubezpieczeniowg dotyczacg ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie: dziatalnos$ci zwigzanej z wykonywaniem robét objetych
Umowa wraz z dowodami optacenia sktadek potwierdzajgcy posiadanie ubezpieczenia na kwote
ubezpieczenia nie mniejszg niz 2.000.000,00 zt Potwierdzenie ubezpieczenia tj. kopia polisy wraz

z dowodem jej optacenia stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy.
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Ubezpieczenie bedzie utrzymywane przez caty okres niezbedny do realizacji Umowy. W
przypadku nieprzedtuzenia polisy w zakreslonym terminie Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wykupu wymagalnej polisy na rzecz Wykonawcy i obcigzenia go kosztami z tym zwigzanymi, co
nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego do skorzystania z uprawnien wynikajacych z § 14 Umowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie do czynnego udziatu w procesach likwidacji szkéd oraz do

wspotpracy w tym zakresie z Zamawiajgcym i ubezpieczycielem.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§12
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia brutto, tj. ztotych  (stownie: ) w formie:

. Kwota ta stanowi zabezpieczenie zgodnego z Umowg wykonania przedmiotu
zamoéwienia oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu realizacji Umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w zadnej z form wskazanych w art.
450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej,
kwota stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwrécona (o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie roszczen Zamawiajgcego) w terminie 30
dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt lub odpowiednio
protokotu usuniecia usterek stwierdzonych w toku odbioru koricowego lub protokotu, o ktérym
mowa w § 10 ust. 8 Umowy, natomiast pozostata warto$¢ wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (30%) zostanie zwrdcona w ciggu 14 dni od uptywu okresu rekojmi
i gwarancji, z uwzglednieniem termindw przedtuzenia rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w §
13 Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie poreczen lub
gwarancji Zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia poprzez ztozenie dokumentu
obejmujgcego petng wartosé zabezpieczenia na okres do dnia wskazanego w § 2 ust. pkt 2
Umowy przedtuzony o 60 dni. W takim wypadku Wykonawca zobowigzuje sie na 60 dni przed
uptywem terminu waznosci dokumentu zabezpieczenia ztozy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy na okres rekojmi i gwarancji o wartosci 30% wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy (w okresie realizacji Inwestycji) obejmujgcego termin rekojmi i

gwarangcji, nie krétszy jednak niz 5 lat (jezeli okres gwarancji, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
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Umowy jest dtuzszy niz 5 lat). W przypadku uchybienia terminowi na ztozenie zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy na okres rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy ma prawo wystgpi¢ do
gwaranta lub udzielajgcego poreczenia o wyptate wartosci zabezpieczenia na okres rekojmi i
gwarancji i zatrzymania tej kwoty jako kaucji na poczet zabezpieczenia roszczen w okresie
rekojmi i gwarancji — uprawnienie to winno wynika¢ z tresci dokumentu stanowigcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w zdaniu 1 niniejszego ustepu.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczen lub
gwarancji i przedtuzenia okresu realizacji robdt lub wydtuzenia okresu gwarancji i rekojmi,
Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedfuzyé termin obowigzywania dokumentu
poreczenia lub gwarancji i przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument przedtuzonej gwarancji lub
poreczenia w terminie do 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej gwarancji lub
poreczenia. W przypadku uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do wystgpienia do gwaranta lub udzielajgcego gwarancji lub poreczenia o wyptate catej kwoty
objetej gwarancjg lub poreczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczen wynikajgcych z Umowy
(w tym wynikajacych z gwarancji i rekojmi) do czasu uptywu terminu gwarancji i rekojmi.
Postanowienia dokumentu gwarancji lub poreczenia winny obejmowac¢ uprawnienie
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w niniejszym ustepie. W przypadku, gdy okres gwarancji i
rekojmi ulegnie przedfuzeniu jedynie w odniesieniu do niektérych czesci robdt lub urzadzen,
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na przedtuzenie terminu obowigzywania dokumentu
poreczenia lub gwarancji jedynie w odniesieniu do czesci robét lub urzadzen. W takim wypadku

Zamawiajgcy wskaze odpowiednig wartos¢ kwoty poreczenia lub gwarancji.

GWARANCIA
§13

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres ..... lat
(okres zostanie uzupetniony stosownie do zaoferowanego terminu w ofercie wybranego
Wykonawcy)

Okres gwarancji zaczyna bieg od daty podpisania bezusterkowego koricowego protokotu odbioru
robét lub odpowiednio protokotu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét
lub odpowiednio protokole wskazanym w § 10 ust. 8 umowy.

Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre (niewadliwe) wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne

z opisem przedmiotu zamowienia, Dokumentacjg, normami technicznymi i warunkami Umowy,

27



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Podlaskiego - Polska Unie Europejska

| Podlaskie i.i .i;

oraz bez wad pomniejszajgcych ich wartos$¢ lub czynigcych budynki, w ktérych wykonano roboty
nieprzydatnymi do uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca jest odpowiedzialny
wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot Umowy ma wady zmniejszajace jego
wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w Umowie.

Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do
ogledzin zgtoszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia wady, z
zastrzezeniem § 4 ust. 1 pkt 29) Umowy. Brak przystgpienia do ogledzin przez Wykonawce nie
tamuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do usuniecia wady.

Wykonawca bedzie usuwat wady przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach gwarancji
niezwfocznie, w terminie obiektywnie technicznie mozliwym, wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 1 pkt 29) Umowy. Biegu wyznaczonego terminu nie
wstrzymuje konieczno$é oczekiwania przez Wykonawce na dostawe ztozonego zamdwienia lub
inne przeszkody organizacyjne, niezawinione przez Zamawiajacego.

Jezeli wady wynikte w czasie trwania gwarancji nie nadajg sie do usuniecia lub tez gdy z
okolicznosci wynika, iz Wykonawca nie zdofa ich usungé w odpowiednim terminie, a nie
uniemozliwiajg one uzytkowania budynkéw zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy zastrzega
sobie takze prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia umownego z zachowaniem
roszczen o kary umowne, czy odszkodowawczych na zasadach ogdlnych. W przypadku wad
nadajgcych sie do usuniecia warto$é obnizenia wynagrodzenia bedzie stanowit koszt usuniecia
wady. W pozostatych przypadkach, oszacowanie obnizenia wynagrodzenia odbedzie sie drodze
porozumienia Stron Umowy, a w przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie powotany przez
Zamawiajgcego rzeczoznawca, na koszt Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku biegu okresu gwarancji istotnych wad, ktdrych nie da sie usunag,
albo po bezskutecznym uptywie terminu ich usuniecia, lub tez gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usungé w odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze takze odstgpic
od Umowy w odniesieniu do catosci lub czesci Przedmiotu Umowy. Istotnos¢ wady zachodzi w
razie uniemozliwienia uzytkowania catosci lub czesci budynkdw zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeglgdach gwarancyjnych. O terminie przegladu
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce odrebnym pismem nie pdzniej niz na 7 dni przed data
przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie wady w przedmiocie Umowy i

wskazany zostanie przez Zamawiajgcego mozliwy technicznie termin ich usuniecia.
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W przypadku nieprzystgpienia do usuniecia wad w terminie wynikajagcym z Umowy lub innym
mozliwym technicznie wskazanym przez Zamawiajgcego, lub w przypadku ich nieusuniecia przez
Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do powierzenia tych prac osobie trzeciej i obcigzenia
Wykonawcy kosztami ich usuniecia, co nie wylgcza prawa Zamawiajgcego do naliczenia kar
umownych za zwtoke w usuwaniu wad. W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych z
tytutu zwtoki w usuwaniu wad, terminem, do ktérego Zamawiajgcy bedzie naliczat kary w
przypadku umownego wykonania zastepczego, bedzie termin protokolarnego odbioru
umownego zastepczego usuniecia wady przez podmiot, ktéremu Zamawiajgcy zlecit ich
usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Okres gwarancji na wadliwie wykonane roboty, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady do
dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuniecia przez Wykonawce wady. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
usuniecia wady. W przypadku wymiany w okresie gwarancji urzadzen na nowe, okres gwarancji
w odniesieniu do wymienionych urzgdzen biegnie na nowo.
Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania harmonogramu przeglagdéow obiektéw oraz
wykonywania przegladow i konserwacji wszystkich zamontowanych przez Wykonawce urzadzen
na zasadach wynikajgcych z § 4 ust. 1 pkt 27) oraz 29) Umowy. W przypadku niepodjecia przez
Wykonawce dziatan, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
wykonanie tych czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie swiadczy¢ ustugi serwisowe zamontowanych urzadzen w okresie
gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia na zasadach wynikajgcych z § 4 ust. 1 pkt 29)
Umowy. W przypadku niepodjecia przez Wykonawce dziatan w terminie, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie ustugi serwisowej urzagdzenia
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw z gwarancji.
Strony postanawiajg dokonaé¢ modyfikacji ustawowych przepiséw w zakresie rekojmi w ten
sposob, ze:
1) okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji, a bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie wraz z
biegiem okresu gwarancji,
2) przyznajg Zamawiajgcemu dodatkowe uprawnienie do powierzenia wykonania prac
zwigzanych z usunieciem wad powstatych w okresie rekojmi podmiotowi trzeciemu, w
przypadku nie przystgpienia do usuniecia wad przez Wykonawce i obcigzenia Wykonawcy

kosztami ich usuniecia (wykonanie zastepcze),
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3) obnizenie ceny, w przypadku wad dajacych sie usungc¢ nastgpi poprzez obnizenie

wynagrodzenia o koszt usuniecia wady. W przypadku wad nienadajgcych sie do usuniecia
oszacowanie obnizenia ceny odbedzie sie drodze porozumienia Stron Umowy, a w przypadku
rozbieznosci stanowisk zostanie powotany przez Zamawiajgcego rzeczoznawca, na koszt

Wykonawcy,

4) Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytutu rekojmi. W razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawniend z rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy Wykonawcy
wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji labo bezskutecznego uptywu czasu na ich

wykonanie.

14. Postanowienia Umowy, nie zastepujg przepisdw powszechnie obowigzujacych w zakresie

rekojmi, wolg Stron nie jest, z zastrzezeniem ustepu poprzedzajgcego, wyltaczenie, ani

ograniczenie przepisow dotyczacych rekojmi wynikajacych z przepiséw kodeksu cywilnego.

KARY UMOWNE
§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1)

2)

3)

4)

zwtoke Wykonawcy w przyjeciu placu budowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w stosunku do terminu wskazanego w
§ 2 ust. 1 pkt 1) Umowy,

zawinione przez Wykonawce niewykonanie zakresu (wartosci) prac (elementu),
przewidzianego w danym okresie w Harmonogramie — w wysokosci 3% wartosci kwoty
(wartosci) prac niewykonanych w danym okresie, z zastrzezeniem § 14 ust. 3 Umowy,

zwtoke z wykonaniem obowigzku zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego w terminie, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) —w wysokosci 0,02 % catego Wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki,

zwtoke w usunieciu wady stwierdzonej przy odbiorze koricowym robét w wysokosci 0,002%
wartosci Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki, w odniesieniu do kazdego z terminéw
na usuniecie wady wskazanej w protokole odbioru odrebnie — kary z tytutu zwtoki za usuwanie

wad podlegajg kumulacji,
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5) zwtoke w usunieciu wady stwierdzonej w czasie trwania gwarancji lub rekojmi w wysokosci

6)

7)

8)

9)

10)

11)

0,001 % wartosci catego Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w odniesieniu
do kazdego z termindéw na usuniecie wady — kary z tytutu zwtoki za usuwanie wad lub usterek
podlegajg kumulacji,

zawinione przez Wykonawce niewykonanie kazdorazowo obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 pkt 27) umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy brak przegladu i/lub konserwacji — kary
podlegajg kumulacji,

zawinione przez Wykonawce niewykonywanie ustug serwisowych w zakresie i terminach
wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 29) umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazde niewykonanie przez
Wykonawce ustugi serwisowej dla kazdego urzadzenia — kary podlegajg kumulaciji,

zwtoke w przedstawieniu dokumentu (polisy) potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia na
zasadach wynikajgcych z § 11 Umowy, w wysokosci 5.000,00 zf, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki; kara bedzie naliczana do dnia skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do
zastepczego wykupu ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy; w przypadku przedstawienia przez
Wykonawce z uchybieniem terminu umownego dokumentu potwierdzajgcego ciggtosc
posiadanego ubezpieczenia, Zamawiajgcy odstgpi od naliczania kary,

kazdy przypadek koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zwigzku z
zaniechaniem przez Wykonawce (lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce) dokonania
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (brak zaptaty)
—w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zwigzku z
zaniechaniem przez Wykonawce (lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce) dokonania
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (brak zaptaty),
nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub/i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu ich zmiany - w

wysokosci 1000 zt za kazdy nieprzedfozony do zaakceptowania projekt umowy lub ich zmiany,

31



2

4.

5.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Podlaskiego - Polska Unie Europejska

| Podlaskie i.i .i;

12) nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub/i dalsze podwykonawstwo lub ich zmiany w wysokosci w wysokosci 1000
zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiane,

13) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie przewidzianym w § 6 ust. 8 Umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w
wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwtoki z wykonaniem zobowigzania natozonego przez
Zamawiajacego,

14) odstgpienie od Umowy w catosci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
stanowigcej 10% wartosci catego Wynagrodzenia brutto,

15) odstgpienie od Umowy w czesci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
stanowigcej 5% wartosci Wynagrodzenia brutto,

16) naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy —w wysokos$ci 500 zt za kazdy
przypadek wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy, przez osobe
niezatrudniong na podstawie umowy o prace,

17) naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 lub ust. 3 Umowy — w wysokosci 500 zt za

kazdy przypadek naruszenia obowigzku,

. W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych za zwtoke w wykonaniu obowigzku

przez Wykonawce i zlecenia przez Zamawiajgcego osobie trzeciej (w wykonaniu postanowien
Umowy) zastepczego wykonania obowigzku za Wykonawce, kary umowne bedg naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, przy jednoczesnym prawidtowym (zgodnym z Umowg
i Harmonogramem) dotrzymaniu przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2)
Umowy, Zamawiajgcy odstgpi od naliczenia i obcigzania Wykonawcy karami umownymi za
zwtoke, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, a w przypadku ich naliczenia —
skoryguje noty obcigzajgce.

Zamawiajgcemu  przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania  uzupetniajacego,
przekraczajgcego wysoko$é kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

taczna wysokos¢ kar umownych, o ktéorych mowa w ustepach poprzedzajgcych wynosi

maksymalnie 45% wartosci catego Wynagrodzenia brutto.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§15
1. Oprécz przypadkdédw wymienionych w przepisach prawa, w tym w szczegdlnosci kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci w terminie do uptywu 60 dni,
liczonych od dnia wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy, w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zostanie rozpoczete postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, lub nastgpi pogorszenie sytuacji
finansowej Wykonawcy, ktére moze uniemozliwi¢ lub znaczgco utrudni¢ prawidtowe
wykonanie zobowigzan umownych (w szczegdlnosci dojdzie do zajecia wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej Umowy),

3) gdy zwitoka w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w stosunku do terminu,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy,

4) jezeli Wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu Umowy w terminie 21 dni od dnia
zawarcia Umowy,

5) jezeli Wykonawca zaprzestat realizacji robét i nie realizuje ich przez 7 kolejnych dni — po
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 7-dniowego terminu na
podjecie robot,

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowag lub opisem przedmiotu zamoéwienia
lub Dokumentacjg lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, co zostanie
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru — po bezskutecznym uptywie dodatkowo
wyznaczonego co najmniej 14-dniowego terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do
zasad z niej wynikajgcych i usuniecie naruszen.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
szczegbdtowe zobowigzania:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wediug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie uzgodnionym.
Koszt zabezpieczenia robét obcigza strone, z winy ktérej odstgpiono od Umowy.

3. Po zabezpieczeniu przerwanych robdt, na podstawie protokotu inwentaryzacji, ktéry zostanie

sporzadzony przez strony, Zamawiajgcy przejmie teren budowy pod swéj nadzor.
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Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen z kosztorysu wykonawczego, wediug zakresu stwierdzonego w protokole
inwentaryzacji okreslajgcym wykonane roboty, podpisanym przez Strony. Z Wynagrodzenia
zostang potrgcone wzajemne wierzytelnosSci Zamawiajgcego wynikajgce w szczegdélnosci z
Umowy.

W przypadku wystgpienia sytuacji braku mozliwosci wyceny wg kosztorysu ofertowego, wycena
zostanie wykonana wedtug cen nie wyzszych niz srednie ceny okreslone w dostepnych na rynku
cennikach, odpowiednio dla terenu, na ktérym realizowana jest inwestycja (typu Sekocenbud) w

dniu sktadania oferty.

SILA WYZSZA
§ 16

Na czas dziatania sity wyzszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie wykonac¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie sity wyzszej, ulegajg zawieszeniu. Strony pokrywajg koszty
zwigzane ze skutkami zaistnienia sity wyzszej we wtasnym zakresie.
Strona Umowy, ktéra opdzinia sie ze swoim $wiadczeniem wynikajgcym z niniejszej Umowy ze
wzgledu na dziatanie sity wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub odstgpienie od umowy
przez drugg Strone z powodu niedopetnienia obowigzkéw Umownych.
Dla potrzeb Umowy, ,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktérego wystgpienie jest niezalezne od
Stron i ktdoremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a ktérej
wystgpienia lub skutkdow wystgpienia nie da sie przewidzieé, a w szczegdlnosci: wojny, stany
nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki.
Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu
przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona, ktdra dokonata
zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkdw wynikajgcych z umowy,
w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak réwniez musi podjg¢ wszystkie
alternatywne dziatania zmierzajagce do wykonania umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje
zdarzenie sity wyzszej.
Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwtocznie przystgpig do realizacji swych obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy.

ZMIANA UMOWY
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§17

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie terminow

wykonania przedmiotu Umowy, okreslonych w § 2 ust. 1 Umowy oraz terminéw wskazanych w

Harmonogramie, a takze w zakresie wartosci wynagrodzenia, jezeli wskutek ponizszych zdarzen

nastepuje zmiana jego wartosci -w nastepujgcych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

wstrzymania realizacji robdét ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawierania Umowy (w szczegdlnosci koniecznos¢ wykonania dodatkowych roboét
niemozliwych do przewidzenia na podstawie Dokumentacji na etapie skfadania oferty,
ktorych wykonanie warunkuje prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym
wstrzymanie wykonywania robét przez witasciwy organ administracji publicznej z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

jezeli niedotrzymanie terminu/termindw umownych przez Wykonawce bedzie nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi wytgcznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci w
zwigzku z koniecznoscig dokonania zmian Dokumentacji, bedacej wynikiem zmiany przepisow
prawa, obowigzujgcych norm, dokonania optymalizacji rozwigzan projektowych uprzednio
zaktadanych, w zakresie, w jakim w okolicznosci majg wplyw na dotrzymanie terminu
zakoniczenia robot,

jezeli niedotrzymanie terminu/terminédw umownych, w tym termindéw z Harmonogramu
bedzie nastepstwem wstrzymania i/lub przesuniecia robét objetych Umowg z uwagi na
konieczno$¢ udostepnienia czesci i/lub catosci placu budowy uzytkownikowi budynkéw na
potrzeby prowadzenia dziatalnosci (w tym zaje¢ szkolnych) i/lub innym wykonawcom
robét/dostawcom lub innym podmiotom trzecim,

gdy wystgpig wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne (niemozliwe do przewidzenia
w Harmonogramie na date zawierania Umowy lub date akceptacji Harmonogramu)
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okre$lonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

wystgpig opdznienia lub zaniechania w dokonaniu czynnosci (w tym wydaniu orzeczen) przez
wilasciwe organy administracji publicznej, ktérych dokonanie jest niezbedne dla
prawidtowosci wykonania Umowy, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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6) wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien przez gestorow sieci, ktore
nie beda nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
7) opdinienia w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt
1) Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
8) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami okreslonymi w § 16 umowy,
9) zaniechania produkcji materiatéw/urzadzen przewidzianych w Dokumentacji, niedostepnosci
na rynku materiatdw, surowcéw, urzadzen przewidzianych w Dokumentacji lub utrudnienia
w dostepnosci do tych materiatéw surowcow lub urzadzen, w szczegdlnosci z uwagi na
przerwanie tancuchéw dostaw, co uniemozliwia lub utrudnia lub wydtuza termin wykonanie
przedmiotu Umowy.
- kazdorazowo zakres zmiany terminu winny by¢ adekwatne do przyczyny powstania koniecznosci
jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien uwzgledniaé czas trwania
przeszkody. Jezeli w zwigzku ze zmiang terminu po stronie Wykonawcy wystgpig dodatkowe
koszty wptywajgce na wartos¢ Wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi ich szczegétowa
kalkulacje. Jezeli wartos¢ kosztéw bedzie uznana przez Zamawiajgcego za zasadng — Strony w tym
zakresie dokonajg stosownej zmiany Umowy. Podpisanie przez Strony aneksu zmieniajgcego
termin wykonania Umowy skutkuje wygasnieciem ewentualnych roszczern Wykonawcy w zakresie
dodatkowych kosztéw, o ktérych mowa w zdaniu 2, chyba Zze Strony wyraznie przewidziaty zmiane
Wynagrodzenia uwzgledniajgcg w sposob adekwatny te koszty
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie:
1) zmiany materiatdw/urzadzen, parametréw technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy,
oraz w konsekwenciji:
2) zmiany wartosci wynagrodzenia, jezeli wskutek ponizszych zdarzen nastepuje zmiana jego
wartosci,
i/lub
3) zmiany termindw wykonania przedmiotu Umowy wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy i/lub w
Harmonogramie,
w nastepujgcych sytuacjach:
4) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
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Dokumentacji, bedacej nastepstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

5) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia przez Zamawiajacego (z przyczyn
lezagcych po stronie Zamawiajgcego) w Dokumentacji zmian, uznanych za istotne albo
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisdw prawa
budowlanego,

6) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

7) zaniechania produkcji materiatdéw przewidzianych w Dokumentacji, niedostepnosci na rynku
materiatéw lub surowcéw przewidzianych w Dokumentacji lub utrudnienia w dostepnosci
do tych materiatéw lub surowcéw, w szczegdlnosci z uwagi na przerwanie fafcuchow
dostaw, co uniemozliwia lub utrudnia wykonanie przedmiotu Umowy,

8) wystgpienia okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w tym w Dokumentacji, powodujgcych koniecznos¢ wprowadzenia
zmian w Dokumentacji, w szczegdlnosci w przypadku btedéw i/lub nieprawidtowosci w
Dokumentacji oraz zmian, ktérych wprowadzenie jest zasadne ze wzgleddw funkcjonalnych,

9) w przypadku zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatdw lub technologii
przewidzianych w Dokumentacji; zmiana polegaé bedzie na zastgpieniu dotychczasowych
rozwigzan, materiatoéw lub technologii aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami
lub technologiami,

10) w przypadku rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatow
budowlanych, a wprowadzenie zmian spowoduje, ze Dokumentacja bedzie przewidywadé
najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie
stosowanych materiatéw budowlanych, podwyzszy jako$¢ wykonanych robdt, zmniejszy
koszty wykonania robdt, zmniejszy koszty eksploatacji budynkéw lub pozwoli na wydtuzenie
okresu eksploatacji robot po ich zakoriczeniu.

3. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego o zmiane, odpowiednio w
przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej, nie pdzniej niz w terminie do 30 dni od dnia
zaistnienia przyczyny dokonania wnioskowanej zmiany. Jezeli przyczyna stanowi przeszkode w
wykonywaniu robot Wykonaweca zgtosi niezwtocznie te okolicznos¢ na pismie i jeszcze w trakcie

jej trwania podejmie wszelkie dostepne s$rodki, aby zminimalizowaé negatywne dla
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Zamawiajgcego skutki zaistnienia przeszkody. Zamawiajacy nie jest zwigzany wnioskiem
Wykonawcy, ani co do zasady, ani do wartosci, czy proponowanego terminu przesuniecia
terminéw wykonania Umowy.

Strony ustalg wartos¢ odpowiednio robdt, materiatéw i urzadzen zamiennych, zaniechanych,

dodatkowych i uzupetniajgcych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys

réznicowy szczegdtowo sporzadzony w nastepujacy sposob:

1) wartos$¢é robot zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez Zamawiajgcego)
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku
takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz Srednie ceny okreslone w dostepnych na
rynku cennikach, obowigzujacych na danym terenie (typu Sekocenbud) w dniu sktadania
oferty,

2) wartos¢ materiatdw i urzadzen, z ktérych uzycia zrezygnowat Zamawiajgcy zostanie ustalona
w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci
W oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny okreslone w dostepnych na rynku cennikach,
obowigzujgcych na danym terenie (typu Sekocenbud) w dniu sktadania oferty,

3) warto$¢ zamoéwionych lub zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajgcego robédt
zamiennych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny okreslone
w dostepnych na rynku cennikach, obowigzujgcych na danym terenie (typu Sekocenbud) w
kwartale poprzedzajacym zaistnienie koniecznosci wykonania tych robét,

4) wartos¢ materiatow i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji
przez Zamawiajgcego) w miejsce materiatow i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego
ustepu (zamiennych) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym,
a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzisze niz Srednie ceny
okreslone w dostepnych na rynku cennikach, odpowiednio dla terenu na ktdrym realizowana
jest inwestycja (typu Sekocenbud) w kwartale poprzedzajgcym zaistnienie koniecznosci ich
uzycia. W przypadku braku cen urzgdzen lub materiatéw w dostepnych na rynku cennikach,
odpowiednio dla terenu na ktérym realizowana jest inwestycja (typu Sekocenbud) cena
zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,

5) wartos¢ robot dodatkowych oraz wartos¢ materiatéw i/lub urzadzen dodatkowych zostanie
ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie przygotowanym przez Wykonawce i

zaakceptowanym przez Zmawiajgcego.
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6) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzgdza Wykonawca na swoj koszt.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI
§18

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych i rozbiérkowych
powstatych przy realizacji Umowy, w tym w ramach Wynagrodzenia do ponoszenia kosztéw
zwigzanych z zagospodarowaniem odpadow, w szczegdlnosci zawarcia odpowiednich umodw.
Wykonawca - jako wytwérca odpaddédw budowlanych i rozbidrkowych, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt)
32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023.1587) - zobowigzany jest do
zapewnienia wysegregowania z wytworzonych przez siebie odpadéw budowlanych i
rozbiérkowych, ktérych powstaniu nie mogt zapobiec zgodnie z art. 18 ust. 1 co najmnie;j:
drewna, metali, szkta, tworzyw sztucznych, gipsu i odpadéw mineralnych, w tym betonu, cegty,
ptytek i materiatdbw ceramicznych oraz kamieni, w celu zapewnienia przydatnosci do
przygotowania do ponownego uzycia, recyklingu lub innego odzysku.

Wykonawca z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie, bedzie ponosit wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg, w szczegdlnosci Zamawiajgcy bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
wszelkimi kosztami, w tym karami, jakie poniesie w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem ww. obowigzkdw.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§20
. Zmiany tres$ci Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych.
Spory wynikte na tle niniejszej umowy, rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
. Ztgczniki wskazane pod trescig Umowy stanowig jej integralng czesé.
Za date podpisania niniejszej umowy Strony uznajg dzien ztozenia podpisu elektronicznego przez

ostatnig z 0sob podpisujgcych w imieniu ostatniej ze Stron.
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6. Umowa zostata sporzadzona w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron podpisem

elektronicznym.

Zatqczniki:

Opis przedmiotu zamdwienia

Dokumentacja

Oferta

Harmonogram — po akceptacji Zamawiajgcego bedzie zatgcznikiem do Umowy
Kosztorys ofertowy

wzory oswiadczer podwykonawcow

N @ ~h kA L N R

Polisa ubezpieczenia OC wraz z dowodem jej optacenia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 6 do umowy ..................

(do rozliczenia koricowego)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY
O UREGULOWANIU WSZELKICH NALEZNOSCI

1. PODWYKONAWC A coeeeeeticrereie et ete s eeee et sssssss s s s e e s asaaaesaeeesnensenes reprezentowany

2. WYKONAWCA: ...ttt
3. INWESTOR: ..ot e e e s

Podwykonawca oswiadcza, ze:

a) do daty ztozenia niniejszego Oswiadczenia Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca* otrzymat od
Wykonawcy/ Podwykonawcy* petne wynagrodzenie nalezne za roboty wykonane w ramach
Umowy NI ...ccovveveeeeeeeeeeenn, Z dnia e, (dalej jako Umowa o podwykonawstwo),
zawartej przez Wykonawce/Podwykonawce* z Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawca*, a
dotyCczacej evveeveeeeeieeirrtrreeeeee, ,

b) w/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
o podwykonawstwo i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy* wobec
Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytutu tych ptatnosci,

c) w zwigzku z dokonaniem zaptaty catosci wynagrodzenia przez Wykonawce/Podwykonawce* na
rzecz Podwykonawcy/Dalszego Wykonawcy* z tytutu Umowy o podwykonawstwo Inwestor nie
posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie

zobowigzania Inwestora wzgledem Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy* wygasty.
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(do rozliczenia przejsciowego)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY
O UREGULOWANIU WSZELKICH NALEZNOSCI

PODWYKONAWC A ..ttt s e e e e e s e e e e e e e e eeeeeeeeannes reprezentowany przez

WYKONAWCA: ..ttt e e e e
INWESTOR: ..ottt

Podwykonawca oswiadcza, ze:

a) do daty ztozenia niniejszego Oswiadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* otrzymat od

Wykonawcy/ Podwykonawcy* wynagrodzenie nalezne za roboty wykonane w_okresie od

do r. w ramach Umowy Nr .......ccccceeeevnnnneen. v 2o [ o1 - R (dalej jako

umowa o podwykonawstwo) zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z Podwykonawcg/

Dalszym Podwykonawcg,

b) w/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy

o podwykonawstwo i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec

Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytutu tych ptatnosci,

c) w zwigzku z dokonaniem zaptaty catosci wynagrodzenia, wskazanego w lit. a) powyzej, przez

Wykonawce/ Podwykonawce* na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytutu Umowy
o podwykonawstwo Inwestor nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy/ Dalszego
Podwykonawcy*, a wszelkie zobowigzania Inwestora wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego

Podwykonawcy* wygasty.
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

1. PODWYKONAWCA: .ottt ettt e e s s e e e e e e e e e e eeeeeeees reprezentowany
(o] 4= USSR
2. WYKONAWG A ..ottt ettt ettt e e e e eeeeseseeeeeeeesereseeeseseanaans
3. INWESTOR: et e e e ettt e e e e e e e e e ee s
Podwykonawca oswiadcza, ze w_okresie od do r. w ramach Umowy Nr

z dnia e , zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z

Podwykonawcg/ Dalszym Podwykonawca*, nie realizowat zadnych robdt budowlanych.

* - niepotrzebne skresli¢
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