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Maniowy, 18.11.2024 r.

PYTANIA DO POSTEPOWANIA

Pytanie 1

Jaka kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktorego oferta
przekroczy budzet Zamawiajacego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu
i koszty wykonawcy. Jesli wykonawca zna budzet zamawiajacego to moze zdecydowaé czy
jest zainteresowany postepowaniem. Brak informacji o budzecie moze powodowad
niepotrzebng strate wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy planuje przeznaczy¢ kwote w wysokosci 780 000,00 zt brutto

na realizacje prowadzonego postepowania.

Pytanie 2

Umowa (§17) podaje

,»2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a) wystapieniem okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (opady deszczu, $niegu, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami
niepozwalajacych na wykonanie zaméwienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi
w dokumentacji przetargowej.”

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze ww. zapis jest niezrozumialym ograniczeniem wzgledem
wymagan technologicznych dla przedmiotu zamowienia w szczegdlnosci nawierzchni
syntetycznej. Zamawiajacy okresla wilasng definicj¢ niesprzyjajacych  warunkow
atmosferycznych ignorujac obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez
producentéw. Chodzi o zapis ,,(opady deszczu, $niegu, ujemne temperatury)”.

Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo np. jesli wystapia warunki atmosferyczne np.
opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotno$¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura
powietrza, nieodpowiednia temperatura podtoza wzgledem punktu rosy, mokre podioze, silny
wiatr, ktore wg technologii zamawianych robo6t uniemozliwiajg ich wykonywanie a nie
wpisuja si¢ w ograniczenia podane w projekcie umowy to wykonawca nie bedzie miat
mozliwo$ci zmiany terminu wykonania robdt — taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest
wyjatkowo krzywdzaca dla wykonawcy.

Zamawiajacy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosi¢ si¢
do wymagan technologicznych dla elementéw przedmiotu zaméwienia jesli wymaga aby
zostal on wykonany w sposob zgodny z technologia. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz
wykonawca nie ma wplywu na warunki atmosferyczne.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne 1 niezalezne do
wykonawcy 1 wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialno$ci za brak mozliwosci
wykonywania robdt zgodnie z technologig, co powoduje wydhuzenie terminu wykonania
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robot. Wystarczy, ze beda wystgpowaé warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robot zgodnie z technologia to Wykonawca nie bedzie mogt wydluzy¢ terminu
realizacji — taki zapis powoduje, ze wykonawca ma odpowiada¢ za czynniki od niego
obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie
powodowaty dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia
wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania robdt w przypadku ww. okolicznosci,
sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o zmian¢ ww. cytowanego zapisu UmOwy pOprzez
usuniecie tresci:

»(opady deszczu, $niegu, ujemne temperatury)”

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ w §17 ust. 2 pkt. 2.1 ppkt. a. wystapieniem
okoliczno$ci zaistnialych w trakcie realizacji zamodwienia, a w szczegdlnoSci
zaistnieniem  niesprzyjajacych  warunkow  atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robét zgodnie z technologia producenta (np. opady deszczu, $niegu, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi
elementami niepozwalajacych na wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami
wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 3

Umowa (§11) podaje

,»1.Za date zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy, wskazang w §2 ust. | umowy, uwaza
si¢ date podpisania bezusterkowego protokotu odbioru.”.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze taki zapis jest niefortunny poniewaz termin realizacji
powinien by¢ liczony za okres, za ktéry wykonawca odpowiada czyli od dnia protokolarnego
przekazania przez zamawiajacego wykonawcy placu budowy do pisemnego zgloszenia przez
wykonawce zamawiajagcemu zakonczenia robot. Wykonawca nie moze odpowiadaé za
procedurg odbiorowa prowadzong przez zamawiajacego.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowng zmiang ww. zapisu umowy tj. za termin
wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ date pisemnego zgloszenia przez wykonawce
zamawiajacemu zakonczenia robdt pod warunkiem braku usterek uniemozliwiajacych
dokonanie odbioru robot.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ zapisu w tym zakresie.

Zgodnie z 652 Kodeks cywilny - Przejecie terenu budowy:

Jezeli wykonawca przejal protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on az do
chwili oddania obiektu odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikle na
tym terenie.

Pytanie 4

W zwigzku z zapisem umowy (§18) prosze o odpowiedZ na tym etapie czy Zamawiajacy
dopusci mozliwo$¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawca lub dostawca
w celu zaptaty jego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie S

W zwigzku z zapisem umowy (§18) prosze o odpowiedz na tym etapie czy Zamawiajacy
dopusci mozliwo§¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem kredytujacym
finasowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode¢ na tym etapie.
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Pytanie 6
Wnosimy o dopuszczenie ptatnosci wynagrodzenia poprzez faktury cz¢sciowe do co najmniej
70%.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 7

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnil cala dokumentacje projektowa,
techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna 1 odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamdwienia, za$
brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz: Zakres zaméwienia obejmuje remont istniejacego kompleksu sportowego
i roboty prowadzone beda w oparciu o zgloszenie robot remontowych. Zakres robot
remontowych przedstawia przedmiar robot. Wykonawca we wlasnym zakresie winien
oszacowac wszystkie niezbedne dane do rzetelnego i pelnego przygotowania oferty.

Pytanie 8

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezb¢dnymi w celu wykonania
zamowienia, ktore zachowuja wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji,
a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz: Zakres zamowienia obejmuje remont istniejacego kompleksu sportowego
i roboty prowadzone beda w oparciu o zgloszenie rob6t remontowych i zamawiajacy
uzyskal przyjecie zgloszenia robdot remontowych bez sprzeciwu ktére zachowuje
waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji.

Pytanie 9

Prosz¢ o potwierdzenie, ze zakres zamodwienia jest zgodny z przedmiarem robot
z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedz:Zakres robot remontowych przedstawia przedmiar robé6t wraz ze zmianami
wprowadzonymi na etapie post¢gpowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Wykonawca we wlasnym zakresie winien oszacowac wszystkie niezb¢dne dane do
rzetelnego i pelnego przygotowania oferty.

Pytanie 10

Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jesli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.
Odpowiedz: W obszarze boiska sportowego wystepuja podziemne i nadziemne
urzadzenia infrastruktury technicznej ktorych przebieg przedstawia skan kopi mapy
zasadniczej w skali 1:500.

Pytanie 11

Czy wystepuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego
1 samochodow cigzarowych niezbednych do wykonania robot?

Odpowiedz: Do kompleksu sportowego wystepuje ograniczony dojazd dla samochodéw
ciezarowych i sprzetu budowlanego. Wykonawca we wlasnym zakresie winien
oszacowal wszystkie niezbedne dane do rzetelnego i pelnego przygotowania oferty.
Wykonawca w trakcie prowadzenie robot bedzie zobowigzany do przywrdcenia terenu
do stanu pierwotnego oraz do usuniecia wszelkich uszkodzen na ciggach
komunikacyjnych powstalych w trakcie prowadzenia robot.
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Pytanie 12

Prosz¢ o podanie informacji niezbg¢dnych do obliczenia kosztu demontazu, wywozu
1 w szczegolnosci utylizacji nawierzchni z trawy sztuczne, ktoéra liczona jest od ci¢zaru:

- czy pod trawa sztuczng jest podktad elastyczny? Jesli jest to proszg podac jego specyfikacje
(material, grubos¢, cigzar na 1 m2)

- dtugo$¢ wildkien trawy sztucznej (jako nowej) ponad podktad w mm?

- rodzaj 1 1lo$¢ wypehienia tj. piasek ile kg na 1 m2, granulat ile kg na 1 m2?

Odpowiedz: Wykonawca we wlasnym zakresie winien oszacowaé¢ wszystkie niezbedne
dane do rzetelnego i pelnego przygotowania oferty.

Z up. Wijta
(-) Grzegorz Szerszen
Zastepca Wojta Gminy
Czorsztyn
Otrzymuja:
1. Adresat,
2. Ala.
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