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Sygn. ZN.26.3.2.2025
Dot. postepowania na swiadczenie ustugi telekomunikacyjnej oraz ustugi bezprzewodowej transmisji

danych

ZAME;
MV

Zamawiajgcy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu wyptynety pytania, ktérych tresc¢ z
odpowiedziami zamieszczamy ponizej:

Pytanie nr 1

Dotyczy OPZ, pkt. 2: ,,Ustuga bedzie sSwiadczona przez Wykonawce w ramach umowy na czas okreslony
przez 24 miesigce od daty obowiqgzywania umowy, tj. od 01.03.2025 r.”

Wykonawca wnosi o dostosowanie terminu wdrozenia ustugi do rzeczywistych mozliwosci. W
przeciwnym razie, ustalone terminy wdrozenia ustugi wykluczg innych wykonawcéw, poza obecnym
Swiadczgcym ustugi dla Zamawiajgcego. Takie terminy mogg by¢ niemozliwe do dotrzymania, co
Zamawiajgcy powinien uwzglednié, ksztattujgc zasady odpowiedzialnosci Wykonawcéw.

Powszechnie wiadomo, ze czas wdrozenia umowy na swiadczenie ustug telekomunikacyjnych wynosi
minimum 30 dni, co daje szanse innym potencjalnym Wykonawcom na wziecie udziatu w
postepowaniu.

Zgodnie z OPZ, termin rozpoczecia realizacji zamdwienia to 01.03.2025 r., aktualny termin ztozenia
oferty to 12.02.2025 r., Wybdr oferty nastgpi w ciggu maksymalnie 5 dni, co daje wykonawcy tylko 7
dni na czynnosci przygotowawcze do Swiadczenia ustug, w tym:

* przygotowanie umowy,

¢ uzgodnienie umowy z Zamawiajgcym,

¢ podpisanie umowy,

¢ ztozenie wnioskow o przeniesienie do aktualnego Wykonawcy,

e dostarczenie kart SIM,

® przeniesienie numerow.

W ocenie Wykonawcy, tak krotki termin wdrozenia umowy uprzywilejowuje obecnego Wykonawce,
ktory zna infrastrukture techniczng w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiajgcego oraz posiada
wiedze istotng dla realizacji umowy. Faworyzowanie jednego z wykonawcdéw narusza zasady uczciwej
konkurencji. Obecny Wykonawca nie musi wykonywad takich czynnosci przygotowawczych jak:

¢ ztozenie wnioskéw o przeniesienie do aktualnego Wykonawcy,

» dostarczenie kart SIM,

® przeniesienie numerow.

Co nalezy zaznaczyc¢ jest czynnoscig terminowa.

W zwigzku z powyzszym, Wykonawca wnosi o przesuniecie terminu rozpoczecia $wiadczenia ustug na
01.04.2025 .



Wydtuzenie przez Zamawiajacego terminu wdrozenia umowy na 01.04.2025 r. pozwoli na
przywrdcenie zasad konkurencyjnosci w aktualnie prowadzonym postepowaniu.
Odpowied?

Ulega zmianie punkt 3 Ogtoszenia: Termin realizacji zamoéwienia: 24 miesigce od daty
obowigzywania umowy, tj. od 01.04.2025 r.

Pytanie 2
W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami przez Zamawiajgcego w dniu 04.02.2025 r. i wyznaczeniem

wizji lokalnej w dniu 10.02.2025 r., Wykonawca wnosi o wydtuzenie terminu sktadania ofert o 2 dni,
tj., 14.02.2025r.

Po wykonanych pomiarach zasiegu na wizji lokalnej w dniu 10.02.2025 r. Wykonawca ma 1,5 dnia na
weryfikacje mozliwosci technicznych oraz wyceny ewentualnej poprawy zasiegu w lokalizacji
Zamawiajgcego.

Wydtuzenie przez Zamawiajgcego terminu sktadania ofert o 2 dni, tj., do 14.02.2025 r. pozwoli
Wykonawcom na rzetelne przygotowanie oferty, a Zamawiajgcy tym samym poszerza
konkurencyjnos¢ postepowania, co w konsekwencji zwieksza szanse na uzyskanie atrakcyjniejszej
ceny.

Odpowiedz

Wyrazamy zgode, termin sktadania ofert zostaje przesuniety do 14 lutego 2025 r. do korica dnia,

tj. do godziny 23:59.

Pytanie 3
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze wskazana przez Zamawiajgcego data wdrozenia umowy w

przypadku przeniesienia numerdw zostanie uzgodniona z obecnym Wykonawcg i nie bedzie
skutkowata naliczeniem optaty odszkodowawczej przez aktualnego operatora?

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieoznaczony w przypadku przeniesienia do innego operatora
wynosi 30 dni i jest liczony od rozpoczecia petnego okresu rozliczeniowego, w ktérym wypowiedzenie
zostato ztozone.

Jezeli Zamawiajgcy ma inny rodzaj umowy, np. umowa terminowa lub umowa na czas okreslony,
wnosimy o ujawnienie daty zakonczenia umowy oraz potwierdzenie, ze czas ponizej 30 dni od daty
ztozenia wnioskdw o przeniesienie do obecnego Wykonawcy nie bedzie skutkowat naliczeniem optaty
odszkodowawcze;j?

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze umowa z wykonawcg wytonionym w przedmiotowym postepowaniu
bedzie obowigzywata od dnia 1 kwietnia 2025 r.
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