ZAKRES RZECZOWY

1. Przedmiot zaméwienia publicznego:
»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa sygnalizacji
pulsacyjnej na przejezdzie przez torowiskoe tramwajowe na skrzyzowaniu
ul. Teligi i Sciegiennego”.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

opracowanie operatu dendrologicznego — w przypadku wystepowania zieleni na terenie
inwestycji

opracowanie dokumentacji projektowej (projektow budowlanych i technicznych) dla
budowy sygnalizacji pulsacyjnej na przejezdzie przez torowisko tramwajowe na
skrzyzowaniu ul. Teligi i Sciegiennego (zgodnie z orientacyjng lokalizacjg)

uzyskanie zgody na wycinke zieleni/drzew — (w razie koniecznosci)

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (Pnb)/ zaswiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, badz
innych decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania.

Zastosowane rozwigzania projektowe w zakresie budowy sygnalizacji pulsacyjnej winny
miesci¢ sie w obszarze istniejgcego pasa drogowego.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami —
ustawami i rozporzgdzeniami, w szczegélnoSci:

1.

o9

10.
11.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)
Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 24  czerwca  2022r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1528)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

Ustawa z dnia 9 czerwca 201 1r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2021 poz. 1420)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2021 poz. 741)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowych
warunkow  technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
2019 poz. 2311)



12. Uchwata NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22.01.2020r. w
sprawie ochrony drzew na terenic Gminy Miejskiej Krakow.

13. Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z:

14. wytycznymi prawidlowego o$wietlenia przej$¢ dla pieszych — opracowanie wykonane na
slecenie Skarbu Panstwa — Ministra Infrastruktury w ramach umowy nr SKR-U-162/17 z
dnia 18.09.2017 roku. Opracowanie dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl w zakladce
Wzorce i standardy”.

15. wytycznymi w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych
przez ZDMK — Zarzadzenie Dyrektora Drog Miasta Krakowa z dnia 06.09.2019 roku
Procedury ZDMK 36
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=ZDMK-36
Procedury ZDMK 37
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=ZDMK-37

16. Wytyczne w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez
Zarzad Drog Miasta Krakowa stawianymi:

e o$wietleniu, elementom o$wietlenia ulicznego, o$wietlenia przejs¢ dla pieszych
oraz iluminacji — zatacznik nr 6).
https://zdmk krakow.pl/wp-content/uploads/2019/10/za%C5%82%C4%85cznik-nr-6.pdf

17. UCHWALA NR CXI1/2904/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 wrzesnia 2018r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaficami Gminy Miejskiej
Krakéw oraz z Krakowska Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami
pozarzadowymi i podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dziatalnoéci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktéw prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktoéw prawnych nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych przepiséw o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one mialy zastosowanie.
Powyzszy wykaz nie wylacza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po
dniu sktadania ofert.

2. Zakres szezegolowy zamowienia:

- Uzyskanie mapy do celéw projektowych (wraz z klauzula),

- Opracowanie projektu (trasy) projektowanego sygnalizacji oraz posadowienia
sygnalizatoréw o$wietleniowych wraz z uzyskaniem uzgodnienia,

- Pozyskanie zgody na wejécie w teren od wlascicieli dzialek na ktorych projektowana jest
infrastruktura o$wietleniowa, na podstawie powyzszych uzyskanie o$wiadczen o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w Dziale Geodezji tutejszej
Jednostki.

- uzyskanie uzgodnienia z narady koordynacyjnej przeprowadzonej droga elektroniczng w
zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu — dawne ZKUPSUT

- Zakresem opracowania nalezy uja¢ wykonanie projektu budowlanego /w razie koniecznosci/
i technicznego budowy sygnalizacji pulsacyjnej zgodnie z zalacznikiem nr 1 oraz w
porozumieniu z Wydzialem Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury UMK, ZTP oraz
Dzialem Infrastruktury Teletechnicznej ZDMK wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych
warunkéw, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji inwestycji
wraz z uzyskaniem uzgodnienia ZDMK,

- Nalezy opracowaé projekty przebudowy sieci kolidujacych z budowana infrastruktura -
(w razie koniecznosci) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkow, uzgodnien
oraz zlozeniem wniosku o uzyskanic decyzji administracyjnej niezbednej do realizacji
inwestycji.



- Opracowanie operatu dendrologicznego — w przypadku wystepowania zieleni na terenie
inwestycji (w razie koniecznosci)

- uzyskanie zgody na wycinke zieleni/drzew — (w razie koniecznosci)

- Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (Pnb)/ zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych, badz innych
decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania

- Opracowanie przedmiardéw robot, kosztorysdéw inwestorskich, specyfikacji technicznych

- Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robot (w razie
koniecznosci)

- Opracowanie projektu statej organizacji ruchu.

Dokumentacja projektowa - opis przedmiotu zamowienia

Opracowanie projektu technicznego (wykonawczego) musi spetniaé wszystkie wymogi

stawiane tego typu opracowaniom w mys$l obowigzujacych przepiséw oraz w oparciu o

wytyczne Dziatow Zarzadu Drog Miasta Krakowa, Zarzadu Transportu Publicznego (ZTP)

oraz Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury UMK oraz na warunkach, ktére

nalezy pozyska¢ od uzytkownikow mediow i stuzb miejskich.

a/ opracowanie projektow dla branz zgodnie z wytycznymi audytu

b/ opracowanie projektéw (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki istniejgcego
uzbrojenia kolidujgcego z projektowang inwestycjg (w razie zaistnienia koniecznosci)

¢/ pokazanie na przekrojach typowych rozmieszczenia wuzbrojenia istniejacego
1 projektowanego

Opracowanie przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich
Wykonanie opracowan oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z Rozporzadzeniem
z 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym:
a. Wykonanie przedmiaréw robdt oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z w/w
Rozporzadzeniem

. Wykonanie kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy

c. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV

Opracowanie projektow wymaganych odrebnymi przepisami, ktérych koniecznosci
wykonania inwestor nie mogl przewidzie¢ podezas udzielenia zamoéwienia. Uzyskanie
pozwolen, uzgodnien, opinii niezb¢dnych do zrealizowania zadania.

Ponadto zobowigzany jest do:

a/ opracowania aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500 (w formacie *.dwg lub *.dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Narade
Koordynacyjna Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT) uzbrojenia z ostatnich 3 lat
w zakresie niezbednym do wykonania zaméwienia — oryginal przekazaé do ZDMK,

b/ pozyskania map ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w sklad inwestycji — tzw. ,,czystej” tj. bez wrysowanego
zajecia terenu,

¢/ opracowania mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zaj¢toscig terenu
z uwzglednieniem przebiegu trasy uzbrojenia podziemnego (1 x oryginat + kopia w kazdym
egzemplarzu projektu),

d/ opracowania przedmiaréw robét wraz z pokazaniem toku obliczen i kosztorysow
inwestorskich wykonanych oddzielnie dla kazdej branzy cato$¢ ma by¢ podpisana przez
osoby opracowujace je i sprawdzajace,



¢/ wykonania pomiaréw uzupeiniajacych na mapach sytuacyjno — wysokosciowych
f/ opracowania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (w razie koniecznosci)
g/ opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robét (w razie
koniecznosci)
h/ opracowanie projektu stalej organizacji ruchu.
i/ Dokumentacje opracowac:
e z uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia
22 stycznia 2020 r. w_sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej
Krakow;
e 7z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW I INNYCH FORM
ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYINYM (zalacznik), w szczegdlnosei

sporzadzi¢:
— inwentaryzacje dendrologiczna (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);

— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);

1) Inwentaryzacj¢ dendrologiczng wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi na
stronie  internetowej ZZM: https://zzm krakow.pl/inwentaryzacje.html, w
szczegOlnosci dokonaé znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez
umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

2) Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu
inwestycji (przeznaczonych do pozostawienia, jak réwniez usunigcia) — w formacie
elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic
Information System — GIS), przy czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zal. 4 do ww. uchwaly,
o ktérej mowa w pkt 8 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z wytycznymi okreSlonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html;

e w formacie dwg oraz:

e w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wlasciwej tabeli
atrybutéw (szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi danych dostgpne na
stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do
uzyskania od Zamawiajacego);

W kazdym rodzaju opracowania odnoszgcego si¢ do drzew, w szczegolnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych —decyzji administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej, nalezy okreslaé usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z
odnoszacymi si¢ do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie
wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informac;ji
Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zal. 4 do ww. uchwaty

j/ w razie kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejaca zielenia, nalezy
wykonaé inwentaryzacje zieleni z gospodarka szata roslinna, zestawieniem drzew
i krzewoéw do wycinki w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujace] projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistnialej kolizji z zielenia,
k/ w przypadku kolizji z istniejaca zielenia, nalezy zlozy¢ wniosek do Zespolu Parkow
Krajobrazowych Wojewo6dztwa Matopolskiego o zgode na wycinke drzew i1 krzewow
oraz uzyskaé przedmiotowa decyzje (W razie koniecznosci)

I/ nalezy wykonaé projekt nowych nasadzen zieleni (w razie koniecznosci)



V uzyskania wszystkich niezbednych warunkow, uzgodnien i opinii branzowych, decyzji
oraz pozwolen m. in: WGKil UMK, ZTP, ZDMK, ZIW, MPEC, Wodociagi Miasta
Krakowa. Wszystkie oryginaly wraz z zalgcznikami przekaza¢ zamawiajgcemu.

m/ wykonania wszelkich opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien,
opinii

n/ wykonania wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji
bioracych udzial w postepowaniu dla uzyskania zgody na rozpoczgcie robat,

o/ uzyskania zgod od zarzadcdw lub wlascicieli posesji (w tym z Wydzialu Skarbu UMK),
na ktorych zlokalizowana jest projektowana infrastruktura na montaz urzadzen sygnalizacji
$wietlnej wraz z instalacjg zasilania, przekladkami kolidujacej infrastruktury i przekazania
do ZDMK w celu wypisania o§wiadczenia o prawie do dysponowania terenem na cele
budowlane,

p/ zlozenia wniosku — zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych do Wydzialu
Architektury i Urbanistyki UMK, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami oraz
przekazania potwierdzonego wniosku wraz z zalgcznikami do ZDMK,

q/ przekazania do ZDMK zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych,

r/ zlozenia wniosku o pozwolenie na budowg¢ do Wydziatu Architektury i Urbanistyki
UMK, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami Wydzialu Architektury
i Urbanistyki UMK oraz przekazania potwierdzonego wniosku do ZDMK (w razie
koniecznos$ci),

s/ przekazania do ZDMK potwierdzenia wszczgcia postgpowania o pozwolenie na budowe
(w razie koniecznosci),

t/ przekazania do ZDMK ostatecznej Decyzji Pozwolenia na Budowg (w razie
koniecznosci),

u/ przekazania do ZDMK zgody na wycinke drzew i krzewdw (w razie koniecznosci),

v/ opracowania szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem z 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym)

w/ opracowanie przedmiaréw rob6t wraz z pokazaniem toku obliczen i kosztorysow
inwestorskich wykonanych oddzielnie dla kazdej branzy, podpisanych przez projektantow
poszezeg6lnych branz za zgodno$¢ z opracowang dokumentacjg

x/ nie stosowaé w opracowaniu barier architektonicznych dla oséb niepelnosprawnych.

y/ w projekcie dotyczacym gospodarki zielenig:

1. wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce roboét budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo nasadzonych
drzew) — z informacja, ze inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w formacie plikow dwg
oraz  shp, zgodnie z  wytycznymi  dostgpnymi na  stronie = ZZM:
https://zzm krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczeg6lnosci wykonawca rob6t, w ramach
inwentaryzacji ma obowiazek oznakowaé¢ nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie
NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz ARBOTAGOW
nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

2. w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastgpczych (jesli takie beda) —
nalezy zawrze¢ zapis, ze do zakresu obowigzkéw wykonawcy robot budowlanych nalezy
pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzor etykiety oraz
instrukcje jej montazu (zalacznik) nalezy dotgczy¢ do projektu technicznego. Pozyskanie
i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych




7/ na etapie opracowania dokumentacji projektowej przeprowadzié audyt Bezpieczenstwa
Ruchu Drogowego (w razie koniecznosci)

3. Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

a/ opracowanie czesci ogélnej specyfikacji techniczne]j zawierajacej:

- nazwa zadania, przedmiot i zakres robot, nadanie koddéw, roboty towarzyszace
i tymczasowe,

- informacje o terenie budowy — organizacja rob6t budowlanych, zabezpieczenia interesow
0s6b trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa, pracy, zaplecza dla
potrzeb  Wykonawey, warunkéw  dotyczacych — organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia ciggéw pieszych i $ciezek rowerowych, zdefiniowanie poje¢ zapiséw
dokumentacji,

b/ okre§lenie wymagan dotyczacych wyrobow budowlanych i niezbgdne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowania i kontroli
jakosci - poszczeg6lne wymagania odnosi si¢ do postanowier norm,

¢/ okreslenie wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn niezbgdnych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia,

d/ okreslenie wymagan dotyczacych srodkow transportu,

e/ okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu
wykoficzenia  poszczegélnych  elementéw,  tolerancji wymiarowych,  szczegdlow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robdt, przerw 1 ograniczen,
a takze wymagania specjalne,

f/ opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz sposobem odbioru wyrobow 1 robot
budowlanych,

g/ okreslenie wymagan dotyczacych przedmiaru i obmiaru robot,

h/ okreslenie sposobu rozliczenia robot tymeczasowych i prac towarzyszacych.

4. Okreslenie wartosci zamdéwienia na roboty budowlane

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z Rozporzgdzeniem z 20 grudnia 2021 roku
w sprawie okre$lania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym i okreslenie na ich podstawie wartosci
zaméwienia na roboty budowlane (Uwaga — przy kalkulacjach szczegélowych stawki
i narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajacym).

5. Warunki realizacji prac:

a/ termin realizacji caloéci zadania tj. dostarczenia do ZDMK opracowanych dokumentacji
projektowych oraz zaswiadczen o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych lub ostatecznych decyzji PNB z Wydziatu Architektury i Urbanistyki
UMK: zgodny z umow3.

b/ ztozenie do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wniosku — zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych lub o wydanie pozwolenia na budowg (w razie koniecznosci) -
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami Wydzialu Architektury i Urbanistyki
UMK

- w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelnien w terminie wskazanym

przez organ,



- w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie zlecenia
z nienalezyta starannoscig, ze skutkami wynikajacymi z ustawy ,Prawo zamowien
publicznych”,

- wnioski winny zawiera¢ nastepujacy zapis: ,,w przypadku wykazania brakow nalezy
informowaé¢ wnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian
i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjne;j”,
¢/ przekazanie i odbior przedmiotu zaméwienia odbedzie si¢ na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego i o$wiadczenia Projektanta o kompletnosci projektow oraz o tym, ze
projekty zostaly wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i sg
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢é. Do projektéw nalezy dolgczyc
o$wiadczenia Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektow
zostaly w nich uwzglgdnione.

d/ przekazanie do Zamawiajgcego zgody na wycinke drzew i krzewdw (w razie koniecznosci)
e/ przekazywane do Zamawiajgcego projekty winny by¢ zweryfikowane przez
sprawdzajacych,

f/ mapy ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winny by¢ na kazdym egzemplarzu podpisane i opieczgtowane przez projektanta,

g/ za zgodno$¢ map sytuacyjno — wysokosciowych ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Biuro Projektéw

h/ za zgodnos$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow
w trakcie prowadzonego postgpowania przetargowego na realizacj¢ robdt, zobowigzany jest
do udzielania odpowiedzi do ZDMK w ciagu 24 godzin,

i/ przy odbiorze koncowym dokumentacji Wykonawca winien przedstawi¢ zestawienie
opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych,

j/ kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegélnionych tomdéw opracowania
z zaznaczeniem wlasciwego,

k/ oferent dostarczy wycene, ktora winna obejmowac koszt catkowity z wyszczegdlnieniem
sktadnikow wyceny wraz z obowigzujgcym podatkiem VAT.

I/ wycena winna zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy, ze oferta obejmuje caly zakres
przedmiotu umowy,

m/ Wszelkie koszty niezbe¢dne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania
badan, pomiaréw, pozyskania map, pozwolen, zwolnieni, warunkéw, opinii, uzgodnien,
decyzji administracyjnych, odstepstw) ponosi Wykonawca.

Uwagi:

1. Zaistniale ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezgco
w ZDMK.

2. Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach
zwiazanych z opracowywang dokumentacja.

3. Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan

zaawansowania prac projektowych.
4. Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.

6. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

w formie opisowej i graficznej:

* opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczgciem prac
projektowych) — 2 egz.



b.

= projekty budowlane (w razie koniecznosci) — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

(w tym 2 egz. opieczgtowane po uzyskaniu stosownej decyzji formalno — prawnej wraz
z oryginalem decyzji)

projekty techniczne (wykonawcze) — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy
inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) — 4 egz. — W razie koniecznosci

operat dendrologiczny — 2 egz. — w razie koniecznosci

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) —3 egz. —w razie koniecznosci

projekt docelowej organizacji ruchu — 3 egz.

projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy — 3 egz. — w razie koniecznosci
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obicktow budowlanych i w razie
potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami — po 3 egz.

* zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl. — w razie koniecznosci
* mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnodci z czytelnymi numerami wszystkich

dzialek ,,czysta” — 1 egz.

» wypisy z rejestru gruntéw — 1 komplet
= warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci

(oryginaly), protokét narady koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat
+ kopia) wraz ze spisem

przedmiary rob6t — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegotowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu tzw. ,,.BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= potwierdzenia ztozenia wnioskéw o wydanie decyzji administracyjnej oraz inne decyzje

niezbedne do realizacji (w razie koniecznosci)

* oryginat aktualnej mapy syt. — wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.
= wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno —

prawnej — po 1 egz.

= potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej,
» zestawienie dzialek wchodzacych w zakres inwestycji.

na nosniku cyfrowym: Pendrive, ptyty CD: po 2 egz.

aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w
formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

opis stanu istnicjacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczgciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub p6zniejszy (*.doc i *.pdf)

czes¢ graficzna projektdw (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie
potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (*.doc i *.pdf)

zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)
inwentaryzacja zieleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

operat dendrologiczny (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

projekt zieleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

projekt czasowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

projekt docelowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf)

przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania (ZUZIA lub réwnowazny), posiadajacych opcje
cksportowania i importowania plikow w roznych formatach, np. PDF lub Excel —
szczegbtowe specyfikacje techniczne (*.doc i *.pdf)

Informacja ,,.BIOZ” (*.doc i *.pdf)



= Skany wszystkich pozyskanych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, ostatecznych
decyzji administracyjnych.

- kosztorysy inwestorskie w programie edytowalnym (Zuzia lub rownowazny) i pdf (*.PDF)

na oddzielnym no$niku cyfrowym plyty CD, pendrive: 2 egz.

Uwaga:
llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowari do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Zamawiajacy w zamowieniu udostepnia warunki techniczne/opinie WGKil, ZTP, ZDMK.
Pozostate warunki i uzgodnienia dysponentéw sieci (w razie koniecznosci) Wykonawca
pozyskuje po podpisaniu umowy z zamawiajgcym.

Wszelkie prace projektowe nalezy wykonywa¢ w koordynacji z Zarzadem Drog
Miasta Krakowa — m.in. Dzialem Utrzymania Oznakowania i Urzadzen BRD, Dzialem
Infrastruktury Teletechnicznej oraz Wydzialem Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury
UMK.

Zalgczniki:
1. Kserokopia warunkéw technicznych, zalacznik graficzny

Informacji udziela:
Dariusz Kondracki (sprawy techniczne) tel. 616-72-56

Gtowny Specijalista

7/ o M AN A
Dariusz Kondracki
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