

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Harmonogram prac:

LP	prace	termin wykonania prac
1.	przygotowanie systemu nawadniającego do uruchomienia	od momentu zawarcia umowy do 30.04.2025 r.
2.	nawożenie roślin *	dwukrotnie: 1. od momentu zawarcia umowy do 30.04.2025 r. 2. od 1.06 do 30.06.2025 r.
3.	przycięcie jabłoni w sadzie	od momentu zawarcia umowy do 15.04.2025 r.
4.	coroczne uzupełnienie rabat korą dekoracyjną (17 rabat na terenie Herbarium o łącznej powierzchni ok. 535 m ² oraz 5 rabat miododajnych przy parkingu leśnym w Gruszkach o łącznej powierzchni ok. 290 m ²) **	od momentu zawarcia umowy do 30.04.2025 r.
5.	uruchomienie systemu nawadniającego	wg potrzeb, jednak nie później niż 31.05.2025 r.
6.	przycięcie żywopłotów (o łącznej długości ok. 175 m)	od momentu zawarcia umowy do 31.05.2025 r.
7.	wyczyszczenie 13 szt. tablic zegara słonecznego (kamieni o wysokości ok. 65 cm) z porostów i mchów	od momentu zawarcia umowy do 31.05.2025 r.
8.	nasadzenie roślin (ok. 80 szt. roślin zielnych oraz ok. 20 szt. krzewów lub drzew) **	od momentu zawarcia umowy do 31.05.2025 r.
9.	ręczne wyczyszczenie z glonów cieku wodnego (ok. 70m) i trzech oczek wodnych (o pow. ok. 20m ² , 30m ² i 150m ²) oraz przycięcie roślin wodnych	dwukrotnie: 1. od momentu zawarcia umowy do 31.05.2025 r. 2. od 1.07 do 31.07.2025 r.
10.	przycięcie drzew i krzewów (według potrzeb) oraz usunięcie części lub całości obumarłych roślin (w tym uschniętych liści na rabatach)	od momentu zawarcia umowy do 15.10.2025 r.
11.	odchwaszczanie każdej z rabat (17 rabat na terenie Herbarium o łącznej powierzchni ok. 535 m ² oraz 5 rabat miododajnych przy parkingu leśnym w Gruszkach o łącznej powierzchni ok. 290 m ²)	od momentu zawarcia umowy do 15.10.2025 r., wg potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
12.	nasadzenie roślin (uzupełnienia), które nie przyjęły się latem (według potrzeb) *	od 01.09 do 30.09.2025 r.
13.	wykonanie prac porządkowych przed zimą (m. in. grabienie liści, usuwanie martwych części roślin, przycinanie roślin)	od 01.10 do 31.10.2025 r.

* Zakup po stronie Wykonawcy

** Zakup po stronie Zamawiającego

14.	wyłączenie systemu nawadniającego i przygotowanie instalacji na zimę	wg potrzeb, jednak nie później niż do 15.10.2025 r.
-----	--	---

- II. Odpady wytworzone podczas prac pielęgnacyjnych (martwe rośliny, przycięte gałęzie itp.) zostaną wywiezione staraniem i kosztem Wykonawcy.
- III. Nawóz niezbędny do dwukrotnego nawieżienia roślin (Yara Mila Hydrocomplex – w sumie 30 worków po 25 kg) zostanie zakupiony przez Wykonawcę.
- IV. Sadzonki oraz kora dekoracyjna niezbędne do wykonania zamówienia – zostaną zakupione przez Zamawiającego.
- V. Informuję, że na wszystkich rabatach położona jest agrowłóknina, pokryta korą ozdobną/zrębkami.
- VI. Szczegóły dotyczące prac zostaną uzgodnione na gruncie z Zamawiającym.

* Zakup po stronie Wykonawcy

** Zakup po stronie Zamawiającego