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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakow z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

*Magdalene Nowak- Obrzut— Dyrektora Zarzqdu Drég Miasta Krakowa, dzialajgcego na podstawie

Petnomocnictwa Nr ............. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .. T

lub

K e e e - (dzialajgcego na podstawie petnomocnictwa nr .........../ ...

z dnia ............ 1. udzzelonego przez Dyrektora Zarzgdu Drog Miasta Krakowa) dzzaia]qcego na
podstawie  Petnomocnictwa  Nr  ........../.........Prezydenta  Miasta  Krakowa z dnia

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W .......cccccevevveeenns,
Wydziat ... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w  wysokosci
.............. (dotyczy spotki
z 0.0. i spolki akcyjnej), optacony w czegsci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. i NIP: oo, TEPrEZENtOWANYM PrzEZz:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. A
podstawie  wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dzialalnosci  Gospodarczej,
zamieszkalym........ ...

(w przypadku spoltki cywilnej )

L prowadzacym dziatalno$é gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym sig
dowodem 0sobistym (Seria i NUMEr)........ccocovreirnieneense e PESEL....ccooiiiiiieeeceeececeve e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ;

2 prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwa ............cooeiiiiiiiiiiinnn
zamieszKalym ...

ormacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej -

prowadzacymi dziatalnosé gospodarcza w formie spoiki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON........oooiiiii
EINTP. pod adresem:  ...ooceiiciiiiiiin.,
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dzialalnosci
zgtoszony w CEIDG) .......c.ooiiiiiiiiiiiiiiiinii,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)
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e ettt et a e e R e Re R EeteteR e Rt e R e Re et et e neent et eReeRe Stentereerearearerenes zarejestrowanym
w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS .........cccooiiiininnns , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......ccccceevvevevenenne. , Wydziat ................ Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..o, , kapital zakladowy w wysokosci
.................... (dotyczy spotki z o.o. i spolki akcyjnej), optacony w cato$ci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: .........ccccoeevvvvvenennnn. INIP: e, , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé¢ gospodarczq)

2. e ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa

............................... zam. cevieneeieneooo.olegitymujacym  sie dowodem  osobistym  (seria i
11111001S) o SRS OO RURURRRRRRI , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej , posiadajgcym REGON: ..., i NIP: s , PESEL

reprezentowanymi przez petlnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

2) e
zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z
dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. ]. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), znak
sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujqcej tresci:

§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastgpujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawce na
podstawie PFU oraz innych dokumentoéw i materiatéw udostepnionych przez
Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
zbidr dokumentow stuzacych do realizacji robdt budowlanych w celu wykonania
Przedmiotu umowy, , obejmujacy w szczegdlnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t (STWiORB),

zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru

wykonywania robdt budowlanych lub ostateczng lub posiadajacag rygor
natychmiastowej wykonalno$ci decyzje o pozwoleniu na budowe,

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezb¢dne do
wykonywania robot budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okreslajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe 1 finansowe wykonania poszczegolnych etapow i
rodzajow prac 1 robot objetych Przedmiotem umowy, sporzadzane przez
Wykonawce po rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zamowienia

®o0 o
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkow
zgodnie z ustawg PB oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy.

Nadzér autorski sg to czynnos$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodno$ci realizacji robot z Dokumentacijg projektowsa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB,

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktoéra zawarla umowg
Z Wykonawcg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ zamdwienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umow¢ w formie pisemnej
pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) — stanowigcy integralng czgs$¢
niniejszej umowy jako zalacznik nr 8 dokument sporzadzony przez
Zamawiajacego na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujacy opis zadania
budowlanego, ktore ma zosta¢é wykonane na podstawie niniejszej Umowy,
stuzacy do opisu Przedmiotu umowy, w tym okres§lajacy przeznaczenie
ukonczonych robdot budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materialowe i1 funkcjonalne, stanowiacy element
dokumentacji postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego;

Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajgcy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalno$ci 1 innych
wymagan zwigzanych z wykonywang funkcjag, w tym autor Dokumentacji
projektowych realizowanych na podstawie niniejszej Umowy;

Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie, robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robdt budowlanych
W rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu

nie mogly zapobiec, ani ktoremu nie mogg przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czgéci lub w calo$ci jego zobowigzan. Sita wyzsza

obejmuje w szczego6lnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialtow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiolowe jak: huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob
zakaznych u ludzi, w szczegélnosci COVID-19, w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazen i1 choréb zakaznych u ludzi lub innych przepisow
szczegllnych.

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub
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jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej
zdefiniowanej powyzej, to Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie Umowy
nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego §wiadectwa, tak szybko jak
to mozliwe, zabezpieczy teren budowy i1 wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci
wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
Swiadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania
ktérych Wykonawca byt zobowigzany.

11) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi integralng czes$é
Umowy, okres$lajacych zasady wykonania i odbioru robot, w sposéb pozwalajacy
na osiggni¢cie ich wymaganej jakosci.

12) Teren budowy jest to odrebny dla kazdej lokalizacji wskazanej w § 2 ust. 2
Umowy teren niezbedny do realizacji robot, okreslony kazdorazowo
w Dokumentacji projektowej.

13) Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robot (Robot
budowlanych), stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy,
rozumiana jako dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego Przedmiotu umowy w zakresie Robot budowlanych dla danej
pojedynczej lokalizacji, a potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru
koncowego Robot budowlanych.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg
na opracowanie  Dokumentacji projektowej i wykonanie na podstawie tej
Dokumentacji projektowej Robot budowlanych w zaméwieniu publicznym.

15)Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktoérej przedmiotem sa uslugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cze¢$¢ zamoOwienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawca a innym  podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane -
takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawcag lub miedzy dalszymi
podwykonawcami;

16) Wada polega na wykonaniu danych rob6t lub ich czgéci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

17) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej Umowie Strona, ktora podjeta si¢
wykonania Przedmiotu umowy.

18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie catego Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy
odbiorze, w okresie rgkojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2. Skroty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej] Umowie
0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sadowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakoS$ci

Pzp - Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
SWZ - Specyfikacja warunkdéw zamowienia

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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UZP - Urzad Zamowien Publicznych
ZDMK — Zarzad Drég Miasta Krakowa
R -robocizna

M - cena materiatlow

S - koszty pracy sprzgtu

Ko - koszty ogolne

Z - zysk

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postepowania
0 udzielenie zamodwienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia, i wynikiem przeprowadzonego postgpowania w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) Pzp
(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej] Umowy, zobowigzuje
si¢ do wykonania zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa
oSwietlenia w ramach zadania: ,,Dobudowa os$wietlenia przy ul. Druzbackiej”,
zwanego dalej Przedmiotem umowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na
warunkach ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie umozliwiajagcym uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Szczegblowy zakres rzeczowy Umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (,,PFU”), ktory stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy jako jej
zalacznik nr 8.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdot budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowy.

4. Wykonawca o$§wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci PFU oraz Terenem budowy i nie wnosi do
nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt
znajomos$¢ ogdlnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudno$ciami, jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego
terenu;

3) szczegdlowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okoliczno$ci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania catego Przedmiotu
umowy, jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i
osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do pelnego i
terminowego wykonania niniejszej Umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej starannosci, wymaganej w
stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objcte
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zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

6. Ilekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy w Polsce.

7. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztattowany jest przez nastepujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),

2) Umowg¢ wraz z zalgcznikami,

3) ofert¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) Dokumentacj¢ postgpowania o udzielenia zamdwienia publicznego, w tym
w szczegblnosci SWZ.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegolnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamowienia publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejszej Umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow,
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
p6ézniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym kazdorazowo koszty projektu
tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
i oznakowania na czas prowadzenia robdt, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia
gruntu, wywozu materialdéw pochodzacych z rozbiodrki, robot demontazowych 1
wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikow, pelnej obstugi geodezyjnej
wraz z Inwentaryzacja powykonawcza, wykonania  dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania calego Przedmiotu umowy w sposob zgodny
Z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajagcemu, z zachowaniem
nalezytej staranno$ci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

§3

Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej stanowigcej Przedmiot niniejszej umowy
winno by¢ wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU),
zatgcznikami graficznymi, obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujacymi w dniu  wydania Dokumentacji projektowej
Zamawiajacemu.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowal przy opracowywaniu Dokumentacji

projektowej optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wilasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.
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3.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowe]
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy kompletnej z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na ich podstawie, spojnych i skoordynowanych
we wszystkich specjalnos$ciach, a W szczegdlno$ci posiadajacej wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w tym w szczegolnosci:

1) zaopatrzonych w uzgodnienia mi¢dzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego

rysunku, w postaci oryginalnych podpisow wszystkich projektantow obok nazwisk
1 numeréw uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacych wykonanie przytaczy mediow,

3) umozliwiajacych skuteczne zgloszenie wykonania robot budowlanych oraz w razie
potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

4) umozliwiajgcych zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane
na ich podstawie,

5) zapewniajaCych poszanowanie praw o0sOb trzecich, w tym w szczegdlnosci
uwzgledniajacych wptyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sasiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddzialywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie  konstrukcji  obiektow  sgsiednich,
okreslajacych zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego
roboty budowlane dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci
w trakcie budowy,

6) przedstawiajacych rozwigzania szczegbtowe w zakresie umozliwiajagcym
realizacje zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na ich podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych
wyrobow budowlanych (materiatdbw 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego,
ktorego dotycza.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia kazdej realizowanej na
podstawie niniejszej Umowy Dokumentacji projektowej, stosownie do przepisoOw
ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich oplat za pozyskiwane
w ramach realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bgdacymi w posiadaniu Zamawiajgcego przed

rozpoczgciem prac;

2) sprawdzenie w terenie warunkow wykonania Przedmiotu umowy;

3) przekazywanie Zamawiajagcemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentow
uzyskanych 1 sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego — W kazdym z
przypadkow w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynno$ci koniecznych do wykonania
niniejszej Umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) comiesigcznego przedstawienia Zamawiajgcemu raportu o Stanie zaawansowania
prac projektowych— do dnia 25. dnia danego miesigca kalendarzowego objetego
obowigzkiem raportowania,

2) niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 -  przedstawiania
Zamawiajagcemu informacji o Stanie zaawansowania prac projektowych na
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10.

11.

12.

kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, w terminie do 24 godzin od otrzymania

wezwania,

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwiazanych z realizacja Przedmiotu umowy,

4) wypelniania w trakcie toczacych si¢ postgpowan administracyjnych obowigzkow
natozonych przez organy prowadzace postgpowania, a w szczegdlnosci do sktadania
wyjasnien, uzupetniania materiatdéw, usuwania brakéw, wprowadzenia stosownych
zmian 1 uzupetlien w zakresie i1 w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postepowanie,

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postepowan administracyjnych zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajacemu informacji
na temat toczacych si¢ postepowan.

W przypadku braku mozliwo$ci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania kazdorazowo zgody na odstgpstwo
od wlasciwego organu.

W ramach wykonywania obowiazkéw z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkow
Projektanta wynikajacych z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia
wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

a. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstalymi w ramach realizacji niniejszej Umowy,

b. uzupeliania szczegotdéw  opracowan projektowych oraz wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji robot budowlanych wykonywanych na
ich podstawie,

C. uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatow 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgltoszonych
przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,

d. udziatu w przekazaniu Terenu budowy niniejszej Umowy oraz udzialu w
odbiorze inwestycji od wykonawcy robot budowlanych,

e. pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnosSci
wykonywania robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezacego wyjasnienia
watpliwosci 1 problemoéw powstalych w toku robdt budowlanych,

g. w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywania stosownych
Zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupehianie szczegdétéw opracowan projektowych, o
ktérych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrgbnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia Robot budowlanych Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania w Dokumentacji
projektowej dotyczacej tej lokalizacji zmian koniecznych do realizacji procesu
budowlanego, a ktorych konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupetnief zgodnie z zagdaniami
organu wydajacego decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢
postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot
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1.

2.

budowlanych.

§4

Prawa autorskie

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej
Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci, bez koniecznosci sktadania odrebnych o$wiadczen i
w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego zarowno wilasno$¢ nosnikow, na ktorych dana Dokumentacja
projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa majgtkowe do danej Dokumentacji
projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostgpnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nos$nikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktoérych utwoér utrwalono,
W szczegdlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i1 innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach,

do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia
wszelkiego typu dziatan promocyjnych 1 marketingowych, w tym w
szczegllnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Przedmiot umowy,

przedsigwzigcie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce
do ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 3.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej Umowy, bezterminowo
zobowigzuje si¢ / zobowigzuja si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej
Dokumentacji projektowej, oraz wyraza / wyrazaja zgod¢ na wykonywanie przez
Zamawiajacego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w
szczegblnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie 0 sposobie 0znaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci
lub w czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
W cze¢$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,



35/25 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa os$wietlenia w ramach
zadania: ,,Dobudowa oswietlenia przy ul. Druzbackiej”

4.

wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyjnych oraz
koniecznoscig zastepczego zlecenia usunigcia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej
Umowy lub jakiejkolwiek jej czgéci, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.
1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody
na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej
Umowy lub jakiejkolwiek jej czgéci, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.
1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie z
opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze
zm.), jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej Umowy,
atakze te, ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, beda
oryginalne, pozbawione zapozyczen z utworOw o0sob trzecich oraz nie beda
narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich
oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska
o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspdtpracowaé przy
realizacji niniejszej] Umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W  przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 — ust. 6 korzystanie przez Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowej realizowanej
na podstawie niniejszej Umowy narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste
osob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osdb oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jakg Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylgczeniem lub ograniczeniem
mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej czg$ci wynagrodzenia z tytulu niniejszej] Umowy.

Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy.

§5
Sposdéb realizacji robot budowlanych
Wykonawca zabezpieczy Teren budowy dla lokalizacji niniejszej Umowy i zapewni na
wiasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz organizacj¢ terenu i zaplecza takiej budowy.

. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedlozy Zamawiajacemu nastgpujace

dokumenty: polise ubezpieczeniowa 1 potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadki
ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginalem, potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zwigzku z prowadzona dziatalno$cia gospodarcza obejmujaca Przedmiot
umowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od
Wykonawcy oryginaldow przedtozonych dokumentow. Wykonawca obowigzany jest do

10
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utrzymania przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia speiniajacego
w/w warunki.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przejecia Terenu budowy

zapewnienia - sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy w zakresie Robot budowlanych i w
tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia, ktora bedzie wykonywala obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu,
najpozniej do dnia rozpoczecia robot w zakresie danej lokalizacji,
oswiadczenia zlozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych
obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikow branzowych;
zapewnienia zasilania Terenu budowy w zakresie niniejszej Umowy w
niezbedne media i1 zaptaty za te media;

zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy w zakresie
niniejszej Umowy oraz statej tacznosci z organami ratowniczymi i
porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy dla
niniejszej Umowy i uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy
organ oraz pokrycia ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;
ustawienia na Terenie budowy niniejszej Umowy tymczasowego oznakowania
zgodnie z zatwierdzonym danym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oraz utrzymywania znakow przez caty okres wykonywanych robét;
wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
I wyburzeniowych, w tym w szczegdlnoSci: ewentualnej wycinki drzew
i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, rozbiodrki
chodnikow i ciggéw pieszych, rozbiorek innych istniejagcych na danym Terenie
budowy obiektéw 1 urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i1 w uzgodnieniu z wiascicielami lub
zarzadcami demontowanych elementow infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod
na wejscie w teren od zarzadcoOw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia kazdego Terenu budowy przed dostgpem
osOb trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na kazdym Terenie budowy zgodnie z
planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania

awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy niniejszej Umowy, a
takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robdt z sgsiednich
nieruchomos$ci oraz drog, polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do
danego Terenu budowy— doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11
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11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z zasadami
okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumentacj¢ powykonawczg rowniez w Wersji numerycznej
(GIS/ICAD);

12) zabezpieczenia Terenu budowy niniejszej Umowy przed niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody -
niezwlocznego dokonania jej naprawy;

13) biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego wykonania robot w
zakresie niniejszej Umowy oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych
badan pod nadzorem Inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos$¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu, Kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy $rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystgpuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 5) Umowy 1 przekazania jej Zamawiajacemu;

18) W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wtascicieli nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ kazdorazowo udzial uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego w czynnos$ciach egzekucyjnych prowadzonych
przez wilasciwy organ egzekucyjny, a w szczego6lnosci, dokona¢ okazania
przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow 1 dokumentow gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji catego Przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiagzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialty 1 urzadzenia be¢da posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty 1 zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
Z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.
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5. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach powstate
na Terenie budowy dla kazdej lokalizacji wskazanej w § 2 niniejszej Umowy lub w
zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejecia danego Terenu budowy do
odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wlascicieli przyleglej
zabudowy dla kazdej lokalizacji wskazanej w § 2 niniejszej Umowy, naruszone w zwigzku
z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce wraz z wcze$niejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i wusunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostalosci po
robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
Z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowiazkéw wytwoércy 1 posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstalych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji
odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi
na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie
Z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

9. Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych Inspektor nadzoru
Z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wlasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwosci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedlozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

11. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
zatrudni personel posiadajagcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej
1zby samorzadu zawodowego 1 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosci bez ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji 1 kartografiit w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysoko$ciowych, realizacyjnych i1 inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania danemu Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadajg
odpowiednie kwalifikacje.

12. Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary zwigzane z robotami

przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorow sieci, dokonania

zgloszen i przedstawienia niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowg przylgczeniows, o ile
taka jest zawarta
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13.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do Terenu budowy

14.W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

15. Od daty protokolarnego przej¢cia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego
robot w zakresie danej lokalizacji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

16. Wykonawca kazdorazowo w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot w
zakresie niniejszej Umowy poinformuje spotecznos$¢ lokalng w sposob ogolnie przyjety w
miejscach ogolnodostgpnych, o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot w zakresie
kazdej z lokalizacji wskazanych w niniejszej Umowie, zakresie tych robdt, z podaniem
peinej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika
rob6t oraz numerdw telefonéw kontaktowych.

17. Roboty wykonywane be¢da z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialy stuzace do wykonywania rob6t budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

18. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robdt takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

19. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

a. zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

b. urzadzi Teren i zaplecze budowy

c. prowadzi dokumentacj¢ robdt (dziennik budowy, ksigzka obmiardw, protokoty
odbioru robdt, protokoty z narad, protokoly nadzorow autorskich,
korespondencjg),

d. utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy,

e. sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot
budowlanych.

20. Wykonawca po przejeciu terenu niniejszej Umowy zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej
Krakow nie podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) 1 po
zakonczeniu danej budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

21. Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania Terenu budowy,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

22. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiarow zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.

23. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestbw 1 S$wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materialu na wlasny koszt.

24. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych os6b, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
I zaawansowania robdt, w szczego6lnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
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25.

26.

217.

28.

29.

30.

nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos$¢ i terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania danego Terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunkéw technicznych 1 wymagan wydawanych 1 okre§lanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej (gestorow sieci), w tym kosztow nadzoru wiascicielskiego
wykonywanego przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej,
petnionego nad prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej,
kosztow ochrony danej infrastruktury, kosztoéw odbiorow koncowych dokonywanych przez
zarzadcoOw infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia urzadzen w zwiazku z
realizacja inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez
zarzadcow infrastruktury techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot,
zawierajacej informacje co do zgodno$ci postgpu robot z danym harmonogramem robot,
W tym postep rzeczowy i finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu
robot, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych
przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wpltyw na
realizacje inwestycji 1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostgp do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczegdlno$ci
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamOwienia:

I* nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
0 prace, za wyjgtkiem 0sO0b petnigcych tzw., samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o pracg.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speilniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 29. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
a. zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,
b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
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31. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 29
czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

a.

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019
poz.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz wuchylenia dyrektywy 95/46/WE (t. w
szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢
1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej
pracy 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skltadek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.).
Dz.U. z 2019 poz.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

32. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 29 czynnosci. W takim
wypadku Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt
2) lit. 1) 1 lit. m) oraz w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. n) niniejszej Umowy.
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1.

§6

Termin realizacji umowy

Strony ustalajg nast¢pujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1)

2)
3)

4)

wykonanie  Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajacemu wraz z
odrebnym zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych lub stosowng decyzja administracyjng uprawniajaca do wykonania
robot budowlanych objetych zakresem przedkiadanej Dokumentacji projektowej -
w terminie do ........ dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,

rozpoczecie realizacji Robot budowlanych kazdorazowo nie pdzniej niz do 7 dni od
dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy

zakonczenie realizacji Robdét budowlanych w terminie do ...... dni od daty
protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

zakonczenie realizacji Robot budowlanych, a tym samym zakonczenie realizacji
catego Przedmiotu umowy - nie pézniej niz do ..................... od daty zawarcia
niniejszej Umowy.

zakonczenie realizacji Robot budowlanych, a tym samym zakonczenie realizacji catego

Przedmiotu  Strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego Robot
budowlanych, Przekazanie Terenu budowy nastapi na podstawie odrgbnego protokotu
przekazania Terenu budowy.

§7
Odbior

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbior Dokumentacji projektowej

2) odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

3) odbior czesciowy, jesli ust. 2 pkt 3) tak stanowi

4) odbidr techniczny (branzowy)

5) odbior koncowy Robdt budowlanych tj. odbior catego Przedmiotu umowy;
6) odbioér gwarancyjny

7) odbidér pogwarancyjny

2. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

a) W__odniesieniu_do odbioru Dokumentacji _projektowej Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej
w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru co najmniej
na 14 dni przed terminem wykonania, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1)
niniejszej Umowy.

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacji projektowej zaswiadczenie o
braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub
ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzje 0
pozwoleniu na budoweg, z wykazem opracowan oraz odrgbnym dla kazdej
lokalizacji pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z
Umowa, obowigzujacymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé. Wyzej
wymienione: zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budowe, wykaz
opracowan oraz pisemne oS$wiadczenie, stanowig integralng czes$¢
Dokumentacji projektowej.
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1)

2)

c) W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Dokumentacja
projektowa ma wady lub braki, Zamawiajagcy odmoéwi odbioru, wskaze
Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej w
terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usunig¢te. Do czasu
dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Przedmiot umowy w zakresie Dokumentacji
projektowej nie zostat wykonany.

d) Dokumentem potwierdzajagcym odbiér Dokumentacji projektowej jest
protokol odbioru, stanowiacy podstawe do wystawienia faktury VAT, o
ktorej mowa w § 8 ust. 2 pkt a) niniejszej] Umowy.

e) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowej
jest rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Zamawiajagcemu
Dokumentacja projektowa jest wolna od wad.

W odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu -:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,

b) do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciaggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czgsciowego -:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbioréw czeSciowych w

nastepujacy sposob:

a) odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbiér cze$ciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czgsciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu
umozliwienia zaptaty odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia. Odbidr czeSciowy
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czesci robdt ze skutkiem w postaci
wygasnigcia zobowigzania i rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci.

b) Po zakonczeniu wykonywania czgéci robot, Wykonawca zglasza gotowosé do
odbioru cze$ci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia 0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 2
pkt 3 lit. d) ponize;j.

¢) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajagcego W obecnosci
Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
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d)

poszczegolnej czgsci robot budowlanych 1 przediozenia kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru czgsciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robdt zgloszonych do
odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokolu odbioréw czesciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czg$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usunigcie stwierdzonych wad.
Dokonywanie odbioru czg¢sciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych
czesciowo sporzadzonym przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru Zamawiajacego.

Odbiorow czgsciowych Zamawiajacy dokonywat bedzie nie czgdciej niz raz w
miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

3) W odniesieniu do odbioru technicznego -:

a)

b)

d)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robdt budowlanych danej branzy, na podstawie przedtozonego
przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot
oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robodt
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego Iub osobe przez
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania catos$ci robdt budowlanych danej branzy po
przedlozeniu kompletnych dokumentdéw niezbednych do dokonania odbioru;
Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystagpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

Odbior techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

odbioru koncowego Robdét budowlanych — dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu Robdt budowlanych na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce - o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub
osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po
usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego;
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b) przystapienie do odbioru koncowego Robdot budowlanych —przeprowadzanego
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
w obecnosci Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia
wykonania catosci robot budowlanych objetych zakresem tej czesci
Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu - kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

C) Zamawiajagcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy w tym zakresie nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ - do wilasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej i Kkartograficznej
sporzadzonej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktéra
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie zmian na mape¢ zasadniczg
do ewidencji gruntdow i budynkoéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego. Dowdd przekazania Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru koncowego Robot
budowlanych, a nastgpnic Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza - oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kazdorazowo w 3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzone;j
w obowigzujacym ukladzie wspotrzednych. Dopuszczalnym formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu - komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 rozliczenie powykonawcze
sporzadzone na dzien zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni
od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie pozniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Robot
budowlanych termin do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty
otrzymania ostatniego z dokumentéw wymienionych w lit. e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego Robdt budowlanych
wad Przedmiotu umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego
w tym zakresie, a Strony ustalg termin ich usuni¢cia z uwzglednieniem czasu
niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do
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5)

odbioru koncowego przez Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od
daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie oznacza przedluzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawceg, okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4)
niniejszej Umowy,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakcie
odbioru koncowego Robo6t budowlanych, protokotéw odbioréw koncowych,
podpisanych pomigedzy Wykonawcg a jego podwykonawcami i1 dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy
lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego usuni¢cie stwierdzonych wad.

i) W celu dokonania odbioru koncowego Robot budowlanych Wykonawca
przedstawia Zamawiajacemu - komplet dokumentdw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik
budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i1 organdw, protokoty odbiorow
technicznych i odbioréw czesciowych, §wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza o ktérej mowa w pkt
e), uwzgledniajaca wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

j) Komisja dokonujaca odbioru koncowego Robdét budowlanych sporzadza
protokot odbioru koncowego Robot budowlanych.

k) Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy,

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych —:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzgdzanym w trakcie
przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

c) Oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych

w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a)
i b), odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane roéwniez po dokonaniu
corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pbézniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
pozniej niz 2 miesigce przed uptywem termindw gwarancji 1 rekojmi.

d) Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu,
zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej] Umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosSci
wykonanych robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
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ewentualnych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny
robot wykonanych w zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego -:

a) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu r¢kojmi
I gwarancji 1 stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
W toku eksploatacji w okresie rgkojmi 1 gwarancji. W wypadku nie usunigcia
wad stwierdzonych w trakcie przegladéw gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rgkojmi i gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastgpuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rgkojmi.

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia  Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§8

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie catego Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

W 13czne] KWOCIE  .oo.iiiiiiiiiii i rrr et zlotych brutto
(stownie ZIotyCh: ... i e ), W
tym:

Q) e ztotych brutto (stownie ztotych:

.................................. .) za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem - zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonywania robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej
umozliwiajacej prowadzenie robot budowlanych, tj. 15% facznej kwoty
wynagrodzenia za wykonanie catego Przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust.
1b,

D) e, ziotych brutto (stownie ztotych:
...................................... .) za wykonanie Robdt budowlanych, tj. 85% lacznej
kwoty wynagrodzenia za wykonanie calego Przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem ust. 1a.

la. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualng zmian¢ stawki podatku VAT.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci: wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, optat, oplat za
usunigcie drzew lub krzewow, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji, uzgodnien, w tym
takze wydawanych na Zamawiajacego, koszty dzierzaw, niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy, koszty wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania Terenu budowy,
robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji obiektu bez wytaczenia z
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eksploatacji, przekopow kontrolnych, odtworzenie drog, chodnikéw, wywozu nadmiaru
gruntu 1 innych odpaddéw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie
koszty niezbgdne do zrealizowania Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wystawi faktury VAT:

a) faktury VAT obejmujgce wynagrodzenie z tytulu wykonania Dokumentacji projektowej,
na podstawie protokotu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie
Strony Umowy, ktory stanowi zalacznik do tej faktury,

b) faktury VAT obejmujace wynagrodzenie z tytuly wykonania Rob6t budowlanych na
podstawie protokolu odbioru (czg¢sciowego, koncowego Robot budowlanych),
podpisanego przez obie Strony Umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury. Zamawiajacy
dopuszcza fakturowanie czeSciowe 1 zaplate czeSciowa za zakonczony zakres prac
okreslony w protokole odbioru czgsciowego Robot budowlanych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.

4. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgdci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (czeg$ciowej, koncowej Robot
budowlanych) wystawionej przez Wykonawce 1 przekazanej Zamawiajgcemu,
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy zatacznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr ....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot,
ustug lub dostarczonych towaré6w oraz odpowiednie wartosci tych robot,
ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub
dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw
w ramach sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zardwno tych, ktoérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy, jak i1 tych podwykonawcéw, ktoérzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spelniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) os$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ushugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  calo§ci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcoéw roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz
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3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcéw ewentualnie wraz z kserokopig innego
dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty
calosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty
W ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej, winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentoéw, termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dolaczone do faktury. Niekompletne faktury lub
btednie wypelnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca begdzie dotaczat
oswiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w
zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

5. Do ostatniej, koncowej faktury VAT za wykonanie Robot budowlanych, Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych przez podwykonawcow 2z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy;

2) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajagce  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu uméw
zawartych z  podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu uméw
0 podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej
0 wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostalo im wyptacone.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéow zalaczonych przez
Wykonawce do faktury.
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8.

10.

11.

W przypadku gdy podwykonawca, wykonujacy czg$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
nalezno$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajgcego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec

Wykonawcy.

Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:
Gmina Miejska Krakoéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng 1 wysla¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 0 elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostke
odbierajgcg nalezy wskazac¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej Umowy zalaczniki do faktury,
winny by¢ przestane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za datg zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego. Faktura
zostanie zaptacona w terminie 30 dni od daty dorgczenia faktury

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.
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12.

13.

14.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe¢ trzeciag w zakresie
wypetienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 13

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie Przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegdétowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona)

W Zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

§ 8a

Waloryzacja Wynagrodzenia

=

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany
(wzrostu lub spadku ) cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
Przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja
Wynagrodzenia”).

2. Waloryzacja Wpynagrodzenia nastagpi w oparciu o podany ponizej wskaznik
waloryzacji Wynagrodzenia, ustalany w oparciu 0 zmiany wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowe]j ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego
1 oglaszanego w Dzienniku Urzgdowym RP ,,Monitor Polski” (dalej jako wskaznik).

3. Pierwsza waloryzacja nastapi po 6 miesigcach od zawarcia Umowy i bedzie wyliczona
jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 6 miesigcy (dalej jako
»stawka waloryzacji”).

4. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej
waloryzacji w oparciu o stawke waloryzacji wyliczong jako $rednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzacji, z zastrzezeniem ust. 6.

5. W przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w ust. 2 lub zmiany podmiotu,
ktéry urzgdowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa w ust. 2 stosuje si¢
odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

6. Kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kazdych kolejnych 6
miesiecy obowigzywania Umowy 1 tylko w przypadku wzrostu stawki waloryzacji o
wiecej niz 5% liczonych w stosunku stawki pierwszej waloryzacji.

7. Waloryzacja Wynagrodzenia stanowi zmian¢ Umowy i wymaga zachowania formy

pisemnej pod rygorem niewazno$ci w formie aneksu do Umowy, pod warunkiem

zabezpieczenia odpowiednich §rodkéw w budzecie miasta Krakowa oraz Wieloletniej

Prognozie Finansowej miasta Krakowa.
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8. Wynagrodzenie bedzie waloryzowane do wysokosci 15 9% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, co oznacza, ze zmiana wynagrodzenia na skutek
zastosowania waloryzacji Wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ tego progu.

9. Waloryzacji podlega Wynagrodzenie lub jego cz¢s$¢, ktore zgodnie z postanowieniami
Umowy nalezne jest z uptywem terminéw uprawniajacych do dokonania waloryzacji.

10. Wykonawca w terminie do 14 dni po uptywie kazdych 6 miesiecy obowigzywania
umowy zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajagcego na piSmie, o0 zmianie
wysokosci wskaznika. Uchybienie przez Wykonawce zastrzezonemu W zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu terminowi dorgczenia zawiadomienia 0 zmianie
wskaznika o wigcej niz 30 dni oznacza, ze Wykonawca zrzeka si¢ roszczenia o
waloryzacj¢ wynagrodzenia.

11. Do umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub Podwykonawca a dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dluzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z
wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie beda miec
postanowienia niniejszego paragrafu.

12. W przypadku kontynuowania wspotpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca
lub Podwykonawca a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien
niniejszego paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesiecy
tacznie dla wszystkich umoéw o podwykonawstwo.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

1. Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ............oooiiiiiiiii i
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i o$wiadcza, ze Przedmiot umowy begdzie realizowany sitami
wihasnymi

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajqgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne
lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu).

la*. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu
trzeciego — podwykonawcy ), na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelienia warunkéw udziatu w
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postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
Przedmiot umowy w zakresie nastepujace;j czesci
ZAMOWICNIA. ..\ttt

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w szczeg6lnosci wraz z zestawieniem ilo$ci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
zestawienie iloSci robdt i ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okre§lone zostaly w Zalaczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do kazdego projektu umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolaczyé oswiadczenie w sprawie
spelnienia wymogow dla umow z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i
podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentdw,
0 ktérych mowa w ust. 2 1 ust. 3, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia
lub w niniejszej Umowie, w szczegolnosci w Zataczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia ~ Wykonawcy,  Podwykonawcy  faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j ;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujagce niemozno$cia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
W ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okre$§lonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedtozyt Podwykonawca — Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z wszystkim zalgcznikami oraz z dokumentami potwierdzajagcymi prawo
osOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i
zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktorg reprezentujg (strony umowy o
podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania posSwiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgltasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie w  formie  pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej] Umowy,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest
od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 1 ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcoéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcéw, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ =z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do Umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalgcznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenia zamdwienia.
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19.

20.

21.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamdwienia,
ktora podwykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcow, ktora nie
zostala wskazana w ofercie, stanowi zmiang Umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesylania Zamawiajagcemu
dokumentoéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i1 zaniechania Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dzialania lub zaniechania.

§10

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwtocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegolnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierajace szczegodtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacjag o =zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypeklienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawceg postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnos¢.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 5 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 1 nie wnosi
zadnych uwag.
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W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty, w szczegolnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujace je faktury
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objgtego
zadaniem bezposredniej zaplaty .
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego platnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Iub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace

Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelnienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia Nr................... , 1 przedstawia os$wiadczenie Projektanta o przyjeciu na
siebie obowigzkow, o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopig
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktére to
dokumenty stanowig zalgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

W przypadku koniecznosci zmiany osoby pelnigcej obowigzki Projektanta, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemne;.
Zmiana osoby petnigcej obowigzki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej Umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe¢ zastepujaca,
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co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajgcemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowiazkéw Projektanta, o ktorych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowity nowy zalacznik nr 5 do niniejszej

umowy.

Wykonawca ustanawia ............ccooceiiiiiiiiiiiiiiiiea osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy USTANAWIA ........oveerienreineenienienneeieennenneannn. osobg odpowiedzialng za

koordynacje¢ i odbiér Dokumentacji projektowych.
W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiazki pelni¢ bedzie
0SODA WYZNACZONA PIZEZ .. .vvveetneeneeneeneatane et eteeaee et eneaneneeeenenens
Zamawiajacy  ustanawia  .........eeeeeiiiieiieii.a. Inspektorem  nadzoru nad
wykonywanymi Robotami budowlanymi.
W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowigzki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi peli¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.
Wykonawca ustanawia .........ccccceeveeeeerveseeseeennenns kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania,
ktory bedzie pelniony przez ...........oooiiiiiiiiiiiii
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 12, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomig¢dzy Stronami pisemnie,
telefaksem lub drogg elektroniczng na nastgpujace adresy:
- dla Zamawiajacego:

Faks: ...,

E-mail: ....................
- dla Wykonawcy:

Faks: .......cocooiii

E-mail: ...
Dokumenty zawierajace oSwiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci
wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci 1 muszg by¢ podpisane -
ze strony Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej] Umowy. W przypadku sktadania oswiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
oswiadczenia nalezy kierowac na nastgpujace adresy:
Dla Wykonawey ......c.oovvviviiiiniiiiininnnn, (e —mail)
Dla Zamawiajgcego ........ovevveriiriinannannnn.. (e —mail).

* tvlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis.

13.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
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wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg Umowq,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej Umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§12
Rekojmia i gwarancja jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za
wady fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi
wynosi 5 lat liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokolu odbioru
koncowego calego Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 5 niniejsze;j
UMowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej] umowy, w tym w
szczegblnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres
.... miesigcy (nie mniej niz 36 miesiecy) liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania
protokotu odbioru konicowego catego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady
przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony jest do zgtoszenia wykonawcy reklamacji
(dalej ,,Reklamacja”), pocztag elektroniczng, faksem lub w formie pisemne;.
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub poczta
elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od
zgtoszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, zZe
uprawniony z gwarancji takie potwierdzenie ztozyl z chwilg uplywu tego terminu.

4. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na
ich usunigcie. Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie. W
uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, usunigcie
wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmowit usunigcia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢
lub moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto
uprawniony z gwarancji moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy
do ich usunigcia — na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to
niezwtoczne usunigcie wady, a opdznienie moze spowodowaé wzrost dodatkowych
kosztow lub inng szkode.

6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja,
nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja,
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okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad
przedmiotu objetego gwarancja lub zwrocenia naprawionego. Jezeli Wykonawca
wymienit czg$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢
odpowiednio do czgsci wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja,
uprawniony z gwarancji nie mogt z niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie
bedzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na
nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy.
Postanowienia niniejszego ustgpu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej
lub drugiej Reklamaciji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja
lub jego wadliwej czgsci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od
uprawnionego z gwarancji wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego
wadliwej cze$ci 1 usunigcia wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujacym wyltacznie te wady, ktore zostaly spowodowane
Sitag wyzsza lub z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub oséb trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domaga¢ si¢ usunigcia szkdd, ktore wady
spowodowaty lub szk6d powstalych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji takze po
uplywie okreséw gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot umowy. Zamawiajacy
moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z r¢kojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego
uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej
od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z
gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca os$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejsze; Umowy - przez
profesjonalnego wykonawceg wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia
si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§13
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:
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a) odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznej kwoty wynagrodzenia okreslone;j
§ 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a)

b)

9)

h)

)

K)

odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,
gdyby ktoérekolwiek z oswiadczen, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 okazalo
si¢ falszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien §
4 ust. 2 i ust. 3 - 30 % tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,
zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowe] — - 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej] Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od uplywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy
zwloki w zakonczeniu realizacji Robot budowlanych — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy,
zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy lub jego czgsci — w wysokosci 0,2%
tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za
wykonanie calego Przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej] Umowy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzieh opodznienia w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom liczac od uptywu terminu okreslonego w umowie
zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w wysokosci 2,5 %
tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za
wykonanie catego Przedmiotu umowy,
nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty wynagrodzenia
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu
umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okre§lonym w § 9 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty
wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego
Przedmiotu umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty wynagrodzenia
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu
umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe¢ o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, o ktorych mowa w § 5 ust. 29 umowy - w wysokosci
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P)

5000 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia na umow¢ o prace osob wykonujacych w
trakcie realizacji zamdOwienia czynno$ci wymienione w § 5 ust. 29 niniejszej
Umowy,

ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia i wskazane w
pkt 10) tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 3 do umowy, co do ktérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 5.000 zt (stownie: pigc tysiecy ztotych)
za kazdy ujawniony przypadek niespeinienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe¢ o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okre§lone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

niedopelienia przez Wykonawce obowigzku, o ktéorym mowa w § 5 ust. 31
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 5 ust. 29 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypelnieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 31 niniejszej Umowy,
jednakze tacznie nie wigcej niz 5% tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w §
8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie calego Przedmiotu umowy,
nieprzediozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w
terminie 14 dni od daty zakonczenia Robot budowlanych — w wysokos$ci 500 zt
za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie
kompletnej dokumentacji powykonawczej Robdt budowlanych ktorych dotyczy
zwloka w przedlozeniu dokumentacji powykonawczej,

za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Projektanta na spotkaniu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokosci 500 zt (stownie:
piecset ztotych),

za zwlok¢ w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 2)
niniejszej Umowy — w wysoko$ci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
uptywu terminu od wezwania przez Zamawiajacego do przekazania raportu, o
ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 2) Umowy.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych o$wiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy
za wykonanie catego Przedmiotu umowy.

5. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin platno$ci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiggowej lub wezwania do zaplaty.

§14
Odstapienie od Umowy
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1.

Niezaleznie od uprawnien okres§lonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych
w niniejszym paragrafie.

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dtuzszej niz
30 dni liczac od uptywu terminu okreslonego kazdorazowo w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub
w przypadku zwloki Wykonawcy w zakonczeniu realizacji Robot budowlanych dtuzszej
niz 30 dni liczac od uptywu terminu okre$lonego w § 6 ust. 1 pkt 5) niniejszej Umowy,
Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstagpi¢ od niniejsze]
Umowy (w catosci lub w czeSci), w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

3a. W przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku okreslonego w § 3 ust. 8
pkt 1) lub § 3 ust. 8 pkt 3) Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od
Umowy, niezaleznie od stopnia zaawansowania prac, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do wykonania przedmiotowego obowigzku i wyznaczeniu w tym wezwaniu ostatecznego
terminu wykonania przedmiotowego obowigzku, w terminie 60 dni od uptywu terminu
wskazanego w wezwaniu.

4.

W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wilasny koszt Terenu budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego
przekazania Zamawiajagcemu Terenu budowy w zakresie tej lokalizacji, ktorej dotyczy
odstgpienie w terminie 30 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy wyniesie 30% tacznej
kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego
Przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢
od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka sytuacja
przekroczenia zaistnieje.
Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
Umowy, jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstgpienia
przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegodlnosci
nastepujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dluzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsgdnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
rob6t zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego
4) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajagcego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy,
5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
Umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.
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7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a nast¢pnie do opuszczenia Terenu budowy w
zakresie niniejszej Umowy, ktorej dotyczy odstapienie.

8. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na Terenie budowy ktérej dotyczy odstgpienie materiaty,
urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajacemu przez Wykonawce.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot,
ktorej dotyczy odstgpienie wedlug stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez
Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie
warto$¢ wykonanych robdt oraz zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych sie do
wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstaw¢ do dokonania stosownych
rozliczen migdzy Stronami.

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy, ktorej dotyczy
odstapienie oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy
ponosi Strona, ktorej postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do
odstapienia od Umowy przez druga Strong.

11. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czes$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
cz¢$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i1 odebranej przez Zamawiajgcego
czesci Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ kazdorazowo zasady
dotyczace odbiorow gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w Umowie oraz
dotyczace rekojmi 1 gwarancji wskazane w § 12 Umowy.

12. W przypadku odstagpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie
opracowywania  Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru
wykonanej przez Wykonawce catosci lub czeSci Dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang 1 odebrang przez Zamawiajacego
Dokumentacj¢ projektowa lub jej czes¢.

13. W przypadku okre§lonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgod¢ na
opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czeSci
Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie 1 korzystanie z powstalej w ten sposob
Dokumentacji projektowe;j.

14. W przypadku okreslonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwila odbioru czgsci lub catosci Dokumentacji projektowej wykonanej 1
odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do odebranej czgsci
Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej umowy.
Jednoczesnie z chwilg wydania Zamawiajagcemu wykonanej 1 odebranej przez Zamawiajacego
cz¢s$ci Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zarowno wiasno$é
no$nikow, na ktorych zostata ona utrwalona jak 1 autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu
umowy na nast¢pujacych dodatkowych polach eksploatacji:
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1) przygotowanie i przeprowadzenie postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji, w catosci lub w czgsci, zadania inwestycyjnego W oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udost¢pnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 0 Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czesci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

15. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci
Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.

§ 14a
Rozwigzania zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji inwestycji
koniecznos$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU w
sytuacji, gdy bedzie to niezbedne do prawidtowego wykonania inwestycji, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami. Wprowadzenie rob6t zamiennych
jest mozliwe w szczegdlnosci jesli:

- staty si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie;

- wystapila niedostgpnos¢ na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w

PFU, SWZ, co Wykonawca musi udowodnic¢.
2. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest mozliwe ponadto w przypadku:
a) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czg¢éci Przedmiotu umowy przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w danej
Dokumentacji projektowej w zwigzku z stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktoéry go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,
b) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktoére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu umowy,
c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa,
d) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
3. Wprowadzenie robot zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyZszenia
tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za wykonanie
calego Przedmiotu umowy.
4. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na piSmie stanowiska Wykonawcy opisujacego rozwigzania zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne
1 techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych, a takze
wskazania, jakie roboty w zwiazku z koniecznos$ciag wykonania rozwigzan zamiennych nie
beda wykonywane.
5. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami
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wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, niezbgdne jest
wykonanie ,rozwigzan zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy
przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.

6. W wypadku uznania przez Zamawiajgcego koniecznos$ci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
kosztorysu réznicowego (obejmujacego wyliczenie warto$ci rozwigzan przewidzianych w
PFU, ktoére nie beda wykonywane i rob6t zamiennych). W przypadku, gdyby ta metodyka
wyliczen okazata si¢ niedoktadna, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ przygotowania przez
Wykonawce kosztorysu roéznicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materialdow, robocizny oraz sprzg¢tu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto§¢ rozwigzan zamiennych bedzie nizsza niz robot
przewidzianych w PFU, wysoko$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o
réznice pomiedzy warto$cig rozwigzan zamiennych, a wartoscig rozwigzan przewidzianych w
PFU.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys roznicowy (ust. 6), Strony sporzadza protokédt koniecznosci potwierdzony przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony Umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zataczniki do protokotu koniecznosci.

8. Protokot koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zalgcznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian
wynikajacych z konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych.

9. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie,
od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym
mowa w ust. 4 do momentu podpisania przez Strony aneksu do Umowy nie stanowi zwloki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢
wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu robdt stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze
strony Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czg$ci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaze sig,
ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czgsci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych czesci
nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia od czesci Przedmiotu
Umowy. Zamawiajagcy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od czgsci Umowy w
terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czesci Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
wykonywane w wyniku odstgpienia od czes$ci Przedmiotu umowy w dalszej czgsci Umowy
nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania cze$ci robdt Zamawiajacy
przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a Strony sporzadza protokédt koniecznosci,
zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokdt musi zawieraé opis
zmiany, to jest jakie roboty nie beda wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze
zostaly spetnione przestanki, o ktorych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na
temat kosztu zmiany (zatgcznikiem do protokolu konieczno$ci bedzie sporzadzony przez
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Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robodt zaniechanych
sporzadzany zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6).

12. Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 11 wraz z zatgcznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przy czym aneks ten bedzie miat
charakter informacyjny, bowiem o$wiadczenie o odstgpieniu od czesci Umowy bedzie
skuteczne z chwilg dorgczenia o§wiadczenia Wykonawcy.

§15
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp ustala si¢ nastepujace ponizej opisane zasady postepowania:

2. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
455 ust.l pkt 3 Pzp (tzw. ,.dodatkowych robot budowlanych”) moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajacego niniejsza Umowe w
tym zakresie.

3. Podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokodt
konieczno$ci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
I zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego), udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

5. Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez
Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatagcznik do aneksu, o ktérym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych”
zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robot na podstawie
kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug
niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu.

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastepujace zatozenia:

1) Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadoéw
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadoéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
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2) Dla okres$lenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 5) powyzej zastosowane bedg Srednie
ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogélne) iZ (zysk)) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materiatdow 1 sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ opartg na danych wynikajacych
Z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

§16
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie
wykonywania prac projektowych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) wystapienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy opdznienia w
uzyskaniu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ze
ZKUPSUT powyzej 30 dni. W takim przypadku Strony moga przesungé termin
wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbedny do jej wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody (powyzej zakladanych pierwotnie 30
dni) uniemozliwiajacej wykonywanie tej czesci Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym.

2) w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestoréw sieci, w
szczegolnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W
takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

3) z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich medidw przebiegajacych pod projektowana
inwestycja. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

4) opdznien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do op6znienia w
uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z
Narady Koordynacyjnej Wydzialu Geodezji UMK. W takim przypadku Strony
mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do
jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

5) przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej i wystgpienia o decyzj¢ formalno-
prawng. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

6) braku odpowiedzi uzytkownikow mediow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej inwestycji na wystapienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej
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niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

7) konieczno$ci zmiany o0sob koordynujacych (0sob odpowiedzialnych za
realizacj¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

8) nieuregulowanego stanu prawnego dziatek wchodzacych w sktad inwestycji. W
takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym

9) z uwagi na brak mozliwosci zastosowania na kilku odcinkach projektowanej
ulicy normatywnych pochylen podluznych w rozwigzaniach projektowych (
wymagana zgoda Ministerstwa Infrastruktury. )

10) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktore sa niezbgdne do
wprowadzenia, aby mozliwe bylo zakonczenie opracowania, a nie dato si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz s3 korzystne dla Zamawiajacego..
W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

11) w przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote
jaka Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacj¢ zamowienia 1 zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajacego dziatan zmierzajacych do
pozyskania dodatkowych $rodkéw finansowych, Strony moga przesunaé
termin wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajacy podejmowat
dzialania zmierzajace do pozyskania dodatkowych s$rodkow finansowych
liczony od dnia, w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez
Zamawiajacego informacji o pozyskaniu dodatkowych $rodkow finansowych
na realizacj¢ Przedmiotu umowy.

la. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania prac
projektowych (np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy administracji
publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwa Wykonawce do jego uzupehlienia, co
bedzie oznaczalo wykonanie prac dodatkowych, wykraczajacych poza PFU, stanowigcy
zatgcznik nr 8 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o takiej sytuacji
Zamawiajacego, jej wptywie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni
od zaistnienia takiej sytuacji, przedktadajac jednoczesnie:

a.  pisemne uzasadnienie wniosku opisujace szczegotowo okolicznosci faktyczne,
wraz ze wskazaniem na podstawe prawng zmiany umowy;

b. potwierdzone za zgodno$¢ =z oryginalem kserokopie dokumentoéw
potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazane przez Wykonawce we wniosku —
Zamawiajacy moze zazadac okazania przez Wykonawce
oryginatow powyzszych dokumentow;

Cc.  wykazanie zmian w formie opisowej i graficznej wnioskowanych elementow
stanowigcych roszczenie Wykonawcy;
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d.  kosztorysy/wyceny dla zadanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczeg6élnych sktadnikodw cenotworczych;
W przypadku braku powiadomienia Zamawiajagcego W powyzszym  terminie,
Wykonawca traci prawo do zwigkszenia naleznego mu wynagrodzenia
z tytulu zwigkszenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na wiasne
ryzyko 1 nie moze z tego tytutlu rosci¢ sobie wzgledem Zamawiajacego zadnych praw
0 rozszerzenie warto$ci umowy, chyba ze nie ponosi winy w uchybieniu terminu.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do zajecia stanowiska wobec powiadomienia
Whnioskodawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego za uzasadnione
wykonania przez Wykonawce prac dodatkowych, o ktérych mowa w powiadomieniu,
Strony zawrg stosowny aneks do umowy uwzgledniajgcy zmiang¢ terminu realizacji
Przedmiotu umowy oraz zmian¢ wynagrodzenia. Rozpoczecie wykonywania prac
dodatkowych moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu, o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania Robo6t budowlanych, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1) Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy Terenu budowy w terminie
okreslonym w Umowie. W takim przypadku Strony moga przesungé termin
zakonczenia wykonania niniejszej Umowy o czas niezb¢dny do wykonania
Przedmiotu umowy, jednakze nie dluzszy niz okres oczekiwania przez
Wykonawce na przekazanie przez Zamawiajacego danego Terenu budowy;

2) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy, a
tym samym uniemozliwiajgce wykonanie Robo6t budowlanych w terminie
wskazanym w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy, zas§ w zakresie catego Przedmiotu
umowy - w terminie, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5) Umowy. Do
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy
wykonanie robot w okreslonym terminie zalicza si¢ Ww szczegdlnosci:
dhugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa
wody na 1m? temperatury uniemozliwiajace prowadzenie robot zgodnie z
technologia, porywisty wiatr wiejacy z predkos$cia srednig ponad 15m/s lub w
porywach ponad 20 m/s, grad , ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli  dzialanie Sily
wyzszej. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajagcej wykonywanie robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

3) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania rozwigzan
zamiennych, Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswigcony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w
§ 14a ust. 4 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy,
pod warunkiem, 1z okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego
frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w zwigzku
Z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp
i zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych robdot budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robdt wptywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznos$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robdt budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Iub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materialami lub
urzadzeniami  spetniajagcymi  wymagania  Zamawiajacego  okre$lone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca 1 Zamawiajacy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w szczeg6lnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktére maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkow dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
Robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony wprowadzonymi przez
Projektanta / konserwatora zabytkow zmianami.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajagce wykonanie Umowy zgodnie z zalozonym harmonogramem.
W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
Umowy.

wystapia istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cia usunigcia wad Dokumentacji
projektowe;j.

10) wystapi konieczno$¢ zmiany o0sob koordynujacych (Projektanta, o0sob

odpowiedzialnych za realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku Strony
moga dokona¢ zmian oso6b koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postgpowania o udzielenia zamdéwienia publicznego w odniesieniu do 0séb,
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w

petniacych okreslone funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na
okolicznos¢ spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu,
zmiana takich osob jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentéw z ktorych wynika, iz nowa osoba bedzie spetniata
warunki 1 wymagania okreslone przez Zamawiajacego na etapie postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego.

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia 1 wykonania
dziatan majacych na celu usunigcie (przetozenie) infrastruktury podziemne;j
kolidujacej z prowadzeniem robo6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) wystapia okoliczno$ci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
uniemozliwiajag wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktéorym mowa w zdaniu
pierwszym, wystapig na etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora
nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
Strony mogg przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi
przerw lub przestoju,

13) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote
jaka Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na realizacj¢ zamowienia i zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajgcego dzialan zmierzajacych do
pozyskania dodatkowych $rodkow finansowych, Strony moga przesunaé
termin wykonania Umowy o okres, w ktérym Zamawiajacy podejmowat
dziatania zmierzajagce do pozyskania dodatkowych S$rodkow finansowych
liczony od dnia, w ktérym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez
Zamawiajacego informacji o pozyskaniu dodatkowych srodkéw finansowych
na realizacj¢ Przedmiotu umowy.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 - ust. 2 przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dhuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy.

Przedtuzenie terminu Zamawiajacy warunkuje zloZeniem przez Wykonawcg wniosku
o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany umowy
1 uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznos$ci faktyczne. Do wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ rowniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie dokumentow potwierdzajacych
okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatdéw przedstawionych przez
Wykonawce dokumentow.
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§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegllnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:

1. oso6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje Umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. kierownik budowy),

3. 0sO6b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu,

4. oso6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub o0s6b
fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg, ktore Wykonawca
wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowat przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegolnosci osob wykonujacych czynnosci, co do ktdrych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 pracg oraz os6b wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyzej, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli
informacyjnej, stanowigcym zalacznik nr 6 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wz6ér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do
Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, iZ niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $§wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 1
art. 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoic
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
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dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w § 17 ust. 1-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi
wydatkami, wynikajagcymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek
innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore
wynikaja z naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w
niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszej] Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust.
1-ust. 3

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
wartos¢ ......... ztotych (stownie: ....... ) co odpowiada ...... % warto$ci lacznego
wynagrodzenia umownego za wykonanie catego Przedmiotu umowy, okre§lonego w § 8
ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wniost zabezpieczenie przed zawarciem umowy w
formie .....; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 9 do
niniejszej umowy. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy —
70% w terminie 30 dni od wykonania catego Przedmiotu umowy, 30% nie pozniej niz w
ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi na caty Przedmiot umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usunig¢cia wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. W przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggltosci zabezpieczenia i1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytuldéw okreSlonych w ust. 2,
a W szczegolnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywigzywat si¢ z realizacji obowigzkoéw wynikajacych

Z niniejszej umowy,
c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
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N

wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,
d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.
e) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajacemu kosztow wykonania zastepczego.

5.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu
moga by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i1 niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do dokonywania potragcen wierzytelnoSci Zamawiajacego
Z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedtug wilasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potrgcenia lub pobrania
Z zabezpieczenia albo korzystajac jednocze$nie z obydwu mozliwosci (potracenie
I pobranie z zabezpieczenia).

§19

Postanowienia koncowe

W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.

Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej Umowy:

zalacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo — finansowy

zalacznik nr 2 - wykaz rozliczeh umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;

zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotagczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
zalacznik nr 5 - o§wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkow wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien,

zalacznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
zalacznik nr 7 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
zalacznik nr 8 — program funkcjonalno — uzytkowy (PFU),

zalacznik nr 9 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.

Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robot wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okre$lona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi

© [ N o |0 A eI

=
o

-
=

-
N

-
w

N
&

-
o

=
o

N
~

=
o

=
©

N
o
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(proszg wpisa¢ T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spelnione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie

Wykonawcy,

w wypadku

wpisania N

w kolumnie
8

termin  zaptaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesei wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywac
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic¢
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT. : i :
HSt—l—pkt—%—&San—y—e—ped-&ﬂ&l—ed—teﬁ#a#ew—l—HS%&g. 5 }
ki krosi | - I ’
. swmiesokredlad Koké 1atl
VAT rozliezanegoprzez Wykeonawee:

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzed umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tre$ci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang
umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

wylaczenie obowiagzku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczego6lnosci w odniesieniu do wysokos$ci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapftaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzalezniaé
dokonania  odbioru  rob6t wykonanych  przez
Podwykonawce od dokonania odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywaé, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy  wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych ~ Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace/, beda zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawca czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia okre§lone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12a.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o0 podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odno$nie spelniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych  czynno$ci  okreslone  w  opisie
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przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentow w  zakresie
potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na
podstawiec umowy o prace

0sob wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej czynnosci i

dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na

miejscu wykonywania
przedmiotu umowy 0
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawce o0s6b wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14.

oswiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie,
7ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju
umowy o pracg, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15.

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osoéb wykonujgcych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym  zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
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podwykonawce w sposdb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy o0 ochronie danych osobowych (tj. w
szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i
nazwisko, rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej
pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

16.

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne =z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

17.

poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

18.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osoba
fizyczng ~ wykonujacg  dziatalnos¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikéw lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dziatalnos$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelniaé wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz.U.
2020 poz. 2207 ze zm.)

19.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczna  wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgdacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikow lub zawierajacg umowy ze
zleceniobiorcami umowa o0 podwykonawstwo  lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawierac
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczna wykonujaca
dziatalnosé gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedagcym
cztonkowskim Unii Europejskiej Iub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow lub zawierajacg ~ umowy ze
zleceniobiorcami;

20.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
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jezyku polskim

21, Umowa o podwykonawstwo winna zawierad
postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
powinien by¢ sad polski.

Zalgcznik nr 6

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Miasta Krakowa z siedziba ul.
Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK?” lub ,,Zamawiajacy”);

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;

Pani/Pana dane osobowe begda przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki oraz osoby
uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie Wykonawca powotywat
si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postgpowaniu

O oceny wypetniania przez Wykonawce obowiazkow umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do wypehienia obowiazku prawnego ciazacego na administratorze w celu
zZwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub r¢kojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwato$ci projektu dofinansowanego ze $rodkow Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE);

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
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— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegolng sytuacja - wobec przetwarzania
danych osobowych.
nie przyshuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO.
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Zalacznik nr 7

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Zarzadem Drog Miasta Krakowa z siedzibg w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajacym
NIP 6792597429 1€preZeNtOWANYINL PIZEZ . ...eenueentente ettt e et et et et e et et et e eteaaeeeaeenes

zwanym dalej Administratorem danych,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

ZSIedZIDG W ..oy e, [adres]

zarejestrowana w rejestrze przeds1e;b10rcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy W wysokosci viveeneeldotyczy  spotki
z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w caloSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym
REGON: ... ENIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqgcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. , adres ......ieiiiiiiciiciiciiiiiiicicei e pOsiadajacym
REGON: ..o, INIP: ,

( w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. B 14 & (< PO o Jo 1 Yo - F:1ey 4 1]
REGON: ... INIP: :

2 prowadzagcym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
................................. Adres .....oiiiii i i e e et e s e e e e ... POSiadajacym
REGON: ..o INIP: , -

prowadzacymi  dziatalno$¢  gospodarczg ~w  formie  spolki  cywilnej pod  nazwa
............................................ posiadajagcym REGON........ooiiii
ENIP . pod adresem: ...............cooeiiiinnl.
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .......coooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaanannn,
Iw  przypadku spotki cywilnej podpis pod umowq musi byé zgodny zasadami reprezentacji
wynikajgcymi z umowy spotki cywilnej/

(w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w

ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)
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SRS
zarejestrowang w  rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zakladowy w wysokoSci .................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: ..o, FEPrezentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé¢ gospodarczq)
2 , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa

............................... , adres eettertiieeieeriiiesiesiesieennae.,  posiadajagcym REGON:
.............................. INIP: e,

reprezentowanymi przez pelnomocnika na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:

L)

2) e

zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o§wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”).

2. Przetwarzajagcy Dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedzg
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych
niniejsza Umowa. W szczegolnosci, Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz
okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza, okre$la zalacznik A do niniejszej
Umowy.

3. Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszg Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
ktore chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza.

4. Przetwarzanie danych przez Przetwarzajacego Dane odbywa si¢ w ramach wynagrodzenia
okreslonego w ......ocoeiiiiiii i (Umowa Podstawowa).

58



336/22 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja o$wietlenia dla zadania
pn: ,, Dobudowa oswietlenia dedykowanego dwoch przejs¢ dla pieszych przy ul.
Architektow przy skrzyzowaniu z ul. Poleglych w Krzeslawicach w formie zaprojektuj i
wybuduj” Budzet Obywatelski Dzielnic.

1.

=

§3

Obowiazki i zakres odpowiedzialnosci Administratora danych
Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktéorych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob,
ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zatagczniku nr 1 do niniejszej Umowy.
Administrator danych powierza Przetwarzajacemu Dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy 1 poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.
Przetwarzajacy Dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.
W takim przypadku przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje
Administratora Danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé¢ Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub pafistwach
nalezagcych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub
potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajagcego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego Dane
Przetwarzajacy Dane o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajagce wymogi RODO.
Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy Dane zapewnia, Ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.
Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktoérej mowa w
art. 28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspdtpracy, zarowno w trakcie
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zatrudnienia ich u Przetwarzajacego Dane, jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajagcy Dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
1 organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktéorych mowa
w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa,
ktore Przetwarzajacy Dane zapewnia ujety zostaje w zalaczniku B do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy Dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢
z obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania
jej praw okreSlonych w rozdziale III RODO. Jednocze$nie Przetwarzajacy Dane,
uwzgledniajagc  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwiazania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do
zwrocenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

7. Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 3 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wigzacych zadaniach udostepnienia
danych osobowych.

8. Przetwarzajacy Dane jest zobowiazany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 7 dni

powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych
bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi
na ten wniosek. Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania
jakichkolwiek informacji osobie w zwigzku ze ztozonym zadaniem.

9. Przetwarzajacy Dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkoéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

1. Po powzieciu przez Przetwarzajacego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego Dane, w tym przepisow RODO lub innych przepisow o
ochronie danych, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomié
Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie
pOzniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegolnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyng¢ naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynnos$ci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposéb nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére mogg pomodc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢  Administratorowi  danych  wszelkiej pomocy w  identyfikacji
i zawiadomieniu osob, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obsludze ich
roszczen.

60



336/22 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja o$wietlenia dla zadania
pn: ,, Dobudowa oswietlenia dedykowanego dwoch przejs¢ dla pieszych przy ul.
Architektow przy skrzyzowaniu z ul. Poleglych w Krzeslawicach w formie zaprojektuj i
wybuduj” Budzet Obywatelski Dzielnic.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci
w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego Dane. W celu uniknigcia watpliwo$ci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — 0soby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypehianiu obowiazkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

5. Zgloszenie  dokonywane  jest na  adres e-mail  Administratora  danych
sekretariat@zdmk krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego zalacznik C do Umowy.

§6
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy Dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 RODO.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie z zalacznikiem D wykaz podmiotow
(podwykonawcow), z ktorymi wspotpracuje badz bedzie wspotpracowat w ramach realizacji
niniejszej umowy.

2. Przetwarzajacy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pismie. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 1 4. RODO.

3. W przypadku, gdy Przetwarzajacy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowiazany jest do
spetnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej

0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bgdzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym

lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejsze;j

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy Dane zobowiaze swojego Podwykonawce do kazdorazowego

poinformowania Przetwarzajacego Dane, bez zbednej zwloki, nie pdzniej niz w ciggu 24

©® 00T
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godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowa¢ odpowiedzialnoscia
Administratora danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepisow zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynnos$ciach i postepowaniach z wlasnym
udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru
sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
lub $wiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialnos$¢ Przetwarzajacego Dane

1. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego Dane danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego Dane, a takze o wszelkich
planowanych,

o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
u Przetwarzajacego Dane tych danych osobowych, w szczegdlnos$ci prowadzonych przez
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

2. Podmiot przetwarzajacy odpowiada wobec o0sob trzecich, jak réwniez wobec Podmiotu
powierzajacego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposob
naruszajacy przepisy RODO, ustawg¢ o ochronie danych osobowych, inne powszechnie
obowigzujace przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jesli dziatal poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajacego lub
whbrew tym instrukcjom.

3. Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania swoich pracownikow
i innych osob, przy pomocy ktorych przetwarza dane osobowe, jak za wlasne dziatanie
i zaniechanie.

4. Podmiot przetwarzajacy ma obowiazek wspotdziata¢ z Administratorem na jego zadanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktorej dane dotycza.

5. Przetwarzajacy Dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi
i innymi wydatkami, wynikajagcymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow
lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow
Przetwarzajacego Dane okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci
niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby
fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane. W
przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
0s0b lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone
od Administratora danych
w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

§9

OKkres obowigzywania Umowy
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1. Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe;.

2. Przetwarzajagcy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakonczeniu $wiadczenia ushug
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwroci Administratorowi wszelkie dane
osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejagce kopie ze swoich zasobow oraz potwierdzi
wykonanie tych czynnosci stosownym o$wiadczeniem.

§ 10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:

1) pomimo zobowigzania go do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowg, RODO oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane
dotycza;

3) nie zapewnit mozliwos¢ skorzystania z prawa kontroli;

4) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

2. W zwiazku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwiazku z zawarta Umowa
podstawowag, rozwigzanie, wygasni¢cie lub odstgpienie od Umowy podstawowej powoduje
rozwigzanie niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych

z realizacjag ninigjszej Umowy: ................... nr tel. ... , e-mail

2. Przetwarzajacy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacja niniejszej Umowy: .................. nrtel. ............... ,e-mail ...

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia 1 beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:

Faks: 12-616-74-17

Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
- dla Przetwarzajacego Dane:

Faks: ..o,

Email:

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego Dane, przez osoby posiadajgce odpowiednie
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upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane begda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane
w komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowac na nastgpujace adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl

b) dla Przetwarzajacego Dane .......................... (e —mail).

§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czes¢
Umowy Podstawowe;j.
2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Administratora danych.
3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy RODO.
5. Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:

a) zalacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel
przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza;

b) zalacznik B — Wykaz zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego Dane;

C) Zalacznik C - Wzor zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych

d) Zalacznik D

6. Umowe sporzadzono w ......... jednobrzmiacych egzemplarzach:
e egzemplarze dla Administratora danych,
CI egzemplarze dla Przetwarzajacego Dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.

Przetwarzanie danych odbywa si¢ w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

3. Rodzaj danych osobowych
Dane osobowe o0sob fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajacego dane w imieniu
Administratora danych dotycza ponizszych kategorii danych:
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Zalacznik B
Wykaz organizacyjnych i technicznych Srodkow zabezpieczenia danych osobowych stosowanych
przez Przetwarzajacego Dane.

|. Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powolanie oséb odpowiadajacych za ochron¢ danych
osobowych, stosowane $rodki fizyczne, itp. )

1. Srodki techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systemow informatycznych, itp. )
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Zalacznik nr C

Wzor zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgloszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Miejsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie 0s6b, ktorych dane dotycza
i ktérych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba o0s6b, ktéorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktorych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpiséw danych osobowych, ktorych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktérym nastapito naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,
w tym konsekwencji dla os6b, ktdrych dane dotycza i
ktérych dotyczy naruszenie:

Opis $rodkow zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia naruszeniu,
w tym w stosownych przypadkach $rodkéow w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkoéw:

Przewidywany czas niezbedny do  usunigcia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:
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Zalacznik D

Wykaz podmiotow, z ktérymi wspolpracuje lub wspolpracowaé bedzie Przetwarzajacy Dane

przy realizacji niniejszej umowy.

Nazwa i adres

Charakter przetwarzania

Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:..coevvenen.....
NIP:....eeen......
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Nazwa, dane kontaktowe
KRS.................
NIP:...cuuunnnn....
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