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Zatacznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest : Swiadczenie ustugi kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad budowg ztobkéw w Gminie Zukowo:
czes¢ |: Swiadczenie ustugi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budowg

Ztobka w Zukowie
czes$é |I: Swiadczenie ustugi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budowag
ztobka w Chwaszczynie

Nadzor obejmuje branze konstrukcyjno — budowlang, sanitarng, elektryczng
i telekomunikacyjng (teletechniczng). Inspektor nadzoru zobowigzany jest do
weryfikacji oraz konsultacji dokumentacji projektowej do czasu uzyskania
pozwolenia na budowe, akceptacji proponowanych rozwigzan oraz zatwierdzania
projektu budowlanego i wykonawczego.

Podstawg do realizacji rob6t budowlanych sg Programy Funkcjonalno —
Uzytkowe sporzadzone przez Wiestawa Patke, badania geotechniczne
sporzgdzone przez AT GEOTECHNIKA Sp. z 0.0. oraz zapisy niniejszego opisu
przedmiotu zamowienia. Zatgczony przedmiar petni funkcje pomocnicza.
Inspektor nadzoru jest obowigzany przed zlozeniem oferty zapoznac sie
z postepowaniem przetargowym dostepnym pod adresem:

Dla czesci I: https://platformazakupowa.pl/transakcja/978524

Dla czesci ll: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1026147

Inspektor nadzoru nie ma prawa do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
zamawiajgcego, mogacych rodzi¢ skutki finansowe dla zamawiajgcego oraz
wystepowania w jego imieniu bez jego zgody, pod rygorem odstgpienia od
umowy przez zamawiajgcego z wytgcznej winy inspektora nadzoru.

Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie koniecznos¢ wykonania robot
dodatkowych i zamiennych nieprzewidzianych umowg zawartg z wykonawcg
robét budowlanych, to inspektor nadzoru powinien niezwtocznie zawiadomic
o tym zamawiajgcego celem podjecia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robét
budowlanych.

Bez zgody zamawiajgcego inspektor nadzoru nie jest upowazniony do
wydawania wykonawcy robdt budowlanych polecenia wykonywania robot
zamiennych i dodatkowych.

Z wyjatkiem przypadkow wyraznie okreslonych w umowie, inspektor nadzoru nie
ma prawa zwolnienia wykonawcy robot budowlanych z zadnego ze zobowigzan
wynikajgcych z umowy o roboty budowlane.

Jezeli w toku realizacji umowy inspektor nadzoru z uwagi na okolicznosci uzna
za konieczne wydanie polecenia ustnego, wykonawca robét budowlanych winien
zastosowac sie do polecenia. Inspektor nadzoru winien w takim przypadku
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wystawi¢ pisemne potwierdzenie swojej decyzji i niezwtocznie zawiadomic
o zaistniatej sytuacji zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru moze wnioskowac¢ do zamawiajgcego o:

wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robot
budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow Iub ekspertyz przez
niezaleznych inspektorow, rzeczoznawcow i laboratoria;

Zlecenie wykonania robét dodatkowych wykazujgc ich koniecznosS¢ oraz
niezbednos¢ dla prawidiowej realizacji zamdwienia podstawowego objetego
umowg o roboty budowlane.

Obowigzki inspektora nadzoru zostaty okresSlone w Zafgczniku nr 2 Projekt
umowy do SWZ.

Jezeli wykonawca robdt budowlanych zignoruje Zzgdanie inspektora nadzoru
dotyczgce wykonania robot to zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania robét do
czasu spetnienia odpowiednich wymagan przez wykonawce robot budowlanych.
Wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania robot bedg obcigzaty
wykonawce robot budowlanych.

Wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru obejmuije:

wykonywanie robét niezgodnie z zamdwieniem (dokumentacjg projektowg) oraz
warunkami bezpieczenstwa,

wystgpienie warunkéw atmosferycznych wptywajgcych na pogorszenie jakoSci
robot oraz uniemozliwiajgcych ich realizacje,

inne przypadki, ktore wynikajg z winy wykonawcy robét budowlanych.

Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej bedzie petnit funkcje
koordynacyjng w zakresie petnienia nadzoru nad realizacjg zamowienia przez
inspektorow nadzoru pozostatych branz.

Czas pracy inspektoréow nadzoru powinien by¢ dostosowany do czasu pracy
wykonawcy robot budowlanych. Zamawiajgcy wymaga obecnosci inspektorow z
zastosowaniem ponizszych zasad:

inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej winien by¢ obecny na
budowie w kazdy dzien prowadzonych robédt, ale nie rzadziej niz trzy razy
w tygodniu (od poniedziatku do pigtku),

inspektorzy nadzoru pozostatych branz winni byé obecni na budowie w dni,
w ktorych realizowane bedg roboty budowlane z danej branzy,

kazdy z inspektorow bedzie zobowigzany do przyjazdu na budowe na wezwanie
zamawiajgcego lub wedtug potrzeby wykonawcy robot,

w przypadku robét ulegajgcych zakryciu lub jezeli wystgpi koniecznosé pobytu na
budowie w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, $wieta), wowczas inspektorowie
nadzoru powinni uczestniczy¢ w te dni w nadzorowaniu robét budowlanych,
a z tego tytutu nie bedzie przystugiwato im dodatkowe wynagrodzenie.

Jako nieobecnos¢ na budowie w dni robocze zamawiajgcy bedzie traktowat m.in.
brak mozliwosci telefonicznego skontaktowania sie z inspektorem nadzoru
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branzy konstrukcyjno-budowlanej, jezeli taka sytuacja wystgpi w ciggu trzech
nastepujgcych po sobie dni od poniedziatku do pigtku, a wczesniej zamawiajgcy
nie zostat powiadomiony o przyczynie nieobecnosci i nie zostata wskazana osoba
zastepujgca. W tej sytuacji zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy oraz
naliczenia kary umowne;j.



