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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
   

BRANŻA BUDOWLANA 
   

ST 01.00 - WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

   

   

Nazwa Inwestycji 

Remont Ła źni Osadzonych w pawilonie H w Zakładzie Karnym w Kr zywańcu 

 

 

 

 

Adres obiektu: 

Zakład Karny w Krzywa ńcu. 

Krzywaniec 1, 66-010 Nowogród Bobrza ński 

 

 

 

Inwestor: 

Zakład Karny w Krzywa ńcu. 

Krzywaniec 1, 66-010 Nowogród Bobrza ński  
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ST 01.01  INFORMACJE PODSTAWOWE  

  

 

1. WSTĘP  

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 

robót budowlanych w zakresie robót budowlanych: Prace remontowe zespołów natrysków 

wraz z pomieszczeniami przynależnymi w pawilonie H  dla  budynku  Zakładu  karnego 

zlokalizowanego  w  Krzywańcu,  działka  nr 10/13,  Gmina Nowogród Bobrzański,  

  

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Specyfikację  techniczną  (ST)  należy  stosować  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy 

przy zlecaniu prac budowlanych i realizacji oraz rozliczania robót. Przyjęte w przedmiarach 

robót pozycje katalogowe stanowią podstawę do wykonania przedmiarowania prac.  

  

3. STRONA ZAMAWIAJ ĄCA   

ZAKŁAD KARNY W KRZYWAŃCU, Krzywaniec 1, 66-010 Nowogród Bobrzański.  

  

4. ZAKRES REALIZACJI OBJ ĘTEJ ST 01.00  

Realizacja  obejmuje  realizację  robót  budowlanych  w  oparciu  o  dokumentację projektową 

pn Projekt techniczny prac remontowych łaźni osadzonych w pawilonie H w Zakładzie Karnym 

w Krzywańcu. 

  

5. ZAKRES  ROBÓT  

5.1 Prace rozbiórkowe  

- demontaż istniejących ścian wolnostojących wygradzających kabiny natryskowe  

- demontaż istniejących okładzin ceramicznych na ścianach i posadzkach  

- demontaż wszystkich przyborów sanitarnych ( brodziki, WC, umywalki, urządzenia 

natrysków)  

- demontaż ścian wykonanych z płyt panelowych wygradzających pomieszczenie WC 

- demontaż zniszczonych drzwi PCV do natryskowi wraz z ościeżnicami 

- demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych, urządzeń wraz z obudowami  

- demontaż zniszczonych grzejników panelowych 
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- usunięcie starych powłok malarskich, zawilgoconych tynków, warstw wykończeniowych ścian 

i stropów 

- demontaż na czas prowadzenia prac wszystkich opraw oświetleniowych oraz ich montaż po 

zakończonych pracach budowlanych, 

Wszystkie elementy z demontażu należy zutylizować w ramach zawartej umowy.  

  

5.2 Prace przygotowawcze  

- oczyścić ściany, posadzki, stropy poprzez usunięcie wszystkich luźnych i niezwiązanych 

materiałów, 

- wszystkie powierzchnie ścian i stropów zagruntować chemią biodegradowalną w celu 

usunięcia powstałych w trakcie wcześniejszego użytkowania glonów i grzybów 

- zagruntować ściany, posadzki, stropy gruntami głębokopenetrującymi w celu umożliwienia 

nanoszenia nowych warstw wykończeniowych 

- wykonać nowe bruzdy w ścianach pod nową instalację wykonaną z PEX-AL. pod 

nowoprojektowane przybory sanitarne  

- wykonać niezbędne otworowania w ścianach murowanych w celu przygotowania pod montaż 

nowej instalacji wentylacji – wentylacja wyciągowa prowadzona przez pomieszczenia 

przynależne do łaźni, 

- osadzić i podłączyć wszystkie elementy sanitarne t.j. kratki odpływowe, podejścia, instalacje 

podtynkowe 

- przed przystąpieniem do zasadniczych prac budowlanych należy komisyjnie przy udziale 

Zamawiającego i Wykonawcy dokonać oceny technicznej zawilgoconych pomieszczeń i w 

przypadku stwierdzenia ich intensywnego zawilgocenia dokonać suszenia przy pomocy 

odpowiedniego sprzętu,   

 

5.3 Prace zasadnicze  

- wykonać reprofilację ścian przez ułożeniem kolejnych warstw wykończeniowych – 

pomieszczenia natrysków 

- wykonać niezbędną reprofilację podłoża w celu skierowania wody do nowych kratek 

ściekowych z INOX, jak również w celu uniknięcie ponadnormatywnego zużycia kleju 

cementowego, 

- wykonać reprofilację podłoża na ścianach w celu uzyskania odpowiednich płaszczyzn, 

pionowości przed rozpoczęciem prac szpachlarskich 
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- po przygotowaniu ścian i posadzek można rozpocząć montaż izolacji wodoszczelnej 

dwuskładnikowej na ścianach i posadzkach w pomieszczeniu natryskowni. W pozostałych 

pomieszczeniach dopuszcza się użycie folii w płynie. Szczególnej staranności należy dołożyć 

w miejscach wszystkich naroży, przebić przez posadzki i ściany. W tych miejscach należy 

wkleić taśmy uszczelniające, manszety. Z uwagi na stały napływ wody w pomieszczeniu 

natryskowni zaleca się wykonanie dwóch warstw izolacji. 

- po wykonaniu izolacji wodoszczelnej i wklejeniu taśm można przystąpić do montażu okładzin 

ceramicznych na ścianach i posadzkach. Na posadzkach, niezależnie od przeznaczenia 

pomieszczenia układamy okładziny ceramiczne w klasie R11/C, natomiast na ścianach i 

cokołach dopuszcza się układanie okładzin ceramicznych w klasie R10/A. 

- po montażu wszystkich okładzin ceramicznych, należy dokładnie oczyścić wszystkie fugi z 

klejów, kurzu, resztek budowlanych. Zaleca się użycie fugi epoksydowej w pomieszczeniu 

natryskowni zarówno na ścianach a w szczególności na posadzkach.  

- po zakończeniu fugowania i dokładnym oczyszczeniu i umyciu płytek przystępujemy do 

montażu końcowego wszystkich przyborów sanitarnych i wyposażenia – WC, kabiny 

prysznicowe, umywalki, maskownice do systemów podtynkowych, baterie, głowice, 

- ostatnim elementem kończącym prace jest uszczelnienie  dylatacji  oraz  połączeń  stosując  

octanowe uszczelniacze  silikonowe  o  podwyższonej  elastyczności  oraz  odporne  na  pleśń.   

 

5.4 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące   

Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych 

kalkulowane są w wycenie robót podstawowych. Na przykład dotyczy:  

- zabezpieczanie stanowisk pracy przed dostępem osób postronnych 

- bieżące wykonywanie dokumentacji zdjęciowej wykonywanych prac przed ich zakryciem – 

min 20 zdjęć tygodniowo 

- Inwentaryzacji robót.  

 

5.5 Uwagi dotyczące zakresu robót  

Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia użyte w przedmiarze 

robót  i  specyfikacjach  technicznych  należy  traktować  jako  określenie    standardów 

parametrów  technicznych,  funkcjonalnych  i  estetycznych  oczekiwanych  przez 

Zamawiającego. Imiona własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznych 

dla urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia należy traktować w określeniu: „i 

równoważne”.  
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Kosztorysowe  normy  nakładów  rzeczowych  (na  przykład  KNR,  KNNR),  podane w 

przedmiarach robót, do których odnosi się Specyfikacja Techniczna określają:  

1.  zasady  sporządzania  przedmiaru  (Założenia  szczegółowe  zawarte  w  każdym z 

rozdziałów KNR, KNNR),  

2.  dokonywanie obmiaru robót wykonanych.  

Zastosowanie  wymienionych  w  przedmiarach  robót  KNR,  KNNR  dla  sporządzenia  

kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące. Prace  będą  wykonywane  na  czynnym  

obiekcie,  opisany  zakres  prac  należy  wykonywać dwuetapowo umożliwiając ciągłą pracę 

jednego segmentu łaźni.    

 

 

ST 01.02  OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  

a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b)  budowlę  stanowiącą  całość  techniczno  –  użytkową  wraz  z  instalacjami i urządzeniami 

technicznymi,  

c)  obiekt małej architektury.  

 

2.  budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale związany 

z gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz posiada 

fundamenty i dach.  

  

3.  budowli  -  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem 

lub obiektem małej architektury.  

  

4.   obiekcie  małej  architektury  –  należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty, a w 

szczególności:  

a)  kultu religijnego,  

b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki.  
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5.  tymczasowym  obiekcie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przeznaczony  do  przeniesienia  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt budowlany nie połączony 

trwale z gruntem.  

  

6.  budowie  -  należy  przez  to rozumieć  wykonanie  obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także budowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

  

7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

  

8.  urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego przeznaczeniem,  

jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne  w  tym  służące oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  

ścieków,  a  także  przejazdy,  ogrodzenia,  place postojowe i place pod śmietniki.  

  

9.  terenie  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną pod urządzenia zaplecza budowy.  

  

10.  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego  

prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych.  

 

11.   pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego.  

  

12.  dokumentacji  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz z 

załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  z  narad, protokoły 

odbiorów, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, 

książkę obmiarów, dziennik montażu.  
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13.  dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, geodezyjne pomiary 

powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno – robocze urządzeń.  

  

14.   terenie  zamkniętym  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa 

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.  

  

15.  aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

  

16.   właściwym  organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno- 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.  

  

17.  wyrobie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów o 

ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania, zainstalowania  lub  

zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, wprowadzony  do  obrotu  jako  

wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  

stanowiącym  integralną  całość użytkową.  

 

18.  opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ  

  

19.   drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie 

przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty budowlane  na  

czas  ich  wykonywania,  przewidziana  do  usunięcia  po  ich zakończeniu.  

  

20.  dzienniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  

organ zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument przebiegu  

robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących w trakcie wykonywania robót.  

  

21.  kierowniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  wyznaczoną  przez  wykonawcę 

robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach  

realizacji  kontraktu,  ponoszącą  ustawową  odpowiedzialność  za prowadzoną budowę.  
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22.   księdze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

/Zamawiającego  książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania przez  

wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  postaci  wyliczeń,  szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników.  

  

23.  laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej, 

zamawiającego  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez zamawiającego, 

niezbędne  do  przeprowadzenia  badań  i  prób  związanych z ocena  jakości  stosowanych 

wyrobów  budowlanych  oraz  rodzajów prowadzonych robót.  

  

24.   materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak 

również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie z dokumentacją  

projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane przez nspektora nadzoru  / 

Zamawiającego / Kierownika Budowy. 

  

25.   odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z  przeciętnymi  

tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju robót budowlanych.  

 

26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

  

27.  projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  prawna  lub  fizyczną,  będącą autorem 

dokumentacji projektowej.  

  

28.  przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót  według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem i podaniem 

ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  

  

29.  części  obiektu  lub  etapie  wykonania  –  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu 

budowlanego  zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno  – użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do użytkowania.  
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30.  ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

  

31.   decyzji pozwolenia na użytkowanie – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

pozwalająca  na  użytkowanie  obiektów  budowlanych  objętych  decyzją pozwolenia na 

budowę  

 

ST 01.03  MATERIAŁY  

1.   Materiały wyszczególnione w zakresie robót do zastosowania w trakcie prac, 

Okładziny ceramiczne ścienne RAKO seria STONES DAGSE666, po ślizg R10/A, 
rektyfikowane 298x598 
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Okładziny ceramiczne podłogowa RAKO seria STONES DA GSE667, poślizg R11/C, 
rektyfikowane 298x598 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQUASTOP  FLEX 

Eko kompatybilna, certyfikowana, antyalkaliczna i odporna na chlor, dwuskładnikowa 

membrana mineralna do wysoce trwałego, przyczepnego i elastycznego uszczelniania 

podłoży przed układaniem okładzin z użyciem klejów,  idealna w GreenBuilding. Zredukowana 

emisja CO ₂, najniższa emisja lotnych związków organicznych, odpowiednia do recyklingu jako 

kruszywo Aquastop Flex służy do uszczelniania balkonów, tarasów, basenów i kabin 

prysznicowych przed ułożeniem płytek ceramicznych, również “płytka na płytkę”, z 

pominięciem uciążliwej rozbiórki. 

 

NANODEFENSE ECO 

Eko kompatybilne, organiczne  mineralne, certyfikowane  uszczelnienie  na  bazie wodnej  do  

podłoży chłonnych w strefach wilgotnych. Nanodefense Eco zapewnia całkowitą 

nieprzepuszczalność wody przy parciu dodatnim, dzięki czemu zabezpiecza podłoża chłonne 
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lub wrażliwe na wilgoć, również w środowisku stale zawilgoconym i nasyconym parą wodną. 

Przeznaczenie 

Uszczelnianie równych, zwartych i nasiąkliwych podłoży przed układaniem na klej 

ceramicznych materiałów wykończeniowych. 

 

KERALEVEL  ECO  LR 

Eko kompatybilna,  mineralna,  certyfikowana,  szybkowiążąca zaprawa wyrównawcza do 

wysoce wytrzymałego niwelowania nierówności podłoża warstwą o  zwiększonej  grubości,  

idealna  w  GreenBuilding.  Zredukowana  emisja  CO ₂   i  najniższa emisja  lotnych  związków  

organicznych.  Po  związaniu  odpowiednia  do  recyklingu  jako kruszywo.  Keralevel®  Eco  

LR,  doskonale  tiksotropowa  zaprawa  wyrównująca,  idealna  do stosowania  na  podłożach  

nieregularnych  i  nierównych  bezpośrednio  przed  układaniem materiałów wykończeniowych 

na ścianach i podłogach, bez wydłużania czasu trwania prac.  

Przeznaczenie  

Wykonanie szybkoschnących i szybkowiążących warstw wyrównawczych o kurczliwości 

kompensowanej, na nierównych i nieregularnych podłożach. Grubości od 1 do 25 mm.  

 

AQUASTOP  120 

Elastyczna taśma wodoszczelna z odpornego na środowisko alkaliczne TPE o wysokiej 

przyczepności do szczelin obwiedniowych oraz dylatacyjnych i rozdzielających w systemach 

uszczelniania Kerakoll® stosowanych przed układaniem płytek ceramicznych, gresu 

porcelanowego i materiałów kamiennych.  

Aquastop 120, praktyczny i szybki w aplikacji za pomocą Nanodefense Eco i za pomocą 

uszczelnień Aquastop, zapewnia ciągłość hydroizolacji, także w obszarze szczelin ruchomych, 

gwarantując szczelność hydrauliczną i trwałość w czasie. Przeznaczenie do wewnątrz i na 

zewnątrz.  

Uszczelnienie szczelin podziałowych, dylatacyjnych i rozdzielających elementów takich jak: 

powierzchnie zewnętrzne (balkony, tarasy, dachy płaskie, baseny i inne powierzchnie 

zewnętrzne dowolnych rozmiarów), pomieszczenia wilgotne (kuchnie, natryski, łazienki, 

sauny)  
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KERAKOLL BIOFLEX 

Elastyczny klej mineralny do wysokiej klasy klejenia gresu porcelanowego, ceramiki i kamieni 

naturalnych, przy zerowym spływaniu pionowym i długim czasie otwartym, mrozoodporny. Eko 

kompatybilny, o najniższej zawartości dodatków chemicznych.   

 

KERAKOLL FUGALITE  BIO 

Hipoalergiczna  spoina  żywiczna  o  jedwabistym  wykończeniu,  na  bazie wodnej,  do 

plamoodpornego  i  nieprzepuszczalnego  spoinowania  gresu  porcelanowego, kamieni 

naturalnych i mozaiki szklanej. Fugalite® Bio jest przetestowana dermatologicznie w klinice 

Uniwersytetu Modeny i Reggio Emilia. Dostępna w  12 kolorach, zainspirowanych przez 

najbardziej  popularne  współcześnie  kolekcje  wykończeń  ceramicznych. Gwarantuje 

ciągłość estetyczną i funkcjonalną wyspoinowanych powierzchni. Przeznaczenie  spoinowanie 

fug  od  0  do  5  mm  o  wysokiej  odporności  chemicznej i mechanicznej,  twardości  i 

nieprzepuszczalności.  Klejenie  mozaiki  szklanej.  Materiały do spoinowania:  -  gres 

porcelanowy,  płyty  pocienione,  płytki  ceramiczne,  klinkier,  terakota, mozaika szklana i 

ceramiczna, wszystkie rodzaje i formaty - kamienie naturalne, kompozyty, marmur  Podłogi  i 

ściany,  wewnątrz  i  na  zewnątrz,  w  budownictwie  mieszkaniowym, handlowym i 

przemysłowym oraz małej architekturze miejskiej, baseny kąpielowe, zbiorniki, fontanny, 

podłogi  ogrzewane,  także  w  strefach  narażonych  na  skoki  temperatury i zamarzanie. 

Powierzchnie  narażone  na  ciągły  lub  czasowy  kontakt  z  substancjami chemicznymi oraz 

intensywny ruch. 

 

SIKAFLEX – 11FC PURFORM 

Sikaflex®-11 FC Purform® jest jednoskładnikowym, elastycznym klejem i materiałem 

uszczelniającym wiążącym pod wpływem wilgoci. Ma dobrą i trwałą przyczepność do 

większości typowych materiałów budowlanych. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz 

pomieszczeń. 

 

CERESIT CT 99 

Preparat Ceresit CT 99 służy do zwalczania grzybów pleśniowych oraz glonów. Może być 

używany wewnątrz i na zewnątrz budynków na takich podłożach jak: powłoki malarskie, tynki, 

beton itp. Preparat CT 99 nie powoduje zabrudzeń, nie zawiera metali ciężkich. Grzyby 

pleśniowe dominują głównie w środowisku zewnętrznym ale w obecnym czasie z uwagi na 

wysoką szczelność pomieszczeń występują coraz częściej wewnątrz budynków. Kolonizują 
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zazwyczaj zawilgocone  i  zakurzone  ściany  oraz  okolice  okien  i  parapetów. W przypadku 

wysokiego stężenia zarodników stanowią zagrożenie dla osób uczulonych na alergeny 

grzybowe.do zwalczania grzybów pleśniowych oraz glonów 

 

KERAKOLL ACTIVE GRUNT  

Uniwersalny grunt szybkoschnący. Do mineralnych podłoży chłonnych, w tym cementowych, 

wapiennych, gipsowych i  anhydrytowych. Doskonały do szybkiego i efektywnego wyrównania 

chłonności. Active Grunt upraszcza aplikację kolejnych warstw. Ułatwia rozkładanie zapraw 

wyrównujących i klejów mineralnych. 

Przeznaczenie użytkowe: 

Active Grunt przeznaczony jest do chłonnych podłoży cementowych, wapiennych, gipsowych  

I anhydrytowych. Do stosowania przed układaniem wylewek samopoziomujących i zapraw 

wyrównujących, klejów mineralnych i cementowych, szpachli, tynków w celu poprawy 

przyczepności do podłoża. Do ścian i podłóg. Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Active Grunt mocno ogranicza chłonność porowatych podłoży zapewniając skuteczne  

wiązanie kolejnych materiałów. Produkty zgodne: 

 - mineralne zaprawy klejowe do płytek i kamienia naturalnego 

 - jastrychy cementowe i anhydrytowe 

 - wylewki samopoziomujące cementowe i anhydrytowe 

 - tynki cementowe, wapienne i gipsowe 

 - mineralne zaprawy hydroizolacyjne 

 

UMYWALKA CERAMICZNA 

Umywalka ścienna ROCA ADELE z półpostumentem – wymiary umywalki 500x400x200 

 

STOJĄCA MISKA WC INOX z SYSTEMEM SPŁUKIWANIA PODTYNKOWYM  

Stojąca miska ustępowa WC, 360 x 400 x 580 mm, Bakteriostatyczny Inox 304. Miska 

wytłaczana, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny. Polerowane wnętrze miski, 

zaokrąglone brzegi dla łatwego czyszczenia. Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody. 

Poziome zasilanie wody Ø55 mm. Poziomy lub pionowy odpływ wody Ø100 mm. 

Oszczędność wody: funkcjonuje od 4 l wody i więcej. Np. Delabie nr 110100 lub PRESTO. 

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji, płyta 

przyciskowa 220 x 170 mm ze stali nierdzewnej, delikatne uruchamianie, zawór 

antyskażeniowy, zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ, korpus z litego mosiądzu 
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i chromowany przycisk, Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich 

punktach np. Delabie nr 761627 lub PRESTO 

 

UMYWALKA CERAMICZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Umywalka zaprojektowana z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Wymiary umywalki 

uwzględniają ogólne wytyczne dotyczące projektowania łazienek dla osób z ograniczeniami 

ruchowymi. 

Umywalka ścienna ROCA ACCESS 650x550, nr A32723500P 

 

KOMPAKTOWA MISKA WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Kompletna miska wc wraz ze zbiornikiem np. ROCA seria ACCESS nr ref A342237000 plus 

zbiornik oraz zestawem przyłączeniowym – przycisk ścienny spłukiwania wandaloodporny 

bezzbiornikowy 

 

WIESZAK ŚCIENNY NA UBRANIE 

Wieszak na ubranie, ręczniki. Wykonanie wieszaka ze stali czarnej ocynkowanej, malowanej 
proszkowo na kolor szary ( RAL do uzgodnienia). Montaż do ściany na minimum 8 kołków 
rozporowych fi12. Długość wieszaka min 200 cm, ilość haczyków min 20 sztuk. 

 

ŁAWKA WOLNOTOJ ĄCA 

Ławka o konstrukcji stalowej wykonanej z profilu 60x40x2mm oraz rurek 21,3x2mm, 
cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL  Wymiary ławki 
( GxSxH) – 45 x 150 x 45. Konieczność stałego przytwierdzenia do podłoża. 

 

BEZPRZEWODOWY SYSTEM PRZYWOŁAWCZY DLA NPS 

Bezprzewodowy system przywoławczy dla osób niepełnosprawnych np. firmy KALER Zestaw 

składa się z następujących elementów: 

Przycisk przywoławczy pociągany GEN-ST2 do montowania np. przy ubikacji 

Przycisk przywoławczy naciskany GEN-CA  do montowania np. przy umywalce 

Przycisk anulowania przywołania GEN-CC montowany wewnątrz przy drzwiach 

Sygnalizator optyczno-akustyczny GEN-L3 montowany od zewnątrz nad drzwiami toalety 

Rozmieszczenie urządzeń zgodnie z częścią rysunkową  
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FARBA LATEKSOWA AKROTIX AG+ 

Farba  przeznaczona  jest  do  dekoracyjnego  malowania  ścian  i sufitów  wewnątrz 

pomieszczeń,  wykonanych  z tynków  cementowo-wapiennych,  tynków  gipsowych, betonu, 

płyt gipsowo-kartonowych, flizeliny, tapet papierowych i z włókna szklanego, tynków 

strukturalnych i powierzchni wcześniej malowanych farbami lateksowymi lub akrylowymi.    

Może  być  stosowana  w  obiektach  użyteczności  publicznej,  służby zdrowia.  Dzięki  

zaawansowanej technologii Silver Ag+, zawarte w farbie aktywne jony srebra skutecznie 

hamują rozwój szkodliwych dla zdrowia bakterii, które osiadają na powierzchni ścian, co 

zostało potwierdzone w badaniach przez niezależne laboratorium (raport skuteczności).  

Raport skuteczności ochrony powłoki przed bakteriami (>99,5%):  

Staphylococcus aureus  

Pseudomonas aeruginosa  

Klebsiella pneumoniae 

 

EMALIA FTALOWA DEKORAL EMAKOL 3000  

Emalia ftalowa uretanowana przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, materiałów  

drewnopochodnych,  stali  i elementów  żeliwnych  uprzednio zagruntowanych,  wewnątrz  i 

na  zewnątrz  pomieszczeń.  Szczególnie  polecana  do malowania lamperii w budynkach 

mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. 

 

ZAWÓR CZASOWY DO UMYWALKI 

Zawór czasowy - Ścienny zawór czasowy do umywalki. 

Czas wypływu ~7 sekund. 

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji, wandaloodporne sitko 

antyosadowe. 

System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku. 

Producent Delabie TEMPOSTOP nr kat 746001 lub PRESTO 

 

WYLEWKA NATRYSKOWA NASTROPOWA 

Wylewka natryskowa - Antyosadowa, nieruchoma, podwieszana wylewka natryskowa, 

automatyczny regulator wypływu. 

Antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością  

regulacji kierunku strumienia. Lity, chromowany mosiądz. 

Mocowanie niewidoczną śrubą blokującą. 
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Systematyczne opróżnienie po każdym użyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczeń). 

Producent Delabie GYM nr kat 716000 lub PRESTO 

 

ZAWÓR NATRYSKOWY – KOMPATYBILNY Z GŁOWIC Ą NATRYSKOWĄ  

Zawór natryskowy  

Czasowy, podtynkowy zawór natryskowy: 

Zawór czasowy do zasilania w wodę zmieszaną, instalacja podtynkowa, płyta Inox satynowy 

160 x 160 mm, regulowana od 25 do 45 mm głębokość osadzenia, czas wypływu ~30 sekund, 

wypływ 12 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji. 

Producent Delabie TEMPOSTOP nr kat 749628 lub PRESTO 

 

WPUST PODŁOGOWY 

Wpust podłogowy z możliwością regulacji wysokości, do posadzek twardych (glazura lub 

surowy beton), znormalizowany przepływ 36 l/mi, poziom wody: 50 mm, płyta z sitkiem 150 x 

150 mm z błyszczącego Inoxu, poziomy odpływ Ø50 mieszczący się w wysokości wpustu 

(oszczędność miejsca i możliwość ustawienia odpływu w dowolnym kierunku).Zintegrowany 

kołnierz uszczelniający do mocowania folii izolującej.Osadnik z uchwytem: łatwe wyciąganie i 

czyszczenie. 

Gładki korpus z PVC (nie zatrzymuje zanieczyszczeń). 

Sitko mocowane 2 śrubami z Inoxu. 

Producent Delabie nr kat 683001DE lub inny o zbliżonych parametrach 

 

UCHWYT KĄTOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Uchwyt kątowy lewy dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 60/30 cm jest wykonany ze 

stali nierdzewnej S304 polerowanej lub matowej. Ten uchwyt kątowy zaleca się montować w 

obszarze toalet po lewej stronie lub w kabinie prysznicowej. Do produkcji tego uchwytu stosuje 

się 1,5 mm rury ze stali nierdzewnej S304 o średnicy rury 32 mm. Rozeta o grubości 3 mm z 

trzema otworami na śruby jest w całości przyspawana do uchwytu. Zestaw montażowy zawiera 

śruby i kołki ze stali nierdzewnej S304. Uchwyty wyposażone są w estetyczne maskownice 

zakrywające śruby montażowe. 

 

UCHWYT UMYWALKOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Uchwyt umywalkowy łukowy uchylny o długości 60 cm o średnicy 32 mm dla osób 

niepełnosprawnych zapewnia większe bezpieczeństwo w łazience bez barier. Wykonany jest 



WAGNER FACTORY Jerzy Wagner 

67 – 106 Otyń, Ługi 45B 

NIP: 973 – 060 – 59 – 15 

REGON: 080424290 

tel. 784 497 507 

e-mail: wagnerfactory@wp.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ze stali nierdzewnej S304 polerowanej lub matowej. Aby zaoszczędzić miejsca, w każdej chwili 

uchwyt może zostać złożony, przez co praktycznie nie zajmuje miejsca w łazience. Do 

produkcji tego uchwytu stosuje się rury o grubości ścianki 1,5 mm ze stali nierdzewnej S304 o 

średnicy 32 mm. Podstawa uchwytu wykonana jest blachy grubości 3 mm z sześcioma 

otworami montażowymi na śruby. Zestaw montażowy zawiera śruby ze stali nierdzewnej S304 

oraz kołki. 

 

UCHWYT WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Uchwyt WC łukowy uchylny o długości 85 cm o średnicy 32 mm dla osób niepełnosprawnych 

zapewnia większe bezpieczeństwo w łazience bez barier. Wykonany jest ze stali nierdzewnej 

S304 polerowanej lub matowej. Aby zaoszczędzić miejsca, w każdej chwili uchwyt może 

zostać złożony, przez co praktycznie nie zajmuje miejsca w łazience. Do produkcji tego 

uchwytu stosuje się rury o grubości ścianki 1,5 mm ze stali nierdzewnej S304 o średnicy 32 

mm. Podstawa uchwytu wykonana jest blachy grubości 3 mm z sześcioma otworami 

montażowymi na śruby. Zestaw montażowy zawiera śruby i kołki ze stali nierdzewnej S304 

 

KRZESŁO PRYSZNICOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Krzesełko Prysznicowe dla osób niepełnosprawnych, uchylne wzmocnione ze stali 

nierdzewnej S304 o średnicy 25 mm zapewnia komfort pozycji siedzącej w ramach kąpieli pod 

prysznicem. Montowane jest do ściany za pomocą wsporników z dwunastoma śrubami. 

Obciążenia minimum 120 kg. Do produkcji tego krzesełka dla osób niepełnosprawnych stosuje 

się rury stalowe o grubości ścianki 1,5 mm i średnicy rury 25 mm. Płytka bazowa o grubości 3 

mm z czterema otworami na śruby jest w całości zgrzana z mocnym wspornikiem dla 

składanego siedzenia. Siedzisko wykonane jest z plastikowych paneli. 

 

WYGRODZENIA Z PŁYT HPL 

Kabiny w-c/ przegrody prysznicowe -  z laminowanej płyty HPL gr. 12 mm wysokości 200 cm 

na profilach aluminiowych malowanych proszkowo lub ze stali nierdzewnej oraz nóżkach i 

zawiasach ze stali nierdzewnej., dystans od podłogi 15cm 

Kolor szary, RAL do uzgodnienia na etapie realizacji z Zamawiającym 

Szerokość drzwi do kabin 80 cm w świetle przejścia. 
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Źródła pozyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru / Zamawiającemu 

/Kierownikowi  Budowy szczegółowych  informacji  dotyczących  zamiany  lub  wydobywania 

materiałów  oraz  odpowiednich  aprobat  technicznych  lub  świadectw  badań laboratoryjnych 

oraz próbek do zatwierdzenia.  

Wykonawca  może  dostarczyć  i  wykorzystać  do  budowy  wyłącznie  nowe,  wcześniej  nie 

używane materiały i elementy konstrukcyjne.  

Materiały powstałe z przerobu (recykling) mogą być uważane za nowe, jeżeli są stosowane 

zgodnie z przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru / Zamawiającego / Kierownika 

Budowy.  

Stosowanie  materiałów  i  elementów  konstrukcyjnych,  których  nie  obejmuje  Polska  Norma 

i które  nie  zostały  wymienione  w  opisie  robót  jest  dozwolone,  jeżeli  są  one  zgodne z 

normami, przepisami technicznymi lub innymi przepisami obcych krajów i jeżeli jednakowo i w  

sposób  trwały  gwarantują  wymagany  stopień  bezpieczeństwa,  przydatności  i 

nieszkodliwości dla zdrowia.  

Jeżeli w stosunku do stosowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych nałożono ogólny 

obowiązek posiadania znaku jakości lub świadectwa przydatności, np. wynikający z ogólnych 

przepisów  budowlanych,  obowiązek  ten  można  uznać  za  spełniony  jeżeli  materiały  te 

uzyskają w/w znak jakości lub świadectwo przydatności.  

  

2.   Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na 

pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi  nadzoru / Zamawiającemu 

/ Kierownikowi  Budowy wymagane  dokumenty przed  rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża.  

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru / Zamawiającego 

/Kierownika Budowy.  

  

3.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

/Zamawiającego/Kierownika Budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 

i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

4.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego Kierownika 

Budowy.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru  / Zamawiającym / Kierownikiem Budowy.  

  

5.   Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych 

rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót,  Wykonawca 

powiadomi  Inspektora  nadzoru    /  Zamawiającego  /  Kierownika  Budowy o zamiarze 

zastosowania konkretnego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru /Zamawiającego/Kierownika Budowy.  

 

ST 01.04  SPRZĘT  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów i ilości 

wskazaniom  zawartym  w  projekcie  organizacji  robót,  zatwierdzonym  przez  Inspektora 

nadzoru  /  Zamawiającego  /  Kierownika  Budowy.  Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie 

gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  określonymi  w  dokumentacji 

projektowej i wskazaniami określonymi przez Inspektora nadzoru/ Zamawiającego/ Kierownika 

Budowy w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy jego użytkowania. 



WAGNER FACTORY Jerzy Wagner 

67 – 106 Otyń, Ługi 45B 

NIP: 973 – 060 – 59 – 15 

REGON: 080424290 

tel. 784 497 507 

e-mail: wagnerfactory@wp.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  /  Zamawiającego  /  Kierownika  Budowy kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadom Inspektora nadzoru/ Zamawiającego/ 

Kierownika Budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru/Zamawiającego/ Kierownika 

Budowy nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

  

ST 01.05  TRANSPORT  

 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru / Zamawiającego 

/Kierownika Budowy w terminie przewidzianym w umowie.  

  

2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego. 

użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych i dojazdach do terenu 

budowy.  

  

ST 01.06  WYMAGANIA TECHNICZNE  

 

1. Szczegółowy zakres robót objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych ilości i 

asortymentów  

Szczegółowy  zakres  robót  budowlanych  objętych  ofertą  jest  opracowany  w  przedmiarach 

opartych o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.  
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2. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy  

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje  

w szczególności:  

-  organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich 

związanych z tym kosztów,  

-  opracowanie  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  23.06.2003  roku  

Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w przypadku gdy dotyczy zgodnie z Prawem 

Budowlanym,  

-  opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót  

Projektu organizacji budowy w przypadku gdy dotyczy zgodnie z Prawem Budowlanym,  

-  opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 

harmonogramu rzeczowo - finansowego,  

-  szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich 

prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

-  zapewnienie  dostaw  i  ponoszenie  kosztów  związanych  z  wszystkimi  mediami 

niezbędnymi  do  wykonania  prac,  w  tym  zasilania  placu  budowy  i  robót  w  energię 

elektryczną i wodę,  

-  stosowanie  się  do  wszystkich  uzgodnień  dotyczących  realizacji  umowy  i  zawartych w 

dokumentacji  projektowej  oraz  kosztorysie  ofertowym,  wykonanie  wszystkich zawartych w 

nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków,  

-  utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 20 

ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r nr 71, poz.  838  

z  późniejszymi  zmianami),prowadzenie  robót  w  taki  sposób,  aby  zapewnić ciągły ruch 

pieszy i możliwie do minimum ograniczyć brak dojazdu do sąsiedniej posesji,  

-  prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę,  

-  zorganizowanie  niezbędnych  prób,  badań  i  odbiorów  oraz  ewentualnego  uzupełnienia 

dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową.  

  

3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową  

-  oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy – umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego,  

-  przewożenie  materiałów i urządzeń  środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na 

drogach publicznych,  
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-  stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry 

techniczne i dopuszczenie do użytkowania,  

-  zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i p-poż.,  

-  wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa,  

-  udział w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem,  

-  przekazanie  Zamawiającemu  dokumentacji  powykonawczej  w  ilości  wskazanej w 

umowie,  

- poniesienie kosztu utylizacji wszystkich materiałów rozbiórkowych i poprodukcyjnych 

wynikających z prowadzonych prac zgodnie z umową 

 

4. Przekazanie placu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz  ze  wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarze 

dokumentacji projektowej komplety Specyfikacji Technicznych branżowych w ilości 

wynikającej z umowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

  

5. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną i dokumenty, 

zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową:  

a)  dostarczoną przez Zamawiającego,  

b)  sporządzoną przez Wykonawcę.  

  

6. Kontrola jakości robót  

 

6.1 Wykonanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  

Dokumentację Przetargową,  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji  



WAGNER FACTORY Jerzy Wagner 

67 – 106 Otyń, Ługi 45B 

NIP: 973 – 060 – 59 – 15 

REGON: 080424290 

tel. 784 497 507 

e-mail: wagnerfactory@wp.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Technicznych  oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego/Kierownik  

Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 

rzędnych poszczególnych elementów  robót  zgodnie  z wymiarami  i  rzędnymi  

określonymi w dokumentacji  projektowe lub  przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  

spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu i wyznaczeniu  robót  zostaną,  

jeżeli  wymagać  tego  będzie  Inspektor Nadzoru/Zamawiający/ Kierownik Budowy, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru/ 

Zamawiającego/Kierownika Budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie prac zgodnie z przekazaną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót.  

Decyzje Inspektora Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych  w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora 

Nadzoru/Zamawiającego/Kierownik  Budowy uwzględni wyniki badania materiałów i 

robot, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia  zawodowe,  wyniki  badań  naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektor Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy będą wykonywane 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Stronie  Zamawiającej oraz wszystkim 

osobom przez Nią upoważnionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz 

pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do 

wszelkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich 

wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.    
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6.2  Kontrola jakości robót  

6.2.1 Zasady kontroli jakości robót  

  

Zamawiający / Kierownik Budowy ustali jaki zakres kontroli jest Celem kontroli robót 

będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót, jakości materiałów i urządzeń.  

Wykonawca  zapewni  prowadzenie  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  

sprzęt,   zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowej.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w Dokumentacji 

Przetargowej, normach i wytycznych. W przypadku,  gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor Nadzoru / konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru /Zamawiającemu/Kierownikowi Budowy 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru/Zamawiający/Kierownik Budowy będzie mieć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  

Inspektor Nadzoru/Zamawiający/Kierownik Budowy będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor Nadzoru / Zamawiający/Kierownik Budowy natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium  Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi  Wykonawca.  
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6.2.2  Pobieranie próbek  

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor Nadzoru/Zamawiający/Kierownik Budowy może mieć zapewnioną możliwość 

w pobieraniu  próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika 

Budowy Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą  wątpliwości  co  do  jakości, o ile kwestionowane  materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca.  

  

6.2.3  Badania i pomiary   

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie 

realizacji prac, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane  

przez Inspektora Nadzoru /Zamawiającego / Kierownika Budowy.  

 

6.2.4  Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać do Inspektora Nadzoru / Zamawiającego / Kierownika  

Budowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 3 dni 

od ich uzyskania.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru / Zamawiającemu / 

Kierownikowi Budowy na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

6.2.5  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru / Zamawiającego / Kierownika 

Budowy   

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru / Zamawiający / Kierownik 

Budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.  

Inspektor Nadzoru/Zamawiający/Kierownik Budowy będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
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Inspektor Nadzoru / Zamawiający / Kierownik Budowy może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru/Zamawiający/ Kierownik Budowy poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych  badaniach  przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową 

oraz dokumentacją  projektową.  W  takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

  

6.2.6  Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru/ 

Zamawiający /Kierownik Budowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest  

producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w umowie i 

dokumentacji projektowej.  

W  przypadku  materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru / Zamawiającemu / 

Kierownikowi Budowy.  

Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości z Umową i dokumentacją projektową, to takie  

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  

  

6.2.7  Próby i rozruchy technologiczne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie prób i 

rozruchów technologicznych, wymaganych prawem i przez Zamawiającego. 

Dokumentacje z przeprowadzonych czynności Wykonawca jest zobowiązany 

przekazać Zamawiającemu.  

  

7.  Dokumenty budowy  

7.1 Dziennik Budowy – w przypadku gdy Prawo Budowlane i zawarta Umowa pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą tego wymagają 
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Stronę 

Zamawiającą i Wykonawcę w  okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu  

Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za  prowadzenie Dziennika 

Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na  kierowniku budowy Wykonawcy.  

Dziennik Budowy będzie prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26  czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą  dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która  dokonała  zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/ 

Zamawiającego / Kierownika Budowy.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy 

harmonogramów robót,  

d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  

f)  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  / Zamawiającego / Kierownika Budowy,  

g)  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, wstępnych i 

końcowych odbiorów robót,  

i)  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania  robót  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  
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l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  

m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

p) inne istotne informacje o przebiegu robót.  

  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru / Zamawiającemu / Kierownikowi Budowy do 

ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy wpisane do dziennika 

Budowy Wykonawca podpisuje zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru / Zamawiającego / 

Kierownika  Budowy do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 

7.2 Księga obmiarów  

Księga obmiarów w przypadku ryczałtowego rozliczenia robót stanowi dokument pozwalający 

na udokumentowanie wystąpienia robót zamiennych i uzupełniających. Jest ona wymagana 

wyłącznie w przypadku występowania robót zamiennych i uzupełniających.  

W przypadku, jeżeli warunki Umowy pozwalają na rozliczenie wykonania udokumentowanych 

robót zamiennych i uzupełniających, Księga obmiarów jest podstawą do sporządzenia 

stosownych kosztorysów.  

Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym.  

 

7.3 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności i wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej z Inspektorem  

Nadzoru/ Zamawiającym /Kierownikiem Budowy. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru/ 

Zamawiającego / Kierownika Budowy.  
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7.4 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się w szczególności następujące dokumenty:  

a)  pozwolenie na budowę,  

b)  protokoły przekazania terenu budowy,  

c)  protokoły odbioru robót,  

d)  protokoły z narad, ustaleń i korespondencję na budowie,  

e)  oświadczenia, zezwolenia inne ustalenia,  

f)  operaty geodezyjne,  

g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

  

7.5 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego/ 

Kierownika Budowy.  

  

 8. Obmiar robót  

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

  

W przypadku jeżeli Umowa przewiduje rozliczanie robót zamiennych i uzupełniających, obmiar  

robót będzie określać zakres faktycznie wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie stanowiącym część oferty Wykonawcy.  

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru / 

Zamawiającego/Kierownika Budowy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej 3 dni roboczych przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 

obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy na 

piśmie.  

  

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
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Wszystkie urządzenia i sprzęt  pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji.  

  

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorami określonymi Specyfikacjami Technicznymi 

Warunków Wykonania i Odbioru Robót a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i 

zmiany Wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni, objętości lub ilości będą uzupełniane odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru /Zamawiającym /Kierownikiem Budowy.   

  

9.   Odbiór robót  

9.1 Rodzaje odbiorów robót   

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy 

udziale Wykonawcy:  

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne),  

b)  odbiorowi częściowemu technicznemu,  

c)  odbiorowi końcowemu inwestycji,  

d)  odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny).  

  

9.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru/Zamawiający/Kierownika Budowy.  
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru /Zamawiającego/Kierownika Budowy. 

Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru /Zamawiający/Kierownik 

Budowy na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

umową, dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami.  

  

9.3 Odbiór częściowy techniczny  

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót.  

 

9.4 Odbiór końcowy inwestycji   

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku 

do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia  potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru / Zamawiającego / Kierownika Budowy zakończenia robót.  

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,  

ocenie jakościowej oraz zgodności wykonania robót z Umową i dokumentacją projektową.  

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, odbiorów częściowych technicznych, 

odbiorów technicznych obiektów, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych.  

  

9.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.  

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 

zawierające w szczególności:  
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a)  projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami,  

b)  uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru / Zamawiającego / Kierownika  Budowy, zwłaszcza 

przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego 

zaleceń,  

c)  Dzienniki budowy i Księgi obmiarów,  

d)  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów i wyrobów,  

e)  recepty i ustalenia technologiczne,  

f)  dokumenty techniczne urządzeń,  

g)  dokumenty z przeprowadzonych odbiorów poprzedzających, prób, rozruchów, pomiarów 

realizowanych w trakcie wykonywania robót,  

h)  instrukcje obsługi urządzeń,  

i)  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

j)  decyzje i oświadczenia właściwych organów, wskazanych w Prawie budowlanym i Decyzji 

pozwolenia na budowę,  

k)  inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą.  

W  przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

  

9.6 Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)  

Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru 

końcowego technicznego, w ostatnim miesiącu ważności gwarancji.  

 

10. Wymagania wobec Wykonawcy  

Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji określa 

dokumentacja przetargowa, która zostanie przekazana do zapoznania się.  
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Realizacja zadań Zamawiającego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi być 

zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego 

nie stanowią inaczej.  

  

10.1  Zabezpieczenie terenu budowy - roboty o charakterze inwestycyjnym  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

inwestycji: od przekazania placu budowy do zakończenia i odbioru końcowego inwestycji. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru/ Zamawiającym / 

Kierownikiem Budowy.  

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

nadzoru/Zamawiający,/Kierownikiem Budowy.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru /Zamawiającym /Kierownikiem Budowy oraz przez  

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową.  

Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzętowe i transportowe winny zostać 

oczyszczone tak by drogi zewnętrzne zabezpieczyć przed zabrudzeniem.  

  

10.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
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a)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z  

nadmiernego  hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  

b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c)  możliwością powstania pożaru.  

3)  Wywóz gruntu i gruzu z terenu budowy może odbywać się na składowiska o uregulowanym  

statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego/ 

Kierownika Budowy.  

4)  Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach 

(Dz.U.Nr 62, poz. 628). 

  

10.3. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

  

10.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich  

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający.  

  

10.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,  

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych  

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rzeczowo – finansowym 

oraz Projekcie organizacji budowy rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają  

być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi  

Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

Jeżeli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. Zamawiający będzie na bieżąco informowany o 

wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i 

dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże Zamawiający nie będzie  
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ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 

warunkach umowy.  

 

10.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach  

publicznych przy transporcie materiałów oraz wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca  

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu  

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora nadzoru/Zamawiający/Kierownik Budowy. Inspektor nadzoru / 

Zamawiający/Kierownik Budowy może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 

zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru /Zamawiającego/Kierownika Budowy.  

  

10.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

  

10.8 Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty przekazania placu budowy do daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

inwestycji.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego inwestycji.  
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

nadzoru/Zamawiającego /Kierownika Budowy powinien rozpocząć roboty zabezpieczające nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

  

10.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedz. za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru/ 

Zamawiającego / Kierownika Budowy o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe 

z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Zamawiającego.  

 

10.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego  wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru / Zamawiającego / Kierownika Budowy.  

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru  / Zamawiającemu  

/ Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia.  
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10.11 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

ujętych w przedmiarach robót nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne 

zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację 

inwestycji.  

 

11.   Podstawa płatności  

Podstawą płatności są postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowej.  

Zawarta umowa ma formę ryczałtu cenowego.  

 

ST 01.07  OKREŚLENIA TECHNICZNE  

  

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania  

  

Wyrób  budowlany  jest  to  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony 

w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały w 

realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową.  

Wyrobami budowlanymi o własnościach technicznych umożliwiającymi spełnienie przez 

realizowany obiekt wymagań podstawowych mogą być:  

a)  wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyrób 

może być stosowany wyłącznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób ten został 

wytworzony  

b)  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie,  co 

oznacza,  że  wyroby  te  mogą  być  przedmiotem  swobodnego  obrotu  na  terytorium Polski 

i  mogą  być  stosowane  ,  zgodnie  z ich przeznaczeniem  bez  ograniczeń  przy wykonywaniu 

robót budowlanych.  

  

2. Wymagania wobec Wykonawcy  

2.1 Zasady realizacyjne  

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować w  

sposób  określony  w  przepisach,  w  tym  techniczno  budowlanych  oraz  zgodnie z zasadami  

wiedzy  technicznej  zapewniając  spełnienie  wymagań  podstawowych dotyczących:  
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A)  bezpieczeństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt 

budowlany w trakcie jego wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do:  

a.  zawalenia się całego obiektu lub jego części,  

b.  znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,  

c.  uszkodzenia  części  obiektu,  instalacji  lub  zamontowanego  wyposażenia w wyniku 

znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji,  

d.  uszkodzenia  na  skutek  wypadku  w  stopniu  nieproporcjonalnym  do wywołującej go 

przyczyny.  

B)  bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać:  

a)  zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu  

b)  ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,  

c)  ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty,  

d)  możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób,  

e)  bezpieczeństwo ekip ratowniczych.  

  

C)  bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania 

stwarzać  ryzyka  wypadków,  takich  jak:  pośliźnięcia,  upadki,  zderzenia,  oparzenia, 

porażenia prądem elektrycznym, obrażenia w wyniku eksplozji lub usterki urządzeń.    

D)  odpowiednich  warunków  higienicznych  i  zdrowotnych  oraz  ochrony  środowiska  – 

obiekt  budowlany  nie  powinien  stwarzać  zagrożenia  dla  higieny,  zdrowia pracowników a 

także środowiska, w szczególności w wyniku:  

a.  wydzielania się gazów toksycznych,  

b.  obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu,  

c.  emisji niebezpiecznego promieniowania,  

d.  zanieczyszczenia wody lub gleby,  

e.  nieprawidłowego  usuwania  ścieków,  dymu  lub  odpadów  w  postaci  stałej  lub ciekłej,  

f.  obecności  wilgoci  w  częściach  obiektu  lub  na  jego  powierzchniach wewnętrznych.  

E)  ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który 

narażeni  są  pracownicy  nie  przekraczał  poziomu  stanowiącego  zagrożenia  dla  ich zdrowia 

oraz pozwalał im pracować w zadowalających warunkach.  

F)  oszczędności  energii  i  odpowiedniej  izolacyjności  cieplnej  przegród  –  obiekt  oraz 

instalacje grzewcze, chłodzące , wentylacyjne, inne powinny zapewnić utrzymanie na niskim  

poziomie  ilość  energii  wymaganej  do  jego  użytkowania,  przy  uwzględnieniu lokalnych 

warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników.  
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2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac  

Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy:  

a)  wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio  

wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym,  

b)  w trakcie budowy należy  przestrzegać wymagań  stawianych  przez  instytucje warunkujące  

dopuszczenie  obiektu  do  użytkowania,  w  szczególności  SANEPID-u, Państwowej Inspekcji 

Pracy, Straży Pożarnej, Ochrony Środowiska, Państwowego Nadzoru Budowlanego,  

c)  wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie  zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie 

realizacji inwestycji należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z autorami projektu,  

d) zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za 

zgodą Zamawiającego i autorów dokumentacji,  

e)  projekt budowlany należy rozpatrywać w trakcie realizacji łącznie z projektami branżowymi.  

  

2.3 Podstawy określające zasady stosowania wyrobów  

2.3.1  Właściwości użytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobów budowlanych  

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie  

wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 pkt. 1 Prawa Budowlanego  dopuszczone  

do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie.    

 

2.3.2  Warunki dotyczące wyrobów dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji  

Przy  realizacji  inwestycji  można  stosować  wyroby,  właściwie  oznaczone,  dla  których  

zgodnie z odrębnymi przepisami:  

a)  wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  

przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów wymagających certyfikacji,  

b)  dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności  z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, 

mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,  

c)  można  także  stosować  wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  

mających  istotnego  wpływu  na  spełnienie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów 

wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,  
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d)  oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny  

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi,  

e) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,  

f) dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z 

dokumentacją projektową oraz z przepisami i obowiązującymi normami  –  dotyczy wyrobów 

dopuszczonych do jednostkowego stosowania.  

  

2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja  

Dokumentacja projektowa jest podstawą do realizacji inwestycji oraz:  

a)  Decyzja Pozwolenia na budowę – w przypadku gdy jest wymagane 

b)  Projekt organizacji budowy z projektami montażów – w przypadku gdy jest wymagane 

c)  Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

d)  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w przypadku gdy jest wymagana 

e)  Zarejestrowany Dziennik budowy – w przypadku gdy jest wymagana 

f)  Złożone oświadczenia Kierownika budowy / Inspektorów nadzoru – w przypadku gdy jest 

wymagana 

g)  Powiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu 

robót.  

h)  Protokół przekazania placu budowy.  

    

2.5 Dokumenty odniesienia - normy  

PN-ISO 01803:2001  Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności  wymiarowej. Zasady 

i terminologia.  

PN-ISO 1006:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Moduł podstawowy.  

PN-ISO 1040:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduły.  

PN-ISO 1791:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  

PN-ISO 2776:1998  Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych i 

wewnętrznych zestawów drzwiowych.  

PN-ISO 2848:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  



WAGNER FACTORY Jerzy Wagner 

67 – 106 Otyń, Ługi 45B 

NIP: 973 – 060 – 59 – 15 

REGON: 080424290 

tel. 784 497 507 

e-mail: wagnerfactory@wp.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  

PN-ISO 3443-4:1994  Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 

montażowych i ustalania tolerancji.  

PN-ISO 3443-5:1994  Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do 

wyznaczania tolerancji.  

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancja  w  budownictwie.  Kontrola  wymiarowa  robót budowlanych.  

PN-ISO 4464:1994  Tolerancja  w  budownictwie.  Związki  pomiędzy  różnymi rodzajami 

odchyłek i tolerancji stosowanymi w budownictwie.  

PN-ISO 6284:1994  Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach 

budowlanych.  

PN-ISO 6511:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny  modularne stropów 

dla określania wymiarów w pionie.  

PN-ISO 6512:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji i 

wysokości pomieszczeń.  

PN-ISO 6513:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych  

wymiarów  multimodularnych  dla wymiarów poziomych.  

PN-ISO 6514:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły.  

PN-ISO 7737:1994  Tolerancja  w  budownictwie.  Przedstawianie  danych dotyczących 

wymiarów.  

PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy.  

PN-ISO 7976-2:1994  Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów 

budowlanych. Usuwanie punktów pomiarowych.  

PN-86/B-02354  Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady 

koordynacji modularnej.  

PN-87/B-02355  Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.  

PN-62/B-02356  Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonów.  

PN-62/B-02357  Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarów  stolarki budowlanej  i  

meblowej  oraz  elementów  budowlanych wykończenia.  

   

2.6. Dokumenty odniesienia – akty prawne   

a)  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. nr 207 poz. 21016 z 2003r z 

późniejszymi zmianami  
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b)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  12.04.2002r  w  sprawie  warunków 

technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  Dz.  U.  75  poz. 690 

z 15.06.2002r z późniejszymi zmianami  

c)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004roku  w  sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego Dz. U. nr 

202 z dnia 16.09.2004r  

d)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej bezpieczeństwa  

i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia Dz.U. nr 120 poz. 1126 

z 2003roku  

e)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004roku  zmieniające  

rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. 

U. nr198 z 2004r poz. 2042  

f)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  roku  w  sprawie 

deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich znakiem 

budowlanym, Dz. U. nr 198 z 2004r poz. 2041  

g)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  10  listopada  2004  roku  w  sprawie 

wymagań  w  zakresie  odległości  i  warunków  dopuszczających  usytuowanie  budowli i 

budynków,  drzew  lub  krzewów,  elementów  ochrony  akustycznej  i  wykonywania robót 

ziemnych, Dz. U. nr 249 poz. 2500  

h)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  09  maja  2003  roku  zmieniające 

rozporządzenie  w  sprawie  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie 

wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych, Dz. U. nr 98 z 2003r poz. 900  

i)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  października  2004roku  w  sprawie 

europejskich  aprobat  technicznych  oraz  polskich  jednostek  organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 z 2004r, poz. 2375  

j)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004roku  w  sprawie  próbek 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1387  

k)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 14  maja  2004roku  w  sprawie  kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1386  

l)  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004r, poz.881 


