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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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ST 01.00 - WYKONANIE | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa Inwestyciji

Remont La zni Osadzonych w pawilonie H w Zaktadzie Karnym w Kr  zywancu

Adres obiektu:
Zaktad Karny w Krzywa ncu.
Krzywaniec 1, 66-010 Nowogrdd Bobrza Aski

Inwestor:
Zaktad Karny w Krzywa ncu.
Krzywaniec 1, 66-010 Nowogrdd Bobrza nski
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ST 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTEP

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w zakresie rob6t budowlanych: Prace remontowe zespotow natryskéw
wraz z pomieszczeniami przynaleznymi w pawilonie H dla budynku Zakfadu karnego

zlokalizowanego w Krzywancu, dziatka nr 10/13, Gmina Nowogrdd Bobrzanski,

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacje techniczng (ST) nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu prac budowlanych i realizacji oraz rozliczania robét. Przyjete w przedmiarach

robot pozycje katalogowe stanowig podstawe do wykonania przedmiarowania prac.

3. STRONA ZAMAWIAJ ACA
ZAKEAD KARNY W KRZYWANCU, Krzywaniec 1, 66-010 Nowogréd Bobrzanski.

4. ZAKRES REALIZACJI OBJ ETEJ ST 01.00
Realizacja obejmuje realizacje robo6t budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg
pn Projekt techniczny prac remontowych fazni osadzonych w pawilonie H w Zakfadzie Karnym

w Krzywancu.

5. ZAKRES ROBOT

5.1 Prace rozbiérkowe

- demontaz istniejgcych scian wolnostojgcych wygradzajgcych kabiny natryskowe

- demontaz istniejgcych oktadzin ceramicznych na scianach i posadzkach

- demontaz wszystkich przyboréw sanitarnych ( brodziki, WC, umywalki, urzgdzenia
natryskow)

- demontaz Scian wykonanych z ptyt panelowych wygradzajgcych pomieszczenie WC

- demontaz zniszczonych drzwi PCV do natryskowi wraz z oscieznicami

- demontaz istniejgcych kanatow wentylacyjnych, urzadzen wraz z obudowami

- demontaz zniszczonych grzejnikéw panelowych



WAGNER FACTORY Jerzy Wagner
67 — 106 Otyn, tugi 45B

NIP: 973 - 060—-59 - 15

REGON: 080424290 I"I ""
tel. 784 497 507 WAGNER
e-mail: wagnerfactory@wp.pl FACTORY

- usuniecie starych powtok malarskich, zawilgoconych tynkow, warstw wykohczeniowych scian
i stropow

- demontaz na czas prowadzenia prac wszystkich opraw oswietleniowych oraz ich montaz po
zakonczonych pracach budowlanych,

Wszystkie elementy z demontazu nalezy zutylizowaé w ramach zawartej umowy.

5.2 Prace przygotowawcze

- oczysci¢ sciany, posadzki, stropy poprzez usuniecie wszystkich luznych i niezwigzanych
materiatow,

- wszystkie powierzchnie $cian i stropéw zagruntowa¢ chemig biodegradowalng w celu
usuniecia powstatych w trakcie wczesniejszego uzytkowania glonéw i grzybow

- zagruntowac sciany, posadzki, stropy gruntami gtebokopenetrujgcymi w celu umozliwienia
nanoszenia nowych warstw wykonczeniowych

- wykona¢ nowe bruzdy w scianach pod nowg instalacje wykonang z PEX-AL. pod
nowoprojektowane przybory sanitarne

- wykonac niezbedne otworowania w scianach murowanych w celu przygotowania pod montaz
nowej instalacji wentylacji — wentylacja wyciggowa prowadzona przez pomieszczenia
przynalezne do fazni,

- 0sadzi¢ i podigczy¢ wszystkie elementy sanitarne t.j. kratki odptywowe, podejscia, instalacje
podtynkowe

- przed przystgpieniem do zasadniczych prac budowlanych nalezy komisyjnie przy udziale
Zamawiajgcego i Wykonawcy dokonaé oceny technicznej zawilgoconych pomieszczen i w
przypadku stwierdzenia ich intensywnego zawilgocenia dokonac¢ suszenia przy pomocy

odpowiedniego sprzetu,

5.3 Prace zasadnicze

- wykona¢ reprofilacje scian przez utozeniem kolejnych warstw wykonczeniowych —
pomieszczenia natryskow

- wykona¢ niezbedng reprofilacje podtoza w celu skierowania wody do nowych kratek
Sciekowych z INOX, jak rowniez w celu uniknigcie ponadnormatywnego zuzycia kleju
cementowego,

- wykonac reprofilacje podioza na scianach w celu uzyskania odpowiednich ptaszczyzn,

pionowosci przed rozpoczeciem prac szpachlarskich
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- po przygotowaniu scian i posadzek mozna rozpoczgé montaz izolacji wodoszczelnej
dwusktadnikowej na scianach i posadzkach w pomieszczeniu natryskowni. W pozostatych
pomieszczeniach dopuszcza sie uzycie folii w ptynie. Szczegolnej starannosci nalezy dotozy¢
w miejscach wszystkich narozy, przebi¢ przez posadzki i $ciany. W tych miejscach nalezy
wklei¢ tasmy uszczelniajgce, manszety. Z uwagi na stalty napltyw wody w pomieszczeniu
natryskowni zaleca sie wykonanie dwdéch warstw izolacji.

- po wykonaniu izolacji wodoszczelnej i wklejeniu tasm mozna przystgpi¢ do montazu oktadzin
ceramicznych na scianach i posadzkach. Na posadzkach, niezaleznie od przeznaczenia
pomieszczenia ukladamy oktadziny ceramiczne w klasie R11/C, natomiast na scianach i
cokotach dopuszcza sie uktadanie oktadzin ceramicznych w klasie R10/A.

- po montazu wszystkich oktadzin ceramicznych, nalezy doktadnie oczysci¢ wszystkie fugi z
klejow, kurzu, resztek budowlanych. Zaleca sie uzycie fugi epoksydowej w pomieszczeniu
natryskowni zarbwno na $cianach a w szczegolnosci na posadzkach.

- po zakohczeniu fugowania i doktadnym oczyszczeniu i umyciu piytek przystepujemy do
montazu koncowego wszystkich przyboréw sanitarnych i wyposazenia — WC, kabiny
prysznicowe, umywalki, maskownice do systemow podtynkowych, baterie, gtowice,

- ostatnim elementem koriczgcym prace jest uszczelnienie dylatacji oraz potgczen stosujgc

octanowe uszczelniacze silikonowe o podwyzszonej elastycznosci oraz odporne na plesn.

5.4 Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych
kalkulowane sg w wycenie robot podstawowych. Na przyktad dotyczy:

- zabezpieczanie stanowisk pracy przed dostepem o0s6b postronnych

- biezgce wykonywanie dokumentaciji zdjeciowej wykonywanych prac przed ich zakryciem —
min 20 zdje¢ tygodniowo

- Inwentaryzacji robot.

5.5 Uwagi dotyczace zakresu robo6t

Wszystkie nazwy wilasne urzgdzen, materiatdw, sprzetu, wyposazenia uzyte w przedmiarze
robot i specyfikacjach technicznych nalezy traktowa¢ jako okreslenie  standardéw
parametrow technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez
Zamawiajgcego. Imiona wlasne wprowadzone do przedmiaru robét i specyfikacji technicznych
dla urzadzen, materialdw, sprzetu, wyposazenia nalezy traktowaé w okresleniu: i

rownowazne”.
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Kosztorysowe normy nakladéw rzeczowych (na przyktad KNR, KNNR), podane w
przedmiarach robo6t, do ktdrych odnosi sie Specyfikacja Techniczna okreslaja:

1. zasady sporzadzania przedmiaru (Zalozenia szczegOlowe zawarte w kazdym z
rozdziatobw KNR, KNNR),

2. dokonywanie obmiaru rob6t wykonanych.

Zastosowanie wymienionych w przedmiarach robét KNR, KNNR dla sporzadzenia
kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujgce. Prace bedg wykonywane na czynnym
obiekcie, opisany zakres prac nalezy wykonywaé dwuetapowo umozliwiajgc ciggla prace

jednego segmentu tazni.

ST 01.02 OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:

1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg calos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjamii urzadzeniami
technicznymi,

c) obiekt matej architektury.

2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.

3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem

lub obiektem maltej architektury.

4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.



WAGNER FACTORY Jerzy Wagner
67 — 106 Otyn, tugi 45B

NIP: 973 - 060—-59 - 15

REGON: 080424290 I"I ""
tel. 784 497 507 WAGNER
e-mail: wagnerfactory@wp.pl FACTORY

5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej,
przeznaczony do przeniesienia lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony

trwale z gruntem.

6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu lub rozbiérce obiektu budowlanego.

8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytagcza i urzadzenia instalacyjne w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu

Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3g

roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang pod urzgdzenia zaplecza budowy.

10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do

wykonywania rob6t budowlanych.

11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz

budowa obiektu budowlanego.

12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly z narad, protokoty
odbioréw, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne,

ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.
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13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t, geodezyjne pomiary

powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno — robocze urzgdzen.

14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

16. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu

stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

18. opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za

okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

19. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na

czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakohczeniu.

20. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu

robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w trakcie wykonywania robot.

21. kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach

realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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22. ksiedze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
[Zamawiajgcego ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
wykonawce obmiaru dokonanych robdét w postaci wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zalgcznikéw.

23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych

wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robat.

24. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez nspektora nadzoru /

Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.

25. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji

robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczng, bedgca autorem

dokumentacji projektowej.

28. przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem

ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

29. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czeS¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i

mozliwg do odebrania i przekazania do uzytkowania.
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30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

31. decyzji pozwolenia na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
pozwalajgca na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych decyzjg pozwolenia na

budowe

ST 01.03 MATERIALY
1. Materiaty wyszczegolnione w zakresie robét do zastosowania w trakcie prac,

Okfadziny ceramiczne $cienne RAKO seria STONES DAGSEG666, po $lizg R10/A,
rektyfikowane 298x598

Technical data sheet

Product: DAKSEG66 Serie: Stones
Colar: light grey Norm: EN 14411:annex G, Bla
Nominal size: 30x60 cm Declaration: T 21.01
Declared size: 598x298x10 mm Group of goods: floor tile sintered GL
Edge shaping: rectified Product type: fully sintered tile
Surface: flat matt
Technical characteristics Norm EN 14411:annex G LB/RAKO
Bla
Tolerance - Length/width IS0 10545-2 +0.6% +0.4%
Tolerance - Thickness IS0 10545-2 + 5% *5%
Tolerance - Straightness IS0 10545-2 +0.5% +0.25%
Tolerance - Rectangularity IS0 10545-2 +0.6% +0.3%
Tolerance - Surface flatness I1SO 10545-2 +0.5% +0.25%
Surface quality 150 10545-2 Min. 95% Min. 85%
‘Water absorption IS0 10545-3 E<0.5%,ind.max 0,6% E<0.3%,ind.max 0,4%
Breaking strength IS0 10545-4 ==T7.5mm min. 1300 N >=2000 N
Modulus of rupture 150 105454 Min. 35 Nfmm2 Min. 40 Nfmm2
Ind.min. 32 N/mm2 Ind.min. 32 N/mm2
Resistance to deep abrasion (UGL) IS0 105456 Not required Not tested
Resistance to surface abrasion (GL) IS0 10545-7 Declared value PEI 5
Coefficient of linear thermal expansion IS0 10545-8 Declared value Max. 0,000008 / K
Thermal shock resistance IS0 10545-9 Required Resistant
Crazing resistance IS0 10545-11 Required Resistant
Freeze-thaw resistance IS0 10545-12 Declared value Satisfactory
Durability for: internal use EMN 14411 Pass Fass
Slipperiness (bare feet) EN 161865 Declared value A
Slipperiness (shod feet) EN 16185 Declared value R10
Coefficient of friction (dry) EN 16165 Declared value >=0,6
Coefficient of friction (wet) EN 16165 Declared value >=0,5
Discharge volume DIN 51 097 Declared value Mot relevant
Bond streng i i EN 12004:2007+A1:2012 Declared valus >=1,00 Nimm2
Bond strength/adhesion-dispers. adhesiv. EN 12004:2007+A1.2012 Declared value NPD*
Bond strength/adhesion-rea. resin adhes. EN 12004:2007+A1,2012 Declared value NPD*
Bond strength/adhesion-mortar EN 12004:2007+41,2012 Declared value NPD*
Moisture expansion IS0 10545-10 Declared value 0,2 mm/m
Light reflectance value LRV IS0 10545-18 Not required
Impact resistance: Coef. of restit. IS0 10545-5 Declared value Min. 0.6
Reaction to fire no testing 96/603 EHS Class A1-A1FL Class A1-A1FL
Tactility CEN/TS 15209 Declare Mot relevant
surface description
Resistance to staining IS0 10545-14 Min. 3 Min. 3
Resistance to low conc.of acids/alkalis IS0 10545-13 Declared value A
Resistance to high conc.of acids/alkalis IS0 10545-13 Declared value B
Resist. to house. chem. and swim. pool IS0 10545-13 Min. B A
Release of dang.subs.: Cadmium (GL) IS0 10545-15 Declared value NPD*
Release of dang.subs.: Lead (GL) IS0 10545-15 Declared value NPD*
Surface hardness according to Mohs EN101 Declared value Min. 7
The reference life (RSL) 1SO 14 D25/EN 15804 50 years 50 years

of nat.radi CZ Imp.422/2016 Max, index 1,0 Max. index 1,0
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Oktadziny ceramiczne podtogowa RAKO seria STONES DA GSE667, poslizg R11/C,
rektyfikowane 298x598

Product: DAGSE66T Serie: Stones
Colar: grey Norm: EN 14411:annex G, Bla
Nominal size: 30x60 cm Declaration: T 21.01
Declared size: 598x298x10 mm Group of goods: floor tile sintered GL
Edge shaping: rectified Product type: fully sintered tile
Surface: relief matt
Technical characteristics Norm EN 14411:annex G LB/RAKO
Bla
Tolerance - Length/width IS0 10545-2 +0.6% +0.4%
Tolerance - Thickness I1SO 10545-2 + 5% + 5%
Tolerance - Straightness 1SO 10545-2 +0.5% +0.25%
Tolerance - Rectangularity 1SO 10545-2 £0.6% +0.3%
Telerance - Surface flatness ISO 10545-2 +0.5% +0.25%
Surface quality I1SO 10545-2 Min. 85% Min. 85%
‘Water absorption IS0 10545-3 E<0.5%,ind.max 0,6% E<0.3%,ind.max 0,4%
Breaking strength 1SO 105454 >=T7.5mm min, 1300 N >=2000 N
Modulus of ruptura IS0 10545-4 Min. 35 N/mm2 Min. 40 N/mm2
Ind.min. 32 N/mm2 Ind.min. 32 Nfmm2
Resistance to deep abrasion (UGL) 1SO 10545-6 Mot required Not tested
Resistance to surface abrasion (GL) IS0 10545-7 Declared value PEI 5
Coefficient of linear thermal expansion IS0 10545-8 Declared value Max. 0,000008 / K
Thermal shock resistance 150 10545-9 Required Resistant
Crazing resistance IS0 10545-11 Required Resistant
Freaze-thaw resistance IS0 10545-12 Declared valua Satisfactory
Durability for: internal use EN 14411 Pass Pass
Slipperiness (bare feet) EN 16165 Declared value C
Slipperiness (shod feet) EN 16165 Declared value R11
Coefficient of friction (dry) EN 16165 Declarad valua ==0,7
Coefficient of friction (wet) EN 16165 Declared value >=0,8
Discharge volume DIN 51 087 Declared value Mot relevant
Bond str i . i EN 12004:2007+A1:2012  Declared value >=1,0 Nfmm2
Bond strength/adhesion-dispers. adhesiv. EN 12004:2007+A1:2012 Declared valua NPD*
Bond strength/adhesion-rea. resin adhes. EN 12004:2007+A1:2012 Declared value NPD*
Bond strength/adhesion-mortar EN 12004:2007+A1:2012 Declared value NPD*
Moisture expansion IS0 10545-10 Declared value 0,2 mm/m
Light reflectance value LRV IS0 10545-18 Mot required
Impact resistance: Coef. of restit. IS0 10545-5 Declared value Min. 0.6
Reaction to fire no testing 96/603 EHS Class AT-ATFL Class A1-ATFL
Tactility CEMNITS 15209 Declare Not relevant
surface description
Resistance to staining IS0 10545-14 Min. 3 Min. 3
Resistance to low conc.of acids/alkalis IS0 10545-13 Declarad value A
Resistance to high conc.of acids/alkalis 1SO 10545-13 Declared valua B
Resist. to house. chem. and swim. pool IS0 1054513 Min. B A
Release of dang.subs.: Cadmium (GL) IS0 105645-15 Declared value NPD*
Release of dang.subs.: Lead (GL) 150 1054515 Declared value NPD*
Surface hardness according to Mohs EN 101 Declared value Min. 7
The reference life (RSL) I1SO 14 025/EN 15804 50 years 50 years
Assessment of nat.radionuclide content CZ Imp.422/2016 Max. index 1,0 Max. index 1,0

AQUASTOP FLEX
Eko kompatybilna, certyfikowana, antyalkaliczna i odporna nha chlor, dwusktadnikowa
membrana mineralna do wysoce trwatego, przyczepnego i elastycznego uszczelniania
podiozy przed uktadaniem oktadzin z uzyciem klejéw, idealna w GreenBuilding. Zredukowana
emisja CO ,, najnizsza emisja lotnych zwigzkdw organicznych, odpowiednia do recyklingu jako
kruszywo Aquastop Flex stuzy do uszczelniania balkondw, taraséw, basendéw i kabin
prysznicowych przed utozeniem piytek ceramicznych, réwniez “plytka na plytke”, z

pominieciem ucigzliwej rozbiorki.

NANODEFENSE ECO
Eko kompatybilne, organiczne mineralne, certyfikowane uszczelnienie na bazie wodnej do
podiozy chionnych w strefach wilgotnych. Nanodefense Eco zapewnia catkowitg

nieprzepuszczalnosé wody przy parciu dodatnim, dzieki czemu zabezpiecza podioza chtonne
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lub wrazliwe na wilgo¢, rowniez w srodowisku stale zawilgoconym i nasyconym parg wodnag.
Przeznaczenie
Uszczelnianie rownych, zwartych i nasigkliwych podiozy przed ukladaniem na klej

ceramicznych materiatdw wykonczeniowych.

KERALEVEL ECO LR

Eko kompatybilna, mineralna, certyfikowana, szybkowigzaca zaprawa wyréwnawcza do
wysoce wytrzymalego niwelowania nierdwnosci podioza warstwg o zwiekszonej grubosci,
idealna w GreenBuilding. Zredukowana emisja CO , i najnizsza emisja lotnych zwigzkdéw
organicznych. Po zwigzaniu odpowiednia do recyklingu jako kruszywo. Keralevel® Eco
LR, doskonale tiksotropowa zaprawa wyréwnujaca, idealna do stosowania ha podtozach
nieregularnych i nieréwnych bezposrednio przed uktadaniem materiatow wykonczeniowych
na $cianach i podtogach, bez wydtuzania czasu trwania prac.

Przeznaczenie

Wykonanie szybkoschnacych i szybkowigzacych warstw wyréwnawczych o kurczliwosci

kompensowanej, na nierdwnych i nieregularnych podtozach. Grubosci od 1 do 25 mm.

AQUASTOP 120

Elastyczna taSma wodoszczelna z odpornego na srodowisko alkaliczne TPE o wysokiej
przyczepnosci do szczelin obwiedniowych oraz dylatacyjnych i rozdzielajgcych w systemach
uszczelniania Kerakoll® stosowanych przed ukladaniem plytek ceramicznych, gresu
porcelanowego i materiatdbw kamiennych.

Aquastop 120, praktyczny i szybki w aplikacji za pomocg Nanodefense Eco i za pomocg
uszczelnien Aquastop, zapewnia ciggtos¢ hydroizolacji, takze w obszarze szczelin ruchomych,
gwarantujgc szczelnos¢ hydrauliczng i trwatos¢ w czasie. Przeznaczenie do wewnatrz i na
zewnatrz.

Uszczelnienie szczelin podziatowych, dylatacyjnych i rozdzielajgcych elementéw takich jak:
powierzchnie zewnetrzne (balkony, tarasy, dachy ptaskie, baseny i inne powierzchnie
zewnetrzne dowolnych rozmiaréw), pomieszczenia wilgotne (kuchnie, natryski, tazienki,

sauny)
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KERAKOLL BIOFLEX
Elastyczny klej mineralny do wysokiej klasy klejenia gresu porcelanowego, ceramiki i kamieni
naturalnych, przy zerowym sptywaniu pionowym i diugim czasie otwartym, mrozoodporny. Eko

kompatybilny, o najnizszej zawartosci dodatkéw chemicznych.

KERAKOLL FUGALITE BIO
Hipoalergiczna spoina zywiczna o jedwabistym wykonczeniu, na bazie wodnej, do
plamoodpornego i nieprzepuszczalnego spoinowania gresu porcelanowego, kamieni
naturalnych i mozaiki szklanej. Fugalite® Bio jest przetestowana dermatologicznie w klinice
Uniwersytetu Modeny i Reggio Emilia. Dostepna w 12 kolorach, zainspirowanych przez
najbardziej popularne wspotczesnie kolekcje wykonczeh ceramicznych. Gwarantuje
ciggtosc estetyczng i funkcjonalng wyspoinowanych powierzchni. Przeznaczenie spoinowanie
fug od 0 do 5 mm o wysokiej odpornosci chemicznej i mechanicznej, twardosci i
nieprzepuszczalnosci. Klejenie mozaiki szklanej. Materiaty do spoinowania: - gres
porcelanowy, plyty pocienione, plytki ceramiczne, Klinkier, terakota, mozaika szklana i
ceramiczna, wszystkie rodzaje i formaty - kamienie naturalne, kompozyty, marmur Podiogi i
Sciany, wewnatrz i na zewnatrz, w budownictwie mieszkaniowym, handlowym i
przemystowym oraz malej architekturze miejskiej, baseny kagpielowe, zbiorniki, fontanny,
podiogi ogrzewane, takze w strefach narazonych na skoki temperatury i zamarzanie.
Powierzchnie narazone na ciggly lub czasowy kontakt z substancjami chemicznymi oraz

intensywny ruch.

SIKAFLEX — 11FC PURFORM
Sikaflex®-11 FC Purform® jest jednoskfadnikowym, elastycznym klejem i materiatlem
uszczelniajgcym wigzacym pod wplywem wilgoci. Ma dobrg i trwalg przyczepnosé do
wiekszosci typowych materiatdw budowlanych. Moze by¢ stosowany wewnatrz i na zewnagtrz

pomieszczen.

CERESIT CT 99
Preparat Ceresit CT 99 stuzy do zwalczania grzybow plesniowych oraz glonéw. Moze byc¢
uzywany wewnatrz i na zewnatrz budynkow na takich podtozach jak: powtoki malarskie, tynki,
beton itp. Preparat CT 99 nie powoduje zabrudzen, nie zawiera metali ciezkich. Grzyby
plesniowe dominujg gtdéwnie w srodowisku zewnetrznym ale w obecnym czasie z uwagi na

wysokg szczelnos¢ pomieszczeh wystepujg coraz czesciej wewnatrz budynkéw. Kolonizujg
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zazwyczaj zawilgocone i zakurzone $ciany oraz okolice okien i parapetow. W przypadku
wysokiego stezenia zarodnikOw stanowig zagrozenie dla os6b uczulonych na alergeny

grzybowe.do zwalczania grzybéw plesniowych oraz glonow

KERAKOLL ACTIVE GRUNT

Uniwersalny grunt szybkoschngcy. Do mineralnych podtozy chtonnych, w tym cementowych,
wapiennych, gipsowych i anhydrytowych. Doskonaty do szybkiego i efektywnego wyréwnania
chtonnosci. Active Grunt upraszcza aplikacje kolejnych warstw. Utatwia rozktadanie zapraw
wyroéwnujgcych i klejow mineralnych.

Przeznaczenie uzytkowe:

Active Grunt przeznaczony jest do chlonnych podtozy cementowych, wapiennych, gipsowych
I anhydrytowych. Do stosowania przed ukfadaniem wylewek samopoziomujgcych i zapraw
wyrownujgcych, klejow mineralnych i cementowych, szpachli, tynkbw w celu poprawy
przyczepnosci do podioza. Do $cian i podtdg. Do wewnatrz i na zewnatrz.

Active Grunt mocno ogranicza chtonno$¢ porowatych podiozy zapewniajgc skuteczne
wigzanie kolejnych materiatow. Produkty zgodne:

- mineralne zaprawy klejowe do ptytek i kamienia naturalnego

- jastrychy cementowe i anhydrytowe

- wylewki samopoziomujgce cementowe i anhydrytowe

- tynki cementowe, wapienne i gipsowe

- mineralne zaprawy hydroizolacyjne

UMYWALKA CERAMICZNA
Umywalka scienna ROCA ADELE z pétpostumentem — wymiary umywalki 500x400x200

STOJACA MISKA WC INOX z SYSTEMEM SPLUKIWANIA PODTYNKOWYM
Stojgca miska ustepowa WC, 360 x 400 x 580 mm, Bakteriostatyczny Inox 304. Miska
wyttaczana, bez spoin, dla tatwej obstugi i odpowiedniej higieny. Polerowane wnetrze miski,
zaokraglone brzegi dla tatwego czyszczenia. Zintegrowany kotnierz do rozprowadzenia wody.
Poziome zasilanie wody @55 mm. Poziomy lub pionowy odptyw wody @100 mm.
Oszczednos¢ wody: funkcjonuje od 4 | wody i wiecej. Np. Delabie nr 110100 lub PRESTO.
Bezzbiornikowy system spiukiwania: bezposrednie podigczenie do instalacji, piyta
przyciskowa 220 x 170 mm ze stali nierdzewnej, delikatne uruchamianie, zawor

antyskazeniowy, zintegrowany zawér odcinajacy i regulujgcy wyptyw, korpus z litego mosigdzu
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i chromowany przycisk, Srednica rury zasilajgcej: minimum @20 mm wewnatrz we wszystkich
punktach np. Delabie nr 761627 lub PRESTO

UMYWALKA CERAMICZNA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Umywalka zaprojektowana z myslg o osobach z niepetnosprawnosciami. Wymiary umywalki
uwzgledniajg ogdlne wytyczne dotyczace projektowania tazienek dla os6b z ograniczeniami
ruchowymi.
Umywalka scienna ROCA ACCESS 650x550, nr A32723500P

KOMPAKTOWA MISKA WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Kompletna miska wc wraz ze zbiornikiem np. ROCA seria ACCESS nr ref A342237000 plus
zbiornik oraz zestawem przylgczeniowym — przycisk scienny sptukiwania wandaloodporny

bezzbiornikowy

WIESZAK SCIENNY NA UBRANIE

Wieszak na ubranie, reczniki. Wykonanie wieszaka ze stali czarnej ocynkowanej, malowanej
proszkowo na kolor szary ( RAL do uzgodnienia). Montaz do Sciany na minimum 8 kotkéw
rozporowych fil2. Dlugos$¢ wieszaka min 200 cm, ilos¢ haczykéw min 20 sztuk.

tAWKA WOLNOTOJ ACA

tawka o konstrukcji stalowej wykonanej z profilu 60x40x2mm oraz rurek 21,3x2mm,
cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL Wymiary fawki
( GxSxH) — 45 x 150 x 45. Koniecznosc¢ statego przytwierdzenia do podtoza.

BEZPRZEWODOWY SYSTEM PRZYWOLAWCZY DLA NPS
Bezprzewodowy system przywotawczy dla oséb niepetnosprawnych np. firmy KALER Zestaw
skiada sie z nastepujgcych elementow:

Przycisk przywotawczy pociggany GEN-ST2 do montowania np. przy ubikacji

Przycisk przywotawczy naciskany GEN-CA do montowania np. przy umywalce

Przycisk anulowania przywotania GEN-CC montowany wewnatrz przy drzwiach
Sygnalizator optyczno-akustyczny GEN-L3 montowany od zewnatrz nad drzwiami toalety

Rozmieszczenie urzgdzeh zgodnie z czescig rysunkowg
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FARBA LATEKSOWA AKROTIX AG+
Farba przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz
pomieszczen, wykonanych z tynkéw cementowo-wapiennych, tynkow gipsowych, betonu,
piyt gipsowo-kartonowych, flizeliny, tapet papierowych i z widkna szklanego, tynkow
strukturalnych i powierzchni wczesniej malowanych farbami lateksowymi lub akrylowymi.
Moze by¢ stosowana w obiektach uzytecznosci publicznej, stuzby zdrowia. Dzieki
zaawansowanej technologii Silver Ag+, zawarte w farbie aktywne jony srebra skutecznie
hamujg rozwdj szkodliwych dla zdrowia bakterii, ktére osiadajg na powierzchni scian, co
zostato potwierdzone w badaniach przez niezalezne laboratorium (raport skutecznosci).
Raport skutecznosci ochrony powtoki przed bakteriami (>99,5%):
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa

Klebsiella pneumoniae

EMALIA FTALOWA DEKORAL EMAKOL 3000
Emalia ftalowa uretanowana przeznaczona do malowania przedmiotéw z drewna, materiatow
drewnopochodnych, stali i elementéw Zeliwnych uprzednio zagruntowanych, wewnatrz i
na zewnatrz pomieszczen. SzczegOlnie polecana do malowania lamperii w budynkach

mieszkalnych i obiektach uzytecznosci publiczne;j.

ZAWOR CZASOWY DO UMYWALKI
Zawor czasowy - Scienny zawér czasowy do umywalki.
Czas wyptywu ~7 sekund.
Wyplyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach, z mozliwoscig regulacji, wandaloodporne sitko
antyosadowe.
System antyblokady AB: wyptyw nastepuje dopiero po zwolnieniu przycisku.
Producent Delabie TEMPOSTOP nr kat 746001 lub PRESTO

WYLEWKA NATRYSKOWA NASTROPOWA
Wylewka natryskowa - Antyosadowa, nieruchoma, podwieszana wylewka natryskowa,
automatyczny regulator wyptywu.
Antyosadowy i uniemozliwiajgcy zaczepienie dyfuzor z mozliwoscig
regulacji kierunku strumienia. Lity, chromowany mosigdz.

Mocowanie niewidoczng Srubg blokujgca.
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Systematyczne oprdznienie po kazdym uzyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczen).
Producent Delabie GYM nr kat 716000 lub PRESTO

ZAWOR NATRYSKOWY — KOMPATYBILNY Z GLOWIC A NATRYSKOWA
Zawoér natryskowy
Czasowy, podtynkowy zawor natryskowy:
Zawér czasowy do zasilania w wode zmieszang, instalacja podtynkowa, pityta Inox satynowy
160 x 160 mm, regulowana od 25 do 45 mm glebokos¢ osadzenia, czas wyptywu ~30 sekund,
wyptyw 12 I/min przy 3 barach z mozliwoscig regulaciji.
Producent Delabie TEMPOSTOP nr kat 749628 lub PRESTO

WPUST PODLOGOWY
Wpust podiogowy z mozliwoscig regulacji wysokosci, do posadzek twardych (glazura lub
surowy beton), znormalizowany przeptyw 36 I/mi, poziom wody: 50 mm, ptyta z sitkiem 150 x
150 mm z btyszczgcego Inoxu, poziomy odptyw @50 mieszczacy sie w wysokosci wpustu
(oszczednosc¢ miejsca i mozliwos¢ ustawienia odptywu w dowolnym kierunku).Zintegrowany
kotnierz uszczelniajgcy do mocowania folii izolujgcej.Osadnik z uchwytem: fatwe wycigganie i
czyszczenie.
Gtadki korpus z PVC (nie zatrzymuje zanieczyszczen).
Sitko mocowane 2 srubami z Inoxu.

Producent Delabie nr kat 683001DE lub inny o zblizonych parametrach

UCHWYT KATOWY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Uchwyt katowy lewy dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 60/30 cm jest wykonany ze
stali nierdzewnej S304 polerowanej lub matowej. Ten uchwyt katowy zaleca sie montowa¢ w
obszarze toalet po lewej stronie lub w kabinie prysznicowej. Do produkcji tego uchwytu stosuje
sie 1,5 mm rury ze stali nierdzewnej S304 o srednicy rury 32 mm. Rozeta o grubosci 3 mm z
trzema otworami na Sruby jest w catosci przyspawana do uchwytu. Zestaw montazowy zawiera
Sruby i kotki ze stali nierdzewnej S304. Uchwyty wyposazone sg w estetyczne maskownice

zakrywajgce Sruby montazowe.

UCHWYT UMYWALKOWY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Uchwyt umywalkowy tukowy uchylny o diugosci 60 cm o $rednicy 32 mm dla 0so6b

niepetnosprawnych zapewnia wieksze bezpieczehAstwo w fazience bez barier. Wykonany jest
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ze stali nierdzewnej S304 polerowanej lub matowej. Aby zaoszczedzi¢ miejsca, w kazdej chwili
uchwyt moze zosta¢ ztozony, przez co praktycznie nie zajmuje miejsca w tazience. Do
produkcji tego uchwytu stosuje sie rury o grubosci scianki 1,5 mm ze stali nierdzewnej S304 o
srednicy 32 mm. Podstawa uchwytu wykonana jest blachy grubosci 3 mm z szescioma
otworami montazowymi na sruby. Zestaw montazowy zawiera sruby ze stali nierdzewnej S304

oraz kofki.

UCHWYT WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Uchwyt WC tukowy uchylny o dilugosci 85 cm o srednicy 32 mm dla os6b niepetnosprawnych
zapewnia wieksze bezpieczenstwo w tazience bez barier. Wykonany jest ze stali nierdzewnej
S304 polerowanej lub matowej. Aby zaoszczedzi¢ miejsca, w kazdej chwili uchwyt moze
zosta¢ ziozony, przez co praktycznie nie zajmuje miejsca w tazience. Do produkcji tego
uchwytu stosuje sie rury o grubosci scianki 1,5 mm ze stali nierdzewnej S304 o srednicy 32
mm. Podstawa uchwytu wykonana jest blachy grubosci 3 mm z szescioma otworami

montazowymi na Sruby. Zestaw montazowy zawiera sruby i kotki ze stali nierdzewnej S304

KRZEStLO PRYSZNICOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Krzesetko Prysznicowe dla os6b niepetnosprawnych, uchylne wzmocnione ze stali
nierdzewnej S304 o srednicy 25 mm zapewnia komfort pozycji siedzacej w ramach kapieli pod
prysznicem. Montowane jest do sciany za pomocg wspornikédw z dwunastoma srubami.
Obcigzenia minimum 120 kg. Do produkcji tego krzesetka dla oséb niepetnosprawnych stosuje
sie rury stalowe o grubosci scianki 1,5 mm i $Srednicy rury 25 mm. Plytka bazowa o grubosci 3
mm z czterema otworami na sruby jest w calosci zgrzana z mocnym wspornikiem dla

skladanego siedzenia. Siedzisko wykonane jest z plastikowych paneli.

WYGRODZENIA Z PLYT HPL
Kabiny w-c/ przegrody prysznicowe - z laminowanej ptyty HPL gr. 12 mm wysokosci 200 cm
na profilach aluminiowych malowanych proszkowo lub ze stali nierdzewnej oraz ndzkach i
zawiasach ze stali nierdzewnej., dystans od podfogi 15cm
Kolor szary, RAL do uzgodnienia na etapie realizacji z Zamawiajgcym

Szerokosc¢ drzwi do kabin 80 cm w Swietle przejscia.
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Zrodta pozyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru / Zamawiajagcemu
/Kierownikowi Budowy szczegdtowych informacji dotyczacych zamiany lub wydobywania
materialdbw oraz odpowiednich aprobat technicznych lub $wiadectw badan laboratoryjnych
oraz probek do zatwierdzenia.

Wykonawca moze dostarczy¢ i wykorzysta¢ do budowy wylacznie nowe, wczesniej nie
uzywane materialy i elementy konstrukcyjne.

Materiaty powstate z przerobu (recykling) moga by¢ uwazane za nowe, jezeli sg stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika
Budowy.

Stosowanie materiatéw i elementéw konstrukcyjnych, ktérych nie obejmuje Polska Norma
i ktére nie zostaly wymienione w opisie robot jest dozwolone, jezeli sg one zgodne z
normami, przepisami technicznymi lub innymi przepisami obcych krajow i jezeli jednakowo i w
sposOb trwaly gwarantujg wymagany stopien bezpieczenstwa, przydatnosci i
nieszkodliwo$ci dla zdrowia.

Jezeli w stosunku do stosowanych materiatow i elementow konstrukcyjnych natozono ogoliny
obowigzek posiadania znaku jakosci lub swiadectwa przydatnosci, np. wynikajgcy z ogolnych
przepisow budowlanych, obowigzek ten mozna uzna¢ za spetniony jezeli materialy te

uzyskajg w/w znak jakosci lub swiadectwo przydatnosci.

2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru / Zamawiajgcemu
/ Kierownikowi Budowy wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego

/Kierownika Budowy.

3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym



WAGNER FACTORY Jerzy Wagner
67 — 106 Otyn, tugi 45B

NIP: 973 - 060—-59 - 15

REGON: 080424290 I"I ""
tel. 784 497 507 WAGNER
e-mail: wagnerfactory@wp.pl FACTORY

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
[Zamawiajgcego/Kierownika Budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie

przyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne
do robat, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wkasciwosci
do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego Kierownika
Budowy.

Miejsca czasowego skltadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru / Zamawiajgcym / Kierownikiem Budowy.

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegoélnych elementow robo6t, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy o zamiarze
zastosowania konkretnego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze

by¢ pbzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru /Zamawiajgcego/Kierownika Budowy.

ST 01.04 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zatwierdzonym przez Inspektora
nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy. Liczba i wydajnos¢é sprzetu bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniami okreslonymi przez Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego/ Kierownika
Budowy w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony

Srodowiska i przepisy jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadom Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego/
Kierownika Budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego/ Kierownika

Budowy nie moze by¢ pbdzniej zmieniany bez jego zgody.

ST 01.05 TRANSPORT

1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego

/Kierownika Budowy w terminie przewidzianym w umowie.

2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego.
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych i dojazdach do terenu

budowy.
ST 01.06 WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Szczegdtowy zakres robdt objetych ofertg, z uwzglednieniem podstawowych ilosci i

asortymentow
SzczegoOtowy zakres robo6t budowlanych objetych ofertg jest opracowany w przedmiarach

opartych o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.
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2. Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg obejmuje
w szczegolnosci:

- organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztow,

- opracowanie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku
Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia w przypadku gdy dotyczy zgodnie z Prawem
Budowlanym,

- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot
Projektu organizacji budowy w przypadku gdy dotyczy zgodnie z Prawem Budowlanym,

- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem roboét
harmonogramu rzeczowo - finansowego,

- szkolenie wszystkich pracownikdéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich
prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami
niezbednymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robét w energie
elektryczng i wode,

- stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w
dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w
nich wskazéwek, zalecen oraz obowigzkow,

- utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838
Z pozniejszymi zmianami),prowadzenie robot w taki sposéb, aby zapewnié ciggly ruch
pieszy i mozliwie do minimum ograniczy¢ brak dojazdu do sagsiedniej poses;ji,

- prawidlowe oznakowanie wyjazddw i wjazdéw na budowe,

- zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia

dokumentacji odbiorczej dla zakresu rob6t objetych umowa.

3. Pozostate obowiazki Wykonawcy objete cena ofertowg

- oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego,
- przewozenie materiatdw i urzadzen $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na

drogach publicznych,



WAGNER FACTORY Jerzy Wagner
67 — 106 Otyn, tugi 45B

NIP: 973 - 060—-59 - 15

REGON: 080424290 I"I ""
tel. 784 497 507 WAGNER
e-mail: wagnerfactory@wp.pl FACTORY

- stosowanie przy realizacji robot sprzetu posiadajgcego stosowne do rodzaju parametry
techniczne i dopuszczenie do uzytkowania,

- zachowanie i przestrzeganie warunkéw i przepiséw BHP i p-poz.,

- wszystkie elementy objete umowag nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa,

- udziat w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem,

- przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w ilosci wskazanej w
umowie,

- poniesienie kosztu utylizacji wszystkich materiatdw rozbidrkowych i poprodukcyjnych

wynikajgcych z prowadzonych prac zgodnie z umowg

4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej komplety Specyfikacji Technicznych branzowych w ilosci
wynikajgcej z umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robaot.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, czes¢ graficzng i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

a) dostarczong przez Zamawiajgcego,

b) sporzadzong przez Wykonawce.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z

Dokumentacje Przetargowg, wymaganiami dokumentacji projektowe] i Specyfikaciji
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Technicznych  oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego/Kierownik
Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
rzednych poszczegélnych elementéw rob6t zgodnie 2z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika Budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek biledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang,
jezeli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy/ Kierownik Budowy,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru/
Zamawiajgcego/Kierownika Budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc¢.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie prac zgodnie z przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika Budowy dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatdbw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownik Budowy uwzgledni wyniki badania materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika Budowy bedg wykonywane
nie pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajgcej oraz wszystkim
osobom przez Nig upowaznionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz
pracownikom organdéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do
wszelkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich

wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
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6.2 Kontrola jakosci robot

6.2.1 Zasady kontroli jakosci robot

Zamawiajgcy / Kierownik Budowy ustali jaki zakres kontroli jest Celem kontroli robét
bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos$¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, jakosci materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowe;.
Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w Dokumentacji
Przetargowej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru / konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru /Zamawiajgcemu/Kierownikowi Budowy
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy/Kierownik Budowy bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy/Kierownik Budowy bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru / Zamawiajgcy/Kierownik Budowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.
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6.2.2 Pobieranie probek

Prébki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy/Kierownik Budowy moze mie¢ zapewniong mozliwos¢
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika
Budowy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan

pokrywa Wykonawca.

6.2.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie
realizacji prac, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.

6.2.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac do Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika
Budowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz 3 dni
od ich uzyskania.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru / Zamawiajgcemu /
Kierownikowi Budowy na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika

Budowy
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru / Zamawiajacy / Kierownik

Budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatldw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy/Kierownik Budowy bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatléw i robot z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor Nadzoru / Zamawiajgcy / Kierownik Budowy moze pobieraé prébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru/Zamawiajacy/ Kierownik Budowy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z umowa
oraz dokumentacjg projektowg. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2.6 Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru/
Zamawiajgcy /Kierownik Budowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajagcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w umowie i
dokumentacji projektowe;.

W przypadku materiatdw, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaly atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru / Zamawiajgcemu /
Kierownikowi Budowy.

Materiaty posiadajgce atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wkasciwosci z Umowg i dokumentacjg projektowa, to takie

materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.2.7 Préby i rozruchy technologiczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie prob i
rozruchéw technologicznych, wymaganych prawem i przez Zamawiajgcego.
Dokumentacje z przeprowadzonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany

przekaza¢ Zamawiajgcemu.

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik Budowy — w przypadku gdy Prawo Budowlane i zawarta Umowa pomiedzy

Zamawiajgcym i Wykonawcg tego wymagaja
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Strone
Zamawiajgcag i Wykonawce w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy Wykonawcy.
Dziennik Budowy bedzie prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/
Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

c) uzgodnienie przez Inspektora  Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika  Budowy
harmonogramow robdét,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robat,

e) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy,

g) daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, wstepnych i
koncowych odbioréw robat,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii

projektowe;j,
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[) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

m) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

n) dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przediozone Inspektorowi Nadzoru / Zamawiajgcemu / Kierownikowi Budowy do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika Budowy wpisane do dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego /
Kierownika Budowy do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7.2 Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw w przypadku ryczattowego rozliczenia robot stanowi dokument pozwalajacy
na udokumentowanie wystgpienia robot zamiennych i uzupetniajgcych. Jest ona wymagana
wytgcznie w przypadku wystepowania rob6t zamiennych i uzupetniajgcych.

W przypadku, jezeli warunki Umowy pozwalajg na rozliczenie wykonania udokumentowanych
robét zamiennych i uzupetniajgcych, Ksiega obmiaréw jest podstawg do sporzgdzenia
stosownych kosztorysow.

Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym.

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci i wyniki badan Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru/ Zamawiajgcym /Kierownikiem Budowy. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru/

Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.
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7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad, ustalen i korespondencje na budowie,

e) oswiadczenia, zezwolenia inne ustalenia,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego/

Kierownika Budowy.

8. Obmiar robot

8.1 Ogolne zasady obmiaru robo6t

W przypadku jezeli Umowa przewiduje rozliczanie rob6t zamiennych i uzupetniajgcych, obmiar
robét bedzie okresla¢ zakres faktycznie wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie stanowigcym czesé oferty Wykonawcy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru /
Zamawiajgcego/Kierownika Budowy o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co
najmniej 3 dni roboczych przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika Budowy na

piSmie.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika Budowy.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa

legalizacji.

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorami okreslonymi Specyfikacjami Technicznymi
Warunkoéw Wykonania i Odbioru Robét a takze w przypadku diuzszej przerwy w robotach i
zmiany Wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni, objetosci lub ilosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru /Zamawiajgcym /Kierownikiem Budowy.

9. Odbiodr robot

9.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (miedzyoperacyjne),

b) odbiorowi czesciowemu technicznemu,

¢) odbiorowi koncowemu inwestycji,

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny).

9.2 Odbidr robdét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu

Odbior robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy/Kierownika Budowy.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego/Kierownika Budowy.
Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika Budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru /Zamawiajgcy/Kierownik
Budowy na podstawie dokumentéw zawierajgcych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

umowa, dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr czesciowy techniczny

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét.

9.4 Odbidr koricowy inwestycji

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w stosunku
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika Budowy.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru / Zamawiajacego / Kierownika Budowy zakonczenia robot.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnhosci
Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego/Kierownika Budowy. Komisja odbierajagca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie jakosciowej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Umowg i dokumentacijg projektowa.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych technicznych,
odbiorow technicznych obiektéw, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i

robot poprawkowych.

9.5 Dokumenty do odbioru kornicoweqgo robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego roboét jest protokédt odbioru
sporzagdzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.
Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,

zawierajgce w szczegolnosci:
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a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy, zwtaszcza
przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow,

d) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badanh i oznaczeh laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw i wyrobow,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dokumenty techniczne urzgdzen,

g) dokumenty z przeprowadzonych odbioréw poprzedzajgcych, préb, rozruchéw, pomiaréw
realizowanych w trakcie wykonywania robot,

h) instrukcje obstugi urzadzen,

i) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

J) decyzje i oswiadczenia wtasciwych organdw, wskazanych w Prawie budowlanym i Decyzji
pozwolenia na budowe,

k) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgca.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.6 Odbiodr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru

koncowego technicznego, w ostatnim miesigcu waznosci gwaranciji.

10. Wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji okresla

dokumentacja przetargowa, ktéra zostanie przekazana do zapoznania sie.
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Realizacja zadan Zamawiajgcego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi byc¢
zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego

nie stanowig inaczej.

10.1 Zabezpieczenie terenu budowy - roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji: od przekazania placu budowy do zakonczenia i odbioru koncowego inwestyciji.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru/ Zamawiajgcym /
Kierownikiem Budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposOb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru/Zamawiajgcy,/Kierownikiem Budowy.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru /Zamawiajgcym /Kierownikiem Budowy oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzetowe i transportowe winny zostac

oczyszczone tak by drogi zewnetrzne zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

10.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:



WAGNER FACTORY Jerzy Wagner
67 — 106 Otyn, tugi 45B

NIP: 973 - 060—-59 - 15

REGON: 080424290 I"I ""
tel. 784 497 507 WAGNER
e-mail: wagnerfactory@wp.pl FACTORY

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego  hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
3) Wywdz gruntu i gruzu z terenu budowy moze odbywac sie na sktadowiska o uregulowanym
statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego/
Kierownika Budowy.
4) Wykonawca ma obowigzek stosowania przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach
(Dz.U.Nr 62, poz. 628).

10.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

10.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajgcy.

10.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rzeczowo — finansowym
oraz Projekcie organizacji budowy rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Zamawiajgcego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowag, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkahcow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i

dotyczacych korzystania z wkasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze Zamawiajacy nie bedzie
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ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w

warunkach umowy.

10.6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialtdw oraz wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora nadzoru/Zamawiajgcy/Kierownik Budowy. Inspektor nadzoru /
Zamawiajgcy/Kierownik Budowy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetiajgce tych warunkow
zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru /Zamawiajgcego/Kierownika Budowy.

10.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

10.8 Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robo6t od daty przekazania placu budowy do daty podpisania protokotu odbioru koncowego
inwestycji.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym

stanie przez caly czas, do momentu odbioru korncowego inwestyciji.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru/Zamawiajgcego /Kierownika Budowy powinien rozpoczaé roboty zabezpieczajgce nie

pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

10.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedz. za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposoéb ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru/
Zamawiajgcego / Kierownika Budowy o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji

dostarczonej przez Zamawiajgcego.

10.10. Réwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.

RoOznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru / Zamawiajgcemu

/ Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia.



WAGNER FACTORY Jerzy Wagner
67 — 106 Otyn, tugi 45B

NIP: 973 - 060—-59 - 15

REGON: 080424290 I"I ""
tel. 784 497 507 WAGNER
e-mail: wagnerfactory@wp.pl FACTORY

10.11 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe hiezbedne do wykonania rob6t podstawowych,
ujetych w przedmiarach robét nie podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne
zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na realizacje

inwestyciji.

11. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci sg postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowe;.

Zawarta umowa ma forme ryczattu cenowego.

ST 01.07 OKRESLENIA TECHNICZNE

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianeqgo do stosowania

Wyr6b budowlany jest to wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowsa.

Wyrobami budowlanymi o wiasnosciach technicznych umozliwiajgcymi spetnienie przez
realizowany obiekt wymagan podstawowych mogg byc¢:

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyréb
moze by¢ stosowany wylgcznie na tej konkretnej inwestycji, dla ktérej wyrob ten zostat
wytworzony

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co
oznacza, ze wyroby te mogg by¢ przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski
i mogg by¢ stosowane , zgodnie zich przeznaczeniem bez ograniczeh przy wykonywaniu

robo6t budowlanych.

2. Wymagania wobec Wykonawcy

2.1 Zasady realizacyjne
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy budowac¢ w
sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
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A) bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dzialaé na wykonywany obiekt

budowlany w trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do:

a. zawalenia sie calego obiektu lub jego czesci,

b. znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

c. uszkodzenia czesci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku
znacznych odksztalcen elementéw nosnych konstrukcji,

d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywolujgcej go
przyczyny.

B) bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac:

a) zachowanie nosnosci konstrukcji przez zatozony okres czasu

b) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

C) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia na sasiednie obiekty,

d) mozliwos¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancow lub ich uratowania w inny sposob,

e) bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

C) bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania
stwarza¢ ryzyka wypadkéw, takich jak: poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazenia pragdem elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzgdzeh.

D) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska —
obiekt budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikow a
takze srodowiska, w szczegdlnosci w wyniku:

a. wydzielania sie gazow toksycznych,

b. obecnosci szkodliwych czastek lub gazéw w powietrzu,

C. emisji niebezpiecznego promieniowania,

d. zanieczyszczenia wody lub gleby,

e. nieprawidlowego usuwania $ciekéw, dymu lub odpadéw w postaci stalej lub ciektej,
f. obecnosci wilgoci w czesciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych.

E) ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktory
narazeni sg pracownicy nie przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia
oraz pozwalat im pracowac¢ w zadowalajgcych warunkach.

F) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod — obiekt oraz
instalacje grzewcze, chtodzgce , wentylacyjne, inne powinny zapewnic¢ utrzymanie na niskim
poziomie iloS¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu lokalnych

warunkéw klimatycznych i potrzeb uzytkownikow.
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2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegdlnosci spetnié nizej wymienione elementy:

a) wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym,

b) w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujgce
dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegolnosci SANEPID-u, Panstwowej Inspekciji
Pracy, Strazy Pozarnej, Ochrony Srodowiska, Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

c) wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjg oraz w czasie
realizacji inwestycji nalezy niezwtocznie i na biezgco wyjasnia¢ z autorami projektu,

d) zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone jedynie za
zgoda Zamawiajgcego i autorow dokumentaciji,

e) projekt budowlany nalezy rozpatrywac w trakcie realizacji tacznie z projektami branzowymi.

2.3 Podstawy okreslajgce zasady stosowania wyrobdw

2.3.1 Wiasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 pkt. 1 Prawa Budowlanego dopuszczone

do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3.2 Warunki dotyczace wyrobéw dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji

Przy realizacji inwestycji mozna stosowaé¢ wyroby, wtasciwie oznaczone, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow wymagajacych certyfikaciji,
b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja,
majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

c) mozna takze stosowa¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie
majgcych istothego wplywu na spetienie wymagan podstawowych oraz wyrobow

wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
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d) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

e) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

f) dostawca wydat os$wiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z
dokumentacjg projektowg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami — dotyczy wyrobow

dopuszczonych do jednostkowego stosowania.

2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja

Dokumentacja projektowa jest podstawg do realizacji inwestycji oraz:

a) Decyzja Pozwolenia na budowe — w przypadku gdy jest wymagane

b) Projekt organizacji budowy z projektami montazéw — w przypadku gdy jest wymagane

¢) Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

d) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — w przypadku gdy jest wymagana

e) Zarejestrowany Dziennik budowy — w przypadku gdy jest wymagana

f) Ztozone oswiadczenia Kierownika budowy / Inspektorow nadzoru — w przypadku gdy jest
wymagana

g) Powiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu
robot.

h) Protokét przekazania placu budowy.

2.5 Dokumenty odniesienia - normy

PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie dokfadnosci wymiarowej. Zasady
i terminologia.

PN-1SO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.

PN-1SO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.

PN-1SO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i
wewnetrznych zestawow drzwiowych.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
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PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-ISO 3443-4:1994  Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji.

PN-ISO 3443-5:1994  Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy r6znymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w budownictwie.

PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach
budowlanych.

PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne stropow
dla okreslania wymiaréw w pionie.

PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnacji i
wysokosci pomieszczen.

PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych
wymiarow multimodularnych dla wymiaréw poziomych.

PN-1SO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczgcych
wymiaréw.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady.

PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i elementow
budowlanych. Usuwanie punktéw pomiarowych.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady
koordynacji modularnej.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne.
PN-62/B-02356 Tolerancja wymiardw w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementow
budowlanych z betonow.

PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki budowlanej i

meblowej oraz elementéw budowlanych wykonczenia.

2.6. Dokumenty odniesienia — akty prawne
a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. nr 207 poz. 21016 z 2003r z

pbzniejszymi zmianami
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b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690
Z 15.06.2002r z pbzniejszymi zmianami

c¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004roku w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego Dz. U. nr
202 z dnia 16.09.2004r

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. nr 120 poz. 1126
z 2003roku

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004roku zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz.
U. nr198 z 2004r poz. 2042

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym, Dz. U. nr 198 z 2004r poz. 2041

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkédw dopuszczajgcych usytuowanie budowli i
budynkéw, drzew lub krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét
ziemnych, Dz. U. nr 249 poz. 2500

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 maja 2003 roku zmieniajgce
rozporzagdzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wykonywanych z uzyciem materiatéw wybuchowych, Dz. U. nr 98 z 2003r poz. 900

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004roku w sprawie
europejskich  aprobat technicznych oraz  polskich jednostek  organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 z 2004r, poz. 2375

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie probek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1387

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1386

[) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004r, poz.881



