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Umowa ramowa

zawarta w dniu ...pomiedzy:

Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibg przy ul. Starosciniskiej 1, 82-200 Malbork, wpisanym
do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
obejmujgcy dane wymienione w ksiedze rejestrowej RIK nr 13/92, BDO: 000525034; NIP 579-10-
02-043; REGON 000276073 zwanym dalej Zamawiajacym, ktore reprezentuje: dr hab. Janusz
TRUPINDA — Dyrektor Muzeum

a
[w przypadku spdtek prawa handlowego]

... Z siedzibg przy ..., zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w ... Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... posiadajgcg REGON ..., NIP ... o wysokosci kapitatu

zaktadowego ...
lub
[w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosc¢ gospodarczq]

..., Zamieszkatym w ... prowadzgcym dziatalnos$¢ gospodarczg pod nazwg ... z siedzibg ... w
oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej

przez Ministra wtasciwego do spraw gospodarki, posiadajgcym REGON ..., NIP ...
[w przypadku spdtki cywilnej]

1. .., zamieszkatym w ..., prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg ... z siedzibg w ..., na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra wiasciwego do spraw gospodarki, posiadajgcym REGON ..., NIP...,

2. .., zamieszkatym w ..., prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg .... z siedzibg w ..., na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra wtasciwego do spraw gospodarki, posiadajgcym REGON ..., NIP...

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spdtki cywilnej pod nazwa ...

z siedzibg w ..., posiadajgcym REGON ..., NIP...

[w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamdwienia]
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1. .. zsiedzibg w ..., zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w ..., ...Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ..., posiadajgcg REGON ..., NIP ..., o wysokosci kapitatu
zaktadowego..., reprezentowang przez: ... - ...,

2. .., zamieszkatym w ... prowadzgcym dziatalnos$¢ gospodarczg pod nazwg ... z siedzibg w ... na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra wtasciwego do spraw gospodarki, posiadajgcym REGON ..., NIP...,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie

zamowienia i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa

nr ...z dnia ... roku ... (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: ... - ...,
zwanym (3) dalej w tresci umowy ,, Wykonawcg”,
zwani tgcznie dalej w tresci umowy ,,Stronami”, a kazda z nich osobno ,Strong”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie przepiséw art. 275 pkt. 1) w zw. art. 311 ust. 1 pkt. 2)
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) - zwang dalej ,,ustawg PZP”
zostafa zawarta Umowa ramowa na awaryjne i naprawcze roboty elektryczne i teletechniczne do

wykonania na terenie zespotu zamkowego w Malborku, Zamku w Kwidzynie i Zamku w Sztumie.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY RAMOWE)
1. Przedmiotem Umowy ramowej jest ustalenie zasad udzielania i wykonywania Umodw

wykonawczych, Zlecen, przedmiotem ktorych jest wykonywanie prac technicznych branzowych
elektrycznych i teletechnicznych na terenie obiektéw Muzeum Zamkowego w Malborku w tym
Zamku w Malborku, Zamku w Kwidzynie, Zamku w Sztumie.
2. Prace o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej beda polegac na:
1) naprawach osprzetu elektrycznego, instalacji, sieci i urzadzen elektrycznych oraz
teletechnicznych,
2) montazu osprzetu elektrycznego, instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych,
3) robotach zwigzanych z zapobieganiem awarii i dostosowanie instalacji do aktualnych
przepisdw i potrzeb Muzeum Zamkowego w Malborku i jego Oddziatach,
4) usuwaniu awarii elektrycznych i teletechnicznych. Przez awarie nalezy rozumieé, nagte i
powodujgce niewtasciwe dziatanie lub catkowite unieruchomienie sieci, instalacji lub

urzadzenia elektrycznego i teletechnicznego w tym osprzetu powodujgce zaktdcenie lub
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brak mozliwosci dziatalnosci Muzeum Zamkowego w Malborku tj. w Zamku w Malborku,
Zamku w Kwidzynie i Zamku w Sztumie.
3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zostat okreslony w:

1) zatgczniku nr 1 do Umowy ramowej tj. opisie przedmiotu zamowienia,

2) zataczniku nr 1.1. do opisu przedmiotu zamodwienia tj. STWIORB,

3) zataczniku nr 1.2. do szczegdtowego opisu przedmiotu zamdwienia tj. przedmiar robot.

4. Zasady udzielania zamoéwien wykonawczych w ramach ustug naprawczych i/lub awaryjnych
zostaty okreslone w:

1) zatgczniku nr 2 do Umowy ramowej tj. zasady udzielania zamdwien wykonawczych w
ramach umoéw wykonawczych,

2) zataczniku nr 3 do Umowy ramowej tj. zasady udzielenia zamowiert wykonawczych
awaryjnych w ramach Zlecen.

5. Oferta/y ramowe Wykonawcy/éw stanowig zatgcznik nr 4 do Umowy ramowej, kosztorys/y
ofertowy/e Wykonawcy/éw stanowig zatgcznik nr 5 do Umowy ramowej.

6. Na podstawie Umowy ramowej Zamawiajgcy moze udzieli¢ Wykonawcy zamdwien w ramach
Umodw wykonawczych oraz w ramach Zlecen.

7. Niniejsza Umowa ma charakter Umowy ramowej w rozumieniu art. 7 pkt. 26 ustawy PZP.

8. llekro¢ w niniejszej Umowie ramowej jest mowa o:

1) Umowie wykonawczej nalezy przez to rozumie¢ zamowienie jednostkowe na prace
techniczne branzowe elektryczne i teletechniczne zgodnie z ust. 2 pkt. 1) — 3) Umowy
ramowej zawarte pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg zgodnie z art. 314 ust. 1 pkt 2)
ustawy PZP po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia zgodnie z art. 314
ust. 1 pkt. 3) i art. 314 ust. 4 ustawy PZP,

2) Zleceniu nalezy przez to rozumiec¢ zamodwienie jednostkowe na prace techniczne branzowe
elektryczne i teletechniczne zgodnie z ust. 2 pkt. 4) Umowy ramowej, ktére moze by¢
zlecone w ramach usuniecia awarii zgodnie z art. 314 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP bez
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia zgodnie z art. 314 ust. 1 pkt. 1)
ustawy PZP.

9. Postepowanie o udzielenie zamdwienia nalezy przez to rozumiec zebranie ofert od
Wykonawcow z ktérymi Zamawiajgcy zawart Umowe ramowa i nie oznacza to przeprowadzenia

postepowania w zadnym z trybow okreslonych w ustawie PZP.

§ 2. TERMIN REALIZACJI UMOWY RAMOWE)J
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Umowa ramowa z zastrzezeniem § 3 ust. 2 niniejszej umowy jest zawarta na okres 36 miesiecy
od dnia podpisania Umowy ramowe;j.

Data koncowa okresu trwania Umowy ramowej, o ktérej mowa w ust. 1 powoduje wygasniecie
niniejszej Umowy ramowej bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen woli w tym

zakresie.

§ 3. WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

1.

Zamawiajgcy zastrzega, iz warto$¢ wszystkich wykonywanych prac technicznych branzowych
elektrycznych i teletechnicznych o ktérych mowa w § 1 ust. 2 —4 w ramach niniejszej Umowy
ramowej nie moze przekroczy¢ tgcznie kwoty 500.000,00 PLN netto (stownie: pieéset tysiecy
ztotych netto) plus nalezny podatek VAT.

Wykorzystanie kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej powoduje wygasniecie niniejszej Umowy

ramowej bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen woli w tym zakresie.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla

nalezytego wykonania przedmiotu Umowy ramowej w tym Umdw wykonawczych i Zlecen, w
szczegblnosci materiaty i urzadzenia, koszty pracownicze, koszty pracy sprzetu, optaty, podatki,

sktadki, w tym koszty utylizacji odpaddw i inne koszty wynikajgce z przedmiotu zamowienia.

. Wykonawca zobowigzuje sie oferowac w postepowaniach wykonawczych udzielanych w

ramach Umowy ramowej tj. w Umowach wykonawczych i Zleceniach ceny nie wyzsze niz o 30%
cen okreslonych (zaoferowanych) przez Wykonawce na etapie sktadania oferty w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego dgzgcego do zawarcia Umowy ramowej.
Cena za roboczogodziny nie moze by¢ mniej korzystna niz okre$lona przez Wykonawce na
etapie sktadania oferty w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego dazacego do
zawarcia Umowy ramowe;.

Nie przewiduje sie udzielania zaliczek na poczet realizacji Umowy ramowej w tym Umow
wykonawczych i Zlecen.

Ptatnos¢ bedzie dokonywana przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie do 30
dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
VAT wraz z podpisanym bez zastrzezen protokotem koncowym prac technicznych branzowych
elektrycznych i teletechnicznych wykonywanych w ramach Umow wykonawczych i Zlecen oraz
o$wiadczeniem Podwykonawcow, z ktorymi Wykonawca zawart umowy, ze Wykonawca nie
zalega z zaptatg za wymagalne naleznosci w zwigzku z wykonanymi robotami sanitarnymi

(pracami sanitarnymi) i wymagalne naleznosci uregulowat w catosci.
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8. Zasady wystawiania faktur:

1)

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na: Muzeum Zamkowe

w Malborku z siedzibg przy ul. Staroscinskiej 1, 82-200 Malbork, NIP 5791002043,
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa

w punkcie 2) powyzej, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) Wystawiona przez
Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna zawierac elementy,

o ktérych mowa w art. 1 ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi
zawiera¢ numer Umowy, ktérej dotyczy,

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres e-mail:

fakturyvat@zamek.malbork.pl lub poprzez platforme PEF na skrzynke PEPPOL

o numerze 5791002043,

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidfowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o
ktérych mowa w punkcie 3) powyzej na adres e-mail lub platforme PEF Zamawiajgcego, w
sposéb umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescig;

Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od
towarow i ustug,

Wykonawca jest zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej
ptatnosci”,

Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umdéwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotow, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywroconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym
terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktorym Wykonaweca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy

zawarty w wykazie, o ktorym mowa w punkcie 8) powyzej w terminie pézniejszym,
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ustalony pierwotnie termin pfatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia

wskazania rachunku ujawnionego w wymienionym wyzej wykazie.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku

stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie obowigzujgcymi.

10. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 6 powyzej, Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zgdajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany

faktury.

11. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 6 powyzej, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§ 4. OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzany jest:

1)
2)

6)

do sktadania ofert wykonawczych w ramach postepowan wykonawczych,

do przyjmowania Zlecert w ramach usuwania awarii i przystgpienia do usuwania jej
skutkdw niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w terminie zaoferowanym przez Wykonawce w
ofercie ramowej,

wykonywac przedmiot zamowienia zgodnie z postanowieniami Umowy ramowej, Umowy
wykonawczej, Zlecenia, zatgcznika nr 1 do Umowy ramowej tj. opisu przedmiotu
zamowienia oraz jego zatgcznikach tj. nr 1.1. STWIORB i nr 1.2. Przedmiarze robot,
zgtasza¢ Zamawiajgcemu wszelkie nieprawidtowosci, uszkodzenia, awarie w trakcie
realizacji Umowy ramowej,

informowac niezwtocznie Zamawiajgcego o problemach oraz okolicznosciach moggcych
wptynac na jakos¢ prac lub opdZnienie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu
Umowy ramowej w tym Umodw wykonawczych i Zlecen,

Scisle wspotpracowac i wykonywac wszelkie zalecenia Zamawiajgcego.

§ 5. SZCZEGOLNE ZNACZENIE OBIEKTU
Ze wzgledu na wyjagtkowg wartos¢ i znaczenie zamku krzyzackiego w Malborku wpisanego na Liste

Swiatowego Dziedzictwa UNESCO i rejestru zabytkdw wymaga sie od Wykonawcéw najwyzszych

kwalifikacji, doswiadczenia, zaangazowania i wrazliwosci. Wszystkie planowane prace muszg by¢

podporzgdkowane zabytkowemu charakterowi obiektu i wykonane z poszanowaniem substancji

zabytkowej.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOSC | OSWIADCZENIA WYKONAWCY
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1. Z chwilg przekazania Wykonawcy miejsca realizacji Umowy wykonawczej lub Zlecenia w ramach

Umowy ramowej na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w
obiekcie powstate bez wzgledu na wine Wykonawcy jego pracownikéw lub Podwykonawcow, w
szczegdlnosci:

1) szkody powstate w nastepstwie nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikdw i
0sob trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych prac technicznych branzowych
elektrycznych i teletechnicznych,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia obiektu, materiatéw, sprzetu, urzadzenia i innego mienia
ruchomego podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia mienia 0sob trzecich.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z zastosowania niewtasciwych
materiatdw, niespetniajgcych norm oraz niespetniajgcych przepiséw prawa budowlanego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania dodatkowego wynagrodzenia za uzyte materiaty

czy urzadzenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy

ramowej, dysponuje niezbedng wiedzg, doswiadczeniem oraz potencjatem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy ramowej, a

ponadto, ze znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

§ 7. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawecy teren bedgcy przedmiotem Umowy wykonawczej w ramach
Umowy ramowej do 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy wykonawczej.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren bedacy przedmiotem Zlecenia w ramach Umowy

ramowej w chwili stawienia sie Wykonawcy w odpowiedzi na zgtoszenie awarii.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspotpracy z Wykonawcg celem nalezytego wykonania Umdw

wykonawczych i/lub Zlecen.

§8. ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE

1.

Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
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2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci polegajace na fizycznym wykonywaniu prac
technicznych branzowych elektrycznych i teletechnicznych w tym usuwaniu awarii
elektrycznych i teletechnicznych oraz brygadziste.

3. Zmawiajgcemu przystuguje prawo weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0sdb na podstawie stosunku pracy w szczegdlnosci:

1) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy ramowej bedzie
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia, Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 2 powyzej. Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci:

a) dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie, ze objete realizacjg zamdwienia czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu,

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

2) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczagc od dnia podpisania Umowy ramowej
bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umowy/umdw o prace
0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy w ust. 2.
Kopia umowy/umow powinna zostac¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikow.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczagc od dnia podpisania Umowy ramowe;j
bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu os$wiadczenia zatrudnionego na
podstawie stosunku pracy pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajace
informacje zawarte w wymaganej ust. 3 pkt. 2) umowy. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci:

a) dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie wykonywanych czynnosci,
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d) oswiadczenie pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy (rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu),
e) podpis pracownika sktadajgcego oswiadczenie.

4. Zmawiajgcemu przystuguje prawo kontroli podczas realizacji Uméw wykonawczych i/lub Zlecen
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 2
ustawy PZP w szczegdlnosci:

1) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych
przedkfadat bedzie Zamawiajgcemu oswiadczenie o ktérym mowa w ust. 3 pkt. 1)
niniejszego paragrafu. Oswiadczenie bedzie aktualne na dzien ztozenia,

2) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych
przedktadat bedzie Zamawiajgcemu oswiadczenie o ktérym mowa w ust. 3 pkt. 3)
niniejszego paragrafu. Oswiadczenie pracownika bedzie aktualne na dzien ztozenia,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy wykonawczej, Zlecenia.

5. Wykonawca nie jest zobowigzany do przektadania powyzszych oswiadczen i dokumentow
kazdorazowo po zawarciu Umowy Wykonawczej i/lub Zlecenia z tym, ze jest zobowigzany
skierowac do realizacji przedmiotu Umowy wykonawczej, Zlecenia osoby wykazane zgodnie z
ust. 3 niniejszego paragrafu. W sytuacji zmiany okolicznosci zatrudnienia na umowe o prace
0sob wykazanych przez Wykonawce w oswiadczeniu wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu
na dzien zawierania Umowy wykonawczej i/ lub otrzymania Zlecenia Wykonawca zobowigzany
jest do ponownego przedtozenia wymaganych ust. 3 o$wiadczen i dokumentow.

6. Zamawiajgcy w kazdym czasie, w szczegdlnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w
trakcie realizacji zamdwienia zatrudnienia oséb w innej formie niz okreslonej w art. 22
§ 1 KP, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy (PIP).

7. Wykonawca zrealizuje wobec swoich pracownikéw w imieniu Zamawiajgcego obowigzek
wynikajgcy z art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
7 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) i poinformuje te osoby

o przetwarzaniu ich danych przez Zamawiajgcego.
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§ 9. PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu niniejszej Umowy ramowej w tym

Umowy wykonawczej i/lub Zlecenia Podwykonawcy.

2. Za dziatania Podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za wtasne.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane t;j.
prace techniczne branzowe elektryczne i teletechniczne zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg w/w roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla Podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane w niniejszej Umowie ramowej oraz przysztej Umowie wykonawczej
i/lub Zleceniu.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. Zamawiajgcy, w terminie maksymalnie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo zgtasza do niego w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 5 niniejszego
paragrafu;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4 niniejszego paragrafu.

7. Niezgtoszenie zastrzezen o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
okreslonym w ust. 6 niniejszego paragrafu uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy maksymalnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie o ktdorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9
niniejszego paragrafu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niniejszej Umowy ramowej, przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, jezeli termin zapfaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3 oraz 5-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdorym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenia
roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy

o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawecy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%

wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy ramowej, a

tym samym Umowy wykonawczej i/lub Zlecenia przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce, ktory nie zostat

ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptaty

wynagrodzenia do czasu dostarczenia o$wiadczenia od tego Podwykonawcy,

Podwykonawcéw o tym, ze wszelkie ptatnosci Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z

nimi umowami i nie zalega wobec nich z zaptatg naleznosci z tytutu zawartych umow.

12
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach Podwykonawcy w zakresie

doswiadczenia wymaganego w celu spetnienia warunku udziatu w postepowaniu

Podwykonawca ten wykona zakres ustug, do realizacji ktorych udostepnione Wykonawcy

doswiadczenie jest wymagane.

W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie wykazujgc spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia.

W przypadku zmiany Podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia i

dokumenty wymagane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego potwierdzajgce:

1) spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez nowego Podwykonawce w zakresie
dotyczgcym udostepnionych Wykonawcy zasobdw,

2) brak podstaw wykluczenia podwykonawcy, ktoremu Wykonawca zamierza powierzy¢
wykonanie czesci zamowienia.

W przypadku rezygnacji z Podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

os$wiadczenia i dokumenty wymagane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego

potwierdzajgce, ze samodzielnie spetnienia warunek udziatu w postepowaniu, odnosnie

ktérego Wykonawca polegat na udostepnionych zasobach podmiotu trzeciego

(Podwykonawcy).

Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych oceni o$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa

w ust. 4 lub ust. 5 niniejszego paragrafu na podstawie tych samych kryteriow,

w zakresie ktérych dokonat oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu i braku

podstaw wykluczenia w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zamawiajgcy po

dokonaniu oceny spetnienia wymagan, o ktérych mowa powyzej przekaze Wykonawcy

informacje o:

1) wyrazeniu zgody na zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy,

2) braku wyrazenia zgody, przekazujac uzasadnienie faktyczne.

Zmiana zakresu ustug wykonywanych przez Wykonawce i Podwykonawcow, rezygnacja

z podwykonawecy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, wymaga uprzedniego

poinformowania Zamawiajgcego oraz wprowadzenie zmian do Umowy ramowej w formie

aneksu.
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§ 10. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

1.

Strony ustalajg, ze beda przeprowadzane odbiory:

1) zanikowe, ulegajgce zakryciu tzw. czeSciowe robdt budowlanych tj. prac technicznych
branzowych elektrycznych i teletechnicznych okreslonych w Umowie wykonawczej i/lub
Zleceniu,

2) konicowe robdt budowlanych tj. prac technicznych branzowych elektrycznych i
teletechnicznych okreslonych w Umowie wykonawczej i/lub Zleceniu;

Przypadku robét (prac) zanikowych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtosi te roboty (prace)

do Zamawiajacego.

. W przypadku Uméw wykonawczych Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu na adres

e-mail: ...

1) roboty (prace) techniczne branzowe elektryczne i/lub teletechniczne zanikowe i ulegajace
zakryciu,

2) zakonczenie robdt budowlanych tj. prac technicznych branzowych elektrycznych i/lub
teletechnicznych i gotowos¢ do ich odbioru.

W przypadku Zlecen Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu na adres e-mail: ... usuniecie

awarii i gotowos¢ do odbioru prac technicznych branzowych elektrycznych i/lub

teletechnicznych zwigzanych z usunietg awaria.

. Po otrzymaniu pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego, Zamawiajacy powota

komisje odbioru i ustali date rozpoczecia odbioru w ciggu 7 dni, o czym powiadomi
Wykonawce.

Zakonczenie prac komisji potwierdzone podpisaniem bez zastrzezenn protokotu odbioru
koncowego, jest rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia prac / usuniecia awarii

w dacie zgtoszenia ich do odbioru.

§ 11. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

1.

Wykonawca w okresie obowigzywania Umowy zobowigzany jest posiadac polise lub inny
dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem Umowy ramowej na kwote

nie mniejszg niz 200.000,00 PLN (stownie: dwiescie tysiecy ztotych).

. Kopia dokumentu ubezpieczeniowego wraz z dowodem uiszczenia sktadki/sktadek stanowg

zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy ramowe;j.
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3. W przypadku, gdy dokument ubezpieczeniowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej jest

wystawiony na okres krétszy niz okres obowigzywania Umowy ramowej, Wykonawca
zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu bez wezwania, w terminie zapewniajgcym
utrzymanie ciggtosci ubezpieczenia, kopie aktualnej polisy lub innego dokumentu

ubezpieczeniowego wraz z dowodem uiszczenia sktadek/sktadek.

§ 12. GWARANCIJA | REKOJMIA

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarancji za wykonane roboty budowlane w
ramach umow wykonawczych i /lub zlecen tj. prace techniczne branzowe elektryczne i
teletechniczne, uzyte materiaty, zainstalowany sprzet i urzgdzenia przez okres zaoferowany
przez Wykonawce w ofercie ramowej od daty podpisania bez zastrzezen koficowego protokotu
odbioru robdt budowlanych elektrycznych i/lub teletechnicznych w tym usunietych awarii.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie, wyznaczajgc mu termin komisyjnego przegladu
gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w

okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w

okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad i usterek podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady, usterki
Zamawiajgcy nie mogt korzystac z przedmiotu zamodwienia wykonywanego w ramach Umowy
ramowej w tym umowy wykonawczej i/lub Zlecenia. Jezeli w ramach gwarancji i rekojmi
nastgpita wymiana sprzetu i/lub urzadzenia, okres gwarancji i rekojmi na te sprzety i/lub
urzadzenia biegnie od chwili zainstalowania i/lub wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady i usterki, po uptywie terminu,
o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jezeli reklamowat wade, usterke przed uptywem
tego terminu.

Odstgpienie od Umowy ramowej/ Umowy wykonawczej/ Zlecenia nie powoduje wygasniecia
roszczen Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi w odniesieniu do wykonanych przez

Wykonawce robdt/ prac.
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§ 13. ZAMOWIENIA WYKONAWCZE
1. Zamawiajgcy bedzie udzielat zamowien wykonawczych, ktérych przedmiot objety jest Umowg

ramowg, W miare istniejgcych potrzeb. Zamawiajgcy zgodnie z art. 314 ust. 1 pkt. 2) ustawy PZP

— bedzie uprawniony w ramach udzielania zamdéwien wykonawczych objetych umowg ramowa

do udzielania:

1) czesci zamowien wykonawczych po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie
zamowienia w przypadku, gdy nie wszystkie warunki wykonania robot budowlanych tj.
prace techniczno branzowych elektrycznych i teletechnicznych okreslono w niniejszej
Umowie ramowej. Zamowienie to bedzie udzielane w postaci Umowy wykonawczej
zgodnie z procedurg wynikajaca z art. 314 ust. 1 pkt. 3) oraz art. 314 ust. 3 i 4 ustawy PZP
oraz zatgcznika nr 2 do Umowy ramowej tj. zasad udzielania zamowienia wykonawczego w
postaci Umowy wykonawczej,

2) czesci zamodwien wykonawczych tzw. awaryjnych bez przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamdwienia (zgodnie z warunkami zamowienia okreslonymi w Umowie
ramowej, bez przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia, jezeli w Umowie
ramowej okreslono wszystkie warunki wykonania robot budowlanych tj. prac technicznych
branzowych elektrycznych i teletechnicznych oraz warunki wyboru Wykonawcow, ktorzy
wykonajg zamdwienie). Zamowienie to bedzie udzielane w postaci Zlecenia zgodnie z
procedurg wynikajaca z art. 314 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP zatgcznika nr 3 do Umowy
ramowe;j tj. zasad udzielania zamowienia wykonawczego w postaci Zlecenia.

2. Zasady udzielania zamdwien wykonawczych w ramach Umow wykonawczych, o czym mowa w
ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu zostaty okreslone w zatgczniku nr 2 do niniejszej Umowy
ramowej.

3. Zasady udzielania zamdéwien wykonawczych — awaryjnych - w ramach Zlecer o czym mowa w
ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu zostaty okreslone w zatgczniku nr 3 do niniejszej Umowy
ramowej. W ramach tej formy udzielania zamdwienia wykonawczego bedzie sporzadzany przez
Zamawiajgcego protokdt podjecia czynnosci usuniecia awarii, ktory stanowi zatgcznik nr 3.1. do

niniejszej Umowy ramowej.

§ 14. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE | NADZOR NAD UMOWA
1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzdr oraz realizacje postanowien niniejszej Umowy ramowe]

ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie:

1) -,
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2) ... - Inspektor nadzoru inwestorskiego,
. Osobami odpowiedzialnymi za nadzér oraz realizacje postanowien niniejszej Umowy ramowej

ze strony Wykonawcy petnic¢ bedzie:

1) .-

2) ... - Kierownik robét elektrycznych, ktéry posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, nr upr. ...

3) ...- Osoba posiadajgca uprawnienia energetyczne na stanowisku dozoru, uprawniajgce do
prowadzenia eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektrycznej na stanowisko dozoru ,,D”
do 15kV,

4) ... - Osoba posiadajgca uprawnienia energetyczne na stanowisku eksploatacji, uprawniajgce

do prowadzenia eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektrycznej na stanowisko

eksploatacji ,,E” do 15kV.

§ 15. ZMIANY DO UMOWY RAMOWEJ / WYKONAWCZE)
. Wszelkie zmiany Umowy ramowej mogg by¢ dokonywane wytgcznie za zgoda obu Stron, w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i w okolicznosciach okreslonych w art. 455 ustawy

Prawo Zamowien Publicznych oraz w okolicznosciach okreslonych w niniejszym paragrafie t;.

w szczegoblnosci w trakcie realizacji Umowy ramowej moze ulec zmianie sposéb

wykonywania, sposéb rozliczenia, cena lub termin realizacji przedmiotu Umowy ramowej w

przypadku:

1) zmiany ustawowej stawki podatku od towardw i ustug,

2) zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzenia,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpic, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do Pracowniczych Planach Kapitatowych, o
ktorych mowa w Ustawie z dnia 04 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach

kapitatowych,
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5) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub Swiadczenia jednej lub obu Stron,

6) w przypadku wystapienia sity wyzsze;.

2. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy ramowej / Umowy wykonawczej
poprzez zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w oparciu o wskaznik cen
towarow i ustug konsumpcyjnych (kwartat do poprzedniego kwartatu) ogtaszany w
komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego (dalej jako ,wskaznik waloryzacji”),
przy facznym spetnieniu nastepujgcych postanowien:

1) strona Umowy ramowe]j / Umowy wykonawczej moze wystgpic z pierwszym wnioskiem o
waloryzacje po uptywie 6 miesiecy od podpisania Umowy odpowiednio ramowej /
wykonawczej jezeli wskaznik waloryzacji okreslony wyzej zmieni sie o co najmniej 2% w
stosunku do kwartatu poprzedzajgcego ztozenie wniosku o waloryzacje,

2) w przypadku wzrostu lub obnizenia wskaznika waloryzacji, waloryzacja bedzie polegata
odpowiednio na wzroscie lub obnizeniu wynagrodzenia za ustugi realizowane po dniu
ztozenia wniosku o wartos¢ procentowg wskaznika waloryzacji, przy czym strona Umowy
moze wystgpic¢ z wnioskiem o kazdg kolejng waloryzacje nie wczesniej niz po uptywie 6
miesiecy od poprzedniej waloryzacji oraz przy wzroscie lub obnizeniu wskaZznika
waloryzacji o co najmniej 2%, obliczonego na podstawie Sredniej wskaznikow waloryzacji
za 2 ostatnie kwartaty poprzedzajgce ztozenie wniosku o waloryzacje, przy czym
waloryzacja nie dotyczy ustug zrealizowanych przed datg ztozenia wniosku przez
ktéragkolwiek ze stron Umowy ramowej / Umowy wykonawczej,

3) maksymalna wartos$¢ wzrostu wynagrodzenia brutto, jaka dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania niniejszych postanowien, nie przekroczy 5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, ustalonego w dniu zawarcia Umowy ramowej / Umowy wykonawczej .

3. Wszelkie zmiany Umowy wykonawczej zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania
w mysl § 13 ust. 1 pkt. 1) i ust. 2 Umowy ramowej mogg by¢ dokonywane wytgcznie za zgoda
obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i w okolicznosciach okreslonych w art.
455 ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz w okolicznosciach okreslonych w niniejszym
paragrafie tj. w szczegdlnosci w trakcie realizacji Umowy wykonawczej moze ulec zmianie
sposdb wykonywania, sposob rozliczenia, cena lub termin realizacji przedmiotu Umowy
wykonawczej w przypadku:

3.1. koniecznosci zmiany terminu realizacji zméwienia wykonawczego, gdy:

1) wystapig dziatania sity wyzszej,
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2)

w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania
wstrzymania robdt, prac stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania zakazu
prowadzenia robdt stanowigcych przedmiot zamdwienia przez organ administracji
publicznej lub eksploratoréow infrastruktury / sieci, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie
nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi
na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot lub zakazano prowadzenie robot,
wystapi kolizja z niezinwentaryzowanymi sieciami o ktérych istnieniu Zabawiajacy nie
wiedziat lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce
- o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

wystapi koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej (w przypadku jej
wystgpienia w ramach umowy wykonawczej) powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
robdt stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii
wtasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

wystgpi konieczno$¢ wykonania zamdwienia wykonawczego w zakresie niezbednym do
wykonania zamdéwienia wykonawczego (roboty) zleconego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdéwien publicznych,

wystgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia wykonawczego lub $wiadczenia
Stron umowy wykonawczej,

wystgpig wykopaliska archeologiczne uniemozliwiajgce wykonywanie robot,

na terenie budowy zostang znalezione przedmioty wybuchowe i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin realizacji
robot,

wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce kontynuacje robot
przeprowadzanie prob i sprawdzen w tym dokonywanie odbioréow lub niszczacych
zaawansowanie robot. Pod pojeciem ,niesprzyjajgce warunki atmosferyczne” rozumie sie
warunki atmosferyczne tj.: intensywnos¢ opadow i dtugosc ich trwania, a wstrzymanie prac

zwigzanych z niniejszym wystgpieniem zostato odnotowane w dzienniku budowy i
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zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przez intensywnos¢ opaddw nalezy zrozumiec
Lintensywnos¢ opadow w danym miesigcu, byfa wieksza niz srednia z ostatniego
dziesieciolecia” i trwaty nieprzerwanie przez okres minimum 10 dni kalendarzowych,

10) wystgpig opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy materiatow
niezbednych do realizacji robot,

11) wystgpi konieczno$¢ zmiany technologii o ktérej mowa w pkt. 3.2. ponizej.
3.2. koniecznosci zmiany sposobu wykonania zamdwienia wykonawczego, gdy:

1) wystapi koniecznos¢ zmiany technologii wykonania robét budowlanych lub materiatéw
przewidzianych w opisie przedmiotu zamdwienia, w przypadku:
a) niedostepnosci na rynku materiatéw,
b) zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatéw,
c) obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikow produkcji,
w szczegodlnosci surowcow, materiatow, zarzadzen.
3.3. koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawczego, gdy:
1) wystgpig okolicznosci wskazane w pkt. 3.1. oraz 3.2. powyzej,

3.4. innych okolicznosci majgcych wptyw na wykonanie lub rozliczenie przedmiotu umowy

wykonawcze;j tj.

1) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
zadania,

2) zmiana osoby/ 0sdb lub rozszerzenie sktadu 0séb przewidzianych do kierowania robotami/
dozoru / eksploatacji okreslonych w § 14 ust. 2 pkt. 2) — 4) niniejszej Umowy ramowej. Inna
osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego tj. okreslone w SWZ,

3) wystgpienia sytuacji okreslonej w § 9 ust. 28 niniejszej Umowy ramowej w zakresie
podwykonawstwa.

4) wystapig dziatania sity wyzsze;j.

4. Za przypadek sity wyzszej uwaza sie wydarzenia powstate niezaleznie od woli Stron Umowy
ramowej, o charakterze zewnetrznym, zaistniate po dniu zawarcia niniejszej Umowy ramowej, a
ktére przy dochowaniu nalezytej starannosci nie byty i nie mogty by¢ przewidziane lub tez
wydarzenia o opisanym charakterze, istniejgce w momencie podpisania Umowy ramowej,
ktérych skala i skutki nie byty mozliwe do przewidzenia, ani ktorych nastepstwom nie mozna
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byto zapobiec, uniemozliwiajgce wykonanie obowigzkdéw Stron wynikajgcych z niniejszej
Umowy. Przyktadowo przypadkami ,Sity Wyzszej” mogg by¢: katastrofy, wojny i wojny
domowe, strajk generalny, stany kleski zywiotowej, nieprzewidywalne dziatania sit natury,
embarga, epidemie lub wprowadzone przepisy prawa uniemozliwiajgce dotrzymanie warunkow
Umowy ramowej.

5. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca poprzez pisemne wystgpienie w

okresie obowigzywania Umowy ramowej zawierajgce:
1) opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie,
2) opis wptywu zmiany na termin lub sposdb wykonania umowy, lub wynagrodzenie
umowne,
3) dowody, ktére majg wptyw na zmiane umowy.

6. Kazda ze Stron moze zwrécic sie do strony wnioskujgcej o uzupetnienie wniosku, poprzez
niezbednych do oceny zasadnosci wniosku.

7. Wszystkie okreslone w ust. 1 powyzej, przestanki umozliwiajgce zmiane umowy stanowig
katalog zmian, na ktdére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

8. Zmiana 0sob, przy pomocy ktorych Wykonaweca realizuje przedmiot umowy, nie wymaga
aneksu do umowy. Zmiana jest mozliwa na inne osoby, a dla skutecznej zmiany niezbedne
jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zaproponowang osobe.

9. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana

nr rachunku bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych,
- w takich przypadkach Strona ktérej one dotyczg, zobowigzana jest niezwtocznie powiadomié

pisemnie drugg Strone.

§ 16. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawecy lub gdy Wykonawca

odstgpi od umowy z przyczyn, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ —w wysokosci 20%
tacznego wynagrodzenia netto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy ramowej,
2) ztytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, o ktéorym mowa w § 8 niniejszej

Umowy ramowe;j tj. w przypadku zwtoki w przedtozeniu dokumentow / oswiadczen

21



Nr sprawy: ZP.2611.6.2025.mw

4)

wymaganych § 8 ust. 3 Umowy ramowej Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

w przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci
5.000,00 netto za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy stwierdzony
przypadek,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo o ktérym
mowa w § 9 ust. 3 Umowy ramowej za kazdy przypadek, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwa lub jej zmiany o czym mowa w § 9 ust. 8 Umowy ramowe;j
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce na kolejny okres ubezpieczenia kopii
polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie OC o ktérym mowa w § 11
ust. 3 Umowy ramowej, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci
0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
Wykonawca nie ztozyt oferty wykonawczej w przypadku, gdy wykorzystat limit 5-
krotnego nieztozenia oferty wykonawczej (Dziat Il pkt. 11 zatgcznika nr 2 do Umowy
ramowej) o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 2 Umowy ramowej Zamawiajgcy
naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia netto okreslonego w §
3 ust. 1i bedzie mdgt odstgpi¢ od Umowy ramowej z winy Wykonawcy,

w przypadku, gdy Wykonawca wykorzystat limit 5-krotnego odmadwienia przystapienia do
usuniecia awarii (Dziat Ill pkt. 6 zatgcznika nr 3 do Umowy ramowej), o ktérych mowa w §
13 ust. 1 pkt. 2) oraz ust. 3 Umowy ramowej Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare
umownga w wysokosci 1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 i bedzie mogt

odstgpi¢ od Umowy ramowej z winy Wykonawcy,
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10) Wykonawca ztozyt oferte wykonawczg w przypadku postepowania prowadzonego

11)

12)

13)

zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 2 Umowy ramowej naruszajgc postanowienia § 3
ust. 4 i/lub ust. 5 Umowy ramowej, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w
wysokosci 1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy ramowej i odrzuci
oferte wykonawczg Wykonawcy,

Wykonawca ztozyt wycene usunietej awarii w przypadku postepowania prowadzonego
zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 2) oraz ust. 3 Umowy ramowej naruszajgc postanowienia § 3
ust. 4 i/lub ust. 5 Umowy ramowej, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w
wysokosci 1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy ramowe;j,
Wykonawca odmowit podpisania Umowy wykonawczej zawieranej w wyniku zapytania
ofertowego, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy ramowe;.

Wykonawca po przyjeciu Zlecenia usuniecia awarii o ktéorym mowa w Dziale Il pkt. 10
zatgcznika nr 3 do Umowy Ramowej nie przystgpi do jej usuwania w terminie
zaoferowanym w ofercie Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci

0,005% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy ramowej za kazdg

rozpoczetg minute zwtoki,

2. taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy ramowe;.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy

bez koniecznosci uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy lub skieruje do Wykonawcy

wezwanie do zaptaty.

4. W przypadku, gdy wartos¢ szkody przekroczy wartos¢ zastrzezonej kary umownej

Zamawiajgcemu stuzy prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogdlnych.

§ 17. WYPOWIEDZENIE / ROZWIAZANIE UMOWY RAMOWE!
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo w trybie natychmiastowym do rozwigzania niniejszej

Umowy ramowej w przypadku, gdy:

wystgpig okolicznosci wskazane w § 16 ust. 1 pkt. 8) i 9) niniejszej Umowy ramowej,

doszto do trzykrotnego wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy wykonawczej / Zlecenia

przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stornie Wykonawcy,

Wykonawca 2-krotnie odmoéwit zawarcia Umowy wykonawczej w mysl § 13 ust. 1 pkt. 1) i

ust. 2 Umowy ramowej,
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4) Wykonawca 5-krotnie odmdéwi usuniecia awarii w ramach postepowania prowadzonego w
mysl § 13 ust. 1 pkt. 2) i ust. 3 Umowy ramowej,
5) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, nastgpi podziat lub
pofgczenie z innym podmiotem lub zbycie przedsiebiorstwa
6) nastgpi wszczecie postepowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy.
2. Kazdej ze Stron przystuguje prawo wypowiedzenia umowy z dwumiesieczny okresem

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesigca

§ 18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Strony umowy oswiadczajg, iz realizujg obowigzki Administratora danych osobowych,

okreslone w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/W (Dz. Urz. U. E. z dnia 4.05.2016 r., L 119) - RODO, w zakresie danych osobowych oséb
wskazanych do reprezentacji oraz realizacji umowy. Klauzula informacyjna Muzeum dostepna

jest w siedzibie oraz na stronie https://zamek.malbork.pl/o-muzeum-inne/ochrona-danych-

rodo-4. / bagdz w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarcza: Klauzula

informacyjna stanowi Zatacznik nr 4 do Umowy Ramowe;.

2. W trakcie realizacji umowy dojdzie do udostepnienia danych osobowych niezbednych do
realizacji zamowienia. Strony stajg sie ich administratorami w rozumieniu art. 4 pkt 7
rozporzgdzenia.

3. Strony zobowigzujg sie do wykonania wzgledem oséb przez siebie zatrudnionych
i reprezentujgcych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane w celu realizacji Umowy
obowigzku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporzgdzenia w imieniu kazdej ze Stron. W celu
wykonania zobowigzania, o ktérym mowa powyzej, Strony:

1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy
przekazg wszystkim osobom, o ktérych mowa powyzej, zatrudnionym na dzien podpisania
Umowy, informacje okreslone w Zataczniku nr 7 do Umowy,

2) przekazg kazdej nowej osobie, ktérej dane zostang przekazane poszczegdlnym Stronom
w celu realizacji Umowy, niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty

przekazania danych do Stron, informacje okreslone w Zatgczniku nr 7 do Umowy;
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- niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania takiego zgdania,
przedstawi drugiej Stronie pisemne potwierdzenie otrzymania informacji, o ktérych mowa
powyzej.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy

Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 19. POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

2.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy Ramowej oraz Umow
Wykonawczych, majg zastosowanie przepisy ustawy PZO oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Spory wynikte na tle realizacji Umowy Ramowej oraz Umdéw Wykonawczych bedg rozstrzygane
przez Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Zatgcznik nr 2.1, 2.2.,3.1., 3.2. do Umowy ramowej stanowig wzory, ktére mogg ulec
modyfikacji w trakcie realizacji Umowy ramowej w zaleznosci od przedmiotu i sposobu
realizacji zamdwien wykonawczych.

Umowe Ramowag sporzgdzono w ... jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla

Zamawiajgcego i po 1 egz. dla Wykonawcy/oéw.

§ 20. WYKAZ ZALtACZNIKOW BEDACYCH INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEJ UMOWY

1.

2
3.
4

10.
11.
12.

Zatgcznik nr 1 do Umowy ramowej tj. szczegdtowym opisie przedmiotu zamédwienia,

. Zatgcznik nr 1.1. do szczegdtowego opisu przedmiotu zamdwienia tj. STWIORB,

Zatgcznik nr 1.2. do szczegdtowego opisu przedmiotu zamédwienia tj. przedmiar robét.

. Zatgcznik nr 2 do Umowy ramowej tj. zasady udzielania zamoéwien wykonawczych w ramach

umow wykonawczych,

Zatgcznik nr 2.1. do Umowy ramowej tj. wzér umowy wykonawczej,

Zatgcznik nr 2.2. do Umowy ramowej tj. wzdr zaproszenia do ztozenia ofert wykonawczych,
Zatgcznik nr 3 do Umowy ramowej tj. zasady udzielenia zamowien wykonawczych awaryjnych w
ramach Zlecen,

Zatgcznik nr 3.1. do Umowy ramowej tj. protokédt podjecia czynnosci usuniecia awarii,

Zatgcznik nr 3.2. do Umowy ramowej tj. wzor zlecenia usuniecia awarii,

Zatgcznik nr 4 do Umowy ramowej tj. oferta/y ramowe Wykonawcy/éw,

Zatacznik nr 5 do Umowy ramowej tj. kosztorys/y ofertowy/e Wykonawcy/ow,

Zatgcznik nr 6 do Umowy ramowej tj. polisa/y OC (wraz z potwierdzeniem zaptaty sktadki)

szczegotowo opisana w § 11 niniejszej umowy,
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13. Zatgcznik nr 7 do Umowy ramowej tj. klauzula informacyjna,
14. Zatgcznik nr 8 do Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw przez Wykonawce w zakresie

wypetnienia obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA 1: ..o
WYKONAWCA 2: ...,
WYKONAWCA 3: ..o,
KONTRASYGNATA

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporzagdzenie umowy
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Zatgcznik nr 7 do Umowy Ramowej z dnia ...

Klauzula informacyjna
Dane osobowe w Muzeum Zamkowym w Malborku sg przetwarzane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej ,,RODO”/rozporzadzenie) i aktualnie obowigzujaca ustawg o
ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych oraz przepisami
sektorowymi.
1. Administratorem jest Muzeum Zamkowe w Malborku z siedzibg w Malborku (82-200) przy
ul. Staroscinskiej 1, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod
numerem RIK 13/92 oraz Panstwowego Rejestru Muzedw prowadzonego przez Ministra pod
numerem PRM/17/98, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Administrator powotat Inspektora ochrony danych, z ktérym w sprawach zwigzanych
ze swoimi danymi osobowymi moze Pani/Pan sie skontaktowac listownie (na adres
Administratora) z dopiskiem ,Inspektor ochrony danych” bgdz mailowo
inspektor@zamek.malbork.pl

3. Podstawg przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporzgdzenia tzn.
przetwarzanie jest niezbedne do wykonania Umowy, ktérej Pani/Pan jest strong lub do podjecia
dziatan na Pani/Pana zgdanie przed zawarciem Umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tzn. przetwarzanie
jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego, ktéry na nas cigzy takiego jak realizacja
zadan czy obowigzek archiwizacyjny.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg te podmioty, ktérym mamy obowigzek
przekazywania ich na gruncie obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym Urzad Skarbowy, organy
kontrolne, a takze podmioty Swiadczgce na naszg rzecz ustugi na podstawie podpisanych umow.

5. W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia Umowy przystuguje
Pani/Panu: prawa dostepu do danych, prawa do usuniecia danych, prawa do ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnien
przystugujgcych osobie, ktorej dane dotyczg, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy
rozporzgdzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepiséw sektorowych.

6. W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
przez Administratora przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzedu ochrony
danych. Adres: Biuro Prezesa Urzedu ochrony danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22
860 70 86.

7. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowigzkowe w zakresie niezbednym
do zawarcia i realizacji Umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa sie na podstawie zgody,
podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgode mozna wycofaé¢ w kazdym czasie, informujac
o tym Administratora pisemnie bgdZ mailowo na adresy wskazane powyzej.

8. Pani/Pana dane nie bedga przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie bedg profilowane.
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Zatgcznik nr 8 do Umowy ramowej z dnia ...

Oswiadczenie o spetnieniu warunkdw przez Wykonawce w zakresie wypetnienia obowigzku
informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO

(wzgledem osdéb, ktorych dane zostang udostepnione w zwigzku z zawarciem Umowy)
Malbork, dnia ...

Dane Wykonawcy:

Dziatajgc w imieniu Wykonawcy oswiadczam/-y, ze Wykonawca wypetnit obowigzek informacyjny
przewidziany w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych), wobec 0sdb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio (pracownicy, wspotpracownicy) lub posrednio (osoby trzecie) pozyskat i
udostepnit w zwigzku z realizacjg zawartej z Muzeum Zamkowym w Malborku Umowy ramowej Nr _ z
dnia ...

Podpis osoby sktadajgcej oswiadczenie
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