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S-M-01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t branzy sanitarnej dla zadania: ,, Budowa sieci kanalizacji deszczowej ( z wytgczeniem odcinka DO1-W) w La-
wicach, gm. ltawa nr dz. geod. nr 80/7 i 82 — obr. 0022 .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicz-
nej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi :

S-M-01.00.00 Wymagania ogdlne

S-01.00.00 Roboty ziemne

S-02.00.00 Kanalizacja deszczowa

S-03.00.00 Roboty nawierzchniowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugu-
jacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.2. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania roboét.

1.4.3. Inspektor nadzoru— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontrak-
tem.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wyste-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych za-
Iacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru .

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfi-
kacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

1.4.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli prze-
dziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.9. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.4.10. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inspektora nadzoru , w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, cha-
rakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

1.4.13. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wyko-
nania.

1.4.14. Teren budowy — teren udostgpniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.15. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato§¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
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moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub
jej elementu.
1.4.16. Spawanie - metoda spajania, w ktdrej taczone brzegi oraz spoiwo ulegaja stopieniu.

1.4.17. Spoina - cz¢§¢ spawanego zlacza, sktadajaca si¢ wylacznie z metalu stopionego podczas spawania t.j. ze
stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

1.4.18. Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.19. Ztacze spawane - potaczenie dwoch lub wigcej czgsci wykonane za pomocg spawania.
1.4.20. Spawanie gazowe - spawanie, w ktérym zrédlem ciepta jest ptomien gazowy.

1.4.21. Spawanie tukowe - spawanie, w ktérym zrédlem ciepta jest tuk elektryczny.

1.4.22. Spawanie r¢czne - spawanie, w ktérym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i przesuwanie
zrédta ciepta wzdtuz ztagcza odbywajg si¢ recznie.

1.4.23. Spoina montazowa - spoina taczaca czgsci prefabrykowane w cato$¢ konstrukcyjng wykonana w warunkach
spawania montazowego.

1.4.24. Spoina szczepna - krétka spoina wykonana dla utrzymania czgéci taczonych
w potozeniu odpowiednim do spawania.

1.4.25. Spoina ciagta - spoina utozona na catej dtugosci ztacza.

1.4.26. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktérej potaczenie materiatéw nastgpuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrédta, ilosci 1 koncentracji ciepla wystepujacego w czasie taczenia.

1.4.27. Zgrzewalnos¢ - podatnos¢ materiatu do faczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach techno-
logicznych.

1.4.28. Ztacze zgrzewane - polaczenie dwu lub wigcej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno-
$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i polece-
niami Inspektora nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szcze-
gbétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje¢ projektowa:
e Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
e  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ce-
ny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspek-
tora nadzoru stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okre§lone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymie-
niona w ,, Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru , ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie od-
czytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projek-
towa i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczal-
nego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.




1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
cen¢ umowng. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $ro-

dowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6b
lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na:

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwo$ciag powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojaz-
dach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopusz-
czalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty aproba-
te techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakofczeniu robdt ich szkodliwo$é
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudo-
wania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materia-
16w od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie in-
formacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i po-
wiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodze-
nia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru 1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega
do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco o wszystkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawca a wilascicie-
lami nieruchomodci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru
ani zamawiajacy nie bedzie ingerowal w trakcie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.




Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nad-
zoru . Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzo-
ne w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powi-
nien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie infor-
mowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przestawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszel-
kie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfi-
kacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru .

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ ma-
ja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub re-
gionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru . Réznice pomi¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opi-
sane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju mate-
rialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badah wymaganych przez Inspektora nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru .

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru . Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw-
c¢ i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru .

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzegt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru ; w przypadku braku ustalenr w takich dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru .

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego




uzytkowania. ~ Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru , nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okre$lonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru , w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zasto-
sowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez
Inspektora nadzoru .

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte przez Wykonaw-
c¢ na wlasny koszt, z wyjatkiem , kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wy-
konywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez Inspektora nadzoru , pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program zapew-
nienia jakos$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumen-
tacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czeg$¢ 0gdlng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
sposob zapewnienia bhp.,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub labo-
ratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),




® sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mecha-
nizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru ;

b) czgé¢ szczegbétowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

® rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

® sposéb i procedurg¢ pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

®  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong
jakos$¢ rob6t. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jako$ci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbed-
ne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia za-
pewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszyst-
kie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i od-
powiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony do-
step do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypo-
wane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlece-
nie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza wat-
pliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wta-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wy-
konawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru . Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.




6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materialéw powinien mu udzieli¢ niezbednej
pomocy. Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan wiasnych badan kontrol-
nych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z dokumentacjg projektows i
SST. Moze zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaf niezalez-
nemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lony-
mi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg (PN-EN) lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacja okre§lona w pkt 1i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru . Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opa-
trzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru .
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru ,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowych i ostatecznych odbioréw
robodt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzo-
ru do ustosunkowania sig.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaje¢ciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
téw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w spos6b ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do
rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich rob6t. Biedne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru .

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robGt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dlugo$¢ pomnozona przez §redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowa-
nych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmia-
réw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru projektu. Gotowos¢ danej czgéci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru . Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budo-
wy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .

Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawieraja-
cych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumenta-
cja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czgsciowego robdt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru .

8.4. Odbioér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie Inspektora
nadzoru .

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdze-
nia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyni-
kéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét popraw-
kowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiar6w (oryginaty),
- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz, zgodne z SST ,
- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST ,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do doku-
mentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycz-
nej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdét i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbio-
ru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowg usta-
long dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymaga-
nia i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:
- robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania instalacji wewnetrznych ,,COBRTI INSTAL”.

Polskie Normy i normy PN-EN —przywotane przez projektanta w dokumentacji budowlane;j.

S-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wyko-
péw w gruntach I-V kategorii dla zadania : ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej ( z wylgczeniem odcinka DOI-W)
w Lawicach, gm. ltawa nr dz. geod. nr 80/7 i 82 — obr. 0022,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy

sieci zgodnie z dokumentacja projektowa obejmuja :

a) mechaniczne wykonanie robét ziemnych wykopowych
b) reczne wykonanie robét ziemnych wykopowych
¢) transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 5,0 km

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreSlenia zostalty podane w ST M-01.00.00.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST M-01.00.00. pkt 5.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw¢ podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnoS$ci ich odspajania
zgodnie z PN.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okres§lono w ST M-01.00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST M-01.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogélne zasady prowadzenia rob6t podano w ST M-01.00.00 pkt 5.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacja hydrotechnicznych budowli ziemnych obejmuja
miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy re-
alizacyjnej dostosowanej do ksztaltu i poszczegdlnych elementéw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjna, elementéw geometrycznych kolektora takich jak
osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

¢) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilo$ci reperéw wysoko-
Sciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysokoSciowej obowigzujacej na
tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrol¢ w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkéw, osiadania
itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlnych jej etapéw) pomiardw inwentaryzacyj-
nych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich
aktualizacje.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykona¢ zanim stanie si¢ ona niedostepna.

Do robét przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektéw i uzbrojenia.
Do tych robét naleza rowniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe prze-
jazdy itp.

Utozenie projektowanych kanatéw nalezy wykona¢ w wykopach szeroko i wasko przestrzennych o szero-
kosci dna od 0,8 do 1,Im. W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢
lokalizacje¢ uzbrojenia podziemnego i wykona¢ recznie prébne przekopy w celu ich odstonigcia. Odkryte uzbrojenie
podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego
ustali¢ dalszy tok postepowania robét.

Przed przystapieniem do robét ziemnych (wykonaniem wykopéw) nalezy doktadnie rozpoznaé calg trase
wzdluz wytyczonej osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanalu zabezpieczy¢ §wiad-
kami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku. Nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopéw pomo-
stami dla przejécia pieszych lub pojazdéw. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu,
w odlegtosci co najmniej 0,6m. od krawedzi wykopu.

Podloze powinno by¢ podtuznie wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej po-
wierzchni i zgodnie ze spadkiem wyznaczonym na danym odcinku na przynaleznych profilach. Rury nalezy uktadac¢
na podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Zasyp kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

I etap — wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i obsypka) z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

II etap — po probie szczelnosci ziacz rur nalezy wykonaé warstwe ochronna w miejscach zlaczy,

III etap — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbidrka
deskowan i rozpdr §cian wykopu.

Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczes$nie zageszczaé po obu stronach przewodu. Stosowanie
ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie
mas ziemi z samochodu bezposrednio na rury.

W przypadku wystgpienia torfu oraz gliny nalezy wykona¢ wymiang gruntu rodzimego na piasek zaggsz-
czalny, a jego zaggszczanie wykonywacé lekkim sprzgtem mechanicznym do 1s=0,97. Zasyp wykopéw odcinka pod
parkingami i drogami wewn¢trznymi, nalezy zasypa¢ zaggszczonym kruszywem do wskaznika Is=1,0. Takim sa-
mym gruntem nalezy zasypa¢ rury do wys. 0,20 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po obu
stronach przewodu. Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wst¢pnego naprezenia rur,
warunkuje uzyskanie wlasciwej wytrzymatosci.
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W przypadku wystapienia podczas prac wéd w wykopach, nalezy wykopy odwadnia¢ np. poprzez zastoso-
wanie iglofiltréw lub odpompowywaé¢ wod¢ pompa przeznaczong do odwadniania wykopéw oraz nalezy wykonaé
wymian¢ gruntu rodzimego pomi¢dzy obsypka kanalu a projektowang podbudowa drogi. Wymiang gruntu nalezy
wykona¢ na piasek, a jego zageszczanie wykonywac lekkim sprzgtem mechanicznym.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na przestrzeganie przepi-
sow BHP. Wykopy o glebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé przez stosowanie deskowania zgodnie z BN-
8836 - 02. Roboty wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz. II oraz Instrukcjami projektowania i montazu rurz PVC i PE.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopdw nalezy przestrzega¢ postanowief zawartych w normie przed-
miotowej i ,, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne”.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawcg rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyz-
szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowa-
nych rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos$¢ I dla nawierzchni
Strefa korpusu

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
rob6t ziemnych 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszcze-
nia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartoSci wskaznika zaggszczenia okreSlone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzy-
skanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okre§lone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrécicé
na:

a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zala-
dunek, przewiezienie i wyladunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zageszczenie powierzchni wykopu ,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— rozplantowanie urobku na odktadzie ,
— wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drég dojazdowych,
— rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano w ST M-01.00.00 pkt 10.

S-02.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
budowy dla zadania: ,, Budowa budowa sieci kanalizacji deszczowej ( z wytgczeniem odcinka DO1-W) w Lawicach,
gm. Itawa nr dz. geod. nr 80/7 i 82 — obr. 0022”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna stuzaca do bezcisnieniowego trans-
portu $ciekéw deszczowych.

1.3.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewnetrznej z siecig kanalizacji deszczowe;j.
1. 3.3. Wilaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
zbiornika, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.3.4. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatéw.
1.3.5. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia rurociggu technologicznego przy skrzyzowaniu z drogg.

1.3.6. Podpory §lizgowe - podparcia rurociggu technologicznego w rurze ochronne;.

1.3.7. Odbiory
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1.3.7.1. Odbior techniczny cze$ciowy - odbidr techniczny robét zanikajacych przed catkowitym zakonczeniem
budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci, obiektéw budowlanych na
przewodzie, szczelno$ci odcinkéw przewodu, warstwy ochronnej zasypki utozonego odcinka przewodu

1.3.7.2. Odbiér techniczny koncowy - odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy
a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbidr techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy moze on by¢
wczesniej oddany do eksploatacji

1.3.7.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielko$¢ otrzymana przez podzielenie sumy iloczynéw diugosci
odcinkéw przewodu i odpowiadajacych im $rednic przez catkowita dtugo$¢ przewodu, w metrach

1.3.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. ""Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania ogdlne".
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania w budynku urzadzen i materiatéw zamiennych o parametrach technicznych
zgodnych z urzadzeniami i materiatami okre§lonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepuja-
cego sprzetu:
- koparek przedsigbiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprz¢tu do zageszczania gruntu,
4. TRANSPORT
4. 1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogélne".

4. 2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu. Wykonawca zabez-
pieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladno-
Sci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

4. 3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZzenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4. 4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne" . Wszystkie roboty instalacyjne
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robdt wydanymi przez ,,COBRTI INSTAL”.
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5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi spraw-
dzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty montazowe

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji deszczowej ( z wylaczeniem odcinka
D01-W) w Lawicach, gm. Ifawa na dz. geod. nr dz. geod. nr 80/7 i 82 — obr. 22. Projektowany odcinek sieci kanali-
zacji deszczowej odprowadza¢ bedzie wody opadowe z drogi powiatowej (dz. geod. nr 80/7 — obr.22) do wodnego
zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na dz. geod. nr 82 — obr.22. Wody opadowe i roztopowe przed wpro-
wadzeniem do odbiornika b¢da podczyszczane z zawiesin i weglowodoréw ropopochodnych w osadniku i separato-
rze lamelowym.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z odcinkami przytaczy do wpustéw ulicznych wykona¢ z rur litych PVC
klasy SN8 ¢$200mm-¢315mm.Na sieci kanalizacji deszczowej zamontowa¢ studnie rewizyjne zelbetowe z betonu
klasy B45 o $rednicy ¢1200mm z osadnikiem 0,5m. Studnie wyposazy¢ w plyty nastudzienne, wlazy oraz w zeliwne
stopnie ztazowe. Na studniach zlokalizowanych w montowa¢ wlazy z zeliwa sferoidalnego - typu B125. Do odpro-
wadzenia wéd opadowych z powierzchni drég zastosowaé wpusty uliczne ¢S00mm z osadnikami gtebokosci 1,0m z
kratami na zawiasach. Podstawe kazdej studni wykona¢ jako element prefabrykowany, aczacy komorg z dnem
studni i wyposazy¢ w fabrycznie wykonang kinetg. Wewnetrzne $cianki podstaw oraz kinety studnie zabezpieczy¢
powltokami ochronnymi na bazie zywic epoksydowych. Wszystkie przepusty do osadzenia kr6¢céw przytaczenio-
wych w studniach rewizyjnych wykona¢ jako szczelne.

Wymagania dla studni rewizyjnych:
- beton klasy C45,

- stopien mrozoodpornosci F150,

- stopien wodoszczelno$¢ WS,

- nasigkliwos$¢ < = 5%.

Do podczyszczania wéd deszczowych na sieci kanalizacji deszczowej nalezy zamontowac:
- osadnik ,,ACO” typ SC o objetosci czynnej V=2.000dm3 (lub réwnowazny),

- separator ,,ACO” typ Lamella-BAYPASS—C-NST - 10/100 (lub réwnowazny),.
Montaz urzadzen podczyszczajacych wody deszczowe wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody kanalizacji deszczowej uktada¢ w wykopach na wypoziomowanej luzno utozonej (nie ubitej)
podsypce piaskowej o wysoko$ci min. 10cm. Podsypka nie moze zawiera¢ ziaren o $rednicy wigkszej niz 20mm,
ostrych kamieni lub innego tamanego materialu. Po ulozeniu rury wykona¢ obsypke piaskowa (lub z gruntu rodzi-
mego) do poziomu powyzej 20-30cm (po zaggszczeniu) gérnej powierzchni rury. Obsypke ubija¢ warstwami o
maksymalnej grubo$ci 25cm, po czym przej$¢ do catkowitego wypetnienia wykopu.

Montaz przewodéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ §cisle z wytycznymi producenta rur oraz zgod-
nie z wymaganiami normy PN-EN-1610 2015-10P.

Nad przewodami i wokét studni rewizyjnych wykona¢ obsypke grubosci 20cm o nastepujacych parame-
trach technicznych:

- material niespoisty, dajacy si¢ zageszcza¢ do wystarczajacej no$nosci,

- material nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarzni¢tych bryt ziemi, lodu oraz $niegu,
- material nie moze posiada¢ ziaren o ostrych krawedziach,

- material nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych niz 60mm.

Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu pelnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia zagg¢szczenia ob-
sypki. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien by¢ szczegélowo sprawdzony, powinny by¢ usunigte
porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktére mogtyby spas¢ do wykopu i uszkodzi¢ ptaszcz lub pokrywe studzienki w
wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki. Srednica ziaren materiatu uzytego do zasypki nie powinna przekra-
cza¢ 30mm. Nie powinno si¢ wrzuca¢ do wykopu kamieni i odtamkéw skat, gruzu o ostrych krawedziach i wigk-
szych rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zamarznigty ani zbrylony.

Rurociagi wraz z uzbrojeniem po wykonaniu obsypki zasypa¢ gruntem rodzimym. Poziom terenu nawigza¢ do
rzgdnej istniejacego poziomu terenu w sasiedztwie prowadzonej inwestycji, a uporzadkowac teren.

Obnizenie poziomu zwierciadla wéd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich
tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociagu.
Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struk-
tura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu i studni rewizyjnych, ani w podtozu sgsiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowaé okresy catlodobowe ze wzgledu na szkodliwe
dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na struktur¢ gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto
zabezpieczony przed doptywem wdéd deszczowych, elementy zabezpieczajace $ciany wykopu muszg wystawac co
najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spad-
kiem umozliwiajacym tatwy odptyw wéd poza wykop.
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Przebieg sieci kanalizacji deszczowej, spadki, $rednice oraz lokalizacje studni rewizyjnych przedstawiono
na projekcie zagospodarowania terenu dotagczonym do opisu technicznego. Trasa rurociagéw powinna by¢ geode-
zyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robét, a przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonaé inwentaryzacj¢ powy-
konawczg przebiegu sieci i rzgdnych posadowienia przewodéw, studni rewizyjnych i wpustéw ulicznych.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zawiadomi¢ wtascicieli uzbrojenia podziemnego o terminie i zakresie
rozpoczgcia robdt, zgodnie z tre$cig zataczonych uzgodnien.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci i przylacza traktowaé jako czynne, powiadamiajac o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgadniajac z nimi spos6b zabezpieczenia lub likwidacji.

Wykopy pod rurociagi do gltgbokosci 1,5m wykonywa¢é jako nieszalowane o skarpach pionowych. Wykopy
o glebokosci wickszej nalezy wykonywaé w terenie niezurbanizowanym jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu
skarp wlasciwym dla klasy gruntu oraz jako szalowane o skarpach pionowych w ulicach i przy zblizeniu do istnieja-
cej zabudowy. Zabezpieczenie Scian wykopéw wykonywac szalunkami systemowymi przystosowanymi do glebo-
kosci wykopu max. 6,0m zgodnie z normg PN-68/B-06050. Wszystkie wykopy powinny by¢ wykonywane bez
zbednego ich przeglgbiania. Podczas prowadzonych rob6t ziemnych nalezy zachowywaé szczegélng uwage przy
zblizeniu wykonywanych sieci i przylaczy z uzbrojeniem podziemnym, a wszystkie roboty w obrebie istniejacego
uzbrojenia nalezy wykonywac recznie.

W miejscach skrzyZzowania projektowanych sieci z przewodami elektrycznymi na istniejacych kablach
nalezy zamontowa¢ dwudzielne rury ostonowe o $rednicy wynikajacej z przekroju przewodu elektrycznego i dtugo-
$ci obejmujacej odcinek min. 1,0m poza krawedz zewngtrzna przewodu z kazdej strony. W przypadku rozbiezno$ci
posadowienia rzgdnych istniejgcego uzbrojenia podziemnego od zalozonych w projekcie budowlanym nalezy dalszy
spos6b prowadzenia prac ziemnych ustali¢ z projektantem.

Caty plac budowy projektowanych sieci powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zaréwno dla ruchu koto-
wego jak i pieszego.

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi, normami
technicznymi, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez ,,COBRTI
INSTAL” oraz zgodnie z wytycznymi producentéw przewidzianych do zainstalowania urzadzen i materiatow insta-
lacyjnych.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami BHP oraz normami, szczegdlnie z:

e PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

e PN-EN 1610 - ,.Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”,

e PN-EN 476 — ,,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawita-
cyjnej”,
PN-EN 752-1 — ,,Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — pojecia ogélne i definicje”,
PN-EN 752-2 — ,, Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — wymagania”,
PN-EN 752-3 — ,Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — planowanie”,
PN-EN 752-7 — ,, Zewngtrzne systemy kanalizacyjne” Cze¢$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie,
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych Wa-
runki techniczne wykonania

e PN-EN 13508-2 - System kodowania inspekcji wizualnej, grafika odcinkéw, wykresy spadkéw oraz foto-

raporty ze zdjeciami newralgicznych punktow.

Prace ziemne w poblizu i przy skrzyzowaniu nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem wia$ciciela tych
urzadzen. Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci i przylacza traktowa¢ jako czynne, powiadamiajac o
ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgadniajac z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji. Podczas pro-
wadzonych robét ziemnych nalezy zachowac¢ szczegdlng uwage przy zblizeniu wykonywanej sieci i przylacza z
uzbrojeniem podziemnym, roboty w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ recznie.

W przypadku rozbiezno$ci posadowienia rzednych istniejacego uzbrojenia podziemnego od zalozonych w
projekcie budowlanym nalezy dalszy sposéb prowadzenia prac ziemnych ustali¢ z inspektorem nadzoru lub projek-
tantem. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zastosowania urzadzen i materialéw zamiennych o parametrach technicznych
zgodnych z urzadzeniami i materiatami okre$§lonymi w projekcie budowlanym. Po zakonczeniu rob6t montazowych
i ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym nienaniesionym
(niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno- wysokosciowym, w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne nalezy traktowaé jako czynne, powiadomi¢ inspektora nadzoru, odkopane urzadzenie zabez-
pieczy¢. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagaja zgody i akceptacji pro-
jektanta przed ich wykonaniem.

Dobrane w projekcie urzadzenia i materialy ze wskazaniem konkretnych producentéw zostaly przyjete
celem rzetelnego opracowania projektu, umozliwiajac jego jednoznaczne odczytanie . Zgodnie z rozporzadzeniem
ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.nr
120 poz. 1133. ,,Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji”’ , mozliwe jest przyjecie innych materialéw i urzadzen
niz zaprojektowane pod warunkiem iz zastosowane materialy i urzadzenia b¢dg mialy parametry takie jak przyjete
w obliczeniach lub pokazane na rysunkach. Zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i
aprobaty techniczne.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania og6lne".
6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych materiatéw, do
betonu i zapraw i ustali¢ recepturg.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwoscia
okres$lona w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru .

W szczegdblnosei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnosciag do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa tras i rzgdnych posadowienia urzadzen
- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia
6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu

ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogélne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem okres$lonych tolerancji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe sieci i przylaczy,

- zasypanie i zagg¢szczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne" .
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostaw¢ materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza

- utozenie przewoddéw kanalizacyjnych ,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
- przeprowadzenie badania poprawno§$ci ulozenia rurociggdédw kanalizacyjnych z zastosowaniem kamery inspekcyj-
nej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-03.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt nawierzchniowych dla zadania: ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej ( z wylgczeniem
odcinka DOI1-W) w Lawicach, gm. Itawa nr dz. geod. nr 80/7 i 82 — obr. 0022".

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, duze nierdwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas.

1.3.2. Nawierzchnia ttuczniowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna wykonana jest z ttucznia bez uzycia lepisz-
cza czy spoiwa.

1.3.3. Ttuczen - kruszywo tamane zwykle o wielko$ci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.3.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w STWIORB S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB S-M-01.00.00
,Wymagania ogélne”

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacjg projektowa
Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB.
Materiatlami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z pospotki wg PN-B-024480:1896 sa:
— zgodnie z normg PN-B-02480:1986 kruszywa charakteryzuje si¢ zawartoscig frakcji zwirowej i kamieni-
stej 10 - 50% ( 50 % > fi+f, > 10 % ) z zawartoscig frakcji ilastej ponizej 2 % (fi <2 %) .

— w przypadku wystepowania frakcji ilastej ponad 2% (f; > 2 %), okre$la si¢ taki material jako pospotke
gliniasta.
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— uziarnienie graniczne pospoiki w granicach od 0,075 mm do 63 mm.

Nazwa gruntu Symbol Uziarnienie
i fi=2%
‘ Zwir Z | LG50
Zwir gliniasty Zg f5>2%
f=2%
S Po 50 % 2 fy + f,> 10 %
Pospotka gliniasta Pog fi>2%

—  kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o nienormowanym sktadzie ziarnowym ale o ustalonej gérnej granicy
wielkosci ziaren.

— mieszanka zwirowa uzyta naprawy drég gruntowych i poboczy powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Sktad
ramowy uziarnienia podano w tablicy 1. Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spet-
nia¢ wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113. Wskaznik piaskowy - WP, wg PN-EN 933-8 dla mie-
szanki o uziarnieniu od 0 do 20 mm, powinien wynosi¢ od 25 do 40.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej (posp6tki)

Ezedne krzywych gramicznych uziarmienia

Wymiary oczek| przechodzi przez sito. 26 wag.
kwadratowych sita al b1
1N

50

20

12 - -
-4 86 64
2 68 47
0.5 44 26
0.07S5 15 8

al. bl. obszar uziarmienia optymalnego mieszanek Fwirowych

Materialami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tluczniowej wg PN-S-96023 [20] sa:

kruszywo tamane zwykte - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [15],

mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],

kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-11113
[16],

- woda do skropienia podczas watowania i zamulania

Wymagania dla tlucznia i klinca klasy II i III wedlug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa I klasa III

1 | Scieralno$¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-

B-06714-42 [13]:

a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej

niz:

— w tluczniu 35 50

— wklificu 40 50

b) po 1/5 peinej liczby obrotéw, % ubytku masy w

stosunku do ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw,
nie wiecej niz: 30 35

2 | Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie

wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20

[11], % ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej
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metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-
11112 [15], nie wigcej niz:
— wklificu, 30 nie
- w thuczniu nie bada sie¢ bada si¢
Wymagania dla ttucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m), nie wigcej niz:
- w thuczniu 3
- w klincu 4
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub klincu, %
(m/m), nie mniej niz: 75
c) zawarto$¢ podziarna w thuczniu lub klincu, % (m/m), nie
wigcej niz: 15
d) zawarto$¢ nadziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie
wigcej niz: 15
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w thuczniu lub klincu, wg 02
PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wigcej niz: ?
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], %
(m/m), nie wigcej niz:
- w thuczniu 40
- w klincu nie bada si¢
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych w ttuczniu lub klincu
wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa
Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112
Wymagania dla
Lp. Wiasciwosci . mieszanki
miatu drobnej
granulowa-
nej
1 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 05 01
[6], % (m/m), nie wigcej niz: ’ ’
2 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie
mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-
06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa - wzorcowa
4 | Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), 20 15
nie wigcej niz:
5 |Zawarto$¢ frakeji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B- nie 15
06714-15 [7], % (m/m), nie mniej niz: bada sig¢

Materialami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni asfaltowej sa:

—  kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe , ktére powinno wykazywaé powinowactwo fizykochemiczne,
zapewniajgce odpowiednia przyczepno$¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineral-

no-asfaltowej na dziatanie wody.

— $rodek adhezyjny - w celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowac
srodki poprawiajace adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilos¢ powinny byé dostosowane do konkretnego kru-
szywa i lepiszcza. Oceng przyczepnos$ci nalezy okresli¢ na podstawie badania wedlug PN-EN 12697-11,
metoda A po 6 h obracania, kruszywo 8/11 jako podstawowe. Dopuszcza si¢ inne wymiary w przypadku
braku wymiaru podstawowego do tego badania. Przyczepno$¢ kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej

80%.




— lepiszcze asfaltowe -jako lepiszcze asfaltowe do warstwy $cieralnej z asfaltu lanego nalezy stosowac asfalt
35/50 spelniajacy wymagania PN-EN 12591 , jako dodatek do lepiszcza mozna stosowaé asfalt naturalny
spelniajacy wymagania PNEN 13108-4

— asfalt 35/50 — wymagania:

o penetracja w temp. 25°C (x0,1 mm 35-50) PN-EN 1426
o temperatura mi¢knienia (°C 50-58) PN-EN 1427
o odpornos¢ na starzenie w temp 163°C
. zmiana masy, maksimum + % 0,5 PN-EN 12607- 1
=  pozostata penetracja, minimum % 53 PN-EN 12607- 1
=  wzrost temperatury pigknienia, maksimum °C 8 PN-EN 12607- 1
o temperatura zaptonu, minimum °C 240 PN-EN 22592
o rozpuszczalno$¢, minimum %(m/m) 99 PN-EN 12592
o temperatura tamliwosci Fraassa °C -5 PN-EN 12593

— wypelniacz - do warstwy $cieralnej z asfaltu lanego, w zalezno$ci od kategorii ruchu, nalezy stosowa¢ kru-
szywo (wypelniacz) spetniajacy wymagania w zaleznoéci od kategorii ruchu KR1 + KR2, KR3 + KR4,
KRS + KR6:

uziarnienie wedlug PN-EN 933-10 zgodnie z tablicag 24 w PN-EN 13043

jakos¢ pytéw wedlug PN-EN 933-9 ; kategoria nie wyzsza niz: MBF10

zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 % (m/m)

gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta

wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wedlug PNEN 1097-4 , wymagana ka-

tegoria: V28/45

przyrost temperatury mi¢knienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: AR&B8/25

rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz: WS10

o zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedlug PN-EN 196-2 , kategoria nie nizsza niz:
CC70

o zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wymagana kategoria: Ka Deklaro-
wana

o ,liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BN Deklarowana

— materialy do uszczelniania potaczen i krawedzi - do uszczelniania potaczen technologicznych nalezy sto-
sowa¢ emulsja asfaltowg wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza oraz materialy termoplastyczne (ta$my,
pasty itp.) wg norm lub aprobat technicznych. Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowa¢ asfalt modyfi-
kowany polimerami spetniajacy wymagania PN-EN 14023 , metoda na goraco”, albo inne lepiszcza wg
norm lub aprobat technicznych.

— dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej - moga by¢ stosowane dodatki stabilizujace lub modyfikujace.
Pochodzenie, rodzaj i wtasciwo$ci dodatkéw powinny by¢ deklarowane. Skuteczno$¢ stosowanych dodat-
kéw i modyfikatoréw powinna by¢ udokumentowana lub sprawdzona. Zaleca si¢ stosowanie do mieszanki
mineralno-asfaltowej §rodka obnizajacego temperature¢ produkcji i uktadania. Do asfaltu lanego moze by¢
stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 13108-4, zatacznik B.

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczenia nawierzchni moze by¢ studzienna lub z wodociagéw, bez specjalnych

wymagan.

O O O O O

O O

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw

lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego

sprzetu:

— uktadarek lub réwniarek do rozscielania tlucznia,

— walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o naci-
sku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kIN/m lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,

— przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody oraz
pomp do napetniania beczkowozéw woda.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialow

Materiaty do wykonania rob6t mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

5.2. Roboty nawierzchniowe

Zdjecie warstwy humusu:

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny nie nadajacej si¢ do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:
o réwniarki,
o spycharki,
o lopaty szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie pra-
widlowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
o  koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zasto-
sowania takiego sprzgtu.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytu-
acjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglgdnie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubo§¢ warstwy humusu, sgsiedztwo bu-
dowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robdt, jako uzupetienie prac wykonywanych me-
chanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokos$ci nasypu, potrzeb

jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub

wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie sta-
nowit podstawg do rozliczenia czynno$ci zwiazanych ze zdj¢ciem warstwy humusu.

Trawniki:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

po roztozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni drogi o ok. 2 — 3
cm,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwna warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

przed siewem nasion ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gtadkim

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem,

w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania przewidzia-
no uzupetnienia lub wymiang¢ gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,

wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrze$nia oraz w in-
nych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 2,5 kg na 100 m2,

nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydéw zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje Ochrony
Roélin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowac tak samo jak do wysiewu nasion,
zwigkszy¢ ilo§¢ nawadniania.

Pielggnacja trawnikéw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto10 cm,

nastepne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie pazdziernika,
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e koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstgpach
czasu, przy czym cze¢sto$¢ i wysokos¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziata-
niu mozna stosowac po uptywie 6 miesigcy od zalozenia trawnika Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK
na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewac dzielac dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z po-
czatkiem wrze$nia.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach
roku:

wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowiazkowy) w przypadku braku
WZIostow,

wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,

konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnoS$ci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznos$ci od warun-
kéw atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno — bitumicznych (asfaltowych):

¢ podsypka piaskowa od poziomu -42 cm p.p.t. -15cm
stopien zaggszczenia podsypki powinien wynosi¢ a 3 0,98 wg Proctora
podbudowa tluczniowa (na szerokosci wykopu) o hp = 15 cm
warstwa wigzaca (na catej szerokos$ci drogi) o hw = 6 cm
warstwa $cieralna (na calej szerokosci drogi) o h§ = 6 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wla-
sciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowaé z czgstotliwoscia podang ponizej, naste-

pujace wlasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto§¢ ziarn nieforemnych w kruszy-
wie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypada-
jaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?,

b) Scieralno$¢ kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej zmianie
zrddia pobierania materiatow.

Prébki nalezy pobiera¢ w spos6b losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny

by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wtasciwosci okre§lonych w p. 2.3 powinny by¢ wykonane

przez Wykonawce z czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie jakosci rob6t i zawsze w przypadku zmiany zrédta

pobierania materialéw oraz na polecenie Inzyniera. Prébki do badan petlnych powinny by¢ pobierane przez Wyko-
nawce w sposéb losowy w obecnos$ci Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni thuczniowej

6.4.1 Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwoch lo-
sowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziafce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m” na-
wierzchni.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ £ 10%

6.4.2 Czgstotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych pozostatych cech geometrycznych nawierzchni
twardych nieulepszonych podano w tablicy
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Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢

Lp. i pomiaréw badan i pomiaréw
1 | Szerokos$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
2 | Réwno$¢ podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | R6wnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 mi w charakterystycznych punktach

niwelety

6 | Uksztattowanie osi w planie ~ co 100 m

7 | Grubo$¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej
dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m’

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wyko-
na¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku krzywej przejsciowej oraz na
poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku poziomego

6.4.3 Rownos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [24].
Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [24].

Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm
6.4.4 Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+0,5%.

6.4.5 Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+lcmi-2cm.

6.4.6 Uksztaltowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.
6.4. 7. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi -5 cm.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.5.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone.
Jezeli kruszywa, nie spelniajace wymagan zostana wbudowane, to na polecenie Inzyniera, Wykonawca wymieni je
na wlasciwe, na wlasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okres§lonych w
niniejszej ST powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na catg grubo$¢ warstwy, wyréwnane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
oboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i ocena.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ nawierzchni

Jezeli no$nos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
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Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtérny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkosredni i $redni 100 170

Zageszczenie nawierzchni thuczniowej nalezy uznaé za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu od-
ksztalcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o §rednicy 30 cm, jest nie wigkszy

0d22 (M} M} <22).

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no$no$ci nawierzchni wynikto z
niewlasciwego wykonania przez Wykonawce robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m2 (jeden metr kwadratowy)8. ODBIOR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB S-M-01.00.00 ,,Wymagania og6lne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m” nawierzchni obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

— rozlozenie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni ( z piasku, lub pospétki , lub ttucznia / klinca, lub masy asfalto-
wej),

— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zagg¢szczenie,

— wykonanie nawierzchni trawiastych,

— przeprowadzenie pomiarOw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.  S-M-01.00.00 Wymagania ogélne
3. S-01.00.00 Roboty ziemne
10.2. Normy
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia
2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymalos$ci na $ciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralno$ci na tarczy
Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymalo$ci kamienia na
uderzenie (zwigzto$¢)
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci za-
nieczyszczen obcych
7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarno-
wego
8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-20

PN-B-06714-26

PN-B-06714-42

PN-B-11104
PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-32250
PN-S-06101

PN-S-96023

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno-
$ci metoda bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno-
$ci metoda krystalizacji

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci za-
nieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
1 ocena zgodno$ci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki
techniczne

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego

Cement. Transport i przechowywanie

Oznaczanie wskaznika piaskowego

Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano-
grafem i fata.
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