Utrzymanie obiektéw inzynierskich na terenie Miasta Krakowa
w latach 2025-2027 (002_2025)

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... r. pomiedzy:

Gmina Miejska Krakow z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3/4,
posiadajaca NIP: 676-101-37-17, REGON: 351554353, reprezentowang przez:

zwang dalej Zamawiajacym
a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W .........cccoeevvevivennnnnns , Wydziatl ......... Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , kapital zaktadowy w
Wwysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci
(dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ..., i NIP:
.............................. , reprezentowanym przez:...........c........

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq)
.................................... prowadzacym  dziatalno§¢  gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnos$ci Gospodarczej prowadzone;j przez Ministra Gospodarki,
zamieszkalym. ... legitymujacym si¢ dowodem
0sobistym  (Seria 1 MNUMET)..cccueeerreeerereeeireenireeenreeenieeeenneeenns , posiadajagcym REGON:
.............................. INIP: e, PESEL L

(w przypadku spotki cywilnej )

L prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ...
legitymujacym si¢ dowodem osobistym (S€ria 1 NUMET).....ccccoververueneenieenueneenieeeenneenne
PESEL.....cccovviene. wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. zamieszkalym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
( seria 1 111010315 o JOU SRRSO PESEL

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Gospodarki prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spoiki cywilnej
POod NAZWE ..oeeiiiiiii i posiadajacym REGON........................
INIP. .o,

(w przypadku wykonawcow wspolme ubiegajqcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

L zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W .......cccccocvvvieeinnn,
Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zakladowy w wysokosSci .................... (dotyczy spotki z o.o.
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i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czgéci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym

REGON: ...cocoiiiieeieees iNIP: .......... , Teprezentowanym pPrzez:.........cceeeevveensn.

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)

2 , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczag pod nazwa
............................... ZAM. otiiiiiiiins ceiieiiieieeieaee eaeeeeeee.a. ... legitymujacym sig
dowodem 0s0obistym (SETia 1 NUIMET).......eeevreerereeerreeerieeesreeenreeenareeens , wpisanym do Centralne;]
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
posiadajagcym  REGON:  .........coiiiiennen. 1 NIP: . , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia izawarcia Umowy w sprawie zamodwienia publicznego, na podstawie
pelnomocnictwa nr .... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

1) e,

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ............. Strony zawierajq umowe nastepujgcej
tresci:

§1

Definicje
Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastgpujace znaczenie:

1.  Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie
rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2. Dni robocze - ilekro¢ w Umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy rozumie¢ pod
tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

3. Dokumentacja techniczna — zbior dokumentow, w ktorych podane sag wytyczne lub
sposOb rozwigzywania zagadnien technicznych, w tym specyfikacje techniczne oraz inne
dokumenty stanowigce integralng czgs¢ Umowy, tj. udzielone przez Zamawiajacego
odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zaméwienia publicznego
bedacego podstawa do jej zawarcia oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie
trwania umowy plany, rysunki, obliczenia lub inne dokumenty umozliwiajgce
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych, uwarunkowan i
lokalizacji ich wykonywania.

4.  Inspektor nadzoru - jest to osoba/osoby ustanowione przez Zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do koordynowania i1 nadzorowania realizacji Umowy lub/i
do pelnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
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Przedstawiciel zamawiajacego - jest to osoba/osoby ustanowione przez Zamawiajacego
jako jego przedstawiciel upowazniony do koordynowania i nadzorowania realizacji
Umowy.

Nadzor autorski - sg to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodno$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg
Prawo budowlane (dalej PB).

Oferta Wykonawcy - jest to dokument, stanowigcy integralng cz¢s¢ Umowy, ktory
zostal przedtozony przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu Umowy.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze¢§¢ zamodwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a W przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Roboty budowlane lub roboty - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

Roboty tymczasowe - nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu
pkt 9) powyzej oraz ktore zostang zdemontowane po zakonczeniu robot budowlanych.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiacych integralng cze$¢ Umowy,
okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposdb pozwalajacy na osiagniecie
ich wymaganej jako$ci.

Teren robot — jest to niezbedna przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
lub utrzymaniowe wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza.

Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia
przez Wykonawceg gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, a
potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

Umowa - jest to Umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca o wykonanie
robot budowlanych w zamowieniu publicznym.

Wada — ujawnione podczas odbioru lub w okresie r¢kojmi nieprawidtowosci fizyczne w
wykonanych robotach budowlanych lub dostarczonych wyrobach, ktére zmniejszaja ich
warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w Umowie, albo wynikajacy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Zlecenie czastkowe — zwane dalej zleceniem, przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy polecenie okreslajace zakresy robdt i prac, ich lokalizacj¢ oraz termin
wykonania w formie pisemnej, za wyjatkiem czynnosci opisanych w § 7 ust. 1 Umowy,
ktore moze zostac przekazane ustnie, telefonicznie, e-mailem.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - sg to dokumenty lub kwota, o ktérych
stanowi art. 449 ustawy Prawo zamowien publicznych (dalej Pzp).

Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktoremu nie mogty
zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czg$ci lub w calosci jego zobowigzan wynikajacy z Umowy. Sita wyzsza
obejmuje w szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

1)  wojna, dziatania wojenne;

2)  terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;


https://pl.wikipedia.org/wiki/Roboty_budowlane
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3)  skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialow wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce;

4)  kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dzialanie Sily wyzszej zdefiniowanej powyzej, to
Przedstawiciel Zamawiajacego zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe.
Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za catos¢ robot wykonanych
przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu §wiadectwa,
do wykonania ktorych Wykonawca byt zobowigzany.

ok~

§2
Przedmiot Umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na

podstawie materialdw otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania o

udzielenia zaméwienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkow

Zamoéwienia, i wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy:

......... ) oraz zgodnie z postanowieniami Umowy, zobowiazuje si¢ do wykonania zadania

p.n. ,Utrzymanie obiektow inzynierskich na terenie Miasta Krakowa w latach 2025-

2027”7 zwanego dalej Przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z

przedmiarem robdt, stanowigcym zatgcznik Nr 1 do Umowy.

Zakres robot 1 prac, ich lokalizacja oraz termin wykonania beda kazdorazowo okreslane

przez Zamawiajacego w przekazanym Wykonawcy na piSmie zleceniu, za wyjatkiem

czynnosci opisanych w § 7 ust. 1 Umowy.

Zlecenia czastkowe stanowi¢ beda integralng czes¢ Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach mozliwo$¢ zmiany zakresu

robot i prac objetych pojedynczym zleceniem dla zapewnienia prawidtowej realizacji

Przedmiotu Umowy (dotyczy to m.in. sytuacji, gdy np: w trakcie realizacji robot

stwierdzone zostanie, ze istniejace podtoze gruntowe nie posiada dostatecznej nosnosci,

co bedzie wymagalo wykonania warstw podbudowy/wymiany gruntu; z uwag na brak

mozliwo$ci prawidtowego odwodnienia terenu na ktérym prowadzone sa prace; brak jest

zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego; na wniosek Rad 1 Zarzadow Dzielnic, w

trakcie prowadzonych prac w ramach zadan powierzonych; itp.).

Strony ustalajg termin realizacji Przedmiotu Umowy: 24 miesigce od dnia zawarcia

Umowy.

Przedluzenie terminu zakonczenia robdt i prac ustalonego w zleceniu jest dopuszczalne

wylacznie w przypadkach opisanych w § 18 ust. 1 Umowy oraz w przypadku:

1)  dziatania sily wyzsze;j,

2)  zwigkszenia zakresu robot i prac objetych pojedynczym zleceniem,

3) zmian technologicznych nie dajacych si¢ przewidzie¢ w chwili wystawienia
zlecenia,

1 wymaga kazdorazowo potwierdzenia w formie pisemnego ,,Protokotu koniecznosci”.
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§3

Sposéb wykonywania Przedmiotu Umowy

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dostarczong przez Zamawiajgcego
Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz z dolgczonymi do niej dokumentami,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, oferta i zobowigzuje si¢
wykonywac niniejszg umowe zgodnie z ww. dokumentami, a nadto zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujagcymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami Umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze wszystkie postanowienia i zobowigzania Wykonawcy
zawarte w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia sg zaakceptowane przez Wykonawce z
chwilg zawarcia Umowy i stanowig jej integralng cz¢s$¢.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

pisemne zlecanie rob6t Wykonawcy,

przekazanie Wykonawcy obszaru dziatania objetego Umowa,

weryfikacja wykonanych przez Wykonawce przedmiarow oraz wycen ofertowych robot
objetych zleceniem oraz uzgodnienie rozwigzan technicznych zaleznych od charakteru
zadania,

zapewnianie nadzoru ze strony Zamawiajacego jako inwestora,

organizowanie i dokonywanie protokolarnych odbiorow technicznych: cze¢sciowych i
koncowych wykonanych prac,

organizowanie przegladow gwarancyjnych.

1.
2.
3.

o

§5
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

wykonanie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,

obowigzujacymi przepisami, normami 1 uzgodnieniami branzowymi, przy

dotozeniu nalezytej starannos$ci, wymaganej od podmiotow zawodowo

wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy,

wykonanie robot zgodnie z treSciag pojedynczego zlecenia, dokumentacja

techniczng, normami oraz poleceniami Zamawiajacego,

uzyskanie akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru na

wbudowanie dostarczonych materiatdéw na podstawie dostarczonych dokumentow

potwierdzajacych mozliwo$¢ ich wbudowania w obiekt inzynierski zgodnie z

obowigzujacymi przepisami,

Zapewnienie we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt:

a)  opracowanie niezbednej dokumentacji technicznej, w tym opisoéw, rysunkow,
obliczen koniecznych do realizacji prac objetych zleceniem,

b)  sporzadzenia przedmiarow i wyceny ofertowej planowanych do zlecenia prac
w terminie do 7 dni roboczych po uzyskaniu pisemnej informacji od
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d)

)
k)
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Zamawiajacego o wystgpieniu takiej koniecznos$ci oraz 2 dni roboczych na
ewentualng korekte po uwagach Zamawiajacego,

urzadzenia placu i zaplecza budowy dla prowadzonych robot oraz
utrzymywania go w czystosci i porzadku,

opracowanie 1 uzgodnienie projektdéw organizacji ruchu zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami wraz z wprowadzeniem 1 utrzymaniem
oznakowania zwigzanego z realizacja robot i utrzymaniem ruchu a nastepnie
niezwlocznego demontazu oznakowania wynikajacego z czasowej
organizacji ruchu po zakonczeniu prac, za wyjatkiem robot wymagajacych
zamkniecia drogi 1 konieczno$ci wyznaczenia objazdow, ktore rozliczane
beda na podstawie cen z pozycji TER,

zapewnienia dojazdu i doj$cia do wszystkich instytucji i posesji znajdujacych
si¢ w rejonie prowadzonych prac remontowych,

zapewnienia nadzoru specjalistycznego ze strony wilascicieli lub zarzadcow
medidw lub urzadzen technicznych w przypadku, gdy prowadzone prace
moga powodowac zagrozenie ich uszkodzenia oraz Kierownictwa przez
uprawnione osoby i nadzor konserwatorski dla robdt na obiektach tego
wymagajacych,

zapewnienia kompleksowej obstugi laboratoryjne;j,

zapewnienia kompleksowej obstugi technicznej umozliwiajacej wyznaczenie,
wytyczenie 1 realizacje robot w terenie oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej ilosciowo wykonanych robot na potrzeby rozliczenia zlecenia,
wykonania, utrzymania na czas realizacji prac i rozbiorki rusztowan,
niezaleznie od ich rodzaju i wysokosci, koniecznych dla realizacji robot
ujetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

wykonanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanych robdt (operat
kolaudacyjny),

umozliwienie dostgpu koniecznego dla oceny jakosci i ilosci wykonanych
robot cztonkom komisji odbiorowej. Powyzszy wymog dotyczy odbioréw:
czesciowych, koncowych i gwarancyjnych,

przed rozpoczgciem robot poinformowanie mieszkancow 1 podmioty
prowadzace dziatalno$¢ przy remontowanej ulicy o tymczasowych zmianach
lub utrudnieniach w ruchu drogowym,

po przejeciu placu terenu robot — zinwentaryzowanie wraz z utworzeniem
dokumentacji fotograficznej miejsca robot oraz infrastruktury znajdujacej sie
przy miejscu wykonywania robot oraz istniejagcego oznakowania pionowego
I poziomego, znakoéw geodezyjnych, urzadzen infrastruktury technicznej i
miejskiej i ich oznakowania, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia —
odtworzenie ich na wilasny koszt (hie dotyczy odtworzenia oznakowania
poziomego po pracach remontowych),

zapewnienie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od
pracy w razie wystapienia takiej potrzeby oraz zapewnienie pracy w porze
nocnej w trakcie realizacji robot, podczas ktorych moga wystapi¢ utrudnienia
w ruchu drogowym,

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i reagowania na wszelkie
zgloszenia Zamawiajgcego dotyczacych Przedmiotu niniejszej umowy przez
cala dobg, we wszystkie dni tygodnia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
rejestrowania rozmoéw telefonicznych na linii shuizba dyspozytorska
Zamawiajacego — shuzba dyspozytorska Wykonawcy dotyczacych zgloszen i
polecen wydawanych przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
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przyjmowania zgloszen o ewentualnych uszkodzeniach, nieprawidlowosciach,
usterkach, itp. migdzy innymi w nastepujacy sposob: za pomoca prowadzonego
przez Zamawiajacego portalu internetowego do obstugi zgtoszen (korzystanie
z powyzszego portalu i przekazywanie informacji o realizacji Przedmiotu
umowy zjego wykorzystaniem jest obowigzkiem Wykonawcy. Portal
dostepny jest zarowno z komputeréw stacjonarnych jak i tych mobilnych pod
warunkiem korzystania i podania stalych publicznych adreséw IP urzadzen),
mailowo, telefonicznie.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego informowania telefonicznie lub

e-mailem Zamawiajacego z tygodniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie

rozpoczgcia prac objetych zleceniem 1 z wyprzedzeniem dwudniowym o

rzeczywistym terminie rozpoczecia prac oraz o ich zakonczeniu poprzez:

a)  przekazywanie informacji w godzinach od 7:30 — 15:30 Przedstawicielowi
Zamawiajacego nadzorujacemu prace,

b) dokonywanie =zgloszen do dyspozytorni ZDMK w godzinach
popotudniowych i w dniach wolnych od pracy.

po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu po

placu budowy i przywrocenia zajmowanego odcinka pasa drogowego do

poprzedniego stanu uzytecznosci,

Wykonawca zabezpieczy calodobowa tacznos¢ telefoniczng (telefon stacjonarny,

telefon komorkowy oraz adres e-mail) z Zamawiajacym,

Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego (w przypadku

zagrozenia powodziowego, opadéw nawalnych itp.) do udzialu w podejmowaniu

dziatan w trybie opisanymw § 7 ust. 1, 21i 3,

Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacje budowy, w tym na wyrazne zadanie

Zamawiajacego, dziennika robot - szczegolnie dla robot, w ktorych wystepuja

roboty zanikajace,

zglaszania z dwudniowym wyprzedzeniem Zamawiajacemu do odbioru robot

zanikajacych, ktorych odbior z pisemnym potwierdzeniem w dzienniku budowy

przez Zamawiajacego zezwala na dalsze prowadzenie prac,

wyposazenie swoich pracownikow 1 sprzetu w stosowne oznakowanie z nazwg

firmy umozliwiajace identyfikacj¢ w czasie prowadzonych prac,

zapewnienie minimum jednego koordynatora z samochodem, ktory stawi si¢ na

kazde wezwanie Przedstawiciela Zamawiajacego (telefonicznie lub e-mailem, z

okresleniem miejsca i czasu i bedzie wspdlnie Z Zamawiajagcym w terenie ustala¢

zakresy 1 sposob realizacji robot,

wykonanie powykonawczej dokumentacji fotograficznej aparatem fotograficznym

lub innym sprzetem z wbudowana opcja GPS. Wykonanie i dostarczenie

dokumentacji fotograficznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku uzyskania

potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego prawidlowosci realizacji

robot zanikajacych po przeprowadzonym przegladzie na obiekcie,

uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien niezbgdnych dla wykonania zleconych

prac,

sporzadzenie przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z

wyjatkiem zadan nie wymagajacych takiego opracowania. W planie BIOZ nalezy

uwzgledni¢ specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot,

w przypadku zaistnienia konieczno$ci okre§lonej przez Zamawiajacego w zleceniu

Wykonawca, zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia kompleksowej

dokumentacji projektowej wraz z koniecznymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
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zwigzanej z realizacja zadania. Dokumentacja ta rozliczona zostanie na podstawie
wyceny sporzadzonej w oparciu o Srodowiskowe Wyceny Prac Projektowych,

17) dziatania do ktorych jest zobowigzany Wykonawca o ktorych mowa w pkt 5) + pkt
15) nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze sa wilaczone w ceng
kontraktows, tj. wynagrodzeniec Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ podzlecenia robdt przez Wykonawce za pisemng zgoda

Zamawiajagcego innym podmiotom na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za jako$¢

wykonanych prac. Wykonawca odpowiada za dzialania podwykonawcow jak za wlasne

dzialania. Zakres prac wykonywanych przez podwykonawce wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajacego. Wykonywanie robdt budowlanych przez podwykonawcow jest
dopuszczalne wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647! k.c. oraz w Umowie.

Wykonawca o$§wiadcza, iz osoby, ktore bedg wykonywaty w trakcie realizacji Umowy

nastepujace czynnoS$ci w zakresie realizacji zamoOwienia:

......... /* nalezy wpisa¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do
ktorych Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie
umowy o prace/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 3 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1)  Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogu,

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 3

czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy:

1)  oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegllnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o
prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i1 nazwisko, data zawarcia
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umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang z wyjatkiem imienia i nazwiska, w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia speinienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 3
czynno$ci. Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 3
czynno$ci Wykonawca zaptaci kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 16 ust. 1 pkt 2) lit. j) i
lit. k) Umowy.

7. llekro¢ w ust. 5 i ust.6 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§6

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za szkody

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody powstate w trakcie
realizacji prac, rdwniez wobec 0sob trzecich oraz w wyniku nienalezytego wykonania prac lub
niedotrzymania warunkow Umowy.

§7

Reakcja Wykonawcy na uszkodzenia

1. W przypadkach nagltych Wykonawca zobowigzany jest do podjecia skutecznej interwencji
w ciagu szesciu godzin od momentu otrzymania zlecenia niezaleznie od pory dnia, dnia
tygodnia 1 warunkow atmosferycznych.

2.  Zgloszenia, okreslone w ust. 1 dokonywane beda telefonicznie, za pomocg maila przez
inspektorow Zamawiajacego lub pracownikow dyspozytorni ZDMK. Zamawiajacy
wystawi zlecenie na wykonanie tych prac w formie papierowej nie pdzniej niz 2 dni
robocze po stwierdzeniu faktu wystapienia koniecznosci wykonania prac awaryjnych.

3. W przypadku nie wykonania ww. czynnosci w ww. terminach Wykonawca begdzie
odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

1.  Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robot otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
PIZEKIACZAJACE] .oovvvreeeieeeeiieeeiieeeree e ztotych brutto (stownie ztotych:
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................................................................... ), rozliczone na podstawie kosztorysow
powykonawczych oraz ilosci faktycznie wykonanych i odebranych robdt wedtug cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowiacym zatacznik Nr 2 do
Umowy. Ceny te zawierajg wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, jak rowniez
roboty niezbedne do ich wykonania tj. roboty przygotowawcze, porzadkowe,
towarzyszace i1 inne prace wymienione w § 5 Umowy.
Rozliczeniu podlegaja kazdorazowo prace zlecone zgodnie z § 2 ust. 4 Umowy,
wykonane i odebrane. Podstawg rozliczenia jest zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
kosztorys powykonawczy i protokot z komisyjnego odbioru wykonanych robot.
Roboty z nie ujete w poz. 1-n Zatacznika nr 1, wchodzace w z zakres innych robot ujgtych
w poz. n+1 beda wyceniane szczegdétowo przy zachowaniu nastgpujacych zasad:
- naklady rzeczowe zostang ustalonej w pierwszej kolejnosci na podstawie Katalogu
Naktadéw Rzeczowych, nastgpnie innych powszechnie stosowanych katalogéw
stanowigcych podstawe do sporzadzenia kosztorysow szczegotowych, ktore zawieraja
zestawienia norm ilo$ciowych, podaja specyfikacje i ilosci naktadow rzeczowych
niezbednych do wykonania elementéw lub rob6t. W sytuacji, gdy w katalogach dla danej
roboty brak jest nakladow rzeczowych, nalezy indywidualnie ustali¢ brakujace naktady.
W takich przypadkach nalezy wykorzysta¢ najbardziej zblizone, odpowiednie wielkosci
naktadoéw rzeczowych, ktore wystepuja w katalogach naktadéw rzeczowych, na zasadzie
analogii, interpolacji lub ekstrapolacji, a w przypadku braku takiej mozliwosci sporzadzi¢
szczegdtowe analizy indywidualne brakujacych naktadow, korzystajac z normatywow
naktadoéw rzeczowych o niewielkim stopniu scalenia albo wykona¢ pomiary czasu pracy
ludzi i sprzetu oraz zuzycia materialow,

- nos$niki cenowe z wydawnictwa SEKOCENBUD, a w przypadku ich braku w tym

informatorze z innego powszechnie stosowanego i zaakceptowanego przez

Zamawiajacego Wydawnictwa (warto$ci $rednie dla robot inzynieryjnych za kwartat w

okresie poprzedzajacym rozliczenie dla Miasta Krakowa).

Wynagrodzenie za prace obj¢te pojedynczym zleceniem zostanie przekazane na konto

Wykonawcy wskazane w fakturze VAT, wystawionej po protokolarnym odbiorze robot

objetych poszczegdlnym zleceniem, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez

Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czgséci prac do faktury

VAT wystawione] przez Wykonawce 1 przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca

zobowigzany jest dotaczy¢:

1)  os$wiadczenia Podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie przez
Podwykonawcow calosci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcow
roboty wchodzace w sktad czgsci robodt, ktorej dana faktura wystawiona przez
Wykonawce dotyczy oraz

2)  kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcoéw potwierdzonych przez
Podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

3) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy kwoty/kwot
wskazanej/wskazanych na fakturze/fakturach wystawionych przez
Podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego
o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane
przez podwykonawce roboty.

Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia:

1)  wykazu rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych
przez podwykonawcoOw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzonego wedlug
wzoru stanowigcego zatacznik nr 5 do Umowy;
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2)  oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajagce  otrzymanie  przez  podwykonawcow  oraz  dalszych
podwykonawcow cato$ci wynagrodzenia z tytutu umoéw zawartych z Wykonawca
lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu umow zawartych z
podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
Umowy.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce¢ kserokopii dokumentow

wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone przez Wykonawce za zgodno$¢ z

oryginatem. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow

termin zaplaty faktury biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej
wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotagczone do
faktury. Niekompletne faktury lub blednie wypekione bedg zwracane. W przypadku gdy

Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury

VAT Wykonawca bedzie dotaczal o$wiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy

wykonania zadnych rob6t wchodzacych w zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura

wystawiona przez Wykonawce.

W przypadku cze$ciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow o

podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej o

wysokos¢  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcow  lub  dalszych

podwykonawcow, jakie nie zostato im wyptacone.

W przypadku, gdy podwykonawca, §wiadczacy je za zgoda Zamawiajacego na podstawie

waznej] umowy z Wykonawca, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za

prace podzlecone, Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo Wwstrzymania zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapil podwykonawca,
do chwili uregulowania tej naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania
zaplaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art.

647" § 5 k.c. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot

wyplaconych z tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie

kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajagcego z zobowigzania

Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czeSciowe 1 zaptate czeSciowg za zakonczony

zakres prac objetych zleceniem okreslony w protokole odbioru czgsciowego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest® podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT. Faktura VAT powinna by¢

wystawiona na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676-101-37-17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,

31-586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture

elektroniczng 1 wystac jg za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,

o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 0 elektronicznym fakturowaniu w

zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym. W takim przypadku jako jednostke odbierajaca nalezy wskazac:

Zarzad Drog Miasta Krakowa, Adres PEF: 679-25-97-429, a wszelkie wymagane na
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podstawie zapisow Umowy zalaczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na
adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej lub niekompletnej
faktury VAT, Zamawiajacy odméwi jej przyjecia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnos$ci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu Umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciagnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie Przedmiotu
Umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegdétowe warunki, na jakich zgoda
jest wyrazana.

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane zostanie zaptacone do wysokosci
limitéw finansowych na poszczegodlne lata, t.

1) zt w roku 2025
2) zt w roku 2026
3) zh w roku 2027

w zwigzku z tym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac do
wysokosci srodkéw przewidzianych na realizacj¢ przedmiotowych prac.

W przypadku zmiany w budzecie Miasta Krakowa i zwigkszenia planu wydatkow
wysokos$¢ limitow przewidzianych na poszczegoélne lata, wskazanych w ust. 15 moze ulec
zmianie w ten sposob, iz podwyzszony zostanie limit na dany rok, a na nastepny rok limit
zostanie pomniejszony.

W przypadku nie wydatkowania $rodkow finansowych wynikajacych z limitow
przewidzianych na poszczegdlne lata w pelnej wysokosci, wysoko$¢ limitow
finansowych przewidzianych na poszczeg6lne lata moze ulec zmianie w ten sposob, iz
pomniejszony zostanie limit na dany rok (w ktorym nie wydatkowano w petnej wysokosci
srodkow finansowych przewidzianych na ten rok), a zostanie podwyzszony limit srodkoéw
finansowych na rok nastepny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich srodkéw w
Budzecie Miasta Krakowa i w obowiazujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Krakowa.

W  przypadku zmiany wysokosci Srodkow finansowych wynikajacych limitow
finansowych przewidzianych na poszczegolne lata, w sytuacjach, o ktorych mowa w ust.
16 i ust. 17 niniejszego paragrafu, strony dokonaja odpowiedniej zmiany zapisow ust. 15
w formie aneksu do Umowy.

*niepotrzebne skreslic,
** tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspdlnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

19.

20.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem peftnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 6 UmMowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury z
tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie zostato
udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do zaptaty
za wykonane prace.

Zamawiajgcy dopuszcza bezposrednie fakturowanie na rzecz ZDMK prac wykonanych
przez uczestnikow konsorcjum.

§9

Procedura zatwierdzania podwykonawcow

12
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1.  Wykonawca o$§wiadcza, iz - zgodnie z ofertg przedstawiong przez Wykonawce na etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego — zamierza powierzy¢
podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci zamoOwienia:

(* nalezy wpisa¢ zakresy prac, branze, ktére Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres

robot, ktory zamierza realizowac przy pomocy podwykonawcow).

(* ust. 1la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sig, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w
postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, Ze podmiot trzeci
(nazwa  podmiotu
trzeciego — podwykonawcy ), na ktérego na ktérego zasoby wykonawca powolywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych Ilub
zawodowych), bedzie realizowal Przedmiot Umowy w zakresie nastgpujgcej czesci
ZAMOWICTIA: .. e e e et e e eee ee e et e e et e e een e e

2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy nie pozniej niz
na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Strony zgodnie ustalaja nastgpujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czgsci
wynagrodzenia podwykonawcy,

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywacé progu wartoSci minimalnej
prac, dopiero powyzej ktdrego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture,

4)  wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT,

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji Umowy projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy,
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umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji Umowy, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia,

wylaczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego w zakresie
wszystkich elementdéw umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robot
wykonanych przez podwykonawce od dokonania odbioru robot wykonanych przez
Wykonawce przez Zamawiajacego,

umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktore beda wykonywaty
W trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnoSci:

............. /nalezy wpisac czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co
do ktorych Zamawiajgcy wymaga aby osoby je wykonujqce zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace/, beda zatrudnione przez podwykonawce na podstawie
umowy O prace.
umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomig¢dzy
wykonawca 1 podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia
okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga
aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda
zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg,
umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac,
iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy odnosnie spelniania przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soOb
wykonujacych czynnosci okreSlone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci do:

a)  zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci i dokonywania ich oceny,

b)  Zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,
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c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo.

13) umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac,
iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca Ilub dalszy

podwykonawca przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0oséb wykonujacych wskazane w pkt

10) powyzej czynnoSci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo:

a)  oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Wykonawcy. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace, rodzaju pracy i wymiaru
etatu oraz podpis 0soby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

b)  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sposdb zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ 1 nazwisko,
rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

c)  zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za
ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia 1
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostac
zawarta z osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniajaca pracownikow
lub niezawierajaca umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca dziatalnosci
gospodarczej, umowa 0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spetniaé
wymogi okre§lone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,
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w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostac
zawarta z osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajgcg pracownikéw lub
zawierajagcg umowy ze zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo winna zawiera¢ o§wiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ze jest osoba fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym cztonkowskim
Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow lub zawierajaca umowy ze zleceniobiorcami.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 1, zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéw
zamowienia lub w Umowie,
2)  gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt
1),
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami Umowy lub skutkujace
niemoznos$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z Umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzajacy zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
jest obowiazany, w trakcie realizacji Umowy, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu
tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4 1 5 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$§¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o0 podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej warto$¢.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 11 1 12 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych 1 zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zatgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ z tytutlu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.
Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
W zatgczniku nr 6 do umowy moze si¢ odbywac za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajacego, Strony zmienig zatgcznik nr 6
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesytania Zamawiajgcemu
dokumentoéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 5.

§10
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktéry zawarl przedltozong zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiagzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
0 mozliwos$ci zgtoszenia uwag w formie pisemnej dotyczacych zasadno$ci bezposrednie;j
zaptaty oraz wysoko$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedlozenia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce dowodow wykonania robot
budowlanych (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT .
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W przypadku nie zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje
zasadnosci  bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 11
Osoby nadzorujace

Zamawiajacy ustanawia Przedstawicieli Zamawiajacego do nadzoru nad wykonywanymi
robotami:

........................................ nrtel. ..........oemall o
........................................ nrtel. ............emall oo
........................................ nrtel. ..........ooemmall oo

W przypadku nieobecnosci oséb o ktorych mowa w ust. 1, ich obowigzki petnic¢ bedzie
osoba wyznaczona przez Kierownika Dziatu Utrzymania Obiektow Inzynierskich
Zamawiajacego.
Zamawiajagcy upowaznia osoby o ktorych mowa w ust. 1 do koordynowania i
nadzorowania realizacji Umowy oraz do prowadzenia z Wykonawca korespondencji
roboczej dotyczacej realizacji Umowy a takze do podpisania protokotu/ protokotow
odbioru (czgsciowego, koncowego). Zmiana oséb, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 nie
wymaga aneksu do Umowy.
Wykonawca ustanawia kierownikiem robot, uprawnionym do biezgcej koordynacji robot
budowlanych: .........ccceevininnnnen. ,nrtel. oo ,e-mail ...
Wszelkie informacje, o§wiadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia w
sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja) z zastrzezeniem ust.
6, beda podpisane przez osoby posiadajagce odpowiednie upowaznienia i beda
przekazywane pomig¢dzy stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na
nastepujace adresy:
1)  dla Zamawiajgcego:

faks: .oooviiiii

email: ...l
2) dla Wykonawcy:

faks: ..o

email: ...
Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajgce na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajgce
odpowiednie upowaznienia. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane
beda osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem
odbioru na adresy wskazane w komparycji Umowy. W przypadku sktadania oswiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowac¢ na nastgpujace adresy:
1)  dlaWyKkonawcey .......coovviiiniininiininnn... (e —mail),
2) dla Zamawiajacego ......cooviiririiriiianianannn, (e —mail).
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*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

7.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w

ramach konsorcjum) upowazniony do zawarcia Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy

przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji Umowy, jak

rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich

wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, W Szczegolnosci

upowazniony jest do:

1)  skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

2)  wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy,

3)  przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

4)  prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z Umowa,

5)  reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqgzku z realizacjg Umowy,

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacja Umowy, w szczegolnosci do podpisywania umowy, umow
(w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych) aneksow do umowy,
protokotow,

7)  reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqgzku z realizacjg Umowy,

8)  podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg Umowy, w szczegolnosci do podpisywania umowy, umow
(w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych) aneksow do umowy,
protokotow.

§12
Odbidr roboét

Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioru robdt bez zbednej zwloki, najpdzniej do 7 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do ich odbioru, za§ odbidr koncowy zleconych
robot zostanie przeprowadzony w terminie do 14 dni roboczych od daty zgloszenia
gotowosci do ich odbioru. Zgloszenie gotowosci wykonanych robot do odbioru moze by¢
dokonywane telefonicznie. Odbidér zostanie dokonany poprzez podpisanie protokotu
odbioru.
Wykonawca bedzie sporzadzat czytelng dokumentacje fotograficzng wykonanych prac
potwierdzajaca fakt ich wykonania (przed, w trakcie i po ich wykonaniu) a nastepnie
dostarczat jg bedzie Zamawiajagcemu na no$niku cyfrowym (z datg na zdjeciach) wraz z
kosztorysem w terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy przez czytelnos¢ dokumentacji fotograficznej rozumie mozliwos¢
identyfikacji urzadzenia i jego lokalizacji.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad wynikajacych np.: ze ztej
jakosci uzytego materiatu lub niezgodnego ze zleceniem, zatgczonymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, nieestetycznego i nienalezytego wykonania
robot Zamawiajacy:
1) nie dokona odbioru robdt, a Przedmiot Umowy (zlecenia) bgdzie traktowany jako
nie ukonczony,
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2) zazada usunigcia wad w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy w ramach tej samej kwoty umownej.
Prace nie wykonane przez Wykonawce w okreslonym powyzej terminie dodatkowym,
Zamawiajacy, bez kolejnego wezwania Wykonawcy do wykonania tych prac, moze
zleci¢ ich wykonanie innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze
woOwczas potrgci¢ naleznos¢, ktorg =zaplacil osobie trzeciej, z wynagrodzenia
Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad w realizacji jednostkowego zlecenia,
odbidr nie zostanie dokonany, Wykonawca poniesie kary umowne za kazdy dzien zwtoki
oraz zobowigzuje si¢ do wyrdwnania szkdéd poniesionych przez osoby trzecie, a
spowodowane niedopetnieniem obowigzkow Wykonawcy. W przypadku wyréwnania
szkody przez Zamawiajacego, za ktorg zgodnie z niniejszym ustepem, jest
odpowiedzialny Wykonawca, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu wszelkich
wyplaconych przez Zamawiajacego kwot tytulem wyrownania szkody, w tym
ewentualnych kosztéw sadowych oraz kosztéw zastepstwa procesowego.
Strony uzgadniaja mozliwos¢ dokonywania odbiorow czgsciowych zleconych robdt w
przypadkach uzasadnionych zakresem robdt i potwierdzonych odpowiednimi zapisami w
zleceniu lub w protokotach koniecznosci robdt, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy nie jest
zobowigzany do dokonywania odbiorow czesciowych i1 Strony wytaczaja zastosowanie
przepisu art. 654 k.c.
W przypadku wykonania pelnego zakresu zleconych robot, ktorych odbior jest
niemozliwy z powodu niedostarczenia dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego
lub innych udokumentowanych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy,
Zamawiajacy wyznaczy termin przedtozenia brakujacej dokumentacji i termin odbioru
robot.
Przy odbiorach koncowych zleconych robot Wykonawca wskaze prace zlecone
podwykonawcom do wykonania.
Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, niewtasciwego wykonania robot lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

§13
Postepowanie z odpadami

Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wbudowania w miejscu
wykonywania robot znajdujg si¢ w dyspozycji Wykonawcy z zastrzezeniem sytuacji, w
ktorych Inspektor nadzoru z ramienia Zamawiajacego wskaze inny sposob oraz miejsce
ich zagospodarowania.

W przypadku braku mozliwosci zagospodarowania materiatow uzyskanych z rozbiorki
na miejscu budowy oraz gdy Zamawiajacy nie wskaze innego miejsca sktadowania
materiatow rozbiorkowych Wykonawca zagospodaruje je we wlasnym zakresie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkéow wytworcy i
posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach i1 ma obowigzek
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia,
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz pokrywania
kosztow utylizacji odpadow zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu faktur VAT/
rachunkow  potwierdzajagcych  wykorzystanie lub  unieszkodliwianie odpadow
komunalnych. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci wywozi¢ $mieci, odpady
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materialowe 1 pozostatosci po pracach rozbiorkowych we wilasnym zakresie na
sktadowisko. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zwigzane z oplatami za
wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest na biezagco do usuwania odpadéw komunalnych, w tym
masy zielonej, celem ich zagospodarowania oraz do uprzatnigcia terenu, najpozniej do 2
dni po wykonaniu na danym terenie prac, a takze do wywozenia wszelkich pozostatosci
po wykonanych pracach przed dniami ustawowo wolnymi od pracy tj. przed niedzielami
1 $wictami.

§ 14
Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji na roboty stanowigce Przedmiot Umowy i uzyte materiaty
I wbudowane urzadzenia na oOKkres:....................... od daty odbioru rob6t objetych
pojedynczym zleceniem — dla prac i wbudowanych materiatow.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad

fizycznych przedmiotu pojedynczego zlecenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania

pisemnego zgloszenia, a W uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez

Strony terminie. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w

powyzszym terminie, Zamawiajagcemu przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia

zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Postepowanie przy wystapieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1)  wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce  niezwlocznie
w formie pisemnej, pocztg elektroniczna, wyznaczajac jednoczesnie termin do
spisania protokotu dotyczacego istnienia wady,

2)  istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o
ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) nie przystapi do spisania protokolu wspdlnie z

Zamawiajacym — wigzacym dla Stron jest protokdt sporzadzony przez
Zamawiajacego,

3) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Jezeli w wykonaniu obowiazkow z tytutlu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy
wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego
Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z Przedmiotu Umowy w sposob petny korzystaé.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
Przedmiotu Umowy, stwierdzone w toku czynno$ci odbioru koncowego i ujawnione w
okresie rekojmi. Okresy gwarancji i rgkojmi za wady sg jednakowe.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma

WAtOSC e ztotych (stownie:

...................................................................... ) co odpowiada 5% warto$ci tacznego

wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy. Wykonawca wniost

zabezpieczenie przed zawarciem UMOwWY W fOrmie ...........coccveeeveerveereennnennnen. ; kserokopia

dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy

sposob:

1)  70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2)  30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcey nie pdzniej niz w ciggu 15
dni po uptywie terminu rekojmi, uptywajacego jako ostatni.

W przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki

sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem

cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytuldéw okre§lonych w wust. 2, a w

szczegolnosci, w przypadku gdy:

1)  Zamawiajacy odstapi od Umowy,

2)  Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkow wynikajacych z
Umowy,

3)  Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien Umowy,

4)  Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z
rekojmi,

5)  Wykonawca nie zwroci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

W przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki

sposob, aby obejmowalo takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem

ciggltosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga

by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie i1 niezaleznie od prawa

Zamawiajacego do dokonywania potragcen wierzytelnoSci Zamawiajacego z

wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegolnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania

moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo

korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

§ 16
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy:
a)  za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn, lezacych po stronie
Zamawiajacego - 10% warto$ci maksymalnego wynagrodzenia okreslonego
w § 8 ust. 1 Umowy,
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za zwloke w odbiorze robot objetych pojedynczym zleceniem — 0,5%
wartosci danego zlecenia, za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy,

Wykonawca:

a)

b)

9)

h)

)

K)

za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, W szczegdlno$ci na podstawie § 17 ust. 3, 4, 51 6
Umowy — w wysokosci 10% wartoSci maksymalnego wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,

za zwlok¢ w wykonaniu pojedynczego zlecenia — 0,5% wartosci danego
zlecenia za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu okreslonego w
zleceniu,

za zwlok¢ w usunigciu wad robot objetych pojedynczym zleceniem
stwierdzonych przy odbiorze badz w okresie gwarancji lub rekojmi — 0,5%
warto$ci danego zlecenia za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu na
usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 14 ust. 2 lub zgodnie z § 12 ust. 3
Umowy,

za zwloke w wykonaniu prac opisanych w § 7 ust. 1 umowy — 200 zt (stownie:
dwiescie zlotych), za kazda godzing zwloki w realizacji prac liczac od
terminu ustalonego w § 7 ust. 1 umowy,

braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % kwoty
okreslonej § 8 ust. 1 Umowy,

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% kwoty okreslonej § 8 ust. 1
Umowy,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 9 ust. 8 i 11 — w wysokosci 0,01% kwoty
okreslonej § 8 ust. 1 Umowy,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg uslugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 0,01% kwoty okreslonej § 8 ust. 1
Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 0,05% kwoty okreslonej § 8 ust. 1 Umowy.

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci o ktérych mowa w § 5 ust. 3 - w wysokosci 5.000 zt
za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na
umow¢ o pracg osOb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia wymienione w § 5 ust. 3 Umowy.

ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie na umowe o prace
0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnos$ci okreslonych
w opisie przedmiotu zaméwienia i § 9 ust. 3 pkt 10 Umowy, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 5.000 zt za kazdy ujawniony
przypadek,
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I)  za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu dokumentacji opisanej § 5 ust. 1
pkt 4) lit. b) Umowy w kwocie 200 zt za kazdy zwtoki liczac od uptywu
terminu ustalonego na podstawie zapisow § 5 ust. 1 pkt 4) lit. b).
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca wyraza zgode potracenie naliczonych kar umownych z nalezno$ci za
wykonane prace.
Suma kar umownych za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢
20% kwoty okres$lonej w § 8 ust. 1 Umowy.

§17
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach okre§lonych w
niniejszym paragrafie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

Oprocz przypadkow przewidzianych w kodeksie cywilnym, Zamawiajacy zastrzega
sobie takze prawo odstgpienia od umowy w przypadku udokumentowanego opdznienia
wykonania prac bedacych przedmiotem zlecenia o 10 dni wzgledem terminu okre$lonego
w zleceniu, w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. Wykonawcy
przyshuguje w takim przypadku wynagrodzenie za roboty juz wykonane.

W przypadku trzykrotnego, nieterminowego wykonania zlecenia przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowe;j
sytuacji. Wykonawcy przysluguje w takim przypadku wynagrodzenie za roboty juz
wykonane.

W przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowe;j
sytuacji. Wykonawcy przystluguje w takim przypadku wynagrodzenie za roboty juz
wykonane.

Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy w przypadku zwloki Wykonawcy w
wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem pojedynczego zlecenia dtuzej niz 30 dni liczac
od uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w zleceniu na wykonanie
okreslonych robot, w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czgsci Przedmiotu Umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Wykonawcy.
Komisja odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czg¢s¢ Przedmiotu Umowy.

W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien powziecia wiadomosci o ich
przerwaniu oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktéra spowodowata przerwanie robot.
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§18
Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy gdy w trakcie realizacji:

1)

wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robot i prac w terminie okreslonym w pojedynczym
zleceniu. Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
Wykonawcy wykonanie robot 1 prac w okre§lonym terminie zalicza si¢ w

szczegdlnosci:
a)  niskie temperatury tzn. ponizej -10°C utrzymujace si¢ nieprzerwanie w ciagu
7 dni,

b)  dlugotrwale lub intensywne opady atmosferyczne tzn. utrzymujgce si¢
nieprzerwanie w ciggu 7 dni lub przekraczajace w ciggu doby 30 mm stupa
wody na m?,

C)  porywisty wiatr wiejacy z predkoscia srednig ponad 15 m/s lub w porywach
ponad 20 m/s,

d)  grad, ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,

e)  kleski zywiotowe czyli tzw. sita wyzsza, ktorej nie mozna byto przewidziec i
zapobiec jej skutkom.

W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania robdt 1 prac
objetych pojedynczym zleceniem o czas niezbedny do jego wykonania jednak nie dtuze;j
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie zlecenia, w terminie
pierwotnie ustalonym,

2)

3)

4)

5)

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie Umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢c w
momencie zawarcia Umowy. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin
wykonania robo6t 1 prac objetych pojedynczym zleceniem o czas niezbedny do jego
wykonania jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie zlecenia w terminie pierwotnie ustalonym,

wystapi brak na rynku dostepnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktore mogg by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spetniajacymi wymagania Zamawiajacego. W takich przypadkach Wykonawca i
Zamawiajacy postanowig o zmianie sposobu §wiadczenia Wykonawcy okreslonego
w umowie. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania roboét 1 prac objetych pojedynczym zleceniem o czas niezbedny do jego
wykonania jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie zlecenia w terminie pierwotnie ustalonym,

wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania robot i prac objetych pojedynczym zleceniem, o czas niezbedny do jego
wykonania jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie zlecenia w terminie pierwotnie ustalonym,

wystapi brak mozliwosci koordynacji robot i prac z innymi Wykonawcami
realizujgcymi roboty w ramach tego samego placu budowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania robdt i prac objetych
pojedynczym zleceniem, o czas niezbe¢dny do jego wykonania jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie zlecenia w terminie
pierwotnie ustalonym,
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6)  wystgpia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. W takim przypadku Strony mogg przesungé termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbgdny do jego wykonania jednak nie dtuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie umowy lub zmieni¢ takie
elementy umowy, na ktére powyzsze okoliczno$ci majg wptyw. Powyzsza zmiana
nie moze skutkowaé¢ wykroczeniem poza okreslenie przedmiotu zamdwienia
zawarte w dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Taka
sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢
udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy
1 inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim
przypadku strony moga przesungé¢ termin wykonania umowy o okres rowny
okresowi przerw lub przestoju.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 — 5 zmiana terminu wykonania roboét objetych

pojedynczym zleceniem moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie

dhuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej jego wykonywanie. Zmiana
terminu wykonania robot objetych pojedynczym zleceniem nie wymaga zmiany umowy

w formie aneksu, o ile nie wykracza poza termin koncowy realizacji Umowy. W takim

przypadku zmiana terminu zakonczenia pojedynczego zlecenia nastgpi w formie

odrebnego protokolu w ktérym strony okresla nowy termin zakonczenia realizacji
pojedynczego zlecenia. Zmiana terminu realizacji pojedynczego zlecenia wymaga
ztozenia przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie protokotu koniecznosci,
sporzadzonego z udziatem Kierownika Dzialu wraz z powolaniem si¢ na podstawe

zmiany i uzasadnieniem wniosku opisujagcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o

sporzadzenie protokotu Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ rowniez potwierdzone

za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okoliczno$ci
faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zapisy ust. 1 - 5 stosuje sig

odpowiednio do zmian Umowy, z zastrzezeniem ust. 10 - 11.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie:

1)  stawka podatku od towardéw i ushug,

2)  wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokos$¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

4)  zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o

ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;
Wykonawcy przystuguje uprawnienie do zlozenia wniosku o zmiang
wynagrodzenia w zakresie bezpo$rednio zwigzanym ze zmiang, o ktorej mowa w
pkt 1) — 4) na zasadach okreslonych w ust. 3 do ust. 7. Uprawnienie to uzaleznione
jest od wykazania, ze zmiany te maja wplyw na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w pkt 1) - 4) wymaga zawarcia
stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania Umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku

od towardw 1 ustug na ustugi stanowigce Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzuje

si¢ do zawarcia aneksu do Umowy, na mocy ktérego pomniejszona zostanie wysokos¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono pomniejszone o kwote
stanowigca roéznice pomigdzy kwota podatku od towaréw i ustug obliczong wedtug
stawki obowigzujacej w dniu zawarcia Umowy i kwotg podatku od towarow 1 ustug
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obliczong wedlug nowej stawki obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany Ww
obowigzujgcych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma
zastosowanie do tej cze$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktorego bedzie miata
zastosowanie obnizona stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia
kwoty podatku od towardéw i ushug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra
nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania Umowy ulegnie podwyzszeniu stawka
podatku od towarow i1 ustlug na ustugi stanowigce Przedmiot Umowy, Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokos¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposéb, iz zostanie ono powigkszone o kwote
stanowigca réznice pomigdzy kwota podatku od towaréow i ustug obliczong wedtug
stawki obowigzujacej w dniu zawarcia Umowy i kwotg podatku od towarow i ustug
obliczong wedlug nowej stawki obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w
obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma
zastosowanie do tej czeSci wynagrodzenia brutto Wykonawcey, do ktorego bedzie miata
zastosowanie podwyzszona stawka podatku VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak
dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki
podatku od towaréow i ustug miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce. W kazdym przypadku podstawa wyliczenia kwoty podatku od towardéw i
ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na
skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu
dla swej wazno$ci sporzadzonego na pismie.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania Umowy ulegnie zmianie wysoko$¢
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowe;,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwotg
odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikéw wykonujacych Przedmiot Umowy do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo do wysokosci aktualnie
obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej
stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢
si¢ wylacznie do czg¢sci wynagrodzenia pracownikow wykonujacych Przedmiot Umowy,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania Umowy ulegng zmianie zasady podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$¢ stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwigzku z wyplata wynagrodzenia pracownikom wykonujacym Przedmiot Umowy w
postaci roznicy pomiedzy wysokoscia skladek na ubezpieczenie spoleczne
odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokos$ci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a wysokoscig skladek na ubezpieczenie
spoteczne odprowadzanych przez Wykonawcge po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadajgca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢ si¢ wytacznie do czg$ci wynagrodzenia pracownikow
wykonujacych Przedmiot Umowy, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,

27



10.

11.

Utrzymanie obiektéw inzynierskich na terenie Miasta Krakowa
w latach 2025-2027 (002_2025)

odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja Przedmiotu Umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 4 - 6 Wykonawcy przystuguje uprawnienie do
ztozenia wniosku o zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktoérej mowa w ust. 2 pkt 1) - 4), przy czym
Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zmiany te majg bezposredni wplyw na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz do przedstawienia
Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia zawierajacego w szczegolnosci szczegdtowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie
oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajagca zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zaistnienia przestanki, o ktoérej mowa w ust. 2 pkt 2), 3) i 4), moze ewentualnie
obejmowaé wylacznie czg§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do
ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w
zwigzku z wejsciem w zycie przepisoOw odpowiednio zmieniajagcych wysokos$¢
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej lub
dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne. Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢é do wniosku
dokumenty, z ktérych wynika¢ bedzie, w jakim zakresie zmiany, o ktorych mowa w ust.
2 maja wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:
1)  w przypadku zmiany o, ktoérej mowa w ust. 2 pkt 2) - Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ pisemne zestawienia wysoko$ci wynagrodzen (zar6wno przed i jak
1 po zmianie) pracownikéw wykonujacych Przedmiot Umowy wraz z okres§leniem
zakresu (czeSci etatu/ilosci godzin), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi,
2)  w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 2 pkt 3) - Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zarowno przed jak
1 po zmianie) pracownikow wykonujacych Przedmiot Umowy, wraz z kwotami
sktadek uiszczanych tytutem ubezpieczenia spotecznego i1 zdrowotnego w czg¢sci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci) etatu, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz
czgsci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.
W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania Umowy ulegna zmianie zasady
gromadzenia 1 wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajaca roznicy
pomiedzy kosztami jakie Wykonawca ponosit przed wprowadzong zmiang a kosztami
jakie ponosi po wprowadzeniu zmiany zasady gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw Kkapitalowych o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu
Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z ww. zmiang. Kwota odpowiadajagca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢ si¢ wytacznie do czg$ci wynagrodzenia pracownikow
wykonujacych Przedmiot Umowy, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.
Whniosek Wykonawcy o zmiang Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w
terminie 7 dni od momentu wystapienia przestanek do jej zmiany.
Zmiana postanowien umowy powinna nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong w formie
pisemnej czyli aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
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§19
Ochrona danych osobowych

Wykonawca oswiadcza, ze wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo

art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych
przez Gming Miejskg Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane

osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu Umowy, w

szczegllnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym:

1)  oso6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ Umowy ze strony Wykonawcy,

2)  0s0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowiazkow (np.
Kierownik Budowy),

3)  0sob, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu Umowy, na ktorych doswiadczenie
Wykonawca powotywat sie¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postgpowaniu,

4)  o0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub oséb fizycznych
- prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazat w ofercie jako
podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjne;j, stanowigcej zalgcznik nr 6 do Umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie

wspolpracowat prze realizacji Przedmiotu Umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,

ktorych, zgodnie z postanowieniami Umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu, w szczegolnosci osoéb wykonujacych czynnosci, co do ktérych

Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie

Umowy o prac¢ oraz osoOb wymienionych w ust. 1 pkt 1) — 4), Wykonawca zobowigzuje

si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,

stanowigcym zalgcznik nr 6 do Umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci z tytutu wszelkich roszczen

zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi

z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dzialan

podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z

naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okre§lonych w Umowie, w

szczegolnosci okreslonych w ust. 1 - 3. W celu uniknigcia watpliwos$ci strony zgodnie

postanawiajg, 1z niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy o

$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach

ktorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez
osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiagzku z naruszeniem przez Zamawiajacego
obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 1 14 RODO. W przedmiotowym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢
wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od Zamawiajacego

w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow przewidzianych w ust. 1 - 3.

W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami,

karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow,

zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatah podejmowanych przez osoby trzecie
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(w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 17
ust. 1 - 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez
Wykonawce obowigzkow okreslonych w Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust.
1-3.

§ 20
Waloryzacja Wynagrodzenia

Kazda ze Stron umowy, zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, jest uprawniona do zadania
zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w miesigcu, w ktorym moze nastgpic
waloryzacja zgodnie z ust. 3, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robot
budowlanych ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtoéwnego Urzgdu Statystycznego i
publikowany w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski” (dalej jako Ww) za ostatni
miesigc poprzedzajacy wniosek o waloryzacje wzro$nie/spadnie w stosunku do
wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy, a jezeli zawarcie Umowy
nastapi po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wysokosci
wskaznika w miesigcu sktadania ofert.

Waloryzacja wynagrodzenia nastagpi w oparciu o miesi¢czny wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej o ktorym mowa w ust. 1 w miesigcu, w ktérym moze nastgpic¢
waloryzacja zgodnie z ust. 11 3.

Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wezesniej niz 12 miesiecy
od zawarcia umowy i nie pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem terminu realizacji
umowy. Wydluzenie terminu umownego realizacji zadania nie wplywa na zmiang
terminu zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia. Strona zainteresowana waloryzacja
sktada drugiej Stronie wniosek 0 dokonanie waloryzacji wynagrodzenia/cen
jednostkowych kosztorysu ofertowego wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysokos¢
wskaznika dla robot podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia
wniosku). W przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposéb okreslony w ust. 1,
waloryzacja bedzie polegata na wzro$cie/obnizeniu wynagrodzenia za prace wykonane
po dniu ztozenia wniosku o warto$¢ procentowg tego wskaznika (lub warto$¢ wynikowa
uwzgledniajacg roéznice miedzy przedmiotowym wskaznikiem w miesigcu zawarcia
Umowy a jezeli zawarcie Umowy nastapi po 180 dniach od uplywu terminu sktadania
ofert, w stosunku do wysokosci wskaznika w miesigcu sktadania ofert a wskaznikiem w
miesigcu dokonywania waloryzacji), jednak nie wigcej niz o 15% umownego
wynagrodzenia/cen jednostkowych kosztorysu ofertowego. Wynagrodzenie/ceny
jednostkowe kosztorysu ofertowego podlega¢ beda waloryzacji o Wspdlczynnik
waloryzacyjny (dalej jako Pn) wedlug wzoru:

- w przypadku wzrostu wskaznika GUS

Wy
b= (m)

W =W, *(1+B,)

co daje kwote po waloryzacji
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- w przypadku spadku wskaznika GUS
Wy
B = (105)

W =W, *(1+PB,)

co daje kwote po waloryzacji

gdzie:

W - wynagrodzenie, ktore nalezne jest z uptywem termindéw uprawniajgcych do
dokonania waloryzacji [PLN],

Pn  — wspdlczynnik waloryzacyjny [-],

Ww — miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej w miesigcu, w
ktérym moze nastgpi¢ waloryzacja w porOwnaniu z miesigcem zawarcia
Umowy a jezeli zawarcie Umowy nastgpi po 180 dniach od uptywu terminu
sktadania ofert, w stosunku do wysokosci wskaznika w miesigcu sktadania
ofert, ustalany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego i oglaszany w
Dzienniku Urzegdowym RP ,Monitor Polski” w oparciu o ustawe z dnia 2
kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw [%],

Wn — wynagrodzenie/ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego [PLN].

W przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w ust. 1 1 2 lub zmiany podmiotu,
ktéry urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio
do wskaznika 1 podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

§21
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Zamoéwien Publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane.

Spory wynikte z Umowy rozstrzyga sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Niniejsza Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

Wykaz zatacznikow stanowiacych integralng czgs¢ Umowy:

1)  zalacznik nr 1 — przedmiar robot,

2)  zalacznik nr 2 — kosztorys ofertowy,

3)  zalgcznik nr 3 — wzor wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami,

4)  zalgcznik nr 4 — wykaz podwykonawcow,

5) zalacznik nr 5 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

6)  zalacznik nr 6 — klauzula informacyjna.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

32



Zalacznik nr 3
Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
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©

Nazwa
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy

Zakres robot
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wynagrodzenia okreslona w
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Zalacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwiazku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:
=  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Droég Miasta Krakowa z

siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub ,,Zamawiajacy”);

» Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;

» Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspdlpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje
umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki oraz
osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktérych doswiadczenie Wykonawca
powotywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
W postepowaniu

O oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzkow umownych w zakresie
dysponowania personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie.

» Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO -
przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze w celu zwigzanym z niniejszym post¢powaniem o udzielenie zamowienia
publicznego;

= (Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o
obowigzujace przepisy prawa;

=  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia
okresu gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi
realizowane w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze
srodkéw Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkow UE);

= Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie
postanowien umowy zawarte] pomiedzy Wykonawca a zamawiajagcym o realizacji
Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;

= Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

34



Utrzymanie obiektéw inzynierskich na terenie Miasta Krakowa
w latach 2025-2027 (002_2025)

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

= nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO.
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