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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Inwestycja przebudowy sieci wodociggowej DN200 mm z rur z zeliwa sferoidalnego na
odcinku ,W1-W72” oraz DN100 mm na przepieciach sieci bocznych, w ramach projektu
przebudowy ul. Kantorowickiej, na odcinku pomiedzy ul. Gustawa Morcinka a ul. Zakole.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje takze przebudowe/przepigcie przylaczy
wodociggowych. Przebieg sieci w ul. Kantorowickiej o nawierzchni asfaltowej i gruntowej
oraz projektowanym chodniku. Inwestycja prowadzona jest w drodze publicznej w
zarzadzie ZDMK oraz terenie objetym zakresem przebudowy drogi.

Odcinek wodociggu prowadzony jest od wiaczenia do istniejacego wodociggu $225 mm
PCV w rejonie ul. Gustawa Morcinka w punkcie W1, nastepnie prowadzony jest w ul.
Kantorowickiej do wezta W72 gdzie w wezle koncowym , W72” faczy sie z istniejacym
wodociggiem DN200 mm stal.

Inwestycja ma charakter liniowy i posiada przebieg w drodze asfaltowej i poboczu,
projektowanym chodniku.

Dane charakterystyczne:
wodocigg zeliwo o dlugosci DN200 mm wynosi 1019,6 m i w DN100 mm: 24,2 m.
Zakres budowy sieci obejmuje:

1. wykonanie robét przygotowawczych: roboty ziemne wykonanie wykopéw o
szerokosci 0,9 m i dtugosci L = 1043,8 m wraz z szalowaniem, odwodnieniem,
profilowaniem podtoza i rozbiérki naruszonej istniejacej nawierzchni, sprawdzenie
geodezyjne rzednych dna istniejacego rurociggu, wykonanie demontazu
istniejgcego rurociggu w wykopie

2. wykonanie i uktadanie wodociggu DN200 mm wynosi 1019,6 m i w DN100 mm:
24,2 m wraz z armaturg na dlugosci tacznej L = 1043,8 m:

- zasuwy kotnierzowe odcinajace z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina i
obudowg teleskopowg trzpienia oraz skrzynke uliczng osadzong na pierécieniu stabilizacyjnym:
DN200, DN100 i DN80 mm
- hydranty podziemne HP boczne z podwdjnym zabezpieczeniem (zasuwa odcinajaca kotierzowa
DN80 z migkkim uszczelnieniem klina i obudowg teleskopowsg oraz skrzynka do zasuw, kolano ze
stopka N, hydrant podziemny DN 80 PN 10 z zabezpieczeniem w postaci zaworu kulowego, korpus
wykonany z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym, powloki proszkowane
nakladane elektrostatycznie lub metoda fluidyzacji minimalna grubo$¢ powloki 250um, na
krawedziach 200 um, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, zaopatrzony w urzadzenie
odwadniajgce, zabezpieczajgce kolumng przed zamarznieciem oraz ma posiada¢ atest Centrum
Naukowo — Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie).
wykonanie:

- blokéw oporowych pod armaturg i potaczen kotwionych na zmianach kierunku wg wytycznych
producenta i schematu kotwien
4. sprawdzenie wytrzymalosci rur i szczelnosci potaczen

5. wykonanie przepigc i przebudowy przylaczy wodociggowych

6. wykonanie zasypu na dlugosci rurociagow o szerokosci 0,9 m i dlugosci

L =1043,8 m; z ulozeniem tasmy ostrzegawczej wraz z zageszczeniem gruntu;

7. zasyp wykopoéw z zageszczeniem gruntu do uzyskania wskaznika zageszczenia
wg. normy PN-5-02205/1998 pt. ,Roboty ziemne”,

8. Odtworzenie nawierzchni drogowych w zakresie poza projektowanym
chodnikiem.

Wiaczenie przepinanych i przebudowywanych przylaczy do wodociggu, nastapi za
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posrednictwem obejm nawiertnych dla rur z zeliwa.
Przylacza wodociggowe projektuje sie z rur PE-TS 0
$63x5,7 mm, $50x4,6 mm, $40x3,7 mm na cisnienie robocze do 1,6 MPa.

Srednicach:

Na polgczeniu przy rurociagu, nalezy zamontowac kazdorazowo zasuwe odcinajaca:

o DN 50 dostosowana do rur PE przy srednicy przylacza ¢63x5,7 mm,
. DN 40 dostosowang do rur PE przy srednicy przylacza $50x4,6 mm,
DN 32 dostosowang do rur PE przy $rednicy przytgcza $40x3,7 mm.

Zasuwy winny by¢ wyposazone w obudowe teleskopowa, klucz oraz skrzynke uliczng. W
przypadku zastosowania obejmy nawiertnej z frezem, wyposazonej rowniez w klucz umozliwiajacy
zamykanie zaworu mozna zrezygnowa¢ z montazu osobnej zasuwy. Miejsce zamontowania
armatury nalezy oznakowac zgodnie z PN-91/M-34501.

Rury  PE, nalezy taczy¢ poprzez
z wymaganiami WMK S.A.

Rury nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia przed korozja. Glebokos$é utozenia rur winna
wynosi¢ 1,5 m. Nad wykonanym rurociggiem, na wierzchu zaggszczonej obsypki nalezy ulozyé
tasme¢ znakujacg z metalowa wkladka dla przewodéw wodociggowych. Rury powinny posiadaé
atest przeznaczenia dla wody pitne;.

Przepinane/przebudowywane przylacza wodociagowe zlokalizowane na trasie objetej przebudowa
wodociagu, zestawiono w tabeli 1.

zgrzewanie elektrooporowe zgodnie

Tab. 1. Zestawienie przebudowywanych i przepinanych przytgczy wodociggowych przy ul. Kantorowickiej (poz.1-7)

; Worlom, «|oro b cA |, STeCuicR |y iriee .| Przebudowa
¥ L.inst. i material | i material Lokalizacja
L i (szkic) ¢ rzylacza rzylacza etk wodomierza prayiaces
[mm] P iZt:: e Lec [m] wody
] proj.
L. | Kantorowicka | 2988/T/1998 7 @40 050x4,6 s studnia lz;(z)‘izj“gaﬁ;‘
58 (782/99) PE PE-TS wodom. trassie =4, 310)
przebudowa
(dopr. wody
2 Kantorowicka 314/T/1999 20 250 ?50x4,6 14.6 w budynku w to samo
58a (2747/1999) PE PE-TS ? (piwnica) pomieszczenie;
po tej samej
trasie L=9,3m)
Kantorowicka | 188/T/2002 250 050x4.,6 studnia przetmdoyi
& dz. 59 (498/2004) 20 PE PE-TS %8 wodom (po tej samej
’ * trasie Lc)
Morcinka proj. przytacze wodociagowe .
. dz. 61/2 (wg ZUDP nr GD-17.6630.2217.2021) PHZCPlEely
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. 111 (36-1-93) stal. PE-TS . (piwnica) W to samo
pomieszczenie)
Kantorowicka
6 113 47/T/2011 20 240 ?40x3,7 85 w budynku srasissie
* | (eksploatacja (831/2013) PE-TS PE-TS ’ (piwnica) przepie
wilasna)
7 Kantorowicka 276/T/2009 20 @40 240x3,7 32 w budynku il
' 58d (299/2010) PE PE-TS ’ (parter) PRSI




Tab. 1. Zestawienie przebudowywanych i przepinanych przylgczy wodociggowych przy ul. Kantorowickiej (poz.8-21 )

3 Wodom. ‘Sredm?a ‘Sredm?a Diugosé P Przebudowa
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13 Kantorowicka 1292/T/2019 20 240 240x3,7 13.9 studnia seiiade
3 dz. 55/12 (183/2021) PE-TS PE-TS ? wodom. przepie
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16, | Kentorowicka | | comig0s | 2x20 850 0l 16,6 SR przebudowa
1291 129b PE PE-TS wodom.
(993/96)
Morcinka 189/T/2002 @63 ?B63x5,7 studnia prachudeavn
1% 20 8,7 (po tej samej
49a (503/2004) PE PE-TS wodom. .
trasie L=5,8m)
340 przebudowa
18 Kantorowicka 1095/T/1984 20 st 050x4,6 272 w budynku (dopr. wody
s 135 (203-1-88) K PE-TS ? (piwnica) W to samo
ocynx. pomieszczenie)
przebudowa
@40 (dopr. wody
19 Kantorowicka 43/T/1983 20 tal ?50x4,6 19.6 w budynku w to samo
g 143 (139-1V-83) s 1 PE-TS g (piwnica) pomieszezenie;
Oy po tej same;j
trasie L=7,7m)
przebudowa
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21 Kantorowicka 405/T/1991 20 40 ?50x4,6 114 w budynku W to samo
5 149 (264-111-94) PE PE-TS E (parter) pomieszczenie;

po tej same;j
trasie L=6,7m)




Tab. 1. Zestawienie przebudowywanych i przepinanych przylgczy wod. przy ul. Kantorowickie

- c.d. (poz.22-34)

Srednica | Srednica 5
3 Wodom. |, T e X Dlugosé duirers
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z 151 (50-11-87) ; PE-TS > (parter) pomieszczenie; po
ocynk
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g 55a (12-111-84) k PE-TS ? (parter) w to samo
Ocynx. pomieszczenie)




Wraz z przebudowsg/przepieciem przylaczy projektuje si¢ wymiang zestawow wodomierzowych.
Nalezy zamontowa¢ wodomierze umieszczone w budynkach z wykorzystaniem typowych konsoli
wodomierzowych:

e ¢ 20 mm o przeplywie ciagtym Qs = 4,0 [m*/h] (36 szt.).

W sklad  zestawu  wodomierzowego  wchodzg dwa  zawory  przelotowe
(72 szt.) oraz komplet ksztattek (wg PN-91/M-54910).

Na przebudowywanych przylaczach za zestawem wodomierzowym (bezposrednio za drugim
zaworem odcinajgcym), nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru
typ EA (36 szt.) dla wszystkich wodomierzy.

Wykonanie
- kontrola jakosci robét,
- odbior robot,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Warunki gruntowo—wodne

Teren badan zbudowany jest z osadéow czwartorzedowych tj. spoistych utworéw
zastoiskowych. Na powierzchni terenu stwierdzono holocenskie nasypy antropogeniczne.

W trakcie prac wiertniczych do glgbokosci 11,0 m ppt. stwierdzono wystepowanie
zwierciadla wody gruntowej na glebokosci
5,0 m ppt (otwor 1) i 6,7 m ppt. (otwor 4). Jest to lokalny poziom wdd przypowierzchniowych,
zaleznych od intensywnosci opadow atmosferycznych. Wierzchnig warstwe podloza gruntowego
pod planowang inwestycje stanowig gleba oraz pyly. Ponizej stwierdzone zostaty gliny pylaste i
pyly. Pyly piaszczyste stwierdzono jedynie w otworze 6 (na glebokosci 6,8 m ppt.). Teren
charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo-wodnymi. Prace wykonawcze nalezy wykonywaé
w okresie bezdeszczowym.

Wykonawca przed przystapieniem do procedur przetargowych winien ocenié rozpoznane
aktualne warunki gruntowo-wodne na podstawie doswiadczenia inzynierskiego oraz wizji
lokalnych, a w razie watpliwosci w ofercie cenowej uwzgledni¢ zastosowanie odwodnienia i
wybra¢ odpowiednig technologig.

Wykonawca przed przystapieniem do procedur przetargowych winien oceni¢ aktualne
warunki gruntowo — wodne na podstawie doswiadczenia inzynierskiego oraz wizji lokalnych i w
razie watpliwosci w ofercie cenowej uwzgledni¢ zastosowanie odwodnienia i wybraé odpowiednia
technologie.

Catkowicie wigzacymi dla Wykonawcy rob6t sa podane w niniejszym opracowaniu
rozwigzania techniczne. Natomiast podane w opisie metody wykonania robét i ich
organizacja, jak rowniez zestaw robo6t i obiektéw pomocniczych koniecznych dla
zrealizowania zadania stanowig wytyczne dla opracowania przedmiaru w oparciu, o
ktory wykonany bedzie kosztorys inwestorski.

Projektowany wodocigg nalezy wykona¢ z rur zeliwnych z zeliwa sferoidalnego
kielichowych o §rednicy DN200 oraz DN100 STANDARD oraz STANDARD Vi, na



cisnienie robocze 1,6 MPa, klasy C40, o powloce wewnetrznej z wykladziny cementowej
oraz zewnetrznej z powloki cynkowe;j.

ZAKRES PRAC

Zakres prac obejmuje:

a. Roboty ziemne, montazowe i drogowe

b. Tymczasowa organizacja ruchu

c. Obstuga geodezyjna
Szczegotowy zakres prac okreslaja przedmiary robdt, bedace integralng czescia Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz dokumentacja zadania. Wykonawca w wycenie
zobowigzany jest poda¢ ceny jednostkowe za wykonanie poszczegdlnych robét wg przedmiarow,
nosniki cenotworcze:
- robocizna 15,6 z1/rg
- Ko 65 %
- Zysk 15%

Dokumentacja projektowa obejmuje:

- Dokumentacj¢ formalno - prawna: pozwolenia, uzgodnienia, opinie
Dzienniki budowy
Projekty budowlane dla sieci
Projekt organizacji ruchu na czas budowy
W/w projekty znajduja si¢ w posiadaniu MPWiK S.A. i zostang udostepnione oferentom do wgladu,
w czasie przewidzianym na przygotowanie ofert. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z
wymienionymi wyzej opracowaniami oraz dokonania wizji lokalne;.
W przypadku zauwazenia okolicznos$ci, ktore moga mie¢ wplyw na realizacje zméwienia wg
przyjetych rozwigzan projektowych i przedmiaréw robot, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego, (lecz nie pozniej niz 6 dni przed terminem zlozenia ofert) powiadomienia
0 tym Zamawiajgcego na pisSmie, a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnej odpowiedzi na
ewentualne zapytania i zastrzezenia.

WYTYCZNE - ORGANIZACJI ROBOT.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wszelkich dzialan majgcych na celu wykonanie zadania
okreslonego w projektach budowlanych i przedmiarach robot. Wykonawca zobowiazany jest w
trakcie prowadzenia prac do wykonania:

1. Projekt Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy

2. wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy

3. obiektéw i urzadzen placu oraz zaplecza budowy

4. zasilania placu budowy

5. odwodnienia wykopow

6. wywozu 1 utylizacji gruzu

7. organizacji ruchu na czas budowy

8. uzgodnien wymaganych przepisami

9. przywrocenia do stanu pierwotnego terenu w obrebie, ktorego prowadzone byly prace

10. ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonych prac

Wykonawca ma prawo podzleci¢ czgs¢é prac podwykonawcom odpowiadajac za ich prace jak za
wlasne dziatanie. \\Y ofercie nalezy zamiescic wykaz podwykonawcow
1 zakres powierzonych im zadan. Realizujagc prace w systemie generalnego wykonawstwa,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji czynnosci koordynacyjnych. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie alternatywnych metod wykonawstwa, ale tylko
po wczesniejszym porozumieniu z Inwestorem i Projektantem.
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC.
I. Warunki ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z umowa,
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dzienniki budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j i jeden komplet Specyfikacji Techniczne;.

2. Dokumentacija projektowa.

Wykaz dokumentacji projektowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy:
- Dokumentacja formalno - prawna

- Projekt budowlany sieci

- Dzienniki budowy

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy

3. Zgodno$é robdt z dokumentacija projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig czes$é umowy,
a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w
dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci,
wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty
1 dostarczone materialy beda z geodezyjng dokumentacja projektows i Specyfikacja Techniczna.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléow i
elementow budowli musza wykazywaé zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peli zgodne
z dokumentacjg projektowa i wplynie to na niezadowalajgca jako$é elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
obioru ostatecznego robot. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy uzgodniony projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak; zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczefistwo pojazdoéw i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w warto$é umowna. W
miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposoéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Na czas wykonywania rob6t Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ decyzje whasciwego
zarzadcy o pozwoleniu na zajecie pasa drogowego oraz na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym. Oznakowanie wykonywanych robét zgodnie z projektem.

5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego  halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)  lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2)  srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a)  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi,

b)  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru

d) w trakcie budowy nalezy unika¢ skladowania materialtéow budowlanych
w zasiegu systemow korzeniowych drzew i krzewdw,

e)  naczas budowy nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe, korony i pnie drzew,

f)  prace ziemne w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ sposobem recznym oraz
w odleglosci réwnej zasiegowi korony,

g) w projektowanej budowie nalezy zastosowa¢ technologie pozwalajagca na ochrone
systemow korzeniowych,

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgda mialy aprobate techniczng wydana przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow

na Srodowisko.

6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot



albo przez personel Wykonawcy.

7. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie  jak  rurociagi, kable itp. = Wykonawca zapewni  wlasciwe  oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego
rodzaju  robot, ktére majg by¢ wykonane w  zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajgcego, zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzefi podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora
Nadzoru. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

9, Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek-zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie  utrzymywal  wszelkie  urzadzenia  zabezpieczajace, socjalne  oraz  sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione
w cenie kontraktowe;.

10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca  bedzie  odpowiadat za  ochrong¢ robot i za  wszelkie  materialy
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia
robot przez Komisj¢ odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania. Wykonawca bedzie
utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly
w  zadowalajgcym  stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

11. Odwodnienie wykopdw w tracie wykonywania prac.
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Z uwagi na korzystne warunki gruntowo-wodne wystepujace na trasie przedmiotowej inwestycji
brak jest koniecznosci odwodnienia wykopow w trakcie realizacji wodociggu

Zaktada sig, ze Wykonawca przed przystgpieniem do procedur przetargowych oceni
efektywnos¢ dobranego na etapie projektu odwodnienia w odniesieniu do rozpoznanych warunkéw
gruntowo-wodnych na podstawie doSwiadczenia inzynierskiego oraz wizji lokalnych i w razie
wgtpliwosci w ofercie cenowej uwzgledni inng technologie odwodnienia.

12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwiazane z
wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robo6t i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o
swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

13. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére spehiaé
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powolanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

II. MATERIALY.

1. Zrodla uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materialow.

2, Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos$é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze niezwlocznie przed uzyciem tego materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
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3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly  swoja  jako$é
1 wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatlow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

M. SPRZET.

Wykonawca  jest zobowigzany do  uzywania jedynie takiego  sprzetu,  ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na  jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Projekcie Organizacji Robét
1 Zagospodarowania Placu Budowy, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wilasnosciy Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

IV.  TRANSPORT.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na
o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniajgce tych warunkow mogg by¢
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materialéow 1  wykonywanych robdét, za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Bledy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem,
kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem blgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zamiang metody wykopowej za przecisk
hydrauliczny lub odwrotnie. Przed zmiana metody wykonawstwa szczegély nalezy koniecznie
ustali¢ z Inwestorem i Projektantem.

1. DOKUMENTY BUDOWY.
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego.  Odpowiedzialnos¢ ~ za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda

dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data

jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy

protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w

szczegblnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- date  uzgodnienia  przez Inspektora Nadzoru Projektu  Organizacji  Robot
1 Zagospodarowania Placu Budowy,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
W robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych  zakryciu, czesciowych
1 konicowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne
istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét. Nalezy

powiadomi¢ przedstawiciela zamawiajacego (np. Inspektora Nadzoru).

?2) Ksiazka obmiarow.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow rob6ét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly
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w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

A3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

“4) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a)  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)  protokoly przekazania terenu budowy,

¢)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)  protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

2. Obmiar robét.

2.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar  robot bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich rob6t. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacja Techniczna dla danych robét nie wymaga tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m* jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktore majg
by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiar6w, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3. Odbiér robét.

3.1. Rodzaje odbiorow robot.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czg$ciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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3.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci roboét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé
i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

3.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje komisja
odbioru czgsciowego powotana przez Zamawiajacego.

3.4. Odbiér koncowy robdét.

Odbiér ~ koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego  wykonania  robot
w  odniesieniu  do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakoAczenie robét
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior
konicowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie 3.5. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego W obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
Jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi normami
1 przepisami. W  toku odbioru  koncowego  robét komisja  zapozna si¢
z realizacjg ustalefi przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w  zakresie  wykonania robot uzupelniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetiajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosé wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

3.5. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koricowego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeni laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

2l o
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6. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, —energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania

robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3.6. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér  pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny potwierdzony winien zosta¢ Protokotem Odbioru Pogwarancyjnego.

4. Inne dokumenty
- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatbw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-

montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r.
- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.

Z pOZniejszymi zmianami.
Sporzadzit:

mgr inz. Ewa Zygmunt-Mielec
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