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Nazwa obiektu:
Termomodernizacja budynku szkoly wraz z hala sportowa w Korycinie

Adres:

Korycin, ul. Szkolna 1, 16-140, Korycin, dziatki nr 240/1, 239, 547, Obreb
Korycin, Gmina Korycin, Powiat Sokdlski, woj. podlaskie

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich
Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych]

Rodzaj robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
45320000-6 - Roboty izolacyjne; 45421000 — 4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE
SST-001 ROBOTY DOCIEPLENIOWE 17
SST-002 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 24



1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja szkoty wraz z halg sportowg przy ul. Szkolnej 1 w
Korycinie. Budynek zostat zrealizowany w kilku etapach, z czego najstarsza czes¢ - tzw. gimnazjum - pochodzi
z roku 1938, budynek szkoty wybudowano w Il pot. XX w. sale gimnastyczng oraz nadbudowy szkoty i
gimnazjum zrealizowano na poczatku XXI wieku. Budynek posiada gtéwne wejscie od strony wschodnie;.
Przedmiot opracowania sgsiaduje z istniejgcg zabudowg jednorodzinng i zagrodowa.

Budynek szkoty zrealizowano w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sktada sie z kilku bryt o réznej
liczbie kondygnacji ( 3 lub 2 naziemne oraz piwnica) oraz hali sportowej. Poszczegdlne fragmenty budynku
posiadajg przejscia miedzy sobg. Dachy wielospadowe (czes$¢ szkoty) oraz dach ptaski (hala sportowa).

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid. 201103_2.0008.240/1, 201103_2.0008.239,
201103_2.0008.547

Opracowanie stanowi projekt termomodernizacji budynku i obejmuje:

- wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét
budowlanych realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych (nieobjetych ustawg Prawo zamoéwien
publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdine dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Opracowanie techniczne zawiera w szczegoélnosci:

- termorenowacje $cian zewnetrznych nadziemnych;
- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej;

- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem;
- wymiang obrdbek blacharskich oraz orynnowania;

1.4. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwaéch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub



urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego. 1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o kiérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.



1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robaét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentac;ji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych —nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»-dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze roboét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy



opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaét.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika giéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony



Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykornczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
Projektowana termomodernizacja ma na celu polepszenie warunkéw termoizolacyjnosci przegrod
zewnetrznych i nie zmienia warunkoéw przeciwpozarowych obiektu. Prace remontowe nie pogarszajg
warunkéw ochrony PPOZ obiektu.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.

2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych



przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtagczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy



wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficzne;,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce

nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robaét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg
projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robaét,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo - kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z umowg. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgiji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wpltyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robo6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badah bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badanh dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robét z dokumentacija projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie

Inspektora nadzoru.
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[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
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konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (korncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i SST z
uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot(korncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
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dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy, - wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét, (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i
oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, (c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn.zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu:
Termomodernizacja budynku szkoly wraz z halg sportowa w Korycinie

Adres:

Korycin, ul. Szkolna 1, 16-140, Korycin, dziatki nr 240/1, 239, 547, Obreb
Korycin, Gmina Korycin, Powiat Sokdlski, woj. podlaskie

SST-001 ROBOTY DOCIEPLENIOWE

45320000-6 - Roboty izolacyjne
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z dociepleniem $cian budynku.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot. Zakres robdt objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wymagania ogdline dla
nizej wymienionych robét:
Projektowany zakres termomodernizacji obejmuje:
- demontaz klimatyzatoréw na czas ocieplania elewacji, ponowne ich zawieszenie
- demontaz istniejgcych napiséw zawieszonych na elewacjach na czas ocieplania elewac;ji, ponowny
montaz
- docieplenie Scian nadziemia: demontaz rur spustowych, skucie odspojonych i zniszczonych tynkéw
zewnetrznych (okoto 5% elewacji), zagruntowanie podtoza, przyklejenie na placki klejowe i mocowanie
mechaniczne (kotkowanie) wg rysunkéw szczegotowych ptyt styropianowych typu FASADA gr. 10 cm
(UWAGA - na dole docieplenia stosowa¢ listwe startowg), wykonanie wyprawy klejowej z zatopieniem
siatki, wykonanie tynku silikatowego barwionego w masie, wykonczenie - baranek 1,5 mm.
Kolorystyka wg rysunku elewacji. Wszystkie prace zwigzane z dociepleniem nalezy wykonaé¢ wg
instrukcji producenta danego systemu. Zabrania sie mieszania elementéw z ré6znych systemow
docieplen. Osadzenie podokiennikéw i obrébek blacharskich scian attykowych z blachy stalowe;j
powlekanej w kol. brgzowym RAL 8016, montaz rur spustowych,
- glefy zewnetrzne okien wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym.
- docieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng

1.4. Podstawa opracowania SST Odpowiednie normy panstwowe i branzowe

1.5. Warunki prowadzenia robét dociepleniowych

W trakcie prowadzenia robét dociepleniowych nalezy zapewni¢ réwnosé podtoza, dokladno$é pasowania ptyt
styropianowych. Odpady i $cinki styropianowe powinny by¢ niezwtocznie zbierane i usuwane z terenu budowy.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opaddéw atmosferycznych, oblodzenia lub zawilgocenia
powierzchni. W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C ani
wyzsza niz +25 °C. Zdemontowac rury spustowe i uzupetnié¢ otwory w murze tynkiem. Instalacje odgromowg
odsung¢ od scian budynkéw o grubo$¢ warstwy dociepleniowej i odpowiednio ponownie zamontowad.
Opierzenie blachg powlekang powstatego gzymsu - zgb okapowy blacharki winien wynosi¢ min. 5 cm
(zalecany 7 cm) i nie powinien wystawac od lica $ciany mniej niz zeby okapowe parapetow. Kazdy etap
ulegajgcy zakryciu winien by¢ zgtoszony do odbioru Inspektorowi Nadzoru i odnotowany w zeszycie budowy.
Podczas prowadzenia robét dociepleniowych na budynku nalezy zabezpieczyé stolarke okienng i drzwiowg
tacznie z szybami przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Przeznaczenie obiektu stwarza ograniczenia w
trakcie wykonywania prac dociepleniowych jak i funkcjonowania obiektu. Z tego tez wzgledu jak i
bezpieczenstwa osbb trzecich, prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ etapami, aby nie paralizowaé
funkcjonowania placéwki. Organizacja robét powinna skoncentrowacé sie na tytach obiektu. Prace
dociepleniowe nie mogg zupetnie uniemozliwi¢ funkcjonowania obiektu. Sktadowanie materiatéw na terenie
budowy nie powinno wptywac¢ ujemnie na ich jakos¢ pod warunkiem dochowania niezbednej starannosci i
przestrzegania elementarnych zasad. W szczegdlnosci materiaty do wykonania elewacji powinny by¢
sktadowane w suchym i przewiewnym miejscu, w ktérym temperatura utrzymuje sie powyzej 0 °C. Najogdlniej
nie powinny by¢ stosowane materiaty, ktére sg magazynowane dtuzej niz jeden rok. Worki z materiatami
sypkimi (kleje, zaprawy, tynki) nie powinny leze¢ bezposrednio na ziemi. Roboty dociepleniowe metodg tzw.
slekkg-mokrg” nie sa szkodliwe dla srodowiska. Jest to technologia nowoczesna i w duzej mierze ekologiczna.
1.6. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, wbudowanych materiatéw oraz zgodno$¢ ich
wykonania ze szczegotowg specyfikacjg techniczng

2. Materiaty

Wszystkie uzyte do wykonania robét materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg przetargowsa i
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Zastosowany system docieplen $cian zewnetrznych
budynkéw musi posiadaé aktualng aprobate techniczng na caty system dociepleh budynkéw potwierdzajgcg
zatozone cechy docieplenia oraz certyfikat zgodnosci (wydany przez jednostke aprobujgcg) lub deklaracje
zgodnosci wystawiong przez producenta systemu zgodng aprobatg techniczng. Wszystkie elementy systemu,
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ktére przywotane sg w aprobacie technicznej muszg by¢ stosowane. Niedopuszczalne jest stosowanie
elementow skfadowych z r6znych systeméw dociepleniowych. W przypadku docieplenia Sciany
fundamentowej wymagane sg dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, tj. aprobaty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci. Prace elewacyjne powinny by¢ prowadzone w oparciu o zasady zawarte w
instrukcji ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy System Ocieplen scian zewnetrznych budynkow”.

2.1. Materiaty Bezspoinowego Systemu Ocieplen (BSO) budynkéw

System winien sktadac sie z nastepujgcych elementow:

- Zaprawa klejowa do styropianu - w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw mineralnych,
spoiwa organicznego, wypetniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujgcych przeznaczonej do
przyklejenia ptyt termoizolacyjnych ze styropianu. Po zarobieniu wodg tworzy jednorodng mase klejowg barwy
jasnoszarej. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, paropszepuszczalna o duzej przyczepnosci i
elastycznosci.

- Izolacja termiczna - styropian EPS grubosci 8,10 i 12 cm frezowany, klejony zaprawg do wczesniej
przygotowanego podfoza (naprawionego, oczyszczonego i zagruntowanego).

- kaczniki izolacji termicznej - kofki przeznaczone do mocowania termoizolacji z trzpieniem plastikowym,
dopuszcza sie kazde kotki dostepne na rynku posiadajgce odpowiednie dopuszczenia (aprobata, deklaracja,
itp.). Minimalna gteboko$¢ zakotwienia w $cianie to 9 cm.

- Zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki - biata zaprawa klejowoszpachlowa przeznaczona do
wykonywania zewnetrznej warstwy zbrojgcej na styropianie; zaprawa winna zawiera¢ wtdkna szklane. Poprzez
zastosowanie biatej zaprawy klejowo-szpachlowej nie jest wymagany podktad pod tynk dekoracyjny - tynk
mozaikowy.

- Siatka z widkna szklanego - stanowi warstwe zbrojgcg, zatapia sie jg w zaprawie klejowej naniesiong na piyty
styropianowe EPS, gramatura siatki ; min. 145g/m2 - Wyprawa tynkarska - tynk zywiczny mozaikowy, ziarna
gr. 1,5 mm w kolorze brgzowym, analogicznie do istniejgcej kolorystyki cokotu.

2.2. Pozostate materiaty

- Srodek gruntujacy - bezrozpuszczalnikowy, drobnoczasteczkowy $rodek gruntujgcy na bazie wodnej
dyspersiji zywicy syntetycznej. Srodek ten gteboko penetruje powierzchnie gruntowang ograniczajac i
wyréwnujgc chtonnos$é podioza. Zwigksza przyczepnos$é oraz utatwia nanoszenie wszelkich powtok i zapraw
klejowych, stuzy do zagruntowania podtoza przed przyklejaniem ptyt ze styropianu.

- Tynk Mozaikowy - gotowa do uzycia masa tynkarska, produkowana na bazie wodnej dyspersji zywicy
akrylowej z kolorowym kruszywem, przeznaczona do naktadania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo —
i mrozoodporny, o duzej elastycznosci, przyczepnosci, odpornosci na uderzenia mechaniczne i czynniki
atmosferyczne. Zastosowanie: cokot budynkéw.

- Polistyren Ekstradowany - polistyren ekstradowany gr. 10 cm, np. stuzacy do ocieplenia cokotow i czesci
podziemnej budynku ($ciany fundamentowej i cokotowej), przyklejane do scian w systemie oferowanym przez
producentdéw na bazie mas i klejow bitumicznych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacje umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkoéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu i
zawilgoceniem, uszkodzeniem badz zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dostosowac sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw po drogach publicznych.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robét Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z wymaganiami
przedstawionymi w SST dokumentacji przetargowej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnosé za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robot wechodzacych w sktad
zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju robo6t powinno by¢é odnotowane w dokumentach budowy w
postaci wpisu do dziennika budowy, sporzgdzenia dokumentéw badan i pomiaréw oraz protokotu odbioru. W
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okresie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
nastepujgcych dokumentéw budowy:

- dziennika budowy lub w przypadku robét wykonywanych na zgtoszenie zeszyt budowy;

- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych - jezeli takie wystepuija;

- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych;

- protokotéw odbioru robot;

5.2. Izolacja $ciany fundamentowej i specyfikacja robét

- przyklejenie punktowo za pomoca masy bitumicznej polistyrenu ekstradowanego EPS100 gr. 10 cm do
Sciany fundamentowej;

- wykonczenie cokotu - czesci nadziemnej: natozenie biatej zaprawy klejowo-szpachlowej na polistyren
ekstradowany, wtopienie siatki z wtdkna szklanego-dwukrotne, wykonczenie tynkiem;

- zasypanie wykopu drobnym przepuszczalnym piaskiem lub pospotka, warstwami grubosci do 30 cm i
ubijaniem (zageszczaniem);

5.2.1. Szczegobtowy opis prac

A. Przygotowanie podtoza:

- Podtoze pod izolacjg musi by¢ gtadkie, mocne, zwarte, suche i czyste. Wszelkie podtoza mineralne przed
stosowaniem membrany izolacyjnej musza by¢ zagruntowane gruntem bitumicznym (emulsja bitumiczna),
zgodnie z jego instrukcjg stosowania.

- Przed naniesieniem izolacji bitumicznej powtokowej nalezy sie upewnié, ze powtoka gruntujgca jest
wyschnieta, stwardniata i ma jednolity czarny kolor.

- Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ powtoki gruntujgcej

B. Wykonanie robdt:

- Przyklei¢ warstwe polistyrenu ekstradowanego EPS100 gr. 10 cm (elastyczna masa bitumiczna). Izolacje
zabezpieczy¢ folig kubetkowg, uktadang kubetkami do gruntu.

- Po zakonczeniu prac izolacyjnych wykopy muszg by¢ zasypane w ciggu 72 godzin. Do zasypania wykopu
uzywac tylko piasku, drobnoziarnistej pospétki lub innego drobnoziarnistego materiatu. Wykopy zasypywac i
zageszczac warstwami grubosci 30 cm.

C. Kontrola robét: Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem emulsji bitumicznej obejmuije : -
sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej; - zuzycie materiatu; -
ocena wizualna stanu nawierzchni.

5.3. Szczegodtowa specyfikacja robot

- Ocieplenie budynku

- Demontaz elementow znajdujgcych sie na elewacji, takich jak : napisy, lampy, itp.;

- Oczyszczenie i zmycie podtoza oraz ewentualna naprawa tynku zaprawg tynkarska;

- Zagruntowanie catego podtoza Srodkiem gruntujgcym;

- Ocieplenie $cian budynkow styropianem frezowanym gr. 10 i 12 cm w systemie i kotkéw do mocowania
termoizolacji z trzpieniem plastikowym (ok. 5szt/m2 ) wraz z wtopieniem siatki na biatej zaprawie
klejowo-szpachlowej; - Wykonanie wyprawy tynkarskiej zywicznej mozaikowejj gr. ziaren 1,5 mm;

- Osadzenie nowych kratek wentylacyjnych

5.3.1. Szczegodtowy opis prac

a) Przygotowanie podtoza: Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejgcych tynkéw i
powtok malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba odku¢. Ubytki i nieréwnosci podioza ponizej 20 mm trzeba wypetnié
szpachlowkg do tynkéw lub pokryé tynkiem cementowym. Zanieczyszczenia, resztki substanciji
antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usungc
catkowicie, np. za pomocg myjek cisnieniowych. W przypadku porazenia mykologicznego elewacji przez
grzyby rozkfadu plesniowego, mchy i glony nalezy jej powierzchnie oczysci¢ szczotkami stalowymi, a
nastepnie nasycic¢ roztworem preparatu grzybobdjczego zgodnie z jego instrukcjg techniczng. b) Podtoze po
ewentualnej naprawie nalezy obficie zagruntowaé gteboko penetrujgcym gruntem bezrozpuszczalnikowym i
pozostawi¢ do wyschniecia, przez co najmniej 4 godziny. c) Przyczepnos¢ zaprawy klejowej do
przygotowanego podfoza (w przypadku ptyt styropianowych) sprawdza sie poprzez przyklejanie kostek
styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i reczne ich odrywanie.

b) Mocowanie ptyt izolacji termiczne;j:

- Do odmierzonej iloci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

- Gotowg zaprawe nalezy naktadac¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 — 4 cm i kilkoma plackami
o srednicy ok. 8 cm. Nastepnie bezzwtocznie trzeba przytozy¢ ptyte do Sciany i docisngé uderzeniami dtugiej
pacy. Prawidtowo natozona zaprawa po docisnieciu ptyty pokrywa min. 40% jej powierzchni. Plyty nalezy
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mocowac¢ $cisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem ,mijankowego” uktadu stykow
pionowych.

- Po zwigzaniu zaprawy klejowej (po ok. 2 dniach) nierdwnosci ptyt nalezy szlifowac papierem $ciernym
nastepnie doktadnie obmies¢ szczotkg z luznych resztek materiatu izolacyjnego i dodatkowo mocowaé
odpowiednimi tfgcznikami mechanicznymi. Jeéli styropian przez ponad 2 tygodnie nie zostat pokryty warstwag
zbrojong, to nalezy oceni¢ jego jakos¢. Ptyty pozétkie o pylacej powierzchni koniecznie wymagaja
przeszlifowania grubym papierem $ciernym.

¢) Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki z wtdkna szklanego: - Gotowg zaprawe nalezy rozprowadzaé
réwnomiernie na powierzchni ptyt za pomoca pacy zgbatej o wielkosci zebow 10 — 12 mm. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke z widékna szklanego, zatapia sie jg przy uzyciu pacy
metalowej i szpachluje sie na gtadko. - Prawidtowo zatopiona siatka z wtékna szklanego powinna by¢ nie
widoczna i catkowicie zatopiona w zaprawie klejgce;.

- Nalezy przy tym zachowa¢ zaktady sasiednich pasoéw siatki, wynoszgce 10 cm.

d) Wykonanie warstwy wykornczeniowej poprzez natozenie wyprawy tynkarskiej z zywicy:

- Tynk mozna naktadac po catkowitym wyschnieciu warstwy klejowoszpachlowe;.

- Doktadnie wymiesza¢ zawartos¢ pojemnika. Jesli potrzeba, mozna dobra¢ konsystencje materiatu do
warunkow stosowania poprzez dodatek niewielkiej ilosci czystej wody i ponowne wymieszanie. Nie uzywac
rdzewiejgcych pojemnikéw i narzedzi.

- tynk zywiczny réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem
stalowej pacy. Nastepnie, kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi plastikowej, nalezy nada¢ mu jednorodng
fakture gesto utozonych ziaren kruszywa. Nie wolno skrapia¢ tynku woda.

- Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujgc jednakowg konsystencje materiatu. W przypadku
konieczno$ci przerwania pracy, nalezy wzdtuz wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepng tasme, natozyc tynk,
nada¢ mu fakture, a nastepnie zerwaé tasme z resztkami swiezego materiatu. Po przerwie nalezy
kontynuowaé prace od wyznaczonego miejsca.

- Krawedz wykonanej wczeéniej wyprawy mozna zabezpieczy¢ taSmg samoprzylepng. - Kolorystyka tynkow
zostanie ostatecznie dobrana przez Inwestora.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci roboét

Za jakos¢ zastosowanych materiatoéw i wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami niniejszego
opracowania odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Do obowigzku wykonawcy w zakresie zapewnienia
jakosci materiatow miedzy innymi nalezy:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw o odpowiedniej jakosci;

- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatéw, ktére zagwarantujg zachowania ich
jakosci i przydatnosci do planowanych robot;

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby mogta by¢ zapewniona
rytmicznos¢ produkciji;

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymanych materiatéw;

6.2. Ogdlne zasady kontroli robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne kontrole wykonywanych robét i w miare
potrzeby sporzgdzac¢ niezbedne raporty, a kopie ich dostarcza¢ Inspektorowi Nadzoru. Kopie raportow
powinny by¢ przekazywane w 2 egzemplarzach i w terminach umozliwiajgcych ustosunkowanie sie do
zawartych w nich danych, w spos6b mniemajacy wptywu na harmonogram prac prowadzonych przez
Wykonawce. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego
zaakceptowanych. Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty wszystkich badan i inspekgiji i
udostepni¢ je na zyczenie Inwestora. Okres przechowywania tych dokumentéw ustala sie na 5 lat. Wykonawca
zobowigzany jest do biezgcej kontroli :

- wszystkich rodzajéw materiatow przewidzianych do uzycia;

- sprzetu uzytego do prowadzenia robot (wraz ze sprzetem towarzyszacym);

- jakosci ( biezgcej i koncowej ) prowadzonych roboét; Kontrola powinna by¢ prowadzona z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagane;j ilosci robét, pod katem zgodnosci wymienionych elementoéw z
wymaganiami zawartymi w niniejszym opracowaniu, projekcie technicznym oraz odpowiednich normach
panstwowych i branzowych. Inspektor Nadzoru upowazniony, jest do inspekcji wszystkich robét i kontroli
wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe.

7. Obmiar robét

Nie przewiduje sie obmiaru robét - umowa ryczattowa.

8. Odbiér robot
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Odbidr robdét jest oceng, rob6t wykonanych przez wykonawce.

8.1. Rodzaje odbioréw

- Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czyli finalna ocena jakosci wykonywanych robdét;

- Odbidr czesciowy, czyli ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, stanowigcych zakonczony, odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny, wymieniony w dokumentach przetargowych wraz z ustaleniami niezaleznego
wynagrodzenia;

- Odbidr koncowy, czyli ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, wchodzacych w zakres zadania budowlanego,
wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego;

8.2. Dokumenty do odbioru robét

Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg i szczegdtowg specyfikacje techniczng;

- atesty, aprobaty, Swiadectwa jakosciowe wbudowanych elementow;

- sprawozdanie techniczne;

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robdt;

- wykaz wprowadzonych zmian do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentac;ji projektowej oraz formalng zgode
inwestora na dokonane zmiany;

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot;

- date rozpoczecia i zakonczenia robot;

8.3. Dokonanie odbioru

Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inspektorowi Nadzoru
kompletny operat kalkulacyjny (koricowg kalkulacje kosztow). Inspektor po stwierdzeniu zakoriczenia robét i
sprawdzeniu kompletnosci operatu, potwierdza Wykonawcy jego przyjecie i przedktada operat Inwestorowi.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jezeli komisja stwierdza, ze jakos¢
wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem
toleranciji, lecz nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, to
dokonuje sie potrgcen jak za wady trwate. Jezeli jakos$¢ robot znacznie odbiega od wymogow, to komisja
wytgcza te roboty z odbioru.

8.4. Odbiorowi podlegajg nastepujgce elementy:

- Réwnos¢ ptaszczyzn i krawedzi - réwniez na etapie zbrojonej siatkg warstwy podktadowej na ptytach z
polistyrenu ekstradowanego grubosci 8, 10i 12 cm;

- Jednorodnos$¢ faktury i koloru - bez widocznych miejsc pozbawionych faktury, barwa powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam; - Jako$¢ mocowania ptyt styropianowych i siatki; - Jako$¢ wykonania obrébek blacharskich
na murkach ogniowych; - Jakos¢ wykonania stykéw z innymi elementami elewac;ji (obrébki blacharskie ,
stolarka okienna);

8.5. Dopuszczalne odchylenia

Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej;

- nie wigksze niz 3 mm na dtugosci faty 2m;

- Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi na wysokosci kondygnaciji -

- nie wieksze niz 10 mm;

- Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi na wysokosci budynku -

- nie wieksze niz 30 mm;

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie koncowy protokét odbioru robét budowlanych wraz z protokotami robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Ptatnosci zgodne ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem;

2. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych;

3. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu;

4. PN-EN ISO 13370 : 2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspoétczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania;

5. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenh ze
styropianem. Specyfikacja;

Pozostate dokumenty:

1. Instrukcja ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy System Ocieplen scian zewnetrznych budynkéw”;

2. Instrukcje, wytyczne, poradniki nr 418/2006 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”
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czesc C, zeszyt nr 8 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow”;
3. Instrukcje, wytyczne, zalecenia producentéw wyrobow wymienionych w niniejszej specyfikaciji, karty
techniczne produktow;
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu:
Termomodernizacja budynku szkoly wraz z halg sportowa w Korycinie

Adres:

Korycin, ul. Szkolna 1, 16-140, Korycin, dziatki nr 240/1, 239, 547, Obreb
Korycin, Gmina Korycin, Powiat Sokdlski, woj. podlaskie

SST-002 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

45421000 - 4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wymiang stolarki okiennej

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :

Projektowany zakres obejmuje:

- wymiana stolarki zewnetrznej okiennej na parterze i pierwszym pietrze. Zakres prac obejmuje:
demontaz istniejgcej stolarki, demontaz podokapnikéw, montaz okien PVC (duze okna w sali
gimnastycznej w systemie aluminiowym) o wspofczynniku przenikania ciepta Ug(ay=0,9 [W/(m2- K)] -
w miejscu istniejgcych okien, uzupetnienie gleféw wewnetrznych tynkiem gipsowym, malowanie w kol.
biatym,

1.4. Okreslenia podstawowe”

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami Specyfikaciji
technicznej oraz okresleniami podanymi w ST 00.00.00 ,Okreslenia podstawowe” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.00 ,Materiaty”
pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania montazu stolarki okiennej i drzwiowej powinny mie¢
miedzy innymi: - Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, - Certyfikat
lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN, - Certyfikat na znak bezpieczenstwa, - Certyfikat
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich. Sposéb transportu i
skfadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacag sktadowania na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania montazu stolarki.

« okna tréjszybowe o podwyzszonym standardzie cieplnym

» drzwi zewnetrzne

2.1 Materiaty pomocnicze

- kotwy mocujace,

- gips,

- uszczelniajgca masa silikonowa lub akrylowa,

- zaprawa murarska,

- pianka montazowa,

- tadma malarska.

Wszystkie materiaty do montazu powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z Specyfikacja
techniczna Osrodek Zdrowia w Kocmyrzowie, instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
3. SPRZET

Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych
robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania balustrady powinny odbywac¢ sie tak
aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkéw transportu , ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

- nie nalezy prowadzi¢ robot w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadéw $niegu oraz
silnych wiatréw,
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- sktadowanie materiatéw budowlanych i urzagdzen powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed
mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementow,

- opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest zabronione,

- podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s roboty nalezy wstrzymag,

- stosowaé ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem,

Nalezy zdemontowa¢ istniejgcg stolarke okienng oraz przygotowaé otwory w murach do montazu nowe;j
stolarki. Sprawdzi¢ poziom, pion, katy framugi. Umiesci¢ stolarke w otworze, ustabilizowac jg za pomocag
klinbw. Po okresleniu wtasciwej pozycji okna (drzwi) zaznaczy¢ na framudze punkty osadzenia kotew
mocujgcych. Wykonaé otwory w Scianie za pomocg wiertarki, przykreci¢ kotwy mocujgce oscieznice. Ustawic
ostatecznie stolarke kontrolujgc osie, pion i poziom. Wiasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami na czas montazu.
Zacementowac kotwy zaprawg murarskg z cementem szybkowigzgcym. Szczeliny miedzy szpaletami a
oscieznicg wypetni¢ pianka montazowg ( zabezpieczy¢ stolarke tasmg malarskg). Po 24 godzinach odcigé
nozem nadmiar pianki. Wewnetrzne powierzchnie szpalet wyréwnaé gipsem. Spojenie okna ze szpaletg
uszczelni¢ masg silikonowg lub akrylowa. Przed tynkowaniem usung¢ kliny montazowe. W drzwiach
zamontowac okucia. Styki okien i parapetéw uszczelni¢ masg silikonowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiorowi podlegajg: montaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz odbiér wszystkich elementéw. Kontrola jakosci
robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i poleceniami
inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m2 stolarki okiennej i drzwiowej do zamontowania. llo$¢ robét okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Roboty uznaje sie za zgodne
z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt
6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci stolarki, obnizy¢ cene
robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — zdemontowac stolarke i ponownie wykonaé roboty
montazowe.

Odbiér montazu stolarki potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie niezgodnosci lub zgodnos$ci wykonania zaméwienia.

Odbidr robdt budowlanych nalezy dokonywac:

- przez inspektora nadzoru z udziatem kierownika budowy i robét, przedstawiciela Zamawiajgcego —
pracownika Urzedu Gminy,

- odbidr koncowy winien odby¢ sie po zgtoszeniu pisemnym Inwestorowi z tygodniowym wyprzedzeniem celem
powotania komisji.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

USTALA SIE SKALE OCEN ODBIORU WYKONANYCH ROBOT: - bardzo dobry, - dobry, - dostateczny, - zty
— nie miesci sie w granicach normy.

Do przyjecia kohcowych robét w zakresie montazu stolarki, Scianek aluminiowych dopuszczalna co najmniej
ocena dobra.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie niezbednych czynnikéw
produkcji; przygotowanie otworéw i montaz stolarki okiennej i drzwiowej; oczyszczenie terenu robét; usuniecie
zbednych materiatow i odpadéw poza teren budowy.
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