
 

PBS „Dit” Ryszard Przybył 

Drogi, ulice, chodniki, place, zjazdy – nadzory i projektowanie 

 

mgr inż. Ryszard Przybył Adres do korespondencji:  
62-300 Września ul. Staszica 14/62 

NIP – 789 124 78 51 
REGON - 631084209 

tel. 0 502 174 480 
fax. 0 616 100 315 

pbsdit@interia.pl 

 

Konto: Inteligo Nr:  50 1020 5558 1111 1120 1620 0005, PLN Strona 1 z 1 

PROJEKT BUDOWLANY 

Nazwa Zadania PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 411552 

Obiekt DROGA GMINNA 411552 Września – Białężyce. Od ul. Działkowców  

Branża DROGOWA 

Kategoria obiektu 
budowlanego 

XXV 

Adres obiektu DROGA GMINNA 411552 BIAŁĘŻYCE – OBŁACZKOWO - WRZEŚNIA 

Nr ewidencyjne działek 

Obr. Białężyce (303005_5.0302) dz. nr. 102/12; Obr. Obłaczkowo 
(303005_5.0328) dz. nr. 122/4; 117/11; 117/10; 117/7; 119 ; Obr. 
Września (303005_4.0500) dz. nr 3757/1; 3756/1; 3767/6; 3767/7; 3769; 
3768 

Inwestor GMINA WRZEŚNIA 

Adres inwestora UL. RATUSZOWA 1; 62-300 WRZEŚNIA 

Projektant: mgr inż. Janusz Marcinkowski uprawnienia nr UAN-8345/1492/90 
w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg 
 
 
Asystent projektanta 
mgr inż. Ryszard Przybył  

Podpisy: 
 

MAJ 2016 
  

 



str. 1 
 

SPIS TREŚCI 

Spis treści 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 2 

OPIS DLA INWESTYCJI: 6 

Podstawa opracowania projektu 6 

1. Przedmiot inwestycji 7 

2. Stan istniejący 7 

3. Projektowane zagospodarowanie 8 

4. Zestawienie powierzchni 9 

5. Dane o wpisie do rejestru zabytków 9 

6. Dane o wpływie eksploatacji górniczej 9 

7. Dane o wpływie na środowisko 9 

8. Stała organizacja ruchu 10 

9. Uwagi końcowe 10 

Warunki Gruntowe 10 

Tabele 11 

Elementy niwelety 11 

Współrzędne punktów głównych trasy 12 

Elementy trasy 12 

Tabela humusu 13 

Tabela robót ziemnych 14 

INFORMACJA BIOZ 16 

UZGODNIENIA 21 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 38 

 

 

  



str. 2 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
Do projektu 

 

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 411552” 
 

Inwestor:      Gmina Września 
                   ul. Ratuszowa 1 
                   62-300 Września 

 

Branża:         Drogowa 
 
 

PROJEKTANT 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Prawa Budowlanego opracowana 
dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

mgr inż. Janusz Marcinkowski 
nr upr. UAN-8345/1492/90 
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podpis Projektanta 
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OPIS DLA INWESTYCJI: 
„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 411552” 

 

ANALIZA POWIĄZAŃ DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI 
 

Droga pełnić będzie funkcje drogi lokalnej tzn. będzie zapewniać obsługę komunikacyjną 

posesjom znajdującym się przy niej oraz zapewni połączenie m. Września z m. Białężyce. Ma 

połączenie z siecią dróg w Białężycach w tym z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej 

WSAG oraz z ulicą Działkowców we Wrześni (i dalej do DK15). Charakter ruchu, ze względu 

na przeznaczenie obsługiwanych posesji to ruch osobowy oraz ruch ciężarowy. 

Podstawa opracowania projektu 

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Września, 

62-300 Września, ul. Ratuszowa 1 a firmą PBS "Dit" Ryszard Przybył ul. Kościuszki 

60m4 62-300 Września. 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

1.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 roku poz. 
1409) wraz z późniejszymi zmianami, 

1.1.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku „o drogach publicznych” (Dz. U. z 2015 
roku poz. 460) wraz z późniejszymi zmianami, 

1.1.3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. z 
2013 roku poz. 1232) wraz z późniejszymi zmianami, 

1.1.4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku „o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” (Dz. U. z 
2015r. poz. 2031), 

1.1.6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 
marca 1999 roku „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 
430) wraz z późniejszymi zmianami, 

1.1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku „w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczenia na drogach” (Dz. U. z 2003 roku nr 220 poz. 2181 z dnia 23 
grudnia 2003) wraz z późniejszymi zmianami, 

1.1.8.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku „w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem”(Dz. U. nr 177 z 2003 roku 
poz. 1729), 

1.1.9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz. 462) wraz z późniejszymi 
zmianami, 

1.1.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 roku poz. 1129), 

1.1.11. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500, Nr 
NGK.6640.955.2015, P 3030.2015.943 z dnia 30.07.2015r. wykonana przez 
geodetę uprawnionego Pana Rafała Plucińskiego, 

1.1.12. Dokumentacja geotechniczna, 
1.1.13. Robocza inwentaryzacja i pomiar w terenie przeprowadzone przez geodetę 

oraz wykonane siłami własnymi, 
1.1.14. Uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 
1.1.15. Obowiązujące przepisy, normy, normatywy i wytyczne. 

 

1. Przedmiot inwestycji 

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 411552. 
Początek opracowania od skrzyżowania z nowo wybudowaną drogą gminną w 
Białężycach do ul. Działkowców we Wrześni o długości 762,85 m – gmina Września, 
powiat Wrzesiński, znajdującej się na działkach o nr: Obr. Białężyce 
(303005_5.0302) dz. nr. 102/12; Obr. Obłaczkowo (303005_5.0328) dz. nr. 122/4; 
117/11; 117/10; 117/7; 119 ; Obr. Września (303005_4.0500) dz. nr 3757/1; 
3756/1; 3767/6; 3767/7; 3769; 3768. 

Droga pełni funkcje drogi lokalnej i to nie ulegnie po przebudowie zmianie. 
 

2. Stan istniejący 

Droga posiada obecnie nawierzchnię z betonu asfaltowego w złym stanie 

technicznym, występują liczne spękania i ubytki nawierzchni. Droga posiada 

zmienną szerokość od 5,0 do 5,3m. Odcinek drogi od km 0+437,9 do km 0+467,9, 

przebiega pod obiektami mostowymi znajdującymi się w ciągu autostrady A2 oraz 

na końcowym odcinku część jezdni (prawa krawędź) zlokalizowana jest na terenach 

PKP. Droga gminna objęta inwestycją posiada po lewej swojej stronie ciąg pieszo-

rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,5m oddzielony od jezdni 

krawężnikiem betonowym wystającym oraz opornikiem betonowym w poziomie 

jezdni, wybudowany w 2015r.  

W obrębie inwestycji znajduje się sieć wodociągowa, gazowa niskiego ciśnienia, 

kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna oraz sieć energetyczna niskiego napięcia.  

Projektowana droga znajdują się w obrębie obszaru zabudowanego miejscowości 

Września Sokolniki i Białężyce. 
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Ścieżka pieszo rowerowa pozostaje bez zmian, natomiast jezdnia ulega całkowitej 

rozbiórce i budowie od nowa. Jezdnia będzie miała szerokość dostosowaną do klasy 

drogi – droga lokalna i będzie wynosić 6m na odcinku od km 0+000 do km 0+317 (z 

poszerzeniami na łukach) i 5,5m od km 0+317 

3. Projektowane zagospodarowanie 
 
 

OKREŚLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Parametry projektowanych ulic 
Droga gminna nr 411552 

Droga – w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym posiada klasę „L” – droga 

lokalna – zgodnie z układem transportowym. Szerokość jezdni 2 x 2,75 m – 

nawierzchnia z betonu asfaltowego. Konstrukcja nawierzchni dla ruchu kategorii 

KR-3. 

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Przebudowa drogi polegać będzie na wykonaniu: 

 nawierzchni z betonu asfaltowego - jezdnia, 

 poboczy z kruszywa łamanego, 

 skrzyżowań z istniejącym układem ulic z betonu asfaltowego, 

 zjazdów do posesji z kostki betonowej, 

 wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo za pomocą spadków 
podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów w tym przez  wpust i przykanalik 
rur PCV o Ø200. 

 
Konstrukcje nawierzchni  

 Jezdnia –całkowita  grubość konstrukcji 58cm: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 5cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 6cm, 
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P – 7cm, 
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/63mm 
stabilizowanego mechanicznie  – 20cm 
- warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa – 20cm, 

 Zjazdy – całkowita grubość konstrukcji 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej grafitowej gr. 8cm 
- podsypka cementowo – piaskowa grubości 5cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 15cm 
- warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa – 10cm 

 Pobocza : 
- warstwa kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm stabilizowanego 
mechanicznie – 15 cm, 
- nasyp z piasku. 
 
Przebudowa drogi na terenach Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie 
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Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – odc. od km 0+390,4 do km 0+516,3  - 
działki o nr ewid. 117/7, 117/10, obręb Obłaczkowo i 3756/1, 3757/1, 3767/6 obręb 
Września. 
Na omawianym odcinku droga posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości od 5,0 do 5,2 
m znajdującą się w złym stanie technicznym. W związku z powyższym nawierzchnia 
zostanie wymieniona i poszerzona do 5,5 m oraz zostanie wykonane po jej prawej stronie 
pobocze z kruszywa o szerokości 0,75 m. Nawierzchnia zostanie wykonana wzdłuż 
opornika/krawężnika wykonanego w 2015 roku ciągu pieszo-rowerowego znajdującego 
się po jej lewej stronie. Nawierzchnia zostanie wykonana w poziomie istniejącej 
nawierzchni oraz nieco niżej (dowiązanie do istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej i 
wykonanie jednostronnego spadku) tak aby nie zmniejszyć wysokości skrajni pionowej 
pod obiektami mostowymi. 
 
Przebudowa drogi na terenach Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie PKP – odc. 
od km 0+390,4 do km 0+516,3  - działki o nr ewid. 3768 obręb Września oraz nr 119 
obręb Obłaczkowo. 

Na omawianym odcinku droga posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości od 5,0 do 5,2 m 

znajdującą się w złym stanie technicznym. W związku z powyższym nawierzchnia zostanie 

wymieniona i poszerzona do 5,5 m oraz zostanie wykonane po jej prawej stronie pobocze z 

kruszywa o szerokości 0,75 m. Nawierzchnia zostanie wykonana wzdłuż opornika/krawężnika 

wykonanego w 2015 roku ciągu pieszo-rowerowego znajdującego się po jej lewej stronie. 

Nawierzchnia zostanie wykonana w poziomie istniejącej nawierzchni oraz nieco niżej 

(dowiązanie do istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej i wykonanie jednostronnego spadku) 

tak aby nie zmniejszyć wysokości skrajni pionowej pod obiektami mostowymi DK 

znajdujących się na terenie PKP. Zajęty zostanie teren PKP pod  pas szerokości od 0,75 do 

1,5m pod pobocze i poszerzenie jezdni. 

4. Zestawienie powierzchni  

- jezdnia asfaltowa – 4550 m2 

- pobocze z kruszywa  – 570 m2 

- zjazdy z kostki betonowej – 480 m2 

5. Dane o wpisie do rejestru zabytków 

Przebudowa nie przebiega przez tereny wpisane do rejestru zabytków i nie podlega ochronie 

na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

6. Dane o wpływie eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy 

7. Dane o wpływie na środowisko 

Przebudowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, przebudowana 

nawierzchnia znajduje się w tym samym miejscu, ulega jedynie poszerzeniu.  
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8. Stała organizacja ruchu 

Nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu, po zakończeniu budowy należy odtworzyć 

istniejące oznakowanie. 

9. Uwagi końcowe 

Cały zakres robót należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi załącznik do niniejszego 
projektu, obowiązującymi normami, sztuką inżynierską, uzgodnieniami stanowiącymi 
załącznik do niniejszego projektu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Ze względu na urządzenia obce, roboty ziemne w ich pobliżu należy prowadzić ręcznie 

lub wykonać próbne przekopy. 

Warunki Gruntowe 
Na odcinku przebudowywanej drogi stwierdzono zróżnicowaną konstrukcję i warunki gruntowe. Od 

km 0+000 do 0+260 stwierdzono warstwy z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, poniżej na 

grubości 23 cm znajduje się podbudowa z mieszanki żużla, kruszywa granitowego i piasku. Podłoże 

poniżej zakwalifikowano do grupy nośności G3. Od km 0+260 do km 0+480 stwierdzono nawierzchnię 

asfaltowa grubości 8cm poniżej znajduje się warstwa bardzo słabej stabilizacji (o wytrzymałości 

znacznie poniżej 1MPa) o grubości 17cm. Poniżej znajdują się piaski średnie i grube, Podłoże 

zakwalifikowano do grupy nośności G1. Od km 0+480 stwierdzono warstwy z betonu asfaltowego o 

grubości 6cm, pod nimi brak podbudowy, występuje warstwa pospółki o grubości 15cm i warstwa 

15cm mieszanej podbudowy (żużel, kruszywo łamane, piasek drobny) pod nimi do głębokości 70cm 

występuje warstwa humusu którą należy usunąć. 
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Tabele 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 Elementy niwelety 
----------------------------------------------------------------------------------- 

ELEMENT          OD           DO           SPADEK         L/T        R       B     

                                             [%]           [m]       [m]     [m]    

------------------------------------------------------------------------------------ 

 prosta         0+000,00    0+022,98        0,327         22,98                                                                            

 łuk wypukły    0+022,98    0+038,24                       7,63  2500,00    0,01     max.    pik. 31,150 rzęd. 106,648 

 prosta         0+038,24    0+076,81       -0,283         38,57                                                                             

 łuk wklęsły    0+076,81    0+083,19                       3,19  1500,00    0,00     min.    pik. 81,060 rzęd. 106,523 

 prosta         0+083,19    0+144,77        0,142         61,58                                                                            

 łuk wypukły    0+144,77    0+155,91                       5,57  2500,00    0,01     max.   pik. 148,324 rzęd. 106,615 

 prosta         0+155,91    0+178,29       -0,303         22,38                                                                             

 łuk wklęsły    0+178,29    0+181,71                       1,71  1500,00    0,00 

 prosta         0+181,71    0+217,93       -0,075         36,22                                                                             

 łuk wklęsły    0+217,93    0+222,07                       2,07  1500,00    0,00     min.   pik. 219,057 rzęd. 106,501 

 prosta         0+222,07    0+249,72        0,201         27,65                                                                            

 łuk wypukły    0+249,72    0+279,98                      15,13  1500,00    0,08     max.   pik. 252,728 rzęd. 106,563 

 prosta         0+279,98    0+290,56       -1,817         10,58                                                                             

 łuk wklęsły    0+290,56    0+302,98                       6,21  1500,00    0,01 

 prosta         0+302,98    0+314,09       -0,989         11,10                                                                             

 łuk wklęsły    0+314,09    0+319,91                       2,91  1500,00    0,00 

 prosta         0+319,91    0+330,75       -0,600         10,84                                                                             

 łuk wypukły    0+330,75    0+343,25                       6,25  2500,00    0,01 

 prosta         0+343,25    0+351,03       -1,100          7,78                                                                            

 łuk wklęsły    0+351,03    0+362,97                       5,97  1500,00    0,01 

 prosta         0+362,97    0+374,28       -0,304         11,31                                                                             

 łuk wklęsły    0+374,28    0+385,72                       5,72  1500,00    0,01     min.   pik. 378,845 rzęd. 105,410 

 prosta         0+385,72    0+398,49        0,458         12,77                                                                            

 łuk wypukły    0+398,49    0+409,51                       5,51  2500,00    0,01 

 prosta         0+409,51    0+457,79        0,018         48,28                                                                            

 łuk wklęsły    0+457,79    0+462,21                       2,21   800,00    0,00 

 prosta         0+462,21    0+464,04        0,571          1,82                                                                           

 łuk wklęsły    0+464,04    0+469,96                       2,96   800,00    0,01 

 prosta         0+469,96    0+476,34        1,312          6,38                                                                           

 łuk wypukły    0+476,34    0+489,66                       6,66   800,00    0,03     max.   pik. 486,838 rzęd. 105,751 

 prosta         0+489,66    0+497,85       -0,353          8,19                                                                            

 łuk wklęsły    0+497,85    0+502,15                       2,15  1500,00    0,00 

 prosta         0+502,15    0+557,80       -0,067         55,65                                                                             

 łuk wklęsły    0+557,80    0+562,20                       2,20  1500,00    0,00     min.   pik. 558,800 rzęd. 105,671 

 prosta         0+562,20    0+587,19        0,227         24,99                                                                            

 łuk wypukły    0+587,19    0+603,39                       8,10  1500,00    0,02     max.   pik. 590,587 rzęd. 105,735 

 prosta         0+603,39    0+655,61       -0,854         52,22                                                                             

 łuk wklęsły    0+655,61    0+673,17                       8,78  1500,00    0,03     min.   pik. 668,422 rzęd. 105,180 

 prosta         0+673,17    0+725,21        0,316         52,04                                                                            

 łuk wklęsły    0+725,21    0+736,37                       5,58  1500,00    0,01 

 prosta         0+736,37    0+762,85        1,061         26,48                                                                            
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--------------------------------------------------------------------------- 

   Współrzędne punktów głównych trasy  
--------------------------------------------------------------------------- 

  ZAŁOM     TYP  WSPÓŁRZĘDNE:      X(N)            Y(E) 

 

                                5797435,630     6468951,800 

                                                          

                                5797452,905     6468979,924                     

                        PŁK     5797451,333     6468977,363                         

                        SŁK     5797452,924     6468979,911                         

                        KŁK     5797454,554     6468982,436                         

                                                          

                                5797585,146     6469181,377                     

                        PŁK     5797572,413     6469161,980                         

                        SŁK     5797587,050     6469179,335                         

                        KŁK     5797605,387     6469192,721                         

                                5797626,530     6469204,570 

                                5797662,800     6469223,800 

                                5797697,380     6469241,590 

                                5797764,540     6469275,480 

                                5797911,230     6469352,400 

                                5797964,640     6469379,900 

                                                          

                                5798003,590     6469399,630                     

                        PŁK     5797994,778     6469395,166                         

                        SŁK     5798003,833     6469398,860                         

                        KŁK     5798013,368     6469401,033                         

                                5798021,430     6469402,190 

 

   Elementy trasy  
--------------------------------------------------------------------------- 

 

ELEMENT             OD         DO 

 

     Prosta     0+000,00     0+030,00    L=30,00m                                          

 Łuk kołowy     0+030,00     0+036,01   R=200,00m        T=3,00m        B=0,02m            

                                          L=6,01m     g=0,0300rd      g=1,9127g            

     Prosta     0+036,01     0+250,78   L=214,77m                                          

 Łuk kołowy     0+250,78     0+296,30    R=95,00m       T=23,20m        B=2,79m            

                                         L=45,51m     g=0,4791rd     g=30,5002g            

     Prosta     0+296,30     0+320,53    L=24,24m                                          

     Prosta     0+320,53     0+361,59    L=41,05m                                          

     Prosta     0+361,59     0+400,47    L=38,89m                                          

     Prosta     0+400,47     0+475,70    L=75,23m                                          

     Prosta     0+475,70     0+641,33   L=165,63m                                          

     Prosta     0+641,33     0+701,41    L=60,07m                                          

     Prosta     0+701,41     0+735,19    L=33,78m                                          

 Łuk kołowy     0+735,19     0+754,77    R=60,00m        T=9,88m        B=0,81m            

                                         L=19,58m     g=0,3263rd     g=20,7759g            

     Prosta     0+754,77     0+762,92     L=8,14m                                          
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Tabela humusu  
(OBJĘTOŚCI WRAZ Z NAWIERZCHNIĄ DO ROZBIÓRKI) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

    PIKIETAŻ             POWIERZCHNIE          ODLEGŁOŚĆ               OBJĘTOŚCI 

                  HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2]     [m]      OBJ.HUM.ISTN.[m3]  

OBJ.HUM.PROJ.[m3] 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     0+000,00         2,16        0,00   

                                                   20,00           46,99            0,00   

     0+020,00         2,54        0,00   

                                                    8,15           18,97            0,00   

     0+028,15         2,12        0,00   

                                                    4,89           10,38            0,00   

     0+033,04         2,13        0,00   

                                                    6,96           15,71            0,00   

     0+040,00         2,38        0,00   

                                                   20,00           47,11            0,00   

     0+060,00         2,33        0,00   

                                                   20,00           43,73            0,00   

     0+080,00         2,04        0,00   

                                                   20,00           41,88            0,00   

     0+100,00         2,14        0,00   

                                                   20,00           43,03            0,00   

     0+120,00         2,16        0,00   

                                                   20,00           43,52            0,00   

     0+140,00         2,19        0,00   

                                                   20,00           42,82            0,00   

     0+160,00         2,09        0,00   

                                                   20,00           41,80            0,00   

     0+180,00         2,09        0,00   

                                                   20,00           41,83            0,00   

     0+200,00         2,09        0,00   

                                                   20,00           42,33            0,00   

     0+220,00         2,14        0,00   

                                                   20,00           42,75            0,00   

     0+240,00         2,13        0,00   

                                                   11,27           25,04            0,00   

     0+251,27         2,31        0,00   

                                                    8,73           19,94            0,00   

     0+260,00         2,26        0,00   

                                                   20,00           40,37            0,00   

     0+280,00         1,78        0,00   

                                                   16,78           30,38            0,00   

     0+296,78         1,84        0,00   

                                                   12,01           20,90            0,00   

     0+308,79         1,64        0,00   

                                                    8,21           15,17            0,00   

     0+317,00         2,06        0,00   

                                                   19,05           39,41            0,00   

     0+336,05         2,08        0,00   

                                                   20,95           44,46            0,00   

     0+357,00         2,16        0,00   

                                                   10,70           26,45            0,00   

     0+367,70         2,78        0,00   

                                                   12,30           34,60            0,00   

     0+380,00         2,85        0,00   

                                                   16,50           40,72            0,00   

     0+396,50         2,09        0,00   

                                                    7,81           18,56            0,00   

     0+404,31         2,66        0,00   

                                                   15,69           36,24            0,00   

     0+420,00         1,96        0,00   

                                                   20,00           35,70            0,00   

     0+440,00         1,61        0,00   

                                                   20,00           32,01            0,00   

     0+460,00         1,59        0,00   

                                                    7,82           12,54            0,00   

     0+467,82         1,62        0,00   

                                                   15,62           47,33            0,00   

     0+483,44         4,44        0,00   

                                                   16,56           73,23            0,00   

     0+500,00         4,41        0,00   
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                                                   20,00           88,60            0,00   

     0+520,00         4,45        0,00   

                                                   20,00           88,45            0,00   

     0+540,00         4,39        0,00   

                                                   20,00           87,82            0,00   

     0+560,00         4,39        0,00   

                                                   20,00           87,75            0,00   

     0+580,00         4,38        0,00   

                                                   20,00           87,80            0,00   

     0+600,00         4,40        0,00   

                                                   20,00           88,26            0,00   

     0+620,00         4,43        0,00   

                                                   17,53           87,24            0,00   

     0+637,53         5,52        0,00   

                                                    7,47           43,00            0,00   

     0+645,00         5,99        0,00   

                                                   15,00           87,34            0,00   

     0+660,00         5,66        0,00   

                                                   20,00          117,30            0,00   

     0+680,00         6,07        0,00   

                                                   18,03          104,39            0,00   

     0+698,03         5,51        0,00   

                                                    6,62           32,97            0,00   

     0+704,65         4,45        0,00   

                                                   15,35           70,57            0,00   

     0+720,00         4,74        0,00   

                                                   15,12           70,78            0,00   

     0+735,12         4,62        0,00   

                                                    4,88           26,15            0,00   

     0+740,00         6,10        0,00   

                                                   14,70           89,15            0,00   

     0+754,70         6,03        0,00   

                                                    8,15           55,48            0,00   

     0+762,85         7,58        0,00   

----------------------------------------------------------------------------------------------

- 

                          SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m3] =   2428,95  PROJEKTOWANY[m3] =      

0,00  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Tabela robót ziemnych  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

                POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE 

   PIKIETAŻ     NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   0+000,00     0,15      1,79                                                          0,00  

                                    20,00      9,45     29,07      9,45      19,62  

   0+020,00     0,80      1,12                                                         19,62  

                                     8,15      4,80      7,91      4,80       3,11  

   0+028,15     0,38      0,82                                                         22,73  

                                     4,89      2,04      3,89      2,04       1,85  

   0+033,04     0,45      0,77                                                         24,58  

                                     6,96      3,69      5,62      3,69       1,93  

   0+040,00     0,61      0,85                                                         26,51  

                                    20,00     10,55     20,39     10,55       9,84  

   0+060,00     0,45      1,19                                                         36,35  

                                    20,00      6,19     27,02      6,19      20,83  

   0+080,00     0,17      1,51                                                         57,18  

                                    20,00      6,44     27,44      6,44      20,99  

   0+100,00     0,47      1,23                                                         78,17  

                                    20,00      9,74     24,24      9,74      14,51  

   0+120,00     0,50      1,19                                                         92,68  

                                    20,00     10,58     21,87     10,58      11,29  

   0+140,00     0,56      1,00                                                        103,97  

                                    20,00      8,44     24,16      8,44      15,72  

   0+160,00     0,29      1,42                                                        119,69  

                                    20,00      5,93     27,87      5,93      21,94  

   0+180,00     0,31      1,37                                                        141,63  

                                    20,00      5,97     26,89      5,97      20,92  

   0+200,00     0,29      1,32                                                        162,55  

                                    20,00      7,09     26,55      7,09      19,46  

   0+220,00     0,42      1,33                                                        182,01  
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                                    20,00      7,76     27,02      7,76      19,26  

   0+240,00     0,36      1,37                                                        201,27  

                                    11,27      5,94     14,79      5,94       8,84  

   0+251,27     0,70      1,25                                                        210,12  

                                     8,73      5,27     11,88      5,27       6,62  

   0+260,00     0,51      1,47                                                        216,73  

                                    20,00      5,87     36,22      5,87      30,35  

   0+280,00     0,08      2,15                                                        247,09  

                                    16,78      2,79     34,24      2,79      31,45  

   0+296,78     0,25      1,93                                                        278,54  

                                    12,01      1,87     22,80      1,87      20,93  

   0+308,79     0,06      1,87                                                        299,46  

                                     8,21      0,91     16,69      0,91      15,78  

   0+317,00     0,16      2,20                                                        315,24  

                                    19,05      3,39     42,88      3,39      39,49  

   0+336,05     0,19      2,31                                                        354,73  

                                    20,95      3,16     53,61      3,16      50,45  

   0+357,00     0,11      2,81                                                        405,19  

                                    10,70      0,97     35,36      0,97      34,39  

   0+367,70     0,07      3,80                                                        439,57  

                                    12,30      0,89     47,04      0,89      46,15  

   0+380,00     0,07      3,85                                                        485,73  

                                    16,50      1,66     53,08      1,66      51,42  

   0+396,50     0,13      2,58                                                        537,15  

                                     7,81      1,12     23,20      1,12      22,07  

   0+404,31     0,16      3,36                                                        559,22  

                                    15,69      2,88     45,84      2,88      42,96  

   0+420,00     0,21      2,49                                                        602,18  

                                    20,00      2,72     45,54      2,72      42,82  

   0+440,00     0,06      2,07                                                        645,01  

                                    20,00      2,29     39,55      2,29      37,26  

   0+460,00     0,16      1,89                                                        682,27  

                                     7,82      1,57     14,34      1,57      12,77  

   0+467,82     0,24      1,78                                                        695,05  

                                    15,62     10,04     13,91     10,04       3,87  

   0+483,44     1,05      0,00                                                        698,91  

                                    16,56     17,22      0,00      0,00     -17,22  

   0+500,00     1,03      0,00                                                        681,69  

                                    20,00     23,54      0,00      0,00     -23,54  

   0+520,00     1,32      0,00                                                        658,15  

                                    20,00     26,75      0,00      0,00     -26,75  

   0+540,00     1,35      0,00                                                        631,40  

                                    20,00     23,48      0,00      0,00     -23,48  

   0+560,00     1,00      0,00                                                        607,92  

                                    20,00     19,86      0,00      0,00     -19,86  

   0+580,00     0,99      0,00                                                        588,06  

                                    20,00     19,81      0,00      0,00     -19,81  

   0+600,00     0,99      0,00                                                        568,26  

                                    20,00     21,48      0,00      0,00     -21,48  

   0+620,00     1,16      0,00                                                        546,78  

                                    17,53     28,69      0,00      0,00     -28,69  

   0+637,53     2,12      0,00                                                        518,08  

                                     7,47     17,36      0,00      0,00     -17,36  

   0+645,00     2,53      0,00                                                        500,72  

                                    15,00     34,65      0,00      0,00     -34,65  

   0+660,00     2,09      0,00                                                        466,07  

                                    20,00     46,50      0,00      0,00     -46,50  

   0+680,00     2,56      0,00                                                        419,57  

                                    18,03     42,90      0,00      0,00     -42,90  

   0+698,03     2,20      0,00                                                        376,67  

                                     6,62     11,90      0,00      0,00     -11,90  

   0+704,65     1,40      0,00                                                        364,77  

                                    15,35     25,61      0,00      0,00     -25,61  

   0+720,00     1,94      0,00                                                        339,16  

                                    15,12     29,03      0,15      0,15     -28,88  

   0+735,12     1,90      0,02                                                        310,28  

                                     4,88     14,16      0,14      0,14     -14,01  

   0+740,00     3,90      0,04                                                        296,27  

                                    14,70     45,95      3,29      3,29     -42,66  

   0+754,70     2,35      0,41                                                        253,60  

                                     8,15     17,40      1,85      1,85     -15,55  

   0+762,85     1,92      0,05                                                        238,05  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

     RAZEM                                   618,30    856,35    157,44   

 

 Nadmiar WYKOP  238,05m3   (*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP 
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INFORMACJA BIOZ 
 

INFORMACJA BIOZ 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót. 

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzą: 

 Rozebranie istniejącej nawierzchni 

 Wykonanie wykopów  

 Wykonanie podbudowy. 

 Wykonanie zjazdów 

 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.  

 

KONSTRUKCJA 

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzą: 

 Jezdnia drogi gminnej z betonu asfaltowego o długości 762,85m 

 Jednostronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,75m 

 Zjazdy z kostki betonowej. 

 Prace wykończeniowe 

 

INSTALACJE SANITARNE 

Wykonanie jednej kratki ściekowej z odprowadzeniem w grunt (do rowu odparowującego) 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Jest istniejące oświetlenie uliczne, nie projektuje się prac energetycznych.  

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Wykop pod jezdnie i zjazdy 

 Sprzęt budowlany i samochody , 

 Lokalny ruch pieszy 

 przewody elektryczne. W obszarze inwestycji występują kable – wszelkie prace należy 
wykonywać ręcznie. 
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 Przewody gazowe. W obszarze inwestycji występują sieci gazowe – wszelkie prace należy 
wykonywać ręcznie. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

 Prace w pobliżu linii wysokiego napięcia 

 Przysypanie pracowników podczas wykonywania wykopu oraz w czasie trwania prac w tym 
wykopie  

 Możliwość upadku pracowników w czasie trwania prac do koryta drogi 

 Zatrucie lub zachlapanie oczu w czasie trwania prac związanych z wykonaniem skropienia 
warstw nawierzchni. 

 możliwość uderzenia, przygniecenia pracowników przez przedmioty, podczas rozładunku 
kostki betonowej i innych materiałów 

 możliwość porażenia prądem elektrycznym 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Nie przewiduje się stosowania specjalnych wymagań odmiennych od zawartych w aktualnie 

obowiązujących przepisach ogólnych, instrukcjach branżowych i przepisach BHP. Podczas 

przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót wraz ze wszelkimi czynnościami wstępnymi i 

kończącymi dany zakres robót budowlano-montażowych, należy stosować odpowiednie procedury 

zawarte we właściwych i aktualnie obowiązujących przepisach. Dlatego instruktaż pracowników 

powinien być przeprowadzany stosownie do tych przepisów, z którymi wykonawca zobowiązany jest 

się zapoznać. Należy podkreślić, że wykonawca robót zobowiązany jest stosować wymagania 

odpowiednich obowiązujących przepisów, niezależnie od przepisów cytowanych w projektach 

budowlanych i uzgodnieniach, a których aktualność powinien sprawdzić. Poniżej podano 

podstawowe wytyczne prowadzenia instruktażu pracowników. Przed rozpoczęciem budowy i robót 

należy zapoznać pracowników z: 

 Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwiązaniami materiałowo konstrukcyjnymi oraz 
organizacją budowy 

 Wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu 

 Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu i   porządku 

 Obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej 

 Obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń 

 Obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami 
alarmowymi 

 Zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych 

 Zagrożeniami ppoż. dla otaczającego terenu  

 Odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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 Plac budowy powinien być oznaczony zgodnie z wykonanym przez wykonawczę projektem 
tymczasowej organizacji ruchu, a samo zaplecze budowy otoczone ogrodzeniem z bramą 
wjazdową dwuskrzydłową i wejściem dla pieszych. 

 Wszelkie wykopy wykonać z bezpiecznym nachyleniem ścian wykopu lub z zabezpieczającym 
rozparciem. 

 Ławy fundamentowe, szalunki ścian podziemia oraz prace betoniarskie wykonać z należytym 
zabezpieczeniem. 

 Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu powinny posiadać 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji 

 Wszystkie prace budowlane powinny być wykonywane przez osoby zapoznane z przepisami 
bhp dotyczącymi prowadzenia robót budowlano-montażowych 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby (materiały) budowlane 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

 Zastosować się do instrukcji producentów środków chemicznych używanych  
na budowie 

 Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w 
projekcie organizacji robót. 

 Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrożenia należy zabezpieczyć, oraz wyznaczyć strefy 
bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

 Przy prowadzeniu robót na wysokości tj. powyżej 1,0m należy wykonać zabezpieczenia 
chroniące pracowników przed upadkiem. 

 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 W celu prawidłowego rozmieszczenia wszystkich niezbędnych do prowadzenia budowy 
urządzeń i zachowania porządku na budowie należy opracować dokładny projekt organizacji 
placu budowy. 

 Zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi 

 Obowiązuje sygnalizacja przemieszczania 

 Materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach 

 Odpady technologiczne składować w wyznaczonych miejscach z segregacją utylizacji i 
niezwłocznie usuwać z terenu zakładu 

 Wyposażyć plac budowy w sprzęt ppoż. 

 Obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych 

 stosowanie środków ochrony zbiorowej zabezpieczających przed uderzeniem przez 
materiały, przedmioty, narzędzia spadające z góry w postaci daszków ochronnych nad 
wejściami do budynków, oraz nad stanowiskami pracy zlokalizowanymi w strefach 
niebezpiecznych,  

 systematyczne przeprowadzanie pomiarów sprawdzających aktualny stan ochrony 
przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych eksploatowanych na budowie 

 zapewnienie okresowych przeglądów maszyn, urządzeń i elektronarzędzi 

 stosowanie sprzętu ochrony osobistej w postaci hełmów przeciwuderzeniowych, szelek 
bezpieczeństwa, okularów ochronnych, ochronników słuchu 

 stosowanie instrukcji BHP w odniesieniu do poszczególnych robót i stanowisk pracy 

 stosowanie oznakowań znakami BHP i wygrodzeń miejsc niebezpiecznych na budowie 

 stosowanie zakazu wstępu w strefy niebezpieczne osobom postronnym 
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 zapewnienie stałego i bezpośredniego nadzoru nad pracą ludzi na budowie 

 zapewnienie bieżących szkoleń BHP dla pracowników wszystkich szczebli 

 zapewnienie systematycznych kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP 

 powołanie koordynatora BHP na budowie 

 zapoznanie wszystkich pracowników z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym występującym 
na poszczególnych stanowiskach pracy, podczas poszczególnych robót 

 zapewnienie odpowiedniego doświetlenia  miejsc pracy nieoświetlonych wystarczająco 
światłem naturalnym 

 zapewnienie odpowiednich dróg komunikacji samochodowej i pieszej na budowie 

 zapewnienie wszystkim pracownikom bieżącej opieki medycznej ze strony lekarza medycyny 
pracy uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników 

 zapewnienie podręcznego sprzętu p.poż w postaci gaśnic i kocy gaśniczych 

 zapewnienie apteczek pierwszej pomocy przedlekarskiej 

 

Zagospodarowanie placu budowy 

W celu prawidłowego rozmieszczenia wszystkich niezbędnych do prowadzenia budowy urządzeń i 

zachowania porządku na budowie należy opracować dokładny projekt organizacji placu budowy. 

Podstawowe wyposażenie placu budowy: 

 ogrodzenie zaplecza budowy oraz brama wjazdowa (nie jest możliwe wygrodzenie całego 
placu budowy ze względu na istniejące przy przebudowywanej drodze domy mieszkalne, 
należy zabezpieczyć i oznaczyć trasy dla postronnego ruchu pieszego. 

 droga dojazdowa do magazynu i składowiska 

 stanowisko przygotowania betonu i zaprawy, zbrojenia i przygotowania deskowań 

 tymczasowe zaplecze socjalne; przebieralnie i jadalnie 

 zaplecze biurowe 

 magazyn 

 urządzenia sanitarne 

 pomieszczenia dla ochrony budowy 

 zadaszenie składowiska niektórych materiałów wrażliwych na niekorzystne warunki 
atmosferyczne 

 składowisko otwarte 

 przyłącza poboru wody i energii elektrycznej 

 urządzenia przeciwpożarowe 

 tablica informacyjna 

Podsumowanie - zalecenia końcowe. 

 Pracownicy wykonujący roboty winni być przeszkoleni przez pracodawcę w zakresie bhp i w 
zakresie prawidłowej pracy i mieć doświadczenie na innych poprzednio prowadzonych 
budowach 

 Należy przygotować instrukcję określającą zachowanie pracowników w przypadku 
wystąpienia zagrożeń. 
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 Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych ze 
ścisłym przestrzeganiem przepisów - Prawa budowlanego,  BHP, obowiązujących PN oraz 
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ogólnymi  warunkami  technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-wykonawczych. 
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UZGODNIENIA 
 

Spis uzgodnień 

- Uzgodnienie PWIK Września 

- Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej (Starostwo Września) 

- Pismo o uzgodnieniu z GDDKIA O/Poznań 

- Uzgodnienie PKP SA 

- Uzgodnienie PKP SA (wraz z opinią ZUD PKP) 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Spis rysunków 

Rys. nr 1 Plan orientacyjny 

Rys. 2/1 Plan sytuacyjny zagospodarowanie terenu 

Rys. 2/2 Plan sytuacyjny zagospodarowanie terenu 

Rys. 3/1 Przekrój podłużny 

Rys. 3/2 Przekrój podłużny 

Rys. 4/1 Przekroje poprzeczne 

Rys. 4/2 Przekroje poprzeczne 

Rys. 5 Przekroje normalne 

 



ZAKRES  PRAC

istniejąca nowa droga

Nowa droga

(projektowana)

mgr inż. Ryszard Przybył

PBDROGOWA

05/2016

2016

Gmina Września

INWESTOR

285/PW/90

62-300 Września

mgr inż. Janusz Marcinkowski 05/2016

UAN 8345/1492/90

1



mgr inż. Ryszard Przybył

PBDROGOWA

05/2016

2016

Gmina Września

INWESTOR

285/PW/90

62-300 Września

mgr inż. Janusz Marcinkowski 05/2016

UAN 8345/1492/90

Istniejący krawężnik betonowy drogowy

Przebudowywana nawierzchnia drogi
gminnej (na KR3)

Krawędź nawierzchni

Krawędź pobocza

Istniejący opornik betonowy

Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
czerwonej (przez ścieżkę pieszo - rowerową)

Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
grafitowej

Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego

Projektowany wpust uliczny 620x420 mm KL D400

Projektowany przykanalik z rur PCV Ø200 mm

2

%

Projektowane spadki poprzeczne nawierzchni

Projektowane wydłużenie przepustu z rur
żelbetowych Ø800 mm

Granice działek w zarządzie PKP

Numery działek w zarządzie PKP po których
prowadzona jest przebudowa drogi gminnej

Granice działek w zarządzie GDDKiA
Numery działek w zarządzie GDDKiA po
których prowadzona jest przebudowa drogi
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Projektowane wydłużenie przepustu z rur
żelbetowych Ø800 o 1m

nowa rzędna wlotu 103,65 zakończony
prefabrykowaną żelbetową ścianką czołową
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Istniejący krawężnik betonowy drogowy

Przebudowywana nawierzchnia drogi
gminnej (na KR3)

Krawędź nawierzchni

Krawędź pobocza

Istniejący opornik betonowy

Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
czerwonej (przez ścieżkę pieszo - rowerową)

Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
grafitowej

Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego

Projektowany wpust uliczny 620x420 mm KL D400

Projektowany przykanalik z rur PCV Ø200 mm

2

%

Projektowane spadki poprzeczne nawierzchni

Projektowane wydłużenie przepustu z rur
żelbetowych Ø800 mm

Granice działek w zarządzie PKP

Numery działek w zarządzie PKP po których
prowadzona jest przebudowa drogi gminnej

Granice działek w zarządzie GDDKiA
Numery działek w zarządzie GDDKiA po
których prowadzona jest przebudowa drogi
gminnej
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Zjazdy do posesji

po prawej stronie
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Skrzyżowanie z drogą o nawierzchni utwardzonej

po prawej stronie
po lewej stronie

niweleta
istniejąca nawierzchnia

kratka ściekowa
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